

〈建設工事〉250万円以上～

所管課	工事名	場所	種別	概要	入札・契約方式	発注時期	工期
<b>上下水道局</b>							
工務課	公共下水道事業に伴う給配水管布設替補償工事(桃園1工区)	桃園地内	管	給配水管布設工(開削工法) HIVP-RR ロング 100mm L=265m	一般競争	第1四半期	約6カ月
工務課	公共下水道事業に伴う給配水管布設替補償工事(桃園2工区)	桃園地内	管	給配水管布設工(開削工法) HIVP-RR ロング 100mm L=510m HIVP-RR ロング 50mm L=30m	一般競争	第1四半期	約7カ月
工務課	公共下水道事業に伴う給配水管布設替補償工事(上宮地1工区)	上宮地地内	管	給配水管布設工(開削工法) HIVP-RR ロング 100mm L=20m HIVP-RR ロング 75mm L=70m HIVP-RR ロング 50mm L=40m	一般競争	第1四半期	約5カ月
工務課	雨水管渠事業に伴う給配水管布設替補償工事(桃園工区)	桃園地内	管	配水管布設工(開削工法) DIP-GX 100mm L=25m	指名競争	第1四半期	約7カ月
工務課	公共下水道事業に伴う給配水管布設替補償工事(寺部1工区)	寺部地内	管	給配水管布設工(開削工法) HIVP-RR ロング 75mm L=155m HIVP-RR ロング 50mm L=75m	一般競争	第1四半期	約6カ月
工務課	公共下水道事業に伴う給配水管布設替補償工事(寺部2工区)	寺部地内	管	給配水管布設工(開削工法) HIVP-RR ロング 100mm L=110m HIVP-RR ロング 75mm L=90m HIVP-RR ロング 50mm L=150m	一般競争	第1四半期	約6カ月
工務課	公共下水道事業に伴う給配水管布設替補償工事(寺部3工区)	寺部地内	管	給配水管布設工(開削工法) HPPE-EF 100mm L=60m	指名競争	第1四半期	約5カ月
工務課	公共下水道事業に伴う給配水管布設替補償工事(寺部4工区)	寺部地内	管	給配水管布設工(開削工法) HIVP-RR ロング 75mm L=80m	指名競争	第1四半期	約5カ月
工務課	公共下水道事業に伴う給配水管布設替補償工事(鏡中條1工区)	鏡中條地内	管	給配水管布設工(開削工法) HIVP-RR ロング 150mm L=165m HIVP-RR ロング 75mm L=25m	一般競争	第1四半期	約6カ月
工務課	公共下水道事業に伴う給配水管布設替補償工事(鏡中條2工区)	鏡中條地内	管	給配水管布設工(開削工法) HIVP-RR ロング 50mm L=180m	一般競争	第1四半期	約6カ月
工務課	公共下水道事業に伴う給配水管布設替補償工事(加賀美1工区)	加賀美地内	管	給配水管布設工(開削工法) HIVP-RR ロング 150mm L=175m HIVP-RR ロング 75mm L=200m HIVP-RR ロング 50mm L=180m	一般競争	第1四半期	約7カ月
工務課	公共下水道事業に伴う給配水管布設替補償工事(加賀美2工区)	加賀美地内	管	配水管布設工(開削工法) DIP-GX 200mm L=245m	一般競争	第1四半期	約8カ月
工務課	公共下水道事業に伴う給配水管布設替補償工事(加賀美3工区)	加賀美地内	管	給配水管布設工(開削工法) HIVP-RR ロング 75mm L=90m	指名競争	第1四半期	約5カ月
工務課	公共下水道事業に伴う給配水管布設替補償工事(藤田1工区)	藤田地内	管	給配水管布設工(開削工法) HIVP-RR ロング 75mm L=275m HIVP-RR ロング 50mm L=45m	一般競争	第1四半期	約8カ月
工務課	公共下水道事業に伴う給配水管布設替補償工事(西新居1工区)	西新居地内	管	給配水管布設工(開削工法) HIVP-RR ロング 150mm L=55m HIVP-RR ロング 100mm L=85m HIVP-RR ロング 50mm L=35m	一般競争	第1四半期	約7カ月
工務課	公共下水道管渠布設工事(吉田1工区)	吉田地内	土木一式	管渠布設工(開削工法) L=285.3m	一般競争	第1四半期	約8カ月
工務課	公共下水道管渠布設工事(吉田2工区)	吉田地内	土木一式	管渠布設工(開削工法) L=169.9m	一般競争	第1四半期	約8カ月
工務課	公共下水道管渠布設工事(吉田3工区)	吉田地内	土木一式	管渠布設工(開削工法) L=245.7m	一般競争	第2四半期	約6カ月
工務課	公共下水道管渠布設工事(吉田4工区)	吉田地内	土木一式	管渠布設工(開削工法) L=95.0m	一般競争	第2四半期	約5カ月
工務課	公共下水道管渠布設工事(桃園1工区)	桃園地内	土木一式	管渠布設工(開削工法) L=460.5m	一般競争	第1四半期	約7カ月
工務課	公共下水道管渠布設工事(桃園2工区)	桃園地内	土木一式	管渠布設工(開削工法) L=185.0m	一般競争	第2四半期	約5カ月
工務課	公共下水道舗装本復旧工事(吉田1工区)	吉田地内	舗装	舗装本復旧工 A=3200.0㎡	一般競争	第2四半期	約4カ月
工務課	公共下水道舗装本復旧工事(吉田2工区)	吉田地内	舗装	舗装本復旧工 A=2450.0㎡	一般競争	第2四半期	約4カ月
工務課	公共下水道舗装本復旧工事(桃園1工区)	桃園地内	舗装	舗装本復旧工 A=2150.0㎡	一般競争	第3四半期	約4カ月
工務課	公共下水道舗装本復旧工事(楡形7号線)	桃園地内	舗装	舗装本復旧工 A=750.0㎡	一般競争	第1四半期	約4カ月
工務課	公共下水道管渠布設工事(西新居1工区)	落合地内	土木一式	管渠布設工(開削工法) L=295.0m	一般競争	第2四半期	約9カ月
工務課	公共下水道マンホールポンプ設置工事(西新居1工区)	落合地内	土木一式	ポンプ2基配電盤 一式	一般競争	第2四半期	約9カ月
工務課	公共下水道管渠布設工事(鏡中條1工区)	鏡中條地内	土木一式	管渠布設工(開削工法) L=314.0m	一般競争	第1四半期	約6カ月
工務課	公共下水道管渠布設工事(鏡中條2工区)	鏡中條地内	土木一式	管渠布設工(開削工法) L=282.0m	一般競争	第2四半期	約6カ月
工務課	公共下水道管渠布設工事(寺部1工区)	寺部地内	土木一式	管渠布設工(開削工法) L=230.5m	一般競争	第2四半期	約6カ月
工務課	公共下水道管渠布設工事(寺部2工区)	寺部地内	土木一式	管渠布設工(開削工法) L=303.5m	一般競争	第2四半期	約6カ月
工務課	公共下水道管渠布設工事(藤田1工区)	藤田地内	土木一式	管渠布設工(開削工法) L=296.5m	一般競争	第2四半期	約6カ月
工務課	公共下水道管渠布設工事(加賀美1工区)	加賀美地内	土木一式	管渠布設工(開削工法) L=601.1m	一般競争	第1四半期	約8カ月
工務課	公共下水道管渠布設工事(加賀美2工区)	加賀美地内	土木一式	管渠布設工(開削工法) L=268.8m	一般競争	第1四半期	約6カ月
工務課	公共下水道舗装本復旧工事(鏡中條工区)	鏡中條地内	舗装	舗装本復旧工 A=1800.0㎡	一般競争	第3四半期	約4カ月
工務課	公共下水道舗装本復旧工事(加賀美工区)	加賀美地内	舗装	舗装本復旧工 A=1850.0㎡	一般競争	第3四半期	約4カ月
工務課	公共下水道管渠布設工事(野牛島1工区)	野牛島地内	土木一式	管渠布設工(開削工法) L=100.2m	一般競争	第1四半期	約4カ月
工務課	公共下水道管渠布設工事(徳永1工区)	徳永地内	土木一式	管渠布設工(開削工法) L=70.0m	一般競争	第1四半期	約5カ月
工務課	公共下水道舗装本復旧工事(六科工区)	六科地内	舗装	舗装本復旧工 A=2700.0㎡	一般競争	第3四半期	約4カ月
工務課	公共下水道舗装本復旧工事(百々工区)	百々地内	舗装	舗装本復旧工 A=1200.0㎡	一般競争	第3四半期	約4カ月
工務課	公共下水道管渠布設工事(有野1工区)	有野地内	土木一式	管渠布設工(開削工法) L=247.5m	一般競争	第1四半期	約5カ月
工務課	公共下水道管渠布設工事(曲輪田新田1工区)	曲輪田新田地内	土木一式	管渠布設工(開削工法) L=580.5m	一般競争	第1四半期	約8カ月
工務課	公共下水道管渠布設工事(曲輪田新田2工区)	曲輪田新田地内	土木一式	管渠布設工(開削工法) L=283.5m	一般競争	第2四半期	約6カ月
工務課	公共下水道舗装本復旧工事(飯野1工区)	飯野地内	舗装	舗装本復旧工 A=1800.0㎡	一般競争	第3四半期	約4カ月
工務課	公共下水道舗装本復旧工事(曲輪田新田工区)	曲輪田新田地内	舗装	舗装本復旧工 A=3000.0㎡	一般競争	第2四半期	約5カ月

所管課	工事名	場所	種別	概要	入札・契約方式	発注時期	工期
<b>上下水道局</b>							
工務課	公共下水道舗装本復旧工事(西野1工区)	西野地内	舗装	舗装本復旧工 A=2390.0㎡	一般競争	第3四半期	約5カ月
工務課	雨水管渠布設工事(滝沢川左岸6号雨水幹線)	桃園地内	土木一式	管渠布設工(開削工法) L=45.0m	一般競争	第2四半期	約9カ月
工務課	地震対策緊急整備マンホールトイレ設置工事(楡形中学校)	小笠原地内	土木一式	マンホールトイレ 14基	一般競争	第1四半期	約6カ月
工務課	地震対策緊急整備マンホール浮上防止工事	市内	土木一式	浮上防止措置 15基	一般競争	第2四半期	約5カ月
浄水管理課	山寺第2浄水場配水流量計設置工事	山寺地内	水道施設	配水流量計 一式	指名競争	第1四半期	約9カ月
浄水管理課	在家塚浄水場非常用発電機更新工事	在家塚地内	電気	非常用発電機 一式	一般競争	第1四半期	約9カ月
浄水管理課	在家塚浄水場予備水源取水ポンプ設置工事	在家塚地内	水道施設	取水ポンプΦ80 一式	随意契約	第1四半期	約9カ月
給排水課	低水圧改良に伴う給配水管布設工事(十日市場1工区)	十日市場地内	管	HPPEφ100 L=190m	指名競争	第2四半期	約6カ月
給排水課	低水圧改良に伴う給配水管布設工事(藤田1工区)	藤田地内	管	HPPEφ100 L=170m	指名競争	第2四半期	約6カ月
給排水課	民地内撤去に伴う給配水管布設工事(十日市場1工区)	十日市場地内	管	HPPEφ100 L=250m	指名競争	第3四半期	約6カ月
給排水課	低水圧改良に伴う舗装本復旧工事(藤田・浅原工区)	市内	舗装	市道 A=550㎡ 県道 A=450㎡	指名競争	第3四半期	約4カ月
給排水課	消火栓新設工事(1工区)	市内	管	新規消火栓 3基	指名競争	第3四半期	約4カ月
給排水課	消火栓新設工事(2工区)	市内	管	新規消火栓 3基	指名競争	第3四半期	約4カ月