

【工事】

工事名	場所	種別	概要	入札・契約方式	契約予定	期間
-----	----	----	----	---------	------	----

建設課

林道剣抜大洞線明原3号橋改良工事	福土地内	土木一式	L=20.5m 塗装塗替 A=162㎡ 伸縮装置取替 L=11.7m	指名競争	5月	契約の翌日～150日間
林道剣抜大洞線舗装工事(繰越)	成島地内	土木一式	コンクリート舗装 A=416㎡	指名競争	5月	契約の翌日～90日間
切久保小規模治山工事	福土地内	土木一式	落石防護フェンス L=39m	指名競争	7月	契約の翌日～160日間
小久保小規模治山工事	福土地内	土木一式	簡易流木留工 1基	指名競争	7月	契約の翌日～140日間
町道東根熊小峠線改良工事(繰越)	福土地内	土木一式	コンクリート舗装 A=653㎡	指名競争	7月	契約の翌日～120日間
月見橋橋りょう補修工事	本郷地内	土木一式	L=28.2m 塗装塗替 A=320㎡	指名競争	9月	契約の翌日～180日間
向田上橋耐震補強補修工事	福土地内	土木一式	縁端拡幅 V=1.4㎡ 伸縮装置取替 L=8m	指名競争	9月	契約の翌日～120日間
西根熊橋耐震補強工事	福土地内	土木一式	縁端拡幅 V=2.1㎡	指名競争	9月	契約の翌日～90日間
八木沢上橋耐震補強工事	内船地内	土木一式	縁端拡幅 V=1.8㎡	指名競争	9月	契約の翌日～90日間
八木沢橋耐震補強工事	内船地内	土木一式	縁端拡幅 V=2.1㎡	指名競争	9月	契約の翌日～90日間

水道環境課

第2浄水場膜モジュール交換工事	福土地内	水道施設工事	膜モジュール 6本	随意契約	4月	契約の翌日～180日間
第2浄水場高速除濁装置繊維ろ過材交換工事	福土地内	水道施設工事	前処理ろ過材	随意契約	4月	契約の翌日～270日間
第2浄水場NO.1逆洗ポンプ更新工事	福土地内	水道施設工事	逆洗ポンプ 1台	随意契約	4月	契約の翌日～210日間
第5浄水場高速除濁装置繊維ろ過材交換工事	福土地内	水道施設工事	前処理ろ過材	随意契約	4月	契約の翌日～270日間
通信回線LTE化工事(睦合地区)	南部地内	電気通信工事	無線通信化	随意契約	5月	契約の翌日～220日間
通信回線LTE化工事(栄地区)	内船地内	電気通信工事	無線通信化	随意契約	5月	契約の翌日～220日間
第4浄水場配水ポンプ取替工事	福土地内	水道施設工事	配水ポンプ(一体型) 1台	指名競争	6月	契約の翌日～200日間
町道坂下線配水管布設工事(1工区)	福土地内	管工事	HPPEφ100 L=334m	指名競争	6月	契約の翌日～200日間
町道坂下線配水管布設工事(2工区)	福土地内	管工事	HPPEφ75 L=123m	指名競争	6月	契約の翌日～200日間
町道上徳間線配水管布設替工事(4工区)	福土地内	管工事	HPPEφ100 L=310m	指名競争	6月	契約の翌日～200日間
大和配水管布設工事(2工区)舗装	大和地内	舗装工事	A=670㎡	指名競争	7月	契約の翌日～180日間

医療センター

LED改修工事	医療センター	電気工事		指名競争	6月	契約の翌日～200日間
---------	--------	------	--	------	----	-------------

子育て支援課

栄保育所固定遊具設置工事	内船地内	遊具設置	既存遊具撤去 複式滑り台組立 一式	指名競争	8月	契約の翌日から60日間
--------------	------	------	-------------------	------	----	-------------

交通防災課

全国瞬時警報システム整備工事	本庁舎	機械器具	Jアラート受信機 自動告知支線システム設置・システム調整	随意契約	6月	契約の翌日～90日間
----------------	-----	------	---------------------------------	------	----	------------

学校教育課

南部中学校防犯カメラ設置工事	南部中学校	機械器具	防犯カメラ 3基	指名競争	10月	議決の翌日～30日間
南部地区新小学校校舎改修工事	柳島地内	建築一式	RC3階建 延床面積2859㎡	一般競争	5月	議決の翌日～300日間

産業振興課

林道鯨野森山線開設工事	富沢地区	土木一式	L=72m W=4.0m	指名競争	5月	契約の翌日～281日間
奥山温泉源泉ポンプ交換	奥山温泉	機械器具	ポンプ交換およびオーバーホール	随意契約	6月	契約の翌日～200日間

生涯学習課

南部弓道場解体工事	南部地内	解体	施設の取り壊し	指名競争	10月	契約日の翌日～60日間
-----------	------	----	---------	------	-----	-------------

財政課

LED改修工事	本庁舎	電気工事		指名競争	6月	契約の翌日～180日間
---------	-----	------	--	------	----	-------------

【業務】

業務名	場所	種別	概要	入札・契約 方式	契約予定	期間
-----	----	----	----	-------------	------	----

建設課

桜堤公園他河川占用図編集測量委託	南部地内	測量業務	桜堤公園、桜公園、アルカディア公園	指名競争	5月	契約の翌日～120日間
林道剣抜大洞線明原橋改良詳細設計業務委託	福土地内	設計業務	橋梁補修設計業務	指名競争	5月	契約の翌日～130日間
船山川橋(歩道橋)補修設計業務	南部地内	設計業務	橋梁補修設計業務	指名競争	5月	契約の翌日～150日間
林道橋梁定期点検業務委託	町内全域	点検業務	青崖沢1号橋 外32橋	指名競争	5月	契約の翌日～180日間
町道橋梁定期点検業務委託	町内全域	点検業務	福士川橋 外28橋	随意契約	5月	契約の翌日～300日間
サンテラス内船排水設備改修設計業務委託	内船地内	設計業務	1・2号棟	指名競争	6月	契約の翌日～150日間

水道環境課

南部水源取水改良工事設計業務委託	南部地内	設計業務		指名競争	5月	契約の翌日～220日間
------------------	------	------	--	------	----	-------------

学校教育課

南部地区新小学校校舎改修工事監理業務委託	柳島地内	監理委託		随意契約	5月	議決の翌日～300日間
----------------------	------	------	--	------	----	-------------

産業振興課

林道鯨野森山線測量設計業務委託	富沢地区	測量設計	L=760m	指名競争	5月	契約の翌日～281日間
南部工区ほ場整備 確定測量業務委託	南部地内	測量業務	A=5300㎡	随意契約	6月	契約の翌日～200日間
経営管理意向調査準備業務	富沢地区	調査業務	森林状況調査・解析	随意契約	6月	契約の翌日～200日間
重要インフラ施設周辺森林整備測量業務委託	全域	測量業務	測量業務 箇所数 施工箇所(未定)	未定	10月	契約の翌日～100日間
森林整備業務委託	南部地内	森林整備	A=39300㎡	指名競争	11月	契約の翌日～100日間
重要インフラ施設周辺森林整備業務委託	全域	森林整備	重要インフラ施設周辺の森林整備 5箇所	未定	11月	契約の翌日～60日間