
【工事】

工事名 工種 工事箇所 案件概要 入札方式
公告等

予定時期
入札

予定時期
工期

発注規模
区分

東富士五湖道路(特定更新等)富
士吉田ＩＣ～富士吉田忍野ＳＩＣ間
盛土部整備工事(２０２５年度)

土木工事 山梨県富士吉田市

富士吉田ＩＣ～富士吉田忍野ＳＩＣにおいて、盛土部におけ
る樹木伐採および仮置き土の撤去・運搬を行うもの。
・捨土掘削工約２.３万㎥　・樹木伐採工約６５０本
・除根・整地約２４００㎡

公募併用型
指名競争方式

第４四半期 第４四半期 約１２カ月 ３億円未満

中央自動車道甲府中央スマートイ
ンターチェンジ工事

土木工事 山梨県甲府市

中央自動車道甲府南ＩＣ～甲府昭和ＩＣ間に本線直結型の
スマートインターチェンジを新設する工事。
・切盛土量約１６万㎥　・函渠工１０基
・橋台・橋脚４基　・ＰＣ上部工約３００㎡
・遮音壁約０.７㎞　・管路工撤去約０.４㎞

一般競争
２０２６

第２四半期
２０２６

第３四半期
約５２カ月

ＷＴＯ基準額
以上～５０億

円未満

中央自動車道柄杓流川橋他１橋
耐震補強（下部工）工事

土木補修
工事

山梨県上野原市～都留市

本工事は、中央自動車道（上り線）の柄杓流川橋、鶴川大
橋の下部工の耐震補強を行う工事
・下部工補強（ＲＣ巻立）１基
・下部工補強（炭素繊維貼付）４基

一般競争 第３四半期 第４四半期 約２７カ月 ５億円未満

中央自動車道正楽寺川橋（下部
工）耐震補強工事

土木補修
工事

山梨県韮崎市～北杜市
中央自動車道正楽寺川橋（上り線）の橋脚の耐震補強を
行う工事
橋脚耐震補強（ＲＣ巻立工）１基　仮設工一式

公募併用型
指名競争方式

第３四半期 第３四半期 約１８カ月 ５億円未満

中央自動車道（特定更新等）松本
管内舗装補修工事（２０２５年度）

舗装工事 長野県辰野町～山梨県北杜市

本工事は、中央自動車道の岡谷ＪＣＴ～伊北ＩＣ間および
諏訪南ＩＣ～諏訪ＩＣ間において、路盤の高耐久化（ＨｉＭＡ）
および舗装補修を行う工事。また取翻川橋において切削
オーバーレイ工、床版防水工を行う工事。
・切削オーバーレイ工約３万㎡
・上層路盤の高耐久化約１万９０００㎡
・床版防水工約１５００㎡

一般競争 第４四半期
２０２６

第１四半期
約２２カ月

７億円以上～
ＷＴＯ基準額

未満

中央自動車道甲府中央スマートイ
ンターチェンジＡランプ橋（鋼上部
工）工事

鋼橋上部工
工事

山梨県甲府市

中央自動車道甲府南ＩＣ～甲府昭和ＩＣ間において、甲府
中央スマートインターチェンジ（仮称）Ａランプの鋼上部工
を施工する工事。
・詳細設計一式　・鋼重約４００ｔ
・本線規制工（中央自動車道上下線）一式

一般競争
２０２６

第３四半期
２０２６

第４四半期
約３６カ月

１０億円以上
～ＷＴＯ基準

額未満

中央自動車道（特定更新等）東桂
第一高架橋（下り線）床版取替工
事（２０２５年度）

橋梁補修
工事

山梨県都留市～富士河口湖町

中央自動車道富士吉田線都留ＩＣ～河口湖ＩＣ間におい
て、東桂第一高架橋（下り線）Ｐ５～Ｐ８の床版取替えを行
う工事。
・床版取替工約１０００㎡　・主桁補強工約２ｔ
・床版防水工約１０００㎡　・舗装工約１０００㎡
・詳細設計一式

一般競争 第３四半期 第４四半期 約２８カ月
１０億円以上
～ＷＴＯ基準

額未満

中央自動車道甲府管内伸縮装置
取替工事（２０２５年度）

橋梁補修
工事

山梨県甲州市～北杜市
中央自動車道勝沼ＩＣ～小淵沢ＩＣ間の伸縮装置取替を行
う工事。
・伸縮装置取替約３３０ｍ

公募併用型
指名競争方式

第３四半期 第３四半期 約１４カ月 ５億円未満

中央自動車道大月管内伸縮装置
取替工事（２０２６年度）

橋梁補修
工事

山梨県上野原市～甲州市
山梨県大月市～富士吉田市

中央自動車道上野原ＩＣ～勝沼ＩＣ間、大月ＪＣＴ～富士吉
田ＩＣ間の伸縮装置取替を行う工事
・伸縮装置取替工約３８０ｍ

公募併用型
指名競争方式

第４四半期
２０２６

第１四半期
約１５カ月 ５億円未満

東京支社管内磁気カード方式料
金収受機械更新工事（２０２５年
度）

通信工事

東京都八王子市宇津木町～長
野県安曇野市豊科
神奈川県川崎市宮前区～静岡
県浜松市北区

ＥＴＣ専用化や料金所集約化等、老朽化対応に伴う磁気
カード方式料金収受機械の機器製作および設置などを行
う工事
・料金自動収受機４台　・お客様対応端末６台
・ＩＴＶカメラ１３台　・車両分離器１２組
・自動復帰型発進制御装置５台　・通行券自動発行機７台
・データ処理装置（料）１５台

見積競争 第３四半期 第４四半期 約３２カ月
１.５億円以上
～ＷＴＯ基準

額未満

東京支社管内レシート方式料金収
受機械更新工事（２０２５年度）

通信工事

東京都三鷹市新川～静岡県小
山町
神奈川県川崎市宮前区～神奈
川県小田原市

ＥＴＣ専用化対応や老朽化対応に伴うレシート方式料金収
受機械の機器製作および設置等を行う工事
・料金自動収受機６台　・お客様対応端末３台
・ＩＴＶカメラ６台　・車両分離器１２組
・自動復帰型発進制御機４台　・集計処理装置５台

個別契約 第３四半期 第４四半期 約２９カ月
１.５億円以上
～ＷＴＯ基準

額未満

東富士五湖道路籠坂トンネル受配
電設備改造工事

受配電設備
工事

山梨県富士吉田市～静岡県小
山町

籠坂トンネルの換気設備更新に伴う受配電設備の改造を
行う工事
・受配電設備改造一式

個別契約 第４四半期 第４四半期 約１８カ月 ４億円未満

中央自動車道高井戸ＩＣ～上野原Ｉ
Ｃ間可変式速度規制標識設備更
新工事

交通情報
設備工事

東京都杉並区～山梨県上野原
市

八王子保全・サービスセンター管内の可変式速度規制標
識設備の更新等を行う工事。
・可変式速度規制標識設備更新約７５面
・監視制御盤更新１面　・操作卓更新１台

一般競争 第３四半期 第４四半期 約２４カ月
４億円以上～
ＷＴＯ基準額

未満

中央自動車道調布ＩＣ～諏訪南ＩＣ
間他ＥＴＣ設備更新工事

交通情報
設備工事

八王子支社管内
八王子支社管内におけるＥＴＣ設備の更新を行う工事。
・ＥＴＣ設備更新ＩＣ９カ所(約３５レーン)
・ＥＴＣ設備更新ＦＦ３カ所(約５基)

一般競争 第３四半期 第４四半期 約２７カ月
４億円以上～
ＷＴＯ基準額

未満

中央自動車道大月管内鋼橋補修
工事（２０２５年度）

橋梁補修
工事かつ
塗装工事

山梨県大月市～西桂町

中央自動車道富士吉田線中野橋、浅利橋、洞谷橋、西桂
高架橋における鋼桁の腐食カ所に関して、補修工事およ
び塗替塗装を行うもの。
・鋼桁補修５橋・塗替塗装工約５０００㎡・詳細設計一式

一般競争 第３四半期 第４四半期 約２４カ月
５億円以上～
１０億円未満

東京支社



【業務】

調査等名 業種 履行箇所 案件概要 入札方式
公告等

予定時期
入札

予定時期
履行期間

東京支社管内道路計画基礎検討
業務（２０２５年度）

交通量
調査・解析

東京支社管内
東京支社管内の高速自動車国道および自動車専用道路における道路交
通需要予測により、事業計画検討に必要な基礎資料作成を行うもの

標準
プロポーザル

方式
第３四半期 第４四半期 約１４カ月

東京支社管内道路構造検討業務
（２０２５年度）

道路設計 東京支社管内
東京支社管内の道路機能強化を目的とした、道路構造および連絡等施設
の概略設計等を行うもの。

標準
プロポーザル

方式
第３四半期 第４四半期 約１４カ月

東富士五湖道路（特定更新等）富
士吉田ＩＣ～富士吉田忍野ＳＩＣ間
道路設計業務

道路設計 山梨県富士吉田市

東富士五湖道路富士吉田ＩＣ～富士吉田忍野ＳＩＣにおいて、空洞対策事業
のため、既存盛土施工時の迂回路として４車線断面の道路概略設計を行う
もの。併せて、既存盛土と拡幅部の分離方法や、盛土材(細粒分)流出対策
といった、施工計画や空洞対策工の検討を行うもの。

標準
プロポーザル

方式
第４四半期 第４四半期 約１６カ月

中央自動車道大月管内橋梁補修
設計（２０２５年度）

橋梁設計 山梨県大月市～甲州市
中央自動車道葛野川橋、駒飼橋、中野橋における鋼桁および支承の補修
設計を行うもの。
支承取替設計３基、鋼桁補修設計３橋

簡易公募型
プロポーザル

方式
第３四半期 第３四半期 約１０カ月

中央道・長野道ＥＴＣ専用料金所
案内標識設計

その他
土木設計

山梨県大月市～長野県箕輪町
長野県岡谷市～安曇野市

中央道長坂ＩＣ、小淵沢ＩＣ、諏訪ＩＣ長野道安曇野ＩＣのＥＴＣ専用化に伴う標
識設計を行うもの

指名競争 第３四半期 第３四半期 約１０カ月

中央自動車道甲府管内河川協議
資料作成（２０２５年度）

その他
土木設計

山梨県甲州市～昭和町
中央自動車道勝沼ＩＣ～甲府昭和ＩＣ間におけるコンクリート構造物補修工
事に必要な河川協議資料作成を行う業務
河川縦断測量約１.５㎞、河川横断測量約２.０㎞、河川協議資料作成７カ所

指名競争 第４四半期 第４四半期 約１０カ月

中央自動車道甲府中央スマートイ
ンターチェンジ家屋事前調査（２０
２５年度）

補償関係
業務

山梨県甲府市
中央自動車道甲府中央スマートインタチェンジ事業に伴い、家屋の事前調
査を行う業務

指名競争 第３四半期 第３四半期 約１２カ月

中央自動車道大月管内のり面土
質調査設計業務(２０２５年度)

地質・土質
調査かつ
その他

土木設計

山梨県大月市

中央自動車道上野原ＩＣ～勝沼ＩＣの切土のり面において、現地調査を行
い、その結果をもとに施工計画検討、対策工の設計および工事発注用図
面の作成を行うもの。
・地上レーザー測量１.５万㎡　・調査ボーリング約６５ｍ（５本）
・のり面詳細図・工事発注用図面作成約２０枚　・施工計画検討一式

指名競争 第４四半期 第４四半期 約１５カ月

東京支社


