

【工事】

工事名	場所	種別	概要	入札・契約方式	契約予定	期間
水道環境課						
通信回線LTE化工事(富河地区)	福土地内	電気通信工事	無線通信化	随意契約	4月	契約の翌日～220日間
通信回線LTE化工事(万沢地区)	万沢地内	電気通信工事	無線通信化	随意契約	4月	契約の翌日～220日間
中央第2浄水場膜原水ポンプ取替工事	福土地内	水道施設工事	膜原水ポンプ 2台	随意契約	4月	契約の翌日～180日間
町道本郷成島線配水管布設替工事	本郷地内	管工事	HPPEφ200 L=205m	指名競争	6月	契約の翌日～200日間
万沢第1横沢水源送水ポンプ交換工事	万沢地内	水道施設工事	送水ポンプ 1台交換	随意契約	8月	契約の翌日～150日間
万沢第1越渡減圧弁更新工事	万沢地内	水道施設工事	MRF-500MR型 75mm 1基	指名競争	8月	契約の翌日～120日間
総務課(分庁舎)						
分庁舎照明器具LED化工事	内船地内	電気工事	照明器具のLED化	指名競争	5月	契約の翌日～270日間
産業振興課						
林道鯨野森山線開設工事	富沢地内	林道開設工事	L=29m W=4.0m	指名競争	5月	契約の翌日～281日間
農道水路維持工事	町内全域	土木一式	各区からの要望 約10力所	随意契約	6月～	契約の翌日～100日間
鳥獣害防止移設維持工事(補償工事)	成島地内	土木一式	西沢川砂防堰堤工事に伴う県補償工事	随意契約	6月	契約の翌日～100日間
下井出水路改良工事	南部地内	土木一式	L=140m W=450mm	指名競争	10月	契約の翌日～200日間
柳島内用水路改良工事	南部地内	土木一式	L=140m W=300mm	指名競争	10月	契約の翌日～200日間
建設課						
林道剣抜大洞線明原橋改良工事	福土地内	土木一式	L=14.4m 塗装塗替 A=86㎡ 伸縮装置取替 L=9.3m	指名競争	5月	契約の翌日～150日間
町道佐野線改良工事	内船地内	土木一式	L=60.0m W=7.0m 擁壁 V=22㎡ 側溝 L=57m 舗装 A=442㎡	指名競争	5月	契約の翌日～150日間
旧富沢図書館・林業センター解体工事設計業務委託	福土地内	設計業務		指名競争	5月	契約の翌日～150日間
サンテラス内船排水管設備改修工事	内船地内	管工事		指名競争	8月	契約の翌日～180日間
町道南部中野線船山川橋(歩道橋)補修工事	南部地内	土木一式	炭素繊維接着工 一式 塗装塗替 A=60㎡	指名競争	9月	契約の翌日～160日間
生涯学習課						
農村環境改善センター空調設備入替工事	福土地内	設備工事	室内機11台、室外機8台の入替	指名競争	5月	契約の翌日～270日間
アルカディア野球場およびテニスコート変電設備改修工事	大和地内	電気工事	変電設備改修および低濃度PCB処分	指名競争	5月	契約の翌日～27年3月31日
アルカディア運動場駐車場舗装工事	大和地内	土木一式	駐車場=3240㎡	指名競争	10月	契約の翌日～180日間
交通防災課						
60㎡級貯水槽設置工事	富士平地内	土木一式		指名競争	6月	契約の翌日～150日間
財政課						
本庁舎高圧設備改修工事	福土地内	電気工事		指名競争	7月	契約の翌日～90日間
DX推進課						
FM告知放送設備サーバー等改修工事	本庁舎外	電気通信工事	本庁舎、分庁舎、万沢支所	一般競争	8月	契約の翌日～540日間

【業務】

業務名	場所	種別	概要	入札・契約方式	契約予定	期間
交通防災課						
土砂災害・洪水ハザードマップ作成委託	町内全域	作成委託		指名競争	6月	契約の翌日～200日間
建設課						
林道剣抜大洞線温井橋改良詳細設計業務委託	成島地内	設計業務		指名競争	5月	契約の翌日～130日間
町道町屋富士川線梅園橋補修設計業務	福土地内	設計業務		指名競争	5月	契約の翌日～150日間
町道橋梁定期点検業務委託	町内全域	点検業務	船山川橋外 28橋	随意契約 (協定)	5月	契約の翌日～300日間
学校教育課						
南部中学校校舎改修実施設計業務委託	南部地内	設計業務		指名競争	5月	契約の翌日～240日間
水道環境課						
南部配水池送配水管布設替設計業務委託	南部地内	設計業務		指名競争	5月	契約の翌日～220日間
産業振興課						
農業用施設・構造物測量業務委託	町内全域	測量業務	小型施設・構造物測量 3カ所 大型施設構造物 1カ所	随意契約	6月	契約の翌日～100日間
重要インフラ施設周辺森林整備測量業務委託	町内全域	測量業務	測量業務カ所数、施工カ所(未定)	未定	10月	契約の翌日～100日間
森林整備業務委託	南部地内	森林整備	A=1.83ha	指名競争	11月	契約の翌日～100日間
重要インフラ施設周辺森林整備業務委託	町内全域	森林整備	5カ所	未定	11月	契約の翌日～60日間

【購入ほか】

件名	場所	種別	概要	入札・契約方式	契約予定	期間
交通防災課						
町営バス購入1台	陵草線	備品購入	架装あり	指名競争	4月	納車の日～100日間
衛星無線機購入	町内全域	備品購入	基地局本庁 1台 携帯型衛星 28台	指名競争	5月	契約の翌日～60日間
産業振興課						
森林経営管理意向調査及び集積計画	楮根・大塩地内	調査業務	意向調査 147.1ha 集積計画 13名分 測量・調査 2.37km	随意契約	6月	契約の翌日～200日間
町内観光案内看板の更新	町内全域	更新	内船駅 道の駅 2カ所 うつぶな公園	随意契約	6月	契約の翌日～100日間