

令和6年度 関川村発注見通し一覧表

4月現在

No.	工事名	施工地	期間	業種	工事概要	入札契約方式	入札予定時期	主管課	発注状況
1	温泉橋仮設配水管撤去工事	湯沢地内	275日	管工事	仮設レンタル管撤去工 1.0式	随意契約	4月	建設課 建設水道班	○
2	高田山草地 土砂撤去工事	高田地内	60日	土木一式工事	土砂撤去 1,300m ³	随意契約	5月	農林課 農村整備班	
3	松平畜産団地 堆肥舎屋根防水改修工事	松平地内	90日	土木一式工事	改修工事 1式	一般競争入札	5月	農林課 農村整備班	
4	林道蛇喰中東線補修工事	中東地内	120日	土木一式工事	盛土工 (1~3工区)	一般競争入札	5月	農林課 農村整備班	
5	小規模補助治山工事	上関地内	90日	土木一式工事	山腹斜面对策工	一般競争入札	5月	農林課 農村整備班	
6	せきかわ浄化センター6号、7号、8号 曝気装置長寿命化工事	大島地内	240日	機械器具設置工事	曝気装置長寿命化 N=3基	随意契約	5月	建設課 建設水道班	
7	荒川横断2号MP更新工事	高田地内	150日	電気工事	MP更新 N=1基	一般競争入札	5月	建設課 建設水道班	
8	片貝駅裏線ほか消雪パイプ布設替工事	沼地内	120日	土木一式工事	L=150m	一般競争入札	5月	建設課 建設水道班	
9	川北郷94号線ほか消雪パイプ布設替工事	小見地内	120日	土木一式工事	L=160m	一般競争入札	5月	建設課 建設水道班	
10	七ヶ谷郷76号線ほか消雪パイプ布設替工事	上川口地内	120日	土木一式工事	L=170m	一般競争入札	5月	建設課 建設水道班	
11	村民会館大ホール音響設備取替工事	上関地内	30日	電気工事	音響ラック架 1式	一般競争入札	5月	教育課 生涯学習班	
12	温泉橋添架配水管更新工事	湯沢地内	210日	管工事	150A SUS304 FRP保温防食 L=295.91m	一般競争入札	6月	建設課 建設水道班	
13	鷹ノ巣吊り橋添架配水管取替工事	鷹ノ巣地内	120日	管工事	φ75 L=66.0m	一般競争入札	6月	建設課 建設水道班	
14	川北郷53号線 道路側溝新設工事	松平地内	75日	土木一式工事	L=50m	一般競争入札	6月	建設課 建設水道班	
15	川北郷53号線 道路側溝布設替工事	松平地内	75日	土木一式工事	L=40m	一般競争入札	6月	建設課 建設水道班	

令和6年度 関川村発注見通し一覧表

4月現在

No.	委託名	施工地	期間	業種	業務概要	入札契約方式	入札予定時期	主管課	発注状況
1	林道蛇喰中東線測量設計委託	中東地内	60日	一般測量	測量設計業務 1式	一般競争入札	4月	農林課 農村整備班	○
2	鮎谷添架配水管架替工事詳細設計業務委託	鮎谷地内	120日	上水道	鮎谷橋添架配水管架替工事詳細設計 N=1式	随意契約	4月	建設課 建設水道班	○
3	鮎谷橋補修工事設計施工管理業務委託	鮎谷地内	360日	道路	設計書作成・施工管理	随意契約	4月	建設課 建設水道班	
4	地域マイクログリッド設計業務委託	下関地内	210日	コンサルタント	マイクログリッド構築基本設計業務、詳細設計(設備・電気・自営線)	随意契約	4月	脱炭素推進室	○
5	関川村脱炭素先行地域執行事務等業務委託	下関地内	365日	コンサルタント	(1)先行事業計画の策定支援(2)国等への報告資料等の作成支援(3)技術的知見の提供(4)打合せ・協議(5)報告書のと	随意契約	4月	脱炭素推進室	○
6	システム標準化対応業務委託	下関地内	240日	システム開発	標準化に伴うシステム設定ほか	随意契約	4月	総務課 総務班	
7	令和6年度「関川村地域運営仕組みづくり支援事業」業務委託	七ヶ谷地内	340日	その他	地域づくりの方針策定、地域での実践計画策定及び実施に係る計画の作成	随意契約	4月	地域政策課 地域振興班	
8	関川処理区事業計画変更業務委託	関川処理区	270日	下水道	事業計画変更	随意契約	5月	建設課 建設水道班	
9	道路施設定期点検業務委託	村内全域	320日	道路	橋梁点検業務 82橋	随意契約	5月	建設課 建設水道班	
10	道路施設定期点検業務委託	大石地内	320日	道路	トンネル点検業務 2本	随意契約	5月	建設課 建設水道班	
11	中山間地域等直接支払制度対象農地調査等業務委託	大石ほか10集落	120日	一般測量	農地測量・図面作成等 11集落 約180ha	一般競争入札	5月	農林課 農政企画班	
12	洪水ハザードマップ作成業務委託	下関地内	300日	一般測量	県管理河川20河川のマップ作成	一般競争入札	5月	総務課 総務班	
13	水防計画作成業務委託	下関地内	300日	計画策定	現行の水防計画の改定	一般競争入札	5月	総務課 総務班	
14	マンホールカメラ調査	関川処理区	120日	下水道	マンホール点検 N=91箇所	一般競争入札	6月	建設課 建設水道班	
15	ストックマネジメント管路調査	関川処理区	120日	下水道	管路調査 L=1.0km	随意契約	6月	建設課 建設水道班	

