

## 発注見通し一覧表＜建設工事・修繕＞

※見通しはあくまで予定であり、種別及び発注時期等は、予告なく変更する場合があります。

件名	場所	期間	種別	概要	発注予定時期
塩谷地内側溝改良工事	塩谷	3 か月	土木一式	施工延長L=85m	第2四半期
市道村松浜14号線道路改修工事	村松浜	6 か月	土木一式	施工延長L=100m	第2四半期
胎内スキー場ゲレンデ改修工事	熱田坂	6 か月	土木一式	ゲレンデ改修工事	第2四半期
伊勢堀川排水路護岸改修工事	竹島	4 か月	土木一式	伊勢堀川排水路護岸補修L=25.0m	第3四半期
鉾江地内水路災害復旧工事	鉾江	4 か月	土木一式	水路災害復旧工事	第3四半期
鉾江地内農地災害復旧工事	鉾江	4 か月	土木一式	農地法面災害復旧1箇所	第3四半期
鉾江地内農地災害復旧工事	鉾江	4 か月	土木一式	農地法面災害復旧1箇所	第3四半期
市道上ノ淵小学校線無名橋架替工事	大川町	9 か月	土木一式	1橋	第3四半期
中条小学校外構工事（I期）	大川町	6 か月	土木一式	中条小学校の外構工事	第3四半期
市営住宅4号棟改修工事	二葉町	4 か月	建築一式	外壁、屋上防水改修工事	第2四半期
交流促進施設リゾートプール改修工事	夏井	10 か月	建築一式	交流促進施設リゾートプール改修工事	第2四半期
市営特定公共賃貸住宅 北東牧外壁修繕工事	東牧	3 か月	建築一式	市営特定公共賃貸住宅 北東牧外壁修繕工事	第2四半期
風倉リフト山麓運転室建替工事	熱田坂	3 か月	建築一式	風倉リフト山麓運転室建替工事	第3四半期
先納沢線1号橋補修工事	坂井	3 か月	とび・土工・コンクリート	橋梁補修工事	第3四半期
胎内スキー場旧11ペアリフト通信ケーブル張替工事	熱田坂	3 か月	電気	通信ケーブル張替工事	第2四半期
農集排施設機能強化対策(中条乙地区中継ポンプ施設その6)工事	乙ほか	6 か月	電気	中継ポンプ場施設 5箇所	第2四半期
農集排施設機能強化対策(中条乙地区中継ポンプ施設その7)工事	乙ほか	6 か月	電気	中継ポンプ場施設 5箇所	第2四半期
農集排施設機能強化対策(中条乙地区中継ポンプ施設その8)工事	八幡ほか	6 か月	電気	中継ポンプ場施設 5箇所	第2四半期
農集排施設機能強化対策(中条乙地区中継ポンプ施設その9)工事	八幡ほか	6 か月	電気	中継ポンプ場施設 5箇所	第2四半期
胎内球場照明制御盤及び電線管修繕	熱田坂	3 か月	電気	制御盤及び電線管修繕	第2四半期
ドゥーコンディショナー入替工事	夏井	3 か月	管	ドゥーコンディショナー入替工事	第2四半期
プロパンガスアロライザー入替工事	夏井	3 か月	管	プロパンガスアロライザー入替工事	第2四半期
鼓岡地内配水管(架管)布設替工事	鼓岡	3 か月	管	PEPφ75mm L=20.0m	第2四半期
胎内小学校トイレ洋式化工事	江上	3 か月	管	トイレ洋式化	第2四半期
築地小学校トイレ洋式化工事	築地	3 か月	管	トイレ洋式化	第2四半期

件名	場所	期間	種別	概要	発注予定時期
若松町地内 配水管布設替工事	若松町	5 か月	管	HPPE φ 75mm L=170.0m	第3四半期
総合体育館GHP保全整備工事	清水	3 か月	管	GHP整備工事	第3四半期
胎内スキー場駐車場改修工事	熱田坂	6 か月	舗装	駐車場改修工事	第2四半期
富岡地内配水管布設替に伴う 舗装本復旧工事	富岡	3 か月	舗装	L=130.0mA=260.0m <sup>2</sup>	第2四半期
し尿等下水道処理施設機械設備整備 工事	塩津	6 か月	機械器具設置	搬入し尿等計量装置、真空ポンプ、破碎 ポンプ2台、貯留槽ブロワ、移送ポンプ	第3四半期
並槻浄水場緩速ろ過池更生工事	並槻	4 か月	水道施設	ろ過砂 350m <sup>3</sup>	第2四半期