

令和6年度 建設工事発注予定(R6.10.1更新)

No.	主管課	工事種別	工事名等	施工場所	工事の概要	工事期間	入札方式	入札予定時期	備考
1	医療対策課	土木一式	南魚沼市民病院駐車場整備事業 造成工事	六日町地内	造成、舗装 A=4,000㎡	4か月	制限付き一般競争	4月	発注済
2	下水道課	土木一式	汚水枝線管渠布設工事	六日町地内(大和町1丁目)	汚水管渠布設 L=70m	120日	制限付き一般競争	4月	発注済
3	下水道課	土木一式	汚水管渠マンホール蓋交換工事	塩沢地内(6分区)	マンホール蓋撤去設置 40か所	150日	制限付き一般競争	4月	発注済
4	下水道課	土木一式	汚水管渠マンホール蓋交換工事	山崎ほか地内	マンホール蓋撤去設置 40か所	150日	制限付き一般競争	4月	発注済
5	下水道課	土木一式	汚水枝線管渠布設工事	長崎地内	汚水管渠布設 L=30m	100日	制限付き一般競争	4月	発注済
6	建設課	土木一式	田中旧国線道路 改良(その2)工事	六日町地内(田中町)	流雪溝布設工、消雪パイプ布設工、舗装工	210日	制限付き一般競争	4月	発注済
7	建設課	土木一式	庄之又農倉線 道路改良(その2)工事	美佐島地内(庄之又)	側溝布設工、集水樹布設工	120日	制限付き一般競争	4月	発注済
8	建設課	土木一式	六万小路線 道路改良(その3)工事	六日町地内(上町2丁目)	側溝布設工 1式、消雪パイプ布設工 1式、舗装工 1式	120日	制限付き一般競争	4月	発注済
9	建設課	土木一式	学校町2号線 歩道整備(その3)工事	一村尾地内	側溝布設工 1式、舗装工 1式	180日	制限付き一般競争	4月	発注済
10	建設課	土木一式	上原藤原線 歩道整備(その2)工事	藤原地内	道路土工 1式、側溝布設工 1式、消雪パイプ布設工 1式	120日	制限付き一般競争	4月	発注済
11	建設課	土木一式	新沖上線 道路改良(その5)工事	西泉田地内(沖町)	道路土工 1式、側溝布設工 1式、消雪パイプ布設工 1式	90日	制限付き一般競争	4月	発注済
12	建設課	土木一式	天王町34号線 側溝整備工事	浦佐地内(天王町)	側溝布設工 1式、舗装工 1式	90日	制限付き一般競争	4月	発注済
13	建設課	さく井	一村尾線 消雪施設(さく井)工事	一村尾地内	さく井 1式	210日	制限付き一般競争	4月	発注済
14	社会教育課	管	南魚沼市民会館事務室空調機器エアコン更新・設置工事	六日町地内	1階事務室空調機更新 1式	90日	制限付き一般競争	4月	発注済
15	生涯スポーツ課	電気	大原運動公園多目的グラウンド屋外照明設備改修工事	塩沢地内	照明器具LED化 1式	11か月	制限付き一般競争	4月	発注済
16	生涯スポーツ課	電気	小栗山サンスポーツランド電気設備改修工事	六日町地内	照明器具LED化 1式	11か月	制限付き一般競争	4月	発注済
17	水道課	土木一式	市道上下大月連絡線配水管布設工事	大月地内	配水管φ150mm L=155m	4月～11月	制限付き一般競争	4月	発注済
18	水道課	土木一式	市道八幡南線 連合給水管布設工事	五日町地内	連合給水管φ50mm L=80m	4月～11月	制限付き一般競争	4月	発注済
19	水道課	建築一式	舞子減圧槽 築造工事	舞子地内	減圧槽築造 1式	4月～2月	制限付き一般競争	4月	発注済
20	水道課	電気	舞子減圧槽 電気計装設備工事	舞子地内	電気計装設備 1式	4月～2月	制限付き一般競争	4月	発注済
21	水道課	管	舞子減圧槽 薬品注入設備工事	舞子地内	薬品注入設備 1式	4月～2月	指名競争	4月	発注済
22	福祉課	建築一式	市営赤石団地 外壁他改修工事	黒土新田地内	外壁他改修 1式	11か月	制限付き一般競争	4月	発注済
23	福祉課	管	市営赤石団地 給排水設備他改修工事	黒土新田地内	給排水設備他改修 1式	11か月	制限付き一般競争	4月	発注済
24	学校教育課	建築一式	北辰小学校大規模改修(建築)工事	余川地内	外壁改修 1式、床改修 1式、トイレ改修 1式	10か月	制限付き一般競争	4月	発注済
25	学校教育課	電気	北辰小学校大規模改修(電気設備)工事	余川地内	電気設備(幹線・動力・照明等)改修 1式	10か月	制限付き一般競争	4月	発注済
26	学校教育課	管	北辰小学校大規模改修(機械設備)工事	余川地内	機械設備(給排水、トイレ)改修 1式	10か月	制限付き一般競争	4月	発注済
27	塩沢市民センター	解体	建物解体撤去工事	塩沢地内	木造垂鉛メッキ鋼板葺2階建 1棟	120日	制限付き一般競争	4月	発注済
28	環境交通課	管	市役所南棟雪冷熱冷房設置工事	六日町地内	冷房設備・配管・電気設備・FCU設置工 1式	220日	指名競争	5月	発注済
29	建設課 下水道課	土木一式	市道滝ノ沢野際線排水路改良工事	六日町地内(上町1丁目3区)	雨水幹線枝線布設 L=50m	180日	制限付き一般競争	5月	発注済
30	建設課	舗装	国道連絡線ほか 舗装工事	六日町地内	舗装打換 1式	150日	制限付き一般競争	5月	発注済
31	建設課	舗装	野際病院線 歩道舗装工事	六日町地内	舗装打換 1式	90日	制限付き一般競争	5月	発注済
32	建設課	さく井	国道連絡線ほか 消雪施設(さく井)工事	六日町地内	さく井 1式	210日	制限付き一般競争	5月	発注済
33	建設課	土木一式	北沖線-側溝改修工事	六日町地内	側溝布設替え1式	85日	制限付き一般競争	5月	削除(次年度以降発注)
34	建設課	舗装	坪池芝野線 舗装工事	中子新田(乙)地内	舗装打換1式	405日	制限付き一般競争	5月	削除(次年度以降発注)
35	建設課	舗装	舞子君沢線 舗装工事	舞子地内	舗装打換え 1式	105日	制限付き一般競争	5月	発注済
36	建設課	舗装	前田原吉山線 舗装工事	大木六地内	舗装切削オーバーレイ 1式	110日	制限付き一般競争	5月	発注済
37	建設課	舗装	滝谷夫木六線 舗装工事	夫木六地内	舗装切削オーバーレイ1式	405日	制限付き一般競争	5月	削除(次年度以降発注)

No.	主管課	工事種別	工事名等	施工場所	工事の概要	工事期間	入札方式	入札予定時期	備考
38	建設課	さく井	山崎新田水無原1号線 消雪施設(さく井)工事	山崎新田地内	さく井 1式	210日	制限付き 一般競争	6月	削除(次年度以降発注)
39	建設課	さく井	姥島環状線 消雪施設(さく井)工事	姥島新田地内	さく井 1式	210日	制限付き 一般競争	5月	発注済
40	建設課	舗装	関山姥島線 舗装工事	姥島新田地内	舗装打換 1式	130日	制限付き 一般競争	5月	発注済
41	建設課	舗装	中子村中3号線 舗装工事	中子新田(乙)地内	舗装打換 1式	75日	制限付き 一般競争	5月	発注済
42	建設課	舗装	榑野沢西山線 舗装工事	榑野沢地内	舗装打換 1式	110日	制限付き 一般競争	5月	発注済
43	建設課	さく井	五日町ターミナル線 消雪施設(さく井)工事	五日町地内	さく井 1式	210日	制限付き 一般競争	5月	発注済
44	建設課	舗装	五日町寺尾線 舗装工事	五日町地内	舗装打換 1式	130日	制限付き 一般競争	5月	発注済
45	建設課	土木一式	清水瀬落合線 法面対策(その3)工事	清水瀬地内	モルタル吹付 1式	145日	制限付き 一般競争	5月	発注済
46	建設課	土木一式	坂戸線 側溝改良工事	坂戸地内	側溝布設替え1式	86日	制限付き 一般競争	6月	削除(次年度以降発注)
47	建設課	舗装	後山4号線ほか 舗装工事	市野江(乙)地内 (後山)	舗装打換 1式	105日	制限付き 一般競争	5月	発注済
48	建設課	舗装	芹北北島線 舗装工事	浦佐地内 (川原町)	舗装切削オーバーレイ 1式	110日	制限付き 一般競争	5月	発注済
49	建設課	舗装	穴地新田穴地1号線 舗装工事	穴地新田地内	舗装打換1式	86日	制限付き 一般競争	6月	削除(次年度以降発注)
50	建設課	舗装	学校町2号線 舗装工事	一村尾地内	舗装打換 1式	105日	制限付き 一般競争	5月	発注済
51	建設課	土木一式	広道欠ノ下線 消雪施設(メンパイプ)工事	長崎地内	メンパイプ新設 1式	76日	制限付き 一般競争	6月	削除
52	情報管理室 ほか	電気	DX関連ネットワーク工事	南魚沼市内	UTPケーブル等設置 1式	150日	制限付き 一般競争	5月	発注済
53	財政課	解体	旧南魚沼市こどもセンター解体工事	六日町地内	建物解体 1式	6か月	制限付き 一般競争	5月	発注済
54	社会教育課	管	鈴木牧之記念館エアハンドリングユニット更新工事	塩沢地内	エアハンドリングユニット更新 1式	210日	制限付き 一般競争	5月	発注済
55	都市計画課	建築一式	塩沢交流広場トイレ棟新築工事	塩沢地内	公衆トイレ新築 1式	6か月	制限付き 一般競争	5月	発注済
56	都市計画課	管	六日町流雪溝取水ポンプ場流量計更新工事	東泉田地内	超音波流量計更新 1式	6か月	制限付き 一般競争	5月	発注済
57	都市計画課	土木一式	流雪溝敷設工事	六日町地内	側溝新設 1式	120日	制限付き 一般競争	5月	発注済
58	廃棄物対策課	土木一式	樹形山最終処分場最終覆土・覆蓋設備解体整地工事	片田地内	最終覆土・覆蓋設備解体整地 1式	300日	制限付き 一般競争	5月	発注済
59	保健課(医療対策課)	建築一式	健診施設等建設事業 建築工事	六日町地内	建築 1式	20か月	制限付き 一般競争	5月	発注済
60	保健課(医療対策課)	電気	健診施設等建設事業 電気設備工事	六日町地内	電気設備 1式	20か月	制限付き 一般競争	5月	発注済
61	保健課(医療対策課)	管	健診施設等建設事業 機械設備工事	六日町地内	機械設備 1式	20か月	制限付き 一般競争	5月	発注済
62	湯沢消防署	さく井	南魚沼市湯沢消防署 消雪(さく井)工事	湯沢町 神立地内	さく井工 φ250 H=100m	7か月	制限付き 一般競争	8月	発注済
63	学校教育課	建築一式	塩沢中学校第1体育館屋根改修工事	中地内	屋根改修 1式	7か月	制限付き 一般競争	5月	発注済
64	水道課	土木一式	市道東泉田集落センター裏線他送水管布設工事	東泉田地内	送水管φ150mm L=450m	5月~11月	制限付き 一般競争	5月	発注済
65	水道課	土木一式	国道17号(道路改良関連)配水管布設工事	上一日市地内	配水管φ100mm L=350m	6月~11月	制限付き 一般競争	6月	削除(次年度以降発注)
66	水道課	土木一式	市道学校町2号線(道路改良関連)配水管布設替工事	一村尾地内	配水管φ75mm L=120m	5月~12月	制限付き 一般競争	5月	発注済
67	水道課	土木一式	県道大桑原芋赤線他配水管布設替工事	門前地内	配水管φ150mm L=199m	5月~12月	制限付き 一般競争	5月	発注済
68	水道課	土木一式	市道大崎45号線配水管布設替工事	大崎地内	配水管φ100mm L=235m	5月~12月	制限付き 一般競争	5月	発注済
69	水道課	建築一式	藤原配水池 浄水施設築造工事	藤原地内	浄水施設築造 1式	5月~2月	制限付き 一般競争	5月	発注済
70	水道課	電気	上田配水池・蟹沢配水池 遠方監視設備工事	蟹沢新田地内	遠方監視設備 1式	5月~11月	制限付き 一般競争	5月	発注済
71	医療対策課	さく井	南魚沼市民病院駐車場整備事業 さく井工事	六日町地内	さく井 N=1基(φ300mm、H=130.0m)	4か月	制限付き 一般競争	6月	発注済
72	環境交通課	電気	市役所太陽光発電設備設置工事	六日町地内	太陽光発電設備付カーポート設置・電気工 1式	210日	指名競争	6月	発注済
73	警防課	解体	坂戸地内防火水槽撤去工事	坂戸地内	40t防火水槽撤去 1式	90日	制限付き 一般競争	6月	発注済
74	下水道課	土木一式	汚水枝線管渠布設工事	上十日町地内	汚水管渠布設 L=210m	145日	制限付き 一般競争	6月	発注済
75	下水道課	土木一式	八箇峠道路関連下水道管渠移設工事	余川地内	汚水管渠移設 L=350m	180日	制限付き 一般競争	6月	発注済

No.	主管課	工事種別	工事名等	施工場所	工事の概要	工事期間	入札方式	入札予定時期	備考
76	下水道課	土木一式	下水道管渠移設工事	浦佐地内(天王町)	汚水管渠移設 L=70m	120日	制限付き一般競争 随意契約	6月	発注済
77	建設課	舗装	庄之又農倉線 舗装工事	美佐島地内(庄之又)	舗装工	90日	制限付き一般競争	6月	発注済
78	建設課	舗装	上原藤原線 舗装工事	藤原地内	舗装工 1式	90日	制限付き一般競争	6月	削除(次年度以降発注)
79	建設課	舗装	駅裏線ほか 舗装工事	六日町地内	舗装打換他 1式	150日	制限付き一般競争	6月	発注済
80	建設課	土木一式	一国道東線 消雪施設(メインパイプ)工事	六日町地内	メインパイプ布設替え 1式	120日	制限付き一般競争	6月	発注済
81	建設課	舗装	一本杉上町線 舗装工事	六日町地内	舗装打換 1式	90日	制限付き一般競争	6月	発注済
82	建設課	舗装	水尾今町新田線 舗装工事	今町新田地内	舗装打換 1式	130日	制限付き一般競争	6月	発注済
83	建設課	土木一式	芹田北島線 消雪施設(メインパイプ)工事	浦佐地内(川原町)	メインパイプ布設替え 1式	145日	制限付き一般競争	6月	発注済
84	建設課	土木一式	学校町2号線 消雪施設(メインパイプ)工事	一村尾地内	メインパイプ布設替え 1式	120日	制限付き一般競争	6月	発注済
85	建設課	土木一式	水尾今町新田線 消雪施設(メインパイプ)工事	今町新田地内	メインパイプ布設替え1式	145日	制限付き一般競争	6月	削除
86	建設課	土木一式	塩沢上町停車場線 消雪施設(メインパイプ)工事	下一日市地内	メインパイプ布設替え 1式	120日	制限付き一般競争	6月	発注済
87	建設課	土木一式	関山姥島線南塩消第160号井戸 送水管布設替え工事	姥島新田地内	送水管布設替え 1式	120日	制限付き一般競争	6月	発注済
88	建設課	土木一式	南田中一日市閑線 消雪施設(メインパイプ)改修工事	下一日市地内	メインパイプ布設替え1式	120日	制限付き一般競争	6月	削除(次年度以降発注)
89	建設課	舗装	南田中樺野沢線 舗装工事	樺野沢地内	舗装打換 1式	105日	制限付き一般競争	6月	発注済
90	建設課	舗装	京岡坪地線 舗装工事	京岡ほか地内	舗装打換+オーバーレイ 1式	105日	制限付き一般競争	6月	発注済
91	建設課	舗装	一園野田線 舗装工事	四十日地内	舗装打換+オーバーレイ+1式	110日	制限付き一般競争	6月	削除(次年度以降発注)
92	建設課	舗装	吉田中川線 舗装工事	中川地内	舗装オーバーレイ 1式	105日	制限付き一般競争	6月	発注済
93	建設課	舗装	小野線 舗装工事	山谷地内	舗装打換+オーバーレイ 1式	85日	制限付き一般競争	6月	発注済
94	建設課	舗装	上薬師堂上出浦線ほか 舗装工事	上出浦地内	舗装打換+オーバーレイ 1式	105日	制限付き一般競争	6月	発注済
95	建設課	舗装	上薬師堂新堀新田線 舗装工事	下薬師堂地内	舗装オーバーレイ 1式	105日	制限付き一般競争	6月	発注済
96	建設課	舗装	小川清水瀬線ほか 舗装工事	小川地内	舗装打換+切削オーバーレイ+1式	130日	制限付き一般競争	6月	削除(次年度以降発注)
97	建設課	舗装	上野関山線 舗装工事	石打地内	舗装打換 1式	85日	制限付き一般競争	6月	発注済
98	建設課	土木一式	上野関山線 側溝改良工事	石打地内	側溝布設替え 1式	100日	制限付き一般競争	6月	発注済
99	建設課	土木一式	上野関山線 消雪施設(メインパイプ)工事	石打地内	メインパイプ布設替え 1式	100日	制限付き一般競争	6月	発注済
100	建設課	舗装	大崎11号線 舗装工事	大崎地内(上二)	舗装オーバーレイ+1式	100日	制限付き一般競争	6月	削除(次年度以降発注)
101	建設課	土木一式	市道新沖上線 道路改良工事(その5)	西泉田地内	L=150m	6か月	制限付き一般競争	6月	発注済
102	建設課	舗装	市道新沖上線 舗装工事	西泉田地内	L=150m	6か月	制限付き一般競争	6月	発注済
103	子育て支援課	建築一式	石打保育園改修工事	下一日市地内	建築改修 1式	120日	制限付き一般競争	6月	発注済
104	生涯スポーツ課	管	ディスプレイボールろ過機ポンプ更新工事	六日町地内	ろ過機ポンプ更新 1式	9か月	制限付き一般競争	6月	発注済
105	商工観光課	土木一式	八海山登山道木道整備工事	山口地内	木道修繕 1式	99日	随意契約	6月	発注済
106	水道課	土木一式	広堀川 水管橋添架替工事	山口地内	水管橋φ150mm L=50m	6月～3月	制限付き一般競争	6月	発注済
107	水道課	土木一式	畔地浄水場非常用水源導水管布設替工事	畔地地内	導水管φ100mm L=55m	6月～11月	制限付き一般競争	6月	発注済
108	総務課	解体	特定空家除却工事	大崎地内	空家解体撤去 1式	90日	制限付き一般競争	6月 11月	
109	農林課	土木一式	林道寺尾河原沢線改良工事	寺尾地内	擁壁工 1式	90日	制限付き一般競争	6月	発注済
110	農林課	土木一式	林道南沢線改良工事	君帰地内	擁壁工 1式	90日	制限付き一般競争	6月	発注済
111	福祉課	建築一式	市営樋渡団地 室内建具改修工事	塩沢地内	インナーサッシ設置 1式	60日	制限付き一般競争	6月 10月	
112	福祉課	建築一式	市営津久野住宅 雪庇防止フェンス設置工事	津久野地内	雪庇防止フェンス設置 1式	60日	制限付き一般競争 随意契約	6月 10月	発注済
113	大和市民センター	電気	菟神地域コミュニティセンター(まほろば)照明LED化改修工事	一村尾地内	施設内照明更新 1式	90日	制限付き一般競争	6月 11月	

No.	主管課	工事種別	工事名等	施工場所	工事の概要	工事期間	入札方式	入札予定時期	備考
114	学校教育課	建築一式	菟神小学校トイレ改修工事	一村尾地内	トイレ改修 1式	7か月	制限付き一般競争	6月	発注済
115	建設課	土木一式	門前上橋 橋梁修繕(断面修復)工事	門前地内	断面修復工 1式、足場工ほか 1式	180日	制限付き一般競争	7月 10月	発注済
116	建設課	土木一式	上原新堀線 歩道整備工事	新堀地内	側溝布設工 1式、舗装工 1式	110日	制限付き一般競争	7月	発注済
117	建設課	土木一式	宇津野川端線 道路改良工事	宇津野新田地内	道路土工 1式、側溝布設工 1式、排水暗渠布設工 1式	180日	制限付き一般競争	7月	発注済
118	建設課	舗装	新沖上線 舗装工事	西泉田地内(沖町)	舗装工 1式	90日	制限付き一般競争	7月	発注済
119	建設課	土木一式	滝谷沢 排水路整備工事	滝谷地内	側溝布設工 1式、舗装工 1式	90日	制限付き一般競争	7月	発注済
120	建設課	土木一式	旭町上町線 道路改良(その8)工事	六日町地内(大和町1丁目)	側溝工 1式、舗装工 1式	120日	制限付き一般競争	7月	発注済
121	建設課	土木一式	国道連絡線 消雪施設(メインパイプ)工事	六日町地内	メインパイプ布設替え 1式	120日	制限付き一般競争	7月	発注済
122	建設課	土木一式	塩沢地内ノズル交換工事	塩沢地区	ノズル交換 1式	75日	制限付き一般競争	7月	削除
123	建設課	土木一式	大崎27号線南大消136号井戸 送水管布設替え工事	大崎地内(原小路)	送水管布設替え 1式	60日	制限付き一般競争 随意契約	7月	発注済
124	子育て支援課	電気	塩沢地域保育園照明器具等更新工事	南魚沼市内	照明器具等のLED化 1式	150日	制限付き一般競争	7月 10月	発注済
125	塩沢市民センター	舗装	塩沢庁舎駐車場舗装工事	塩沢地内	駐車場整備 1式	120日	制限付き一般競争	7月	発注済
126	社会教育課	電気	池田記念美術館LED化照明改修工事(第2期)	浦佐地内	照明器具LED化 1式	180日	制限付き一般競争	7月	発注済
127	都市計画課	さく井	市道西裏25号線消雪(さく井)工事	塩沢地内	さく井 1式	120日	制限付き一般競争	7月	発注済
128	大和市民センター	電気	大和庁舎2F・3F照明LED化改修工事	浦佐地内	施設内照明更新 1式	90日	制限付き一般競争	7月 11月	
129	湯沢消防署	土木一式	南魚沼市湯沢消防署 消雪(消雪施設)工事	湯沢町神立地内	メインパイプ打換工 L≒450m	6か月	制限付き一般競争	10月	発注済
130	医療対策課	土木一式	南魚沼市民病院駐車場整備事業 消雪パイプ布設工事	六日町地内	送水管、散水管布設 1式	4か月	制限付き一般競争	8月	発注済
131	建設課	土木一式	坂戸橋 橋梁修繕(上部工その2)工事	坂戸地内	断面修復工 1式、塗装塗替工 1式、足場工ほか 1式	180日	制限付き一般競争	8月	発注済
132	建設課	土木一式	一村尾線 消雪施設(メインパイプ)工事	一村尾地内	メインパイプ布設替え 1式	100日	制限付き一般競争	8月	削除
133	建設課	土木一式	五日町寺尾線 消雪施設(メインパイプ)工事	五日町地内	メインパイプ布設替え 1式	155日	制限付き一般競争	8月	発注済
134	建設課	土木一式	法音寺妙音寺線ほか 消雪施設(メインパイプ)工事	藤原地内	メインパイプ布設替え+送水管 1式	145日	制限付き一般競争	8月	発注済
135	環境交通課	電気	公共施設降雪検知器交換工事	南魚沼市内	間欠運転機能付降雪検知器の交換設置 25基	90日	制限付き一般競争	9月	発注済
136	子育て支援課	土木一式	石打保育園外構改修工事	下一日市地内	外構改修 1式	120日	制限付き一般競争	9月 10月	発注済
137	廃棄物対策課	土木一式	不燃ごみ処理施設排水設備設置工事	上十日町地内	排水の下水道への圧送、排水管路の切替 1式	180日	制限付き一般競争	9月	発注済
138	社会教育課	電気通信	南魚沼市民会館舞台等監視カメラ更新工事	六日町地内	監視カメラ更新 1式	90日	指名競争	10月	
139	都市計画課	土木一式	(都)塩沢中央通り線沿道整備街路事業 関連工事	塩沢地内	土工A=160㎡ ほか	90日	制限付き一般競争	11月	
140	子育て支援課	電気	六日町地域保育園照明器具等更新工事	六日町地域	照明器具等のLED化 1式	80日	制限付き一般競争	10月	追加
141	建設課	土木一式	庄之又農倉線 道路改良(その3)工事	美佐島地内(庄之又)	側溝布設工、集水樹布設工	90日	制限付き一般競争	11月	追加