

令和6年度 発注予定工事等情報公告（第7回変更）

北陸農政局新津郷用水農業水利事業所の工事及び測量・建設コンサルタント等業務について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和6年10月18日

分任支出負担行為担当官

北陸農政局新津郷用水農業水利事業所長 後藤 高広

1. 一般競争入札に付そうとする工事

| 工事名 | 施工場所 | 工事概要 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 主要建設資材 需要見込み量 | 変更事項等 | その他 | 備考 |
|-------------------------------|-----------------------|---|--------|---------------------|------|------------------|-------|--|--------------|
| 新津郷用水農業水利事業 車場揚水機場工事用道路他工事 | 新潟県新潟市 秋葉区車場地 内 | 工事用道路工 L=140m 地盤改良工 8千㎡ (工事発注規模：6千万円から9千万円未 満) | 土木一式工事 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | 約7ヶ月 | — | | ・概ね3月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「土工事」の経験を有する者 (予定) | 済み |
| 新津郷排水農業水利事業 大秋排水機場工事用道路他工事 | 新潟県新潟市 秋葉区大秋地 内 | 工事用道路工 L=41m ネットフェンス撤去工 1式 (工事発注規模：3千万円未満) | 土木一式工事 | 第3四半期 (概ね11月を予定) | 約4ヶ月 | — | | ・概ね9月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「土工事」の経験を有する者 (予定) | 済み（取りや め） |
| 新津郷排水農業水利事業 大秋排水機場工事用道路工事 | 新潟県新潟市 秋葉区大秋地 内 | 工事用道路工 L=42m (工事発注規模：3千万円未満) | 土木一式工事 | 第3四半期 (概ね12月を予定) | 約3ヶ月 | — | 新規追加 | ・概ね10月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「土工事」の経験を有する者 (予定) | |

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 公募型競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

7. 簡易公募型競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

| 業務名 | 業務概要等 | 業務区分 | 履行期間 | 入札予定時期 | 変更事項等 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|-----------|------|---------------------|-------|----|
| 新津郷用水農業水利事業 車場揚水機場建物事前調査他業務 | 地盤変動調査 1式 用地測量 1式 | 補償コンサルタント | 約7ヶ月 | 第1四半期 (概ね6月を予定) | | 済み |
| 新津郷用水農業水利事業 北潟調圧水槽用地測量業務 | 用地測量 1式 | 補償コンサルタント | 約3ヶ月 | 第3四半期 (概ね10月を予定) | | 済み |

8. 公募型プロポーザルに付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザルに付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

10. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

11. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

| 業務名 | 業務概要等 | 業務区分 | 履行期間 | 入札予定時期 | 変更事項等 | 備考 |
|--|----------------------------|-----------|-------|--------------------|-------|----|
| 新津郷用水農業水利事業 水田揚水機場実施設計業務 | 実施設計 1式 | 建設コンサルタント | 約10ヶ月 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | | 済み |
| 新津郷用水農業水利事業 水田揚水機場ポンプ設備実施設計業務 | 実施設計 1式 | 建設コンサルタント | 約7ヶ月 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | | 済み |
| 新津郷用水農業水利事業 車場幹線用水路付帯設計画検討業務 | 実施設計 1式 | 建設コンサルタント | 約9ヶ月 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | | 済み |
| 新津郷用水農業水利事業 車場揚水機場補足調査検討業務 | ボーリング調査 1式 補足設計 1式 | 建設コンサルタント | 約8ヶ月 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | | 済み |
| 新津郷用水農業水利事業 水田幹線用水路付帯施設検討業務 | 水理計算 1式 付帯施設の検討 1式 | 建設コンサルタント | 約10ヶ月 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | | 済み |
| 新津郷用水農業水利事業 水管理システム基本計画作成業務 | 水管理システム基本計画作成 1式 | 建設コンサルタント | 約6ヶ月 | 第2四半期 (概ね7月を予定) | | 済み |
| 新津郷用水農業水利事業 新津郷用水地区現場技術業務 | 現場監督補助等 1式 (現場技術員 1名予定) | 建設コンサルタント | 約9ヶ月 | 第1四半期 (概ね6月を予定) | | 済み |
| 新津郷排水農業水利事業 排水機場環境調査業務 | 環境調査 1式 | 建設コンサルタント | 約7ヶ月 | 第2四半期 (概ね8月を予定) | | 済み |
| 新津郷排水農業水利事業 雙路津排水機場等特別高圧受変電設備実施設計 業務 | 電気設備実施設計 1式 | 建設コンサルタント | 約6ヶ月 | 第2四半期 (概ね9月を予定) | | 済み |
| 新津郷排水農業水利事業 雙路津排水機場ポンプ設備等実施設計業務 | 排水機場実施設計 1式 | 建設コンサルタント | 約6ヶ月 | 第2四半期 (概ね9月を予定) | | 済み |

注1 本公告の内容は、令和6年10月18日現在の予定であり、今後、変更又は追加、削除を行う場合があります。

なお、実際に発注される工事及び測量・建設コンサルタント等業務がこの記載内容と異なる場合があります。

注2 本公告の内容は、新津郷用水農業水利事業所長発注予定分であり、北陸農政局長及び管内の事業（務）所長発注予定分については、ホームページにおいて別途公示することとしております。

注3 現時点（公表時）において、公示済み及び入札手続き中のものは、備考欄に「済み」と表示します。