

令和7年度 五泉市建設コンサルタント等業務委託発注計画書（当初計画）

財政課発注分

第1四半期 4～6月 第3四半期 10月～12月
第2四半期 7～9月 第4四半期 1月～3月

※この計画書の内容は、公表する時点の予定であり、公表後に追加又は変更があります。

No.	委託名	種別	委託場所	委託期間	入札及び契約の方法	委託の概要	発注予定時期
1	日枝公園トイレ改築設計委託	設計	村松甲	120日	指名競争入札	公衆便所1棟立替工事に要する設計委託	第1四半期
2	善右工門橋橋梁修繕詳細設計委託	設計	川瀬	150日	指名競争入札	L=6.9m W=8.25m	第1四半期
3	下条大橋橋梁修繕詳細設計委託	設計	下条	150日	指名競争入札	L=204.9m W=9.25m	第1四半期
4	中川新幅菅出線橋梁修繕詳細設計委託	設計	中川新	150日	指名競争入札	L=13.0m W=5.7m	第1四半期
5	布澤橋橋梁修繕詳細設計委託	設計	小面谷	150日	指名競争入札	L=60.0m W=4.7m	第1四半期
6	橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託	計画策定	管内	275日	指名競争入札	計画：28橋	第1四半期
7	総合会館大ホール 大規模改修工事設計委託	設計	粟島	300日	指名競争入札	屋根外壁改修ほか 延床面積9,907.28㎡	第1四半期
8	林道十ヶ沢線 路肩崩落復旧測量設計	設計	四十九	75日	指名競争入札	路肩崩落個所の測量 復旧工法の設計	第1四半期
9	清瀬3号線用地測量	測量	清瀬	60日	指名競争入札	L=30m W=5.0m	第1四半期
10	橋梁点検業務委託	点検	管内	215日	指名競争入札	点検：99橋	第1四半期
11	小熊堤廃止設計	設計	小熊	200日	指名競争入札	小熊堤の廃止設計	第2四半期
12	三本木桑山論瀨新田線用地測量	測量	一本杉	60日	指名競争入札	L=20m W=5.0m	第2四半期
13	白山団地1号線平面・路線・用地測量	測量	白山団地	60日	指名競争入札	L=110m W=5.0m	第2四半期