

令和7年度弥彦村発注見通し一覧表（一般会計）

4月現在

◎入札工事

N O	工 事 名	施工地	期 間	種 別	工 事 の 概 要	入札予定 時 期
1	(社会資本整備総合交付金【雪寒】) 村道鮎穴山崎線ほか 消雪パ°イ°リフレッシュ工事	鮎穴	120日	土木	工事延長 L=340m 散水管更新 L=340m	第1四半期
2	(社会資本整備総合交付金【雪寒】) 村道矢作裏通り線ほか 消雪パ°イ°リフレッシュ工事	矢作	120日	土木	工事延長 L=417m 散水管更新 L=417m	第1四半期
3	(社会資本整備総合交付金【雪寒】) 村道井田一号線ほか 消雪パ°イ°リフレッシュ工事	井田	120日	土木	工事延長 L=397m 散水管更新 L=290m 送水管更新 L=107m	第1四半期
4	(社会資本整備総合交付金) 村道藤見線 グリーンベルト工事	美山	120日	土木	工事延長 L=340m グリーンベルト工 L=340m	第1四半期
5	(社会資本整備総合交付金) 村道浅尾線 道路改良工事	弥彦	120日	土木	工事延長 L=50m 道路改良工 1式	第2四半期
6	(社会資本整備総合交付金)【R6補正】 消雪パ°イ°リフレッシュ工事	鮎穴	90日	土木	工事延長 L=50m 散水管更新 L=50m	第1四半期
7	(社会資本整備総合交付金)【R6補正】 消雪パ°イ°リフレッシュ工事	矢作	90日	土木	工事延長 L=30m 散水管更新 L=30m	第1四半期

8	(道路メンテナンス 事業)【R6 繰越】 矢楯橋橋梁詳細設計	弥彦	180日	委託	橋梁詳細設計 1式	第3 四半期
9	(道路メンテナンス 事業)【R6 補正】 上泉農免1号橋修繕	上泉	60日	土木	橋梁修繕 1橋 断面修復 1式 ひびわれ補修 1式	第2 四半期
10	(道路メンテナンス 事業)【R6 補正】 上泉農免2号橋修繕	井田	60日	土木	橋梁修繕 1橋 ひびわれ補修 1式	第2 四半期
11	(道路メンテナンス 事業)【R6 補正】 上泉農免3号橋修繕	井田	60日	土木	橋梁修繕 1橋 ひびわれ補修 1式	第2 四半期
12	(道路メンテナンス 事業)【R6 補正】 上泉農免4号橋修繕	井田	60日	土木	橋梁修繕 1橋 ひびわれ補修 1式	第2 四半期
13	(道路メンテナンス 事業)【R6 補正】 93号橋修繕	井田	60日	土木	橋梁修繕 1橋 断面修復工 1式 ひびわれ補修 1式	第2 四半期
14	(道路メンテナンス 事業)【R6 補正】 97号橋修繕	井田	60日	土木	橋梁修繕 1橋 断面修復工 1式	第2 四半期
15	(道路メンテナンス 事業) 参宮橋	弥彦	180日	委託	橋梁修繕設計 1式	第1 四半期
16	(道路メンテナンス 事業) 城川橋	麓	90日	土木	橋梁修繕 1橋 断面修復工 1式 ひびわれ注入工 1式 高欄補修工 1式	第2 四半期
17	(道路メンテナンス 事業) 境橋1号橋	村山	60日	土木	橋梁修繕 1橋 ひびわれ補修 1式	第2 四半期

18	(道路メンテナンス 事業) 御新田川 4 号橋	山崎	6 0 日	土木	橋梁修繕 1 橋 ひびわれ補修工 1 式	第2 四半期
19	(道路メンテナンス 事業) 矢作排水路 7 号橋	平野	6 0 日	土木	橋梁修繕 1 橋 断面修復工 1 式 ひびわれ補修工 1 式	第2 四半期
20	(道路メンテナンス 事業) 矢作下げ 1 号橋	鯨穴	6 0 日	土木	橋梁修繕 1 橋 断面修復工 1 式 ひびわれ補修工 1 式	第2 四半期
21	(道路メンテナンス 事業) 平野橋	平野	6 0 日	土木	橋梁修繕 1 橋 断面修復工 1 式 ひびわれ補修工 1 式	第2 四半期
22	(道路メンテナンス 事業) 66 号橋	平野	6 0 日	土木	橋梁修繕 1 橋 ひびわれ補修工 1 式	第2 四半期
23	(道路メンテナンス 事業) 御新田川 11 号橋	矢作	6 0 日	土木	橋梁修繕 1 橋 断面修復工 1 式 ひびわれ補修工 1 式	第2 四半期
24	(道路メンテナンス 事業) 祓川 1 号橋	弥彦	6 0 日	土木	橋梁修繕 1 橋 断面修復工 1 式	第2 四半期
25	(道路メンテナンス 事業) 94 号橋	弥彦	6 0 日	土木	橋梁修繕 1 橋 断面修復工 1 式	第2 四半期
26	(道路メンテナンス 事業) 101 号橋	弥彦	6 0 日	土木	橋梁修繕 1 橋 断面修復工 1 式	第2 四半期
27	(道路メンテナンス 事業) 120 号橋	矢作	6 0 日	土木	橋梁修繕 1 橋 断面修復工、 ひびわれ補修工	第2 四半期

28	(道路メンテナンス事業) 123号橋	麓	60日	土木	橋梁修繕 1橋 断面修復工 1式	第2四半期
29	(道路メンテナンス事業) 129号橋	村山	60日		橋梁修繕 1橋 断面修復工 1式 ひびわれ補修工 1式	第2四半期
30	(道路メンテナンス事業) 132号橋	山崎	60日		橋梁修繕 1橋 ひびわれ補修工 1式	第2四半期
31	(道路メンテナンス事業) 北湯川5号橋	弥彦	60日		橋梁修繕 1橋 断面修復工 1式 ひびわれ補修工 1式	第2四半期
32	(道路メンテナンス事業) 189号橋	弥彦	60日		橋梁修繕 1橋 断面修復工 1式	第2四半期
33	(道路メンテナンス事業) 638号橋	矢作	180	委託	橋梁修繕設計 1式	第1四半期
34	(公共施設等適正管理推進事業債【舗装修繕】) 村道麓大戸線舗装修繕	大戸	90日	土木	工事延長 L=80.0m W=6.5m 切削オーバーレイ L=80m	第2四半期
35	(公共施設等適正管理推進事業債【舗装修繕】) 村道大戸峰見線舗装修繕	川崎 峰見	90日	土木	工事延長 L=100.0m W=6.0m 切削オーバーレイ L=100m	第2四半期
36	(緊急自然災害防止対策事業債【法面対策】) 村道弥彦寺泊線 法面対策	麓	120日	土木	法面保護工 1式 法面保護工 A=500 m ² (吹付法枠工)	第3四半期

37	(村単) 弥彦、走出地内 側溝布設替え	弥彦 走出	90日	土木	側溝布設替 L=40m 自由勾配側溝 [300型各種] L=40m	第2四半期
38	(村単) 山崎地内側溝布設	山崎	90日	土木	側溝布設替 L=30m 自由勾配側溝 [300型各種] L=30m	第2四半期
39	(村単) 二松団地中山線 道路改良	中山	100日	土木	道路改良 L=40m 舗装工 L=40m 路床工 L=40m	第2四半期
40	(村単) 地形図補正業務	全域	180日	委託	基本図修正 オルソ画像作成 7.5 km ² 数値図化 7.5 km ²	第1四半期
41	(村単) 道路台帳補正業務	全域	180日	委託	道路台帳補正 1.0式	第3四半期
42	(村単) 文化会館通り線 グルーピング工事	弥彦	90日	工事	道路舗装工 1.0式 グルーピング工 1.0式	第1四半期
43	(村単) (道路メンテナンス 事業)【R6繰越】 矢楯橋予備設計	弥彦	180日	委託	橋梁予備設計 1.0式	第1半期
44	(村単) (道路メンテナンス 事業)【R6繰越】 路線測量業務委託 (矢楯橋)	弥彦	90日	委託	路線測量業務 基準点測量 1.0式 地形測量 1.0式 路線測量 0.15km	第1四半期
45	(村単) (道路メンテナンス 事業)【R6繰越】 地質調査	弥彦	120日	委託	地質調査 1.0式	第1四半期

46	(村単) (道路メンテナンス事業) 共栄橋橋梁補修検討業務	峰見	180日	委託	橋梁補修設計	1.0式	第2四半期
----	-------------------------------------	----	------	----	--------	------	-------