

出雲崎町 2025年度 指名競争入札 発注見通し

7月現在

No.	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札予定時期
1	町有建物改修工事	住吉町	8月 ～ 10月	建築	建物改修 1棟	8 月
2	町道てまり団地1号線側溝修繕工事	川西	9月 ～ 11月	土木	側溝修繕 L=10m	9 月
3	町道神条吉川線道路舗装(その5)工事	吉川	10月 ～ 12月	舗装	道路舗装 L=120m	10 月
4	町道藤巻大坪線道路舗装工事	藤巻	10月 ～ 12月	舗装	道路舗装 L=100m	10 月
5	庁内一円舗装修繕工事	町内一円	10月 ～ 11月	舗装	舗装修繕 N=50力所	10 月
6	大門町営住宅(9・10・11号棟)除却工事	大門	10月 ～ 1月	解体	住宅除却 N=3棟	8 月
7	神条地区配水管布設替工事	神条	8 月 ～ 12月	管	排水管布設替 φ 150 L=240m	8 月
8	川西地区水管橋修繕工事	川西	10月 ～ 12月	管	吊り金具等補修	10 月
9	水道メーター交換工事	町内一円	8月 ～ 12月	管	水道メーター交換	8 月
10	立石地区配水管布設替(県補償)工事	立石	7月 ～ 9月	管	排水管布設替 φ 150 L=55m	7 月
11	出雲崎地区処理場1系回分槽ばっ気攪拌装置分解整備工事	沢田	8月 ～ 12月	機械器具設置	分解整備 N1台	8 月
12	特環公共下水道マンホールポンプ等更新工事	井鼻・小木	8月 ～ 12月	機械器具設置	ポンプ更新 N=3台、水位計更新 N=1台	8 月
13	旧松本第1号中継ポンプ修繕工事	松本	7月 ～ 12月	電気	ポンプ更新 N=1台、制御盤更新 N=1面	7 月
14	中央公民館屋外ウォーキングロード設置工事	米田	7月 ～ 11月	舗装	施工延長 L=400m、幅員W1. 2m、区画線工 L=320m、舗装ペイント L=480m、クイックシート N4力所	7 月