

令和7年度 公共工事発注見通し

No	発注機関	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備 考
							一般競争		四半期別	
							指名競争			
							随意契約			
							その他 未 定			
1	佐渡市	上下水道課	公共下水 マンホールトイレシステム整備工事(両津)	梅津	マンホールトイレシステム A=5基	120日間	一般競争	土木一式	第1四半期	6月5日 発注済
2	佐渡市	上下水道課	公共下水 マンホールトイレシステム整備工事(新穂)	新穂瓜生屋	開削工 L=70m	90日間	一般競争	土木一式	第1四半期	6月19日 発注済
3	佐渡市	上下水道課	公共下水 両津浄化センター電気設備更新工事	梅津	電気設備更新 1式	250日間	一般競争	電気	第3四半期	10月9日 発注済
4	佐渡市	上下水道課	公共下水 国府川浄化センター電気設備更新工事	八幡	電気設備更新 1式	110日間	一般競争	機械器具設置	第1四半期	6月19日 発注済
5	佐渡市	上下水道課	特環公共下水 小木浄化センター機械設備更新工事	小比叡	機械設備更新 1式	110日間	一般競争	機械器具設置	第2四半期	9月18日 発注済
6	佐渡市	上下水道課	漁業集落排水 姫津浄化センター機械設備更新工事	姫津	機械設備更新 1式	120日間	一般競争	機械器具設置	第3四半期	11月6日 発注済
7	佐渡市	上下水道課	漁業集落排水 松ヶ崎浄化センター機械設備更新工事	松ヶ崎	機械設備更新 1式	250日間	一般競争	機械器具設置	第3四半期	12月4日 発注済
8	佐渡市	上下水道課	公共下水 舗装復旧工事(両津)	長江	舗装工 A=1000.0m2	200日間	一般競争	土木一式	第3四半期	10月2日 発注済
9	佐渡市	上下水道課	公共下水 污水管渠布設工事(両津)	長江	開削工 L=183.0m	150日間	一般競争	土木一式	第1四半期	6月5日 発注済
10	佐渡市	上下水道課	公共下水 污水管渠布設工事(両津)	秋津	開削工 L=205.5m	150日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
11	佐渡市	上下水道課	公共下水 雨水対策工事(播磨川排水区)	沢根町	側溝工 L=42.0m	100日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
12	佐渡市	上下水道課	特環公共下水 污水管渠布設工事(小木)	羽茂大橋	開削工 L=276.2m	100日間	一般競争	土木一式	第3四半期	11月20日 発注済
13	佐渡市	上下水道課	公共下水 污水管渠布設工事(金井)	吉井本郷	開削工 L=131.0m 推進工 L=92.5m	200日間	一般競争	土木一式	第1四半期	5月15日 発注済
14	佐渡市	上下水道課	公共下水 污水管渠布設工事(金井)	三瀬川	開削工 L=355.4m	150日間	一般競争	土木一式	第4四半期	2月3日 発注予定
15	佐渡市	上下水道課	公共下水 污水管渠布設工事(金井)	三瀬川	開削工 L=327.8m	150日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
16	佐渡市	上下水道課	公共下水 污水管渠布設工事(金井)	水渡田・三瀬川	開削工 L=435.5m	150日間	一般競争	土木一式	第1四半期	6月26日 発注済
17	佐渡市	上下水道課	公共下水 マンホールポンプ設備工事(金井)	三瀬川	MHP 1基	100日間	一般競争	機械器具設置	第4四半期	

令和7年度 公共工事発注見通し

No	発注機関	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
							一般競争		四半期別	
							指名競争			
							随意契約			
							その他未定			
18	佐渡市	上下水道課	公共下水 マンホールポンプ設備工事(金井)	水渡田・三瀬川	MHP 1基	100日間	一般競争	機械器具設置	第2四半期	7月24日 発注済
19	佐渡市	上下水道課	小木地区 小木町配水池施設改修工事	小木町	配水池流出管取替 一式	120日間	一般競争	水道施設	第3四半期	12月11日 発注済
20	佐渡市	上下水道課	両津地区 配水管布設替(吉住工区)工事	羽吉	配水管φ50 L=450m	180日間	一般競争	管	第3四半期	11月13日 発注済
21	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 市道関連・配水管布設替(長木工区)工事	長木	配水管HIVPφ100 L=100m	120日間	一般競争	管	第2四半期	7月1日 発注済
22	佐渡市	上下水道課	金井地区 配水管布設替(平清水7号線工区)工事	平清水	配水管HPPEφ100 L=250m	150日間	一般競争	管	第3四半期	12月4日 発注済
23	佐渡市	上下水道課	両津地区 歌代浄水場ろ過ポンプ取替工事	加茂歌代	ろ過ポンプ取替 1台	200日間	一般競争	水道施設	第1四半期	5月15日 発注済
24	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 二宮導水ポンプ場導水ポンプ取替工事	二宮	導水ポンプ取替 1台	150日間	一般競争	水道施設	第2四半期	7月24日 発注済
25	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 二宮浄水場4号井戸ポンプ取替工事	二宮	井戸ポンプ取替 1台	150日間	一般競争	水道施設	第1四半期	7月1日 発注済
26	佐渡市	上下水道課	真野地区 真野浄水場原水ポンプ取替工事	竹田	原水ポンプ取替 1台	150日間	一般競争	水道施設	第1四半期	4月17日 発注済
27	佐渡市	上下水道課	真野地区 真野浄水場4号井戸取水ポンプ取替工事	竹田	取水ポンプ取替 1台	150日間	一般競争	水道施設	第1四半期	4月17日 発注済
28	佐渡市	上下水道課	赤泊地区 送・配水管布設替(蒔場工区)工事	蒔場	配水管HPPEφ75、50 L=140m 送水管HPPEφ50 L=40m	100日間	一般競争	管	第2四半期	10月2日 発注済
29	佐渡市	上下水道課	真野地区 真野浄水場場内配管(送水用)改修工事	竹田	HI-VPφ150 L=20m SUS150A L=5m	150日間	一般競争	水道施設	第4四半期	
30	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 二宮浄水場場内配管(沈殿池～ろ過機)他改修工事	山田	HI-VPφ75 L=45m ろ過機塗装 1式	200日間	一般競争	水道施設	第4四半期	
31	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 佐和田浄水場施設改修(2期)工事	八幡町	ろ過機流入弁・逆洗弁・捨水弁・配管等・ろ過池砂入替・ミキサー 1式	180日間	一般競争	水道施設	第4四半期	
32	佐渡市	上下水道課	新穂地区 新穂浄水場制御盤更新工事	上新穂	遠隔通信盤、ろ過制御盤、薬注制御盤1式	180日間	一般競争	水道施設	第4四半期	
33	佐渡市	上下水道課	金井地区 丸ツブリ浄水場ソーダ灰溶解槽工事	千種	ソーダ灰溶解槽工事	180日間	一般競争	水道施設	第4四半期	
34	佐渡市	上下水道課	羽茂地区 大滝浄水場自動式水量調節機更新工事	羽茂滝平	自動式水量調節機 2基	300日間	一般競争	水道施設	第4四半期	

令和7年度 公共工事発注見通し

No	発注機関	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備 考
							一般競争		四半期別	
							指名競争			
							随意契約			
							その他未定			
35	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 管路舗装本復旧(東山田工区)工事	山田	As舗装 A=1,850m2 Co舗装 A=220m2	150日間	一般競争	舗装	第2四半期	7月1日 発注済
36	佐渡市	上下水道課	新穂地区 配水管布設替(田野沢第1工区)工事	新穂田野沢	HPPEφ75 L=400m 打替、切削オーバーレイ A=2,000m2	180日間	一般競争	管	第2四半期	8月22日 発注済
37	佐渡市	上下水道課	畑野地区 配水管布設替(大久保工区)工事	大久保	HPPEφ100 L=575m HPPEφ30 L=120	180日間	一般競争	管	第3四半期	12月11日 発注済
38	佐渡市	上下水道課	畑野地区 配水管布設替(小倉八瀬松工区)工事	小倉	HPPEφ150 L=270m HPPEφ100 L=370	180日間	一般競争	管	第2四半期	8月22日 発注済
39	佐渡市	上下水道課	赤泊地区 配水管布設替(荒町・中町工区)工事	徳和	HPPEφ150 L=500m	200日間	一般競争	管	第3四半期	10月9日 発注済
40	佐渡市	上下水道課	両津地区 下水道関連・配水管布設替(上横山2号線工区)工事	秋津	給水 φ25 2件	120日間	一般競争	管	第2四半期	7月18日 発注済
41	佐渡市	上下水道課	両津地区 下水道関連・配水管布設替(私道工区)工事	長江	HPPEφ100 L=10m	120日間	一般競争	管	第4四半期	
42	佐渡市	上下水道課	両津地区 下水道関連・配水管布設替(法定外公共物工区)工事	長江	HPPEφ100 L=10m	120日間	一般競争	管	第4四半期	
43	佐渡市	上下水道課	両津地区 下水道関連・配水管布設替(長江24号線工区)工事	長江	HPPEφ75 L=170m	150日間	一般競争	管	第4四半期	
44	佐渡市	上下水道課	両津地区 配水管布設替(新田工区)工事	加茂歌代	HPPEφ150 L=300m	150日間	一般競争	管	第4四半期	
45	佐渡市	上下水道課	両津地区地上式消火栓新設(城腰工区)工事	城腰	地上式消火栓φ65新設 1基	90日間	一般競争	管	第3四半期	1月20日 入札予定
46	佐渡市	上下水道課	両津地区 地上式消火栓取替(馬首工区)工事	馬首	地上式消火栓φ65取替 1基	100日間	一般競争	管	第1四半期	5月19日 発注済
47	佐渡市	上下水道課	相川地区 県道関連・小川仮設水管橋設置(石花工区)工事	石花	SGB-VB100A L=5m HI-RR-VPφ100 L=155m	180日間	一般競争	管	第4四半期	
48	佐渡市	上下水道課	相川地区 市道関連・配水管布設替(稲鯨18号線工区)工事	稲鯨	HI-VPφ150 L=100m	180日間	一般競争	管	第3四半期	11月13日 発注済
49	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 管路舗装本復旧(沢根町工区)工事	沢根町	As本復旧 A=240m2	80日間	一般競争	舗装	第2四半期	7月1日 発注済
50	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 地上式消火栓新設(八幡工区)工事	八幡	地上式消火栓φ65新設 1基	90日間	一般競争	管	第4四半期	1月27日 入札予定
51	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 地上式消火栓新設(中原工区)工事	中原	地上式消火栓φ65新設 1基	90日間	一般競争	管	第3四半期	11月12日 発注済

令和7年度 公共工事発注見通し

No	発注機関	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
							一般競争		四半期別	
							指名競争			
							随意契約			
							その他未定			
52	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 配水管布設替(河原田本町第2工区)工事	河原田本町	HI-VP φ 75 L=110m	180日間	一般競争	管	第4四半期	
53	佐渡市	上下水道課	金井地区 農地関連・導水管布設替工事	大和田	HI-VP φ 75 L=10m	150日間	一般競争	管	第4四半期	
54	佐渡市	上下水道課	金井地区 市道関連・配水管布設替(金井6号線工区)工事	千種、新保	HPPE φ 75 L=6m	150日間	一般競争	管	第3四半期	10月23日 発注済
55	佐渡市	上下水道課	金井地区 市道関連・配水管布設替(金井新保57号線工区)工事	金井新保	HPPE φ 75 L=60m	200日間	一般競争	管	第1四半期	5月22日 発注済
56	佐渡市	上下水道課	金井地区 市道関連・配水管布設替(千種3号線工区)工事	千種	HPPE φ 50 L=120m	150日間	一般競争	管	第2四半期	3月27日 発注済
57	佐渡市	上下水道課	金井地区 下水道関連・配水管布設替(三瀬川18号線ほか工区)工事	三瀬川	HPPE φ 100、75 L=40m	170日間	一般競争	管	第2四半期	7月1日 発注済
58	佐渡市	上下水道課	金井地区 下水道関連・配水管布設替(三瀬川6号線工区)工事	三瀬川	HPPE φ 100 L=20m	150日間	一般競争	管	第2四半期	10月2日 発注済
59	佐渡市	上下水道課	金井地区 下水道関連・配水管布設替(国道350号第1工区)工事	三瀬川	HPPE φ 50 L=170m	150日間	一般競争	管	第4四半期	
60	佐渡市	上下水道課	金井地区 配水管布設替(吉井工区)工事	吉井	HPPE φ 50 L=150m	150日間	一般競争	管	第4四半期	1月27日 入札予定
61	佐渡市	上下水道課	畑野地区 県道関連・地上式消火栓移設(浜河内工区)工事	浜河内	地上式消火栓 φ 65移設 1基	60日間	一般競争	管	第3四半期	10月9日 発注済
62	佐渡市	上下水道課	真野地区 管路舗装本復旧(浜中・真野工区)工事	真野	As本復旧 A=2,200m2	120日間	一般競争	舗装	第1四半期	6月12日 発注済
63	佐渡市	上下水道課	真野地区 地下式消火栓取替(真野大川工区)工事	真野大川	地上式消火栓 φ 65取替 1基	90日間	一般競争	管	第1四半期	6月6日 発注済
64	佐渡市	上下水道課	真野地区 配水管布設替(高崎第2工区)工事	西三川	HPPE φ 75 L=380m	180日間	一般競争	管	第4四半期	
65	佐渡市	上下水道課	真野地区 水管橋架替(真野新町工区)工事	真野新町	HPPE φ 150 L=70m 水管橋 1式	200日間	一般競争	管	第4四半期	
66	佐渡市	上下水道課	真野地区 配水管布設替(吉岡工区)工事	吉岡	HPPE φ 50 L=120m	180日間	一般競争	管	第2四半期	8月22日 発注済
67	佐渡市	上下水道課	真野地区 新設減圧弁設置(静平工区)工事	静平	HI-VP φ 100 L=15m 減圧弁 φ 50 1式	180日間	一般競争	水道施設	第4四半期	
68	佐渡市	上下水道課	羽茂地区 地上式消火栓取替(小泊工区)工事	羽茂小泊	地上式消火栓 φ 65取替 1基	90日間	一般競争	管	第3四半期	1月20日 入札予定

令和7年度 公共工事発注見通し

No	発注機関	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備 考
							一般競争		四半期別	
							指名競争			
							随意契約			
							その他 未 定			
69	佐渡市	上下水道課	羽茂地区 配水管布設替(赤岩第2工区)工事	羽茂三瀬	HPPE φ 100 L=250m	150日間	一般競争	管	第4四半期	
70	佐渡市	上下水道課	羽茂地区 県道関連・配水管布設替(岡田工区)工事	羽茂大石	HPPE φ 200 L=190m	180日間	一般競争	管	第1四半期	6月19日 発注済
71	佐渡市	上下水道課	小木地区 地上式消火栓取替(金田新田工区)工事	金田新田	地上式消火栓 φ 65取替 1基	90日間	一般競争	管	第2四半期	8月29日 発注済
72	佐渡市	上下水道課	赤泊地区 連絡管新設(南新保・杉野浦・大杉工区)工事	南新保他	HI-RR-VP φ 75 L=97m HI-RR-VP φ 50 L=10m	150日間	一般競争	管	第4四半期	
73	佐渡市	上下水道課	相川地区 片辺浄水場小型浄水装置改修工事	南片辺	小型浄水装置 1式	180日間	一般競争	水道施設	第4四半期	
74	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 市道関連・配水管布設替(市野沢工区)工事	市野沢	PP φ 40 L=37.6m	120日間	一般競争	管	第1四半期	4月10日 発注済
75	佐渡市	上下水道課	畑野地区 減圧弁改修(小倉日影工区)工事	小倉	減圧弁 φ 75 1基	150日間	一般競争	水道施設	第1四半期	4月10日 発注済
76	佐渡市	上下水道課	羽茂地区 県道関連 配水管布設替(寺田～岡田工区)工事	羽茂本郷・ 羽茂大石	HPPE φ 200 L=75.4m φ 150 L=105.7m φ 100 L=0.9m	180日間	一般競争	管	第2四半期	7月15日 発注済
77	佐渡市	上下水道課	公共下水 污水管渠布設工事(両津)	加茂歌代	開削工 L=22.2m	95日間	一般競争	土木一式	第1四半期	5月22日 発注済
78	佐渡市	上下水道課	公共下水 污水管渠布設工事(金井)	貝塚	開削工 L=99.7m	125日間	一般競争	土木一式	第1四半期	6月26日 発注済
79	佐渡市	上下水道課	特環公共下水 マンホールトイレシステム舗装復旧工事(赤泊)	赤泊	舗装工 A=300㎡	65日間	一般競争	舗装	第2四半期	7月8日 発注済
80	佐渡市	上下水道課	公共下水 污水管渠布設工事(金井)	三瀬川	開削工 L=235.0m	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	7月8日 発注済
81	佐渡市	上下水道課	公共下水 残土運搬工事(両津)	梅津	残土運搬 V=670m3	65日間	一般競争	土木一式	第2四半期	7月15日 発注済
82	佐渡市	上下水道課	公共下水 舗装復旧工事(金井)	三瀬川	舗装工 A=1900.0m2	200日間	一般競争	舗装	第3四半期	11月13日 発注済
83	佐渡市	上下水道課	公共下水 舗装復旧工事(金井)	吉井本郷	舗装工 A=790.0m2	200日間	一般競争	舗装	第3四半期	11月20日 発注済
84	佐渡市	上下水道課	特環公共下水 赤泊浄化センター 機械設備更新工事	徳和	機械設備更新 1式	120日間	一般競争	水道施設	第4四半期	
85	佐渡市	上下水道課	公共下水 国府川浄化センター 電気設備更新工事	八幡	電機設備更新 1式	120日間	一般競争	電気工事	第4四半期	

令和7年度 公共工事発注見通し

No	発注機関	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備 考
							一般競争			
							指名競争			
							随意契約			
							その他未定			
86	佐渡市	上下水道課	公共下水 長石ポンプ場 機械設備更新工事	長石	機械設備更新 1式	120日間	一般競争	水道施設	第4四半期	
87	佐渡市	上下水道課	公共下水 中興ポンプ場 機械設備更新工事	中興	機械設備更新 1式	120日間	一般競争	水道施設	第4四半期	
88	佐渡市	上下水道課	公共下水 八幡ポンプ場 機械設備更新工事	八幡	機械設備更新 1式	120日間	一般競争	水道施設	第4四半期	
89	佐渡市	上下水道課	漁業集落排水 姫津浄化センター 防水工事	達者	防水更新 1式	120日間	一般競争	水道施設	第4四半期	
90	佐渡市	上下水道課	漁業集落排水 姫津浄化センター 機械設備更新工事	達者	機械設備更新 1式	120日間	一般競争	水道施設	第4四半期	
91	佐渡市	上下水道課	漁業集落排水 姫津浄化センター 電機設備更新工事	達者	電機設備更新 1式	120日間	一般競争	電気工事	第4四半期	
92	佐渡市	上下水道課	漁業集落排水 マンホールポンプ 機械設備更新工事	姫津	機械設備更新 1式	120日間	一般競争	機械器具設置工事	第4四半期	
93	佐渡市	上下水道課	漁業集落排水 マンホールポンプ 電機設備更新工事	姫津	電機設備更新 1式	120日間	一般競争	電気工事	第4四半期	
94	佐渡市	学校教育課	国仲学校給食センター蒸気ボイラー入替工事	栗野江	蒸気ボイラー1基入替	105日間	一般競争	管	第1四半期	6月12日 発注済
95	佐渡市	学校教育課	相川学校給食センター 加圧給水ポンプユニット更新工事	相川栄町	加圧給水ポンプユニット1基入替	120日間	一般競争	管	第2四半期	9月4日 発注済
96	佐渡市	観光振興課	窪田キャンプ場炊事場改修工事	窪田	炊事場・トイレ棟改修	150日間	一般競争	建築一式	第3四半期	11月13日 契約済
97	佐渡市	財産管理課	小木ふ頭公園遊具設置工事	小木町	遊具設置	120日間	一般競争	土木一式	第3四半期	11月13日 発注済
98	佐渡市	観光振興課	サンライズ城が浜大広間空調更新工事	徳和	大広間空調機器入替	180日間	一般競争	管	第3四半期	1月13日 入札予定
99	佐渡市	教育総務課	河原田小学校オイルタンク更新工事	河原田本町	地下オイルタンク廃止に伴う地上タンク設置工事	150日間	一般競争	建築一式	第2四半期	7月8日 発注済
100	佐渡市	教育総務課	両津小学校体育館照明設備更新工事	両津湊	体育館照明設備LED化更新工事	180日間	一般競争	電気	第3四半期	10月16日 発注済
101	佐渡市	教育総務課	小木小学校校舎屋根トップライト改修工事	小木町	ランチルームトップライト改修工事	120日間	一般競争	建築一式	第1四半期	6月26日 発注済
102	佐渡市	教育総務課	高千中学校体育館照明設備更新工事	入川	体育館照明設備LED化更新工事	180日間	一般競争	電気	第3四半期	10月9日 発注済

令和7年度 公共工事発注見通し

No	発注機関	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備 考
							一般競争		四半期別	
							指名競争			
							随意契約			
							その他未定			
103	佐渡市	教育総務課	新穂中学校玄関モルタル補修工事	新穂瓜生屋	玄関タイル改修工事	120日間	随意契約	建築一式	第3四半期	10月10日 発注済
104	佐渡市	教育総務課	新穂中学校3階女子トイレ雨漏り改修工事	新穂瓜生屋	トイレ天井改修工事	120日間	随意契約	建築一式	第4四半期	
105	佐渡市	建設課	歌見5号線 道路舗装修繕工事	歌見	舗装 L=50m	85日間	一般競争	舗装	第2四半期	7月31日 発注済
106	佐渡市	建設課	海府幹線2号線 道路法面对策工事	鷲崎	法面对策 L=30m	225日間	一般競争	法面処理	第2四半期	7月15日 発注済
107	佐渡市	建設課	海府幹線3号線 道路擁壁改修工事	鷲崎	擁壁改修 L=22m	240日間	一般競争	土木一式	第2四半期	9月11日 発注済
108	佐渡市	建設課	潟端4号線 道路舗装修繕工事	潟端	舗装 L=170m	130日間	一般競争	舗装	第2四半期	10月2日 発注済
109	佐渡市	建設課	吾潟39号線 安全施設修繕工事	吾潟	防護柵 L=300m	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	7月31日 発注済
110	佐渡市	建設課	夷2号橋(両津幹線5号線) 橋梁補修工事	両津夷・両津湊	橋梁補修 L=30m	230日間	一般競争	土木一式	第2四半期	9月11日 発注済
111	佐渡市	建設課	願西川 河川改修工事	願	河川改修 L=19m	195日間	一般競争	土木一式	第2四半期	7月15日 発注済
112	佐渡市	建設課	海府幹線3号線 道路法面補修工事	鷲崎	法面对策 L=15m	145日間	一般競争	法面処理	第1四半期	4月10日 発注済
113	佐渡市	建設課	平松2号線 道路改良工事	平松	道路改良L=213m	230日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
114	佐渡市	建設課	大倉1号線 道路改良工事	大倉	道路改良 L=50m	200日間	一般競争	土木一式	第2四半期	6月19日 発注済
115	佐渡市	建設課	戸中1号線 法面保護工事	戸中	法面保護 L=9m	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	7月8日 発注済
116	佐渡市	建設課	稲鯨18号線 道路改修工事	稲鯨	道路擁壁補修 L=80m	200日間	一般競争	土木一式	第2四半期	7月31日 発注済
117	佐渡市	建設課	米郷14号線 道路擁壁補強工事	稲鯨	道路擁壁補補強 L=10m	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	7月8日 発注済
118	佐渡市	建設課	相川100号線 道路改修工事	相川一町目浜町	道路側溝修繕 L=7m	120日間	随意契約	土木一式	第2四半期	発注済
119	佐渡市	建設課	後尾5号橋(後尾1号線) 橋梁補修工事	入川	橋梁補修 L=54.1m	180日間	一般競争	土木一式	第2四半期	10月2日 発注済

令和7年度 公共工事発注見通し

No	発注機関	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備 考
							一般競争		四半期別	
							指名競争			
							随意契約			
							その他 未 定			

120	佐渡市	建設課	関21号線石積擁壁補強工事	関	石積補強 L=28m	140日間	一般競争	土木一式	第1四半期	4月10日 発注済
121	佐渡市	建設課	泉117号線 道路舗装修繕工事	長木 他	舗装修繕 L=300m	130日間	一般競争	舗装	第1四半期	7月8日 発注済
122	佐渡市	建設課	二宮356号線 道路改良舗装工事	長木	改良舗装 L=37.4m	145日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
123	佐渡市	建設課	二宮146号線 道路改良舗装工事	市野沢	改良 L=47.0m 舗装 L=121.8m	145日間	一般競争	土木一式	第1四半期	6月19日 発注済
124	佐渡市	建設課	二宮85号線 仮設道路設置工事	中原	改良舗装 L=34.4m	145日間	一般競争	土木一式	第2四半期	9月11日 発注済
125	佐渡市	建設課	二宮幹線11・18号 歩道整備工事	石田	歩道整備 L=186.7m	200日間	一般競争	土木一式	第2四半期	8月28日 発注済
126	佐渡市	建設課	金井新保57号線 道路改良舗装工事	金井新保	道路改良L=20m	180日間	一般競争	土木一式	第1四半期	5月29日 発注済
127	佐渡市	建設課	金井11号線 道路改修工事	三瀬川	排水構造物改修L=10m	230日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
128	佐渡市	建設課	千種3号線 道路改良舗装工事	千種	道路改良舗装L=110m	220日間	一般競争	土木一式	第2四半期	7月24日 発注済
129	佐渡市	建設課	金井8号線 道路側溝改修工事	大和	側溝改修 L=38m	80日間	一般競争	土木一式	第1四半期	4月10日 発注済
130	佐渡市	建設課	金井6号線 道路改修工事	千種	排水構造物改修 L=20m	150日間	一般競争	土木一式	第1四半期	6月19日 発注済
131	佐渡市	建設課	根津口川 河川改修工事	三瀬川	側溝改修 L=90m	145日間	一般競争	土木一式	第1四半期	6月5日 発注済
132	佐渡市	建設課	潟上136号線 歩道改修工事	新穂潟上	歩道改修 L=100m	205日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
133	佐渡市	建設課	飯持 野田線 法面对策工事	飯持	落石防護柵工36m	150日間	一般競争	法面処理	第3四半期	10月30日 発注済
134	佐渡市	建設課	7区浜河内15号線 法面对策工事	浜河内	落石防護柵工40m	210日間	一般競争	法面処理	第4四半期	
135	佐渡市	建設課	令和6災第118号 5区小倉12号線 道路災害復旧工事	小倉	軽量盛土157m3、舗装工99m2	235日間	一般競争	土木一式	第1四半期	4月17日 発注済
136	佐渡市	建設課	5区小倉12・50号線 道路改良舗装工事	小倉	道路改良L=100m	150日間	一般競争	土木一式	第4四半期	11月13日 発注済

令和7年度 公共工事発注見通し

No	発注機関	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備 考
							一般競争		四半期別	
							指名競争			
							随意契約			
							その他 未 定			
137	佐渡市	建設課	大小72号線 道路側溝改修工事	大小	側溝改修 L=150m	120日間	一般競争	土木一式	第2四半期	8月7日 発注済
138	佐渡市	建設課	椿尾1号線 道路法面補修工事	椿尾	法面補強対策工 A=1700m2	270日間	一般競争	法面処理	第1四半期	5月22日 発注済
139	佐渡市	建設課	大倉谷90号線 道路改良工事	西三川	道路改良L=100m	155日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
140	佐渡市	建設課	田切須12号線 道路側溝改修工事	田切須	側溝改修 L=60m	100日間	一般競争	土木一式	第3四半期	11月27日 発注済
141	佐渡市	建設課	小木半島巡環線 道路側溝改修工事	木流	側溝改修 L=140m	120日間	一般競争	土木一式	第1四半期	4月10日 発注済
142	佐渡市	建設課	イクジガ尾橋(小木半島巡環線)橋梁補修工事	小比叡	橋梁補修 L=12.1m	210日間	一般競争	土木一式	第2四半期	9月11日 発注済
143	佐渡市	建設課	井坪橋(小木半島巡環線)橋梁補修工事	井坪	橋梁補修 L=5.9m	200日間	一般競争	土木一式	第1四半期	6月5日 発注済
144	佐渡市	建設課	浜町線 道路舗装修繕工事	小木町	舗装修繕 L=600m	150日間	一般競争	舗装	第2四半期	7月15日 発注済
145	佐渡市	建設課	城山線 法面保護工事	小木町	法面保護 L=30m	200日間	一般競争	法面処理	第2四半期	7月8日 発注済
146	佐渡市	建設課	大石山田線 道路改修工事	羽茂大石	側溝改修 L=44m	220日間	一般競争	土木一式	第1四半期	6月26日 発注済
147	佐渡市	建設課	上大谷線 道路側溝改修工事	羽茂本郷	側溝改修 L=100m	120日間	一般競争	土木一式	第2四半期	7月8日 発注済
148	佐渡市	建設課	クヌギ宮坂線 法面对策工事	羽茂亀脇	法面对策 L=33m	210日間	一般競争	法面処理	第4四半期	
149	佐渡市	建設課	赤泊1号線 道路側溝改修工事	赤泊	側溝改修 L=150m	140日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
150	佐渡市	建設課	赤泊2号線 道路側溝改修工事	赤泊	側溝改修 L=150m	140日間	一般競争	土木一式	第2四半期	7月24日 発注済
151	佐渡市	建設課	大杉2号線 道路路肩修繕工事	大杉	路肩修繕 L=10m	70日間	一般競争	土木一式	第3四半期	10月30日 発注済
152	佐渡市	建設課	大杉17号線 道路路肩修繕工事	大杉	路肩修繕 L=20m	90日間	随意契約	土木一式	第2四半期	発注済
153	佐渡市	建設課	南新保2号線 法面对策工事	南新保	法面对策 L=40m	220日間	一般競争	法面処理	第1四半期	4月10日 発注済

令和7年度 公共工事発注見通し

No	発注機関	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備 考
							一般競争			
							指名競争			
							随意契約			
							その他 未 定			
154	佐渡市	建設課	徳和3号線 道路舗装修繕工事	赤泊	舗装修繕 L=180m	95日間	一般競争	舗装	第1四半期	4月10日 発注済
155	佐渡市	建設課	沢川 河川工事	徳和	河川修繕 L=5m	95日間	一般競争	土木一式	第3四半期	10月23日 発注済
156	佐渡市	建設課	道路照明等修繕工事	一円	LED灯具修繕 50基	180日間	一般競争	電気	第1四半期	4月17日 発注済
157	佐渡市	建設課	田野浦橋2号橋(田野浦線)橋梁補修工事	田野浦	橋梁補修 L=7.1m	120日間	一般競争	土木一式	第2四半期	9月11日 発注済
158	佐渡市	建設課	田野浦橋2号橋(田野浦線)橋梁補修工事	田野浦	橋梁補修 L=7.1m	180日間	一般競争	土木一式	第2四半期	9月11日 発注済
159	佐渡市	建設課	道路照明等修繕工事	一円	LED灯具修繕 50基	100日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
160	佐渡市	建設課	後尾2号橋(後尾1号線)橋梁補修工事	北川内	橋梁補修 L=3.7m	100日間	一般競争	土木一式	第2四半期	7月31日 発注済
161	佐渡市	建設課	イクジガ尾橋(小木半島巡環線)橋梁補修工事	小比叡	橋梁補修 L=2.6m	60日間	一般競争	土木一式	第3四半期	11月20日 発注済
162	佐渡市	建設課	春日沢川橋(小倉丸山線)橋梁補修工事	小倉	橋梁補修 L=1.8m	80日間	一般競争	土木一式	第3四半期	10月16日 発注済
163	佐渡市	建設課	大原橋(7区浜河内15号線)橋梁補修工事	浜河内	橋梁補修 L=4.9m	80日間	一般競争	土木一式	第3四半期	10月16日 発注済
164	佐渡市	建設課	大川4号橋(大川13号線)橋梁補修工事	両津大川	橋梁補修 L=3.6m	75日間	一般競争	土木一式	第3四半期	10月23日 発注済
165	佐渡市	建設課	達者1号橋・達者2号橋(達者16号線)橋梁補修工事	達者	橋梁補修 L=16.6m	120日間	一般競争	土木一式	第3四半期	10月16日 発注済
166	佐渡市	建設課	南片辺2号橋(南片辺5号線)橋梁補修工事	南片辺	橋梁補修 L=3.4m	95日間	一般競争	土木一式	第3四半期	10月2日 発注済
167	佐渡市	建設課	豊岡2号橋(豊岡1号線)橋梁補修工事	豊岡	橋梁補修 L=5.8m	145日間	一般競争	土木一式	第2四半期	8月28日 発注済
168	佐渡市	建設課	北狄3号橋(北狄48号線)橋梁補修工事	北狄	橋梁補修 L=3.5m	105日間	一般競争	土木一式	第3四半期	10月2日 発注済
169	佐渡市	建設課	蛸2・3号橋(蛸2号線)橋梁補修工事	蛸	橋梁補修 L=4.3m、L=4.1m	120日間	一般競争	土木一式	第3四半期	10月23日 発注済
170	佐渡市	建設課	小川1号橋(小川2号線)橋梁補修工事	小川	橋梁補修 L=6m	75日間	一般競争	土木一式	第3四半期	10月23日 発注済

令和7年度 公共工事発注見通し

No	発注機関	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
							一般競争		四半期別	
							指名競争			
							随意契約			
							その他未定			
171	佐渡市	建設課	大崎野田山線 道路災害復旧工事	羽茂本郷	復旧延長 L=8.8m	120日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
172	佐渡市	建設課	上山田線 道路災害復旧工事	羽茂上山田	復旧延長 L=16.4m	140日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
173	佐渡市	建設課	たての線 道路災害復旧工事	羽茂上山田	復旧延長 L=7.0m	120日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
174	佐渡市	建設課	二枚田開拓線 道路災害復旧工事	羽茂滝平	復旧延長 L=12.0m	120日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
175	佐渡市	建設課	二枚田開拓線 道路災害復旧工事	羽茂本郷	復旧延長 L=10.0m	120日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
176	佐渡市	建設課	赤泊1号線 道路災害復旧工事	下川茂	復旧延長 L=85.0m	145日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
177	佐渡市	建設課	上山田線 道路災害復旧工事	羽茂上山田	復旧延長 L=15.3m	120日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
178	佐渡市	建設課	栃ノ木田線 道路災害復旧工事	羽茂本郷	復旧延長 L=28.0m	120日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
179	佐渡市	建設課	クヌギ宮坂線 道路災害復旧工事	羽茂亀脇	復旧延長L=71.0m	270	一般競争	土木一式	第4四半期	
180	佐渡市	建設課	豎野支線2号 道路災害復旧工事	羽茂上山田	復旧延長 L=33.3m	140日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
181	佐渡市	建設課	坪根線 道路災害復旧工事	羽茂本郷	復旧延長 L=12.8m	140日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
182	佐渡市	建設課	小木半島巡環線 道路災害復旧工事	小木堂釜	復旧延長 L=34.0m	145日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
183	佐渡市	建設課	小木大浦線 道路災害復旧工事	小木大浦	復旧延長 L=7.0m	120日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
184	佐渡市	建設課	黒岩線 道路災害復旧工事	羽茂大崎	復旧延長 L=5.2m	120日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
185	佐渡市	建設課	下黒山21号線 道路災害復旧工事	下黒山	復旧延長 L=12.5m	120日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
186	佐渡市	建設課	杉野浦2号線 道路災害復旧工事	杉野浦	復旧延長 L=39.3m	145日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
187	佐渡市	建設課	大杉2号線 道路災害復旧工事	大杉	復旧延長 L=18.3m	145日間	一般競争	土木一式	第4四半期	

令和7年度 公共工事発注見通し

No	発注機関	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
							一般競争		四半期別	
							指名競争			
							随意契約 その他 未定			
188	佐渡市	建設課	菟場2号線 道路災害復旧工事	菟場	復旧延長 L=8.0m	120日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
189	佐渡市	建設課	赤泊44号線 道路災害復旧工事	赤泊	復旧延長 L=14.2m	220	一般競争	土木一式	第4四半期	
190	佐渡市	建設課	大石三瀬線 道路災害復旧工事	羽茂三瀬	復旧延長 L=26.0m	120日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
191	佐渡市	建設課	杉野浦2号線 道路災害復旧工事	杉野浦	復旧延長 L=12.5m	145日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
192	佐渡市	建設課	静平109号線 道路災害復旧工事	静平	復旧延長 L=6.6m	120日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
193	佐渡市	建設課	下黒山22号線 道路災害復旧工事	下黒山	復旧延長 L=31.0m	140日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
194	佐渡市	建設課	堂釜谷渡り線 道路災害復旧工事	小木堂釜	復旧延長 L=7.0m	120日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
195	佐渡市	建設課	矢田線 道路災害復旧工事	羽茂本郷	復旧延長 L=11.5m	120日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
196	佐渡市	建設課	岩田線 道路災害復旧工事	滝平	復旧延長 L=11.5m	140日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
197	佐渡市	建設課	木戸八坂線 道路災害復旧工事	羽茂村山	復旧延長L=13.7m	140日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
198	佐渡市	建設課	高崎1号線 道路災害復旧工事	西三川	復旧延長 L=9.2m	145日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
199	佐渡市	建築住宅課	相川地区散策路整備(相川98号線)工事	相川一町目	半たわみ性舗装 862㎡ 土系舗装A=20m2	180日間	一般競争	建築一式	第4四半期	
200	佐渡市	建築住宅課	真野公園野外ステージ改修工事	真野	野外ステージ床改修 塗床124㎡	90日間	一般競争	建築一式	第4四半期	
201	佐渡市	建築住宅課	八幡公園遊具改修工事	八幡	遊具撤去・新設 1基	120日間	一般競争	造園	第4四半期	
202	佐渡市	建築住宅課	市営湊第2駐車場舗装工事	両津湊	アスファルト舗装 1,280㎡ 区画線設置 445m	170日間	一般競争	舗装	第4四半期	
203	佐渡市	建築住宅課	市営木戸沢住宅ABCD棟階段塗装工事	中興	木造2階建て 4棟22戸 階段塗装 54.8m2	90日間	随意契約	塗装	第2四半期	発注済
204	佐渡市	建築住宅課	市営吉井住宅下水道接続工事	吉井本郷	下水道接続 12棟28戸	90日間	一般競争	管	第3四半期	12月18日 発注済

令和7年度 公共工事発注見通し

No	発注機関	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
							一般競争			
							指名競争			
							随意契約			
							その他未定			
205	佐渡市	建築住宅課	市営後稲葉住宅団地(A・E棟)外部改修工事	畑野	木造2階建て 2棟12戸 外壁改修 881m2	135日間	一般競争	建築一式	第2四半期	7月8日 発注済
206	佐渡市	建築住宅課	市営栄町住宅(野かんぞう棟・あやめ棟)照明 設備改修工事	相川栄町	照明器具LED改修 34個	85日間	一般競争	電気	第2四半期	8月22日 発注済
207	佐渡市	財産管理課	佐和田行政SC変圧器交換工事	河原田本町	変圧器交換	90日間	一般競争	電気工事	第1四半期	6月12日 発注済み
208	佐渡市	財産管理課	旧後山小学校体育館倉庫転用改修工事	宮川	和室部分切り離し工事 電気引込工事、火災報知器設置工事	45日間	一般競争	建築一式	第4四半期	
209	佐渡市	財産管理課	松ヶ崎連絡所火災受信機交換工事	多田	火災受信機交換工事	120日間	随意契約	電気	第3四半期	10月10日 発注済み
210	佐渡市	財産管理課	牛込農村公園防護柵改修工事	小川	防護柵設置 L=30m	90日間	一般競争	とび・土工・ コンクリート	第4四半期	1月13日 入札予定
211	佐渡市	子ども若者課	河原田保育園 玄関改修工事	中原	フローアーヒンジドア改修 一式、 ガラス工事 一式	75日間	一般競争	建築一式	第2四半期	8月22日 発注済
212	佐渡市	子ども若者課	畑野児童クラブ改修工事	畑野	トイレ内部及び設備器具改修	90日間	一般競争	管	第3四半期	12月18日 発注済
213	佐渡市	文化スポーツ 課	佐渡スポーツハウス空調設備改修(機械設備) 工事	吉岡	空調機器41台入替	270日間	一般競争	管	第2四半期	7月31日 発注済
214	佐渡市	文化スポーツ 課	赤泊中学校体育館照明設備LED化改修工事	赤泊	LED照明30台設置	180日間	一般競争	電気	第3四半期	10月30日 発注済
215	佐渡市	文化スポーツ 課	両津総合体育館アリーナ床ウレタン塗装工事	梅津	アリーナ床ウレタン塗装1,494㎡	90日間	随意契約	塗装	第3四半期	発注済
216	佐渡市	文化スポーツ 課	佐渡スポーツハウス空調設備改修(電気設備) 工事	吉岡	電灯設備等入替	240日間	一般競争	電気	第2四半期	7月31日 発注済
217	佐渡市	社会教育課	あいかわ開発総合センター排煙装置改修工事	相川栄町	玄関ロビー排煙窓改修工事	60日間	一般競争	建築	第2四半期	9月11日 発注済
218	佐渡市	社会教育課	赤泊総合文化会館自動火災報知設備修繕工事	赤泊	自動火災報知機1台改修工事	90日間	一般競争	電気	第3四半期	11月19日 発注済
219	佐渡市	世界遺産課	宿根木地区法面保護工事	宿根木	法面保護	150日間	一般競争	法面処理	第3四半期	11月27日 発注済
220	佐渡市	世界遺産課	史跡金子勘三郎家牛納屋保存修理工事	西三川	木造平屋建、茅葺き、延べ床面積約 48.6㎡の修理工事 一式	300日間	一般競争	建築一式	第2四半期	7月3日 発注済
221	佐渡市	世界遺産課	大立竪坑捲揚機室安全対策工事	下相川	捲揚機室内の安全対策工事(内部足場 増設・パイプサポート設置)	150日間	一般競争	とび・土工・コン クリート	第4四半期	

令和7年度 公共工事発注見通し

No	発注機関	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
							一般競争		四半期別	
							指名競争			
							随意契約			
							その他未定			
222	佐渡市	世界遺産課	新五郎町住宅8・9号棟整備工事	相川新五郎町	東側広場整備200㎡、サイン整備一式	150日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
223	佐渡市	世界遺産課	佐渡金銀山サイン設置工事	相川広間町	誘導サイン1基設置	60日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
224	佐渡市	生活環境課	青山斎場火葬炉設補修工事	吾湯	火葬炉設備等補修	90日間	指名競争	機械器具設置	第2四半期	発注済
225	佐渡市	生活環境課	相川斎場誘引排風機ほか交換修繕工事	相川鹿伏	誘引排風機等交換	90日間	指名競争	機械器具設置	第2四半期	発注済
226	佐渡市	生活環境課	永安館火葬炉耐火物等補修工事	真野新町	火葬炉耐火物等補修	90日間	指名競争	機械器具設置	第2四半期	発注済
227	佐渡市	生活環境課	南佐渡クリーンセンタートラックスケール更新工事	小木木野浦	トラックスケール更新工事	240日間	指名競争	機械器具設置	第2四半期	発注済
228	佐渡市	生活環境課	一時保管施設設置工事	小木木野浦	一時保管施設設置工事	90日間	指名競争	建設一式	第4四半期	
229	佐渡市	生活環境課	南佐渡一般廃棄物最終処分場凝集剤貯槽移設更新工事	小木木野浦	凝集剤貯槽移設更新工事	120日間	指名競争	機械器具設置	第1四半期	発注済
230	佐渡市	生活環境課	し尿処理施設夾雑物除去装置・夾雑物脱水装置整備工事	八幡	雑物除去装置・夾雑物脱水装置整備工事	120日間	随意契約	機械器具設置	第3四半期	発注済
231	佐渡市	生活環境課	し尿処理施設受入室自動扉入替工事	八幡	受入室自動扉入替工事	120日間	指名競争	建築一式	第2四半期	発注済
232	佐渡市	生活環境課	南佐渡クリーンセンタートラックスケール枠改修工事	小木木野浦	トラックスケール枠改修	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート	第2四半期	発注済
233	佐渡市	総合政策課	佐渡市駐車場整備工事	千種	①カーポート設置工事 3棟 ②単庫改修工事 1.0式 ③As舗装工事 1144㎡	240日間	一般競争	建築一式	第3四半期	10月2日 発注済
234	佐渡市	農業政策課	トキ交流会館2階事務室エアコン入替工事	新穂潟上	空調機器一式	90日間	一般競争	管	第1四半期	6月26日 発注済
235	佐渡市	農業政策課	トキ交流会館玄関屋根防水改修工事	新穂潟上	屋根防水 128.8㎡ 天井復旧 8.8㎡	90日間	一般競争	建築一式	第3四半期	10月2日 発注済
236	佐渡市	農林水産振興課	ため池(耕地整理提)廃止工事	小川	ため池廃止 L=67m	180日間	一般競争	土木一式	第3四半期	10月23日 発注済
237	佐渡市	農林水産振興課	森林管理道西三川峠線 舗装工事	西三川	AS舗装工 L=250m	150日間	一般競争	舗装	第1四半期	6月5日 発注済
238	佐渡市	農林水産振興課	森林管理道達者線 舗装工事	達者	AS舗装工 L=300m	150日間	一般競争	舗装	第3四半期	10月30日 発注済

令和7年度 公共工事発注見通し

No	発注機関	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
							一般競争		四半期別	
							指名競争			
							随意契約			
							その他未定			
239	佐渡市	農林水産振興課	森林管理道高千線 舗装工事	高千	AS舗装工 L=320m	150日間	一般競争	舗装	第3四半期	10月30日 発注済
240	佐渡市	農林水産振興課	森林管理道中野坂線 舗装工事	戸地	AS舗装工 L=80m	130日間	一般競争	舗装	第1四半期	6月26日 発注済
241	佐渡市	農林水産振興課	森林管理道高野線 舗装工事	椎泊	AS舗装工 L=300m	150日間	一般競争	舗装	第2四半期	9月18日 発注済
242	佐渡市	農林水産振興課	森林管理道入川樋口線 コンクリート路面工事	入川	CO舗装工 L=90m	130日間	一般競争	土木一式	第2四半期	6月26日 発注済
243	佐渡市	農林水産振興課	森林管理道小佐渡線 道路改良工事	新穂北方	改良工 L=13m	100日間	一般競争	土木一式	第2四半期	6月26日 発注済
244	佐渡市	農林水産振興課	森林管理道赤泊新谷線 道路改良工事	赤泊	改良工 L=12m	170日間	一般競争	土木一式	第2四半期	8月7日 発注済
245	佐渡市	農林水産振興課	入桑漁港北防波堤改修工事	羽二生	北防波堤改修 L=10.0m	195日間	一般競争	土木一式	第2四半期	7月17日 発注済
246	佐渡市	農林水産振興課	浦川漁港港整備交付金工事	浦川	東防波堤改修 L=75.0m	270日間	一般競争	土木一式	第2四半期	7月8日 発注済
247	佐渡市	農林水産振興課	和木漁港港整備交付金工事	和木	東防波堤改修 L=60.0m	185日間	一般競争	土木一式	第2四半期	8月22日 発注済
248	佐渡市	農林水産振興課	高瀬漁港水産物供給基盤機能保全工事	高瀬	第9護岸改修 L=27.7m	160日間	一般競争	土木一式	第2四半期	8月28日 発注済
249	佐渡市	農林水産振興課	真野漁港水産物供給基盤機能保全工事	豊田	第5船揚場補修 L=20.0m	135日間	一般競争	土木一式	第3四半期	10月23日 発注済
250	佐渡市	農林水産振興課	高瀬漁港水産物供給基盤機能保全工事(2)	高瀬	第9護岸改修 L=13.4m 第2物揚場 L=40.0m	150日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
251	佐渡市	農林水産振興課	真野漁港 水産物供給基盤機能保全工事(2)	豊田	第14号護岸 L=119.0m 第4物揚場 L=41.2m	210日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
252	佐渡市	農林水産振興課	高瀬漁港 水産物供給基盤機能保全工事(3)	高瀬	第2西防波堤 L=120.9m	130日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
253	佐渡市	農林水産振興課	ため池(お竜)廃止工事	窪田	ため池廃止 L=25m	120日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
254	佐渡市	農林水産振興課	令7災 森林基幹道笠取線1号箇所 道路災害復旧工事	下川茂	復旧延長 L=21m	145日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
255	佐渡市	農林水産振興課	令7災 森林基幹道笠取線2号箇所 道路災害復旧工事	下川茂	復旧延長 L=41m	145日間	一般競争	土木一式	第4四半期	

令和7年度 公共工事発注見通し

No	発注機関	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
							一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定		四半期別	
256	佐渡市	農林水産振興課	令7災 森林基幹道笠取線3号箇所 道路災害復旧工事	下川茂	復旧延長 L=83m	125日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
257	佐渡市	農林水産振興課	令7災 森林基幹道笠取線4号箇所 道路災害復旧工事	下川茂	復旧延長 L=29m	170日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
258	佐渡市	農林水産振興課	令7災 森林基幹道笠取線5号箇所 道路災害復旧工事	杉野浦	復旧延長 L=31m	170日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
259	佐渡市	農林水産振興課	令7災 森林基幹道西三川峠線1号箇所 道路災害復旧工事	静平	復旧延長 L=90m	230日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
260	佐渡市	農林水産振興課	令7災 森林基幹道西三川峠線2号箇所 道路災害復旧工事	羽茂滝平	復旧延長 L=26m	190日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
261	佐渡市	農林水産振興課	令7災 森林基幹道西三川峠線3号箇所 道路災害復旧工事	下黒山	復旧延長 L=38m	210日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
262	佐渡市	農林水産振興課	令7災 森林基幹道経塚山線 道路災害復旧工事	竹田	復旧延長 L=48m	145日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
263	佐渡市	農林水産振興課	令7災 森林基幹道小佐渡線 道路災害復旧工事	岩首	復旧延長 L=41m	190日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
264	佐渡市	農林水産振興課	令7災 森林管理道新谷線 道路災害復旧工事	下川茂	復旧延長 L=21m	145日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
265	佐渡市	農林水産振興課	令7災 森林管理道滝音線 道路災害復旧工事	羽茂滝平	復旧延長 L=13m	145日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
266	佐渡市	農林水産振興課	令7災 森林管理道長沢線 道路災害復旧工事	三川	復旧延長 L=50m	315日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
267	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7001・7002号 農地農業用施設災害復旧工事	新穂田野沢	復旧延長 L=41m	100日間	一般競争	土木一式	第4四半期	1月27日 入札予定
268	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7410号 田 災害復旧工事	岩首	復旧延長 L=17m	120日間	一般競争	土木一式	第4四半期	1月27日 入札予定
269	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7417号 田 災害復旧工事	椎泊	復旧延長 L=16m	100日間	一般競争	土木一式	第4四半期	1月27日 入札予定
270	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7415・7416号 農地農業用施設災害復旧工事	城腰	復旧延長 L=49m	100日間	一般競争	土木一式	第4四半期	1月27日 入札予定
271	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7032号 田 災害復旧工事	沢根	復旧延長 L=18m	100日間	一般競争	土木一式	第4四半期	1月27日 入札予定
272	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7037号 田 災害復旧工事	岩首	復旧延長 L=10m	100日間	指名競争	土木一式	第4四半期	1月27日 入札予定

令和7年度 公共工事発注見通し

No	発注機関	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
							一般競争		四半期別	
							指名競争			
							随意契約			
							その他未定			
273	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7022号 田 災害復旧工事	井坪	復旧延長 L=10m	100日間	一般競争	土木一式	第4四半期	1月27日 入札予定
274	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7024・7025・7026号 農地農業用施設災害復旧工事	小木木野浦	復旧延長 L=52m	140日間	一般競争	土木一式	第4四半期	1月27日 入札予定
275	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7028号 道路災害復旧工事	小比叡	復旧延長 L=20m	100日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
276	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7202号 田 災害復旧工事	宮川	復旧延長 L=63m	130日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
277	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7203・7204号 田 災害復旧工事	栗野江	復旧延長 L=29m	120日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
278	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7402・7403号 農地農業用施設災害復旧工事	小倉	復旧延長 L=38m	120日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
279	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7426号 田 災害復旧工事	小倉	復旧延長 L=38m	130日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
280	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7404・7405・7406号 農地農業用施設 災害復旧工事	丸山	復旧延長 L=54m	130日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
281	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7407号 田 災害復旧工事	丸山	復旧延長 L=54m	140日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
282	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7421・7422号 農地農業用施設災害復旧工事	丸山	復旧延長 L=40m	140日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
283	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7205号 田 災害復旧工事	吉岡	復旧延長 L=40m	130日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
284	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7223号 田 災害復旧工事	静平	排土工 一式	130日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
285	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7224号 田 災害復旧工事	椿尾	復旧延長 L=17m	130日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
286	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7220号 水路 災害復旧工事	豊田	復旧延長 L=10m	100日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
287	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7003号 田 災害復旧工事	上川茂	復旧延長 L=20m	100日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
288	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7004・7019・7030号 農地農業用施設 災害復旧工事	下川茂	復旧延長 L=58m	140日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
289	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7007・7039号 田 災害復旧工事	下川茂	復旧延長 L=36m	120日間	一般競争	土木一式	第4四半期	

令和7年度 公共工事発注見通し

No	発注機関	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
							一般競争		四半期別	
							指名競争			
							随意契約			
							その他未定			
290	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7006・7008号 農地農業用施設災害復旧工事	下川茂	復旧延長 L=30m	140日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
291	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7009号 田 災害復旧工事	下川茂	復旧延長 L=32m	100日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
292	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7010・7015号 農地農業用施設災害復旧工事	外山	復旧延長 L=45m	120日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
293	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7111号 田 災害復旧工事	徳和	復旧延長 L=13m	120日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
294	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7108・7109号 農業用施設 災害復旧工事	柳沢	復旧延長 L=20m	120日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
295	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7201・7210・7302号 田 災害復旧工事	羽茂小泊・羽茂上山田	復旧延長 L=36m	130日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
296	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7309号 田 災害復旧工事	羽茂大崎	復旧延長 L=31m	120日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
297	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7306・7307・7308号 農地農業用施設 災害復旧工事	羽茂大崎	復旧延長 L=62m	150日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
298	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7207号 田 災害復旧工事	羽茂小泊	復旧延長 L=21m	100日間	指名競争	土木一式	第4四半期	
299	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7014号 道路 災害復旧工事	羽茂村山	復旧延長 L=17m	100日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
300	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7107号 田 災害復旧工事	羽茂本郷	復旧延長 L=71m	120日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
301	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7113号 田 災害復旧工事	羽茂本郷	復旧延長 L=17m	100日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
302	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7048・7116号 農地農業用施設災害復旧工事	羽茂本郷・羽茂上山田	復旧延長 L=43m	100日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
303	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7124号 田 災害復旧工事	羽茂本郷	復旧延長 L=17m	120日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
304	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7126号 畑 災害復旧工事	羽茂本郷	復旧延長 L=27m	100日間	指名競争	土木一式	第4四半期	
305	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7031号 道路 災害復旧工事	羽茂村山	復旧延長 L=26m	100日間	指名競争	土木一式	第4四半期	
306	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7033・7104号 道路 災害復旧工事	羽茂村山・羽茂大橋	復旧延長 L=50m	150日間	一般競争	土木一式	第4四半期	

令和7年度 公共工事発注見通し

No	発注機関	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
							一般競争		四半期別	
							指名競争			
							随意契約			
							その他未定			
307	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7017号 田 災害復旧工事	三川	復旧延長 L=29m	100日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
308	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7018・7044・7055号 農地 災害復旧工事	三川	復旧延長 L=19m	130日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
309	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7106・7118号 田 災害復旧工事	徳和	復旧延長 L=58m	120日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
310	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7042号 田 災害復旧工事	三川	復旧延長 L=30m	120日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
311	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7121号 田 災害復旧工事	大杉	復旧延長 L=36m	120日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
312	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7049号 田 災害復旧工事	下川茂	復旧延長 L=26m	100日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
313	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7043・7053・7054号 農地農業用施設 災害復旧工事	下川茂	復旧延長 L=80m	120日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
314	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7315・7317・7319号 農地農業用施設 災害復旧工事	羽茂滝平	復旧延長 L=45m	140日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
315	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7311・7312・7330号 農地農業用施設 災害復旧工事	羽茂滝平	復旧延長 L=48m	140日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
316	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7117・7129・7130号 農地農業用施設 災害復旧工事	羽茂亀脇	復旧延長 L=35m	120日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
317	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7124号 田 災害復旧工事	羽茂本郷	復旧延長 L=17m	120日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
318	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7321・7323号 田 災害復旧工事	羽茂滝平	復旧延長 L=39m	130日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
319	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7324・7327号 田 災害復旧工事	羽茂滝平	復旧延長 L=78m	140日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
320	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7126号 畑 災害復旧工事	羽茂本郷	復旧延長 L=27m	100日間	指名競争	土木一式	第4四半期	
321	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7031号 道路 災害復旧工事	羽茂村山	復旧延長 L=26m	100日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
322	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7102号 道路 災害復旧工事	羽茂本郷	復旧延長 L=71m	140日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
323	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7303号 道路 災害復旧工事	羽茂大崎	復旧延長 L=12m	140日間	一般競争	土木一式	第4四半期	

令和7年度 公共工事発注見通し

No	発注機関	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
							一般競争		四半期別	
							指名競争			
							随意契約			
							その他未定			
324	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7328号 道路 災害復旧工事	羽茂大崎	復旧延長 L=22m	100日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
325	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7035・7050号 農地農業用施設 災害復旧工事	羽茂上山田	復旧延長 L=76m	130日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
326	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7326号 田 災害復旧工事	羽茂滝平	復旧延長 L=76m	140日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
327	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7052・7127号 水路 災害復旧工事	羽茂本郷・羽茂村山	復旧延長 L=77m	130日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
328	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7200号 田 災害復旧工事	羽茂小泊	復旧延長 L=210m	200日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
329	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7240・7241・7242・7243号 農地農業用施設 災害復旧工事	羽茂小泊	復旧延長 L=71m	100日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
330	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7041・7045号 道路 災害復旧工事	羽茂上山田・羽茂本郷	復旧延長 L=69m	150日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
331	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7211・7214号 農地農業用施設 災害復旧工事	羽茂小泊	復旧延長 L=124m	100日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
332	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7313・7320号 農地農業用施設 災害復旧工事	羽茂滝平	復旧延長 L=54m	260日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
333	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7036号 水路 災害復旧工事	羽茂滝平	復旧延長 L=16m	120日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
334	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7105号 水路 災害復旧工事	羽茂本郷	復旧延長 L=51m	100日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
335	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7128号 水路 災害復旧工事	羽茂上山田	復旧延長 L=205m	100日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
336	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7051号 道路 災害復旧工事	羽茂滝平	復旧延長 L=51m	140日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
337	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7208号 道路 災害復旧工事	羽茂小泊	復旧延長 L=10m	100日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
338	佐渡市	農林水産振興課	令7災 第2240-7212号 道路 災害復旧工事	羽茂小泊	復旧延長 L=68m	200日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
339	佐渡市	防災課	Jアラート施設整備工事	千種	Jアラート受信機及びアンテナ設置	100日間	随意契約	電気通信	第2四半期	発注済
340	佐渡市	消防本部	高機能消防指令システム整備事業更新工事	佐渡市一円	高機能消防指令システムの更新	令和8年3月25日まで	一般競争	電気通信	第1四半期	6月30日発注済

令和7年度 公共工事発注見通し

No	発注機関	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
							一般競争		四半期別	
							指名競争			
							随意契約			
							その他 未 定			
341	佐渡市	消防本部	受変電設備改修工事(南佐渡消防署)	羽茂本郷	受変電設備改修工事	150日間	一般競争	電気	第2四半期	9月18日 発注済
342	佐渡市	消防本部	40m3型地上設置式耐震性貯水槽新設工事(原黒地内)	原黒	耐震性貯水槽(40m ³ 型)1基	140日間	一般競争	土木一式	第2四半期	8月7日 発注済
343	佐渡市	消防本部	40m3型地上設置式耐震性貯水槽新設工事(目黒町地内)	目黒町	耐震性貯水槽(40m ³ 型)1基	140日間	一般競争	土木一式	第2四半期	8月7日 発注済
344	佐渡市	健康医療対策課	赤泊診療所外壁・防水改修工事	赤泊	外壁・防水改修 316.32㎡	165日間	一般競争	建築一式	第1四半期	6月26日 発注済

注) この内容は、公表時点の予定であり、実施に当たって変更となる場合があります。