

# 出雲崎町 2026年度 指名競争入札 発注見通し

4月現在

No.	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札予定時期
1	ふれあいの里玄関等照明LED改修工事	大門	6月～10月	電気	LED改修 N=34 誘導灯 N=73	6月
2	時代館空調設備改修工事	尼瀬	6月～10月	電気	エアコン入替え	6月
3	時代館空調設備景観配慮造作工事	尼瀬	9月～12月	建築	景観配慮造作	9月
4	町道六郎女線融雪施設修繕工事	滝谷	7月～10月	機械器具設置	消雪井戸、井戸ポンプ更新1台	7月
5	町道六郎女線舗装修繕工事	神条	9月～11月	舗装	表層工打替 L=42m A=530㎡	9月
6	町道市野坪線舗装修繕工事	市野坪	9月～11月	舗装	表層工打替 L=80m A=520㎡	9月
7	町道上中条米田中山線道路改良工事	上中条	5月～10月	土木	改良 L=100m	5月
8	町道上中条米田中山線道路舗装工事	上中条	10月～12月	舗装	舗装 L=100m	10月
9	町道小木相田線道路改良工事	相田	5月～10月	土木	改良 L=100m	5月
10	町道神条吉川線道路改良工事	吉川	5月～10月	土木	改良 L=100m	5月
11	町道神条吉川線道路舗装工事	吉川	10月～12月	舗装	舗装 L=230m	10月
12	大門橋塗装修繕工事	大門	5月～3月	塗装	橋長 L=37m、A=670㎡	5月
13	矢郷橋塗装修繕工事	小木	5月～3月	塗装	橋長 L=23m、A=260㎡	5月
14	普通河川吉水川護岸修繕工事	吉水	10月～2月	土木	護岸修繕 L=35m	10月
15	普通河川吉水川堆積土浚渫工事	吉水	10月～2月	土木	河道浚渫 L=100m	10月
16	大門町営住宅(12・13・14)号棟除却工事	大門	6月～10月	解体	戸建て住宅取壊し 3棟	6月
17	簡水 水道メーター交換工事	尼瀬ほか	8月～1月	管	水道メーター交換 206個	8月
18	簡水 大釜浄水場ろ材交換工事	大釜谷	10月～12月	管	除鉄ろ材交換 2500ℓ×2基	10月
19	簡水 神条地区配水管布設替工事	神条	7月～12月	管	HPPEφ150 L=131m	7月
20	簡水 相田地区配水管布設替工事	相田	7月～12月	管	HPPEφ100 L=200m	7月
21	簡水 吉川地区配水管布設替工事(繰越)	吉川	5月～9月	管	HPPEφ75 L=180m	5月
22	下水 久田浄化センターNo.1好気性ろ床修繕工事	久田	7月～9月	管	ろ材、ばっ気管撤去、再設置 1槽	7月
23	農排 出雲崎地区処理場回分槽ばっ気攪拌装置修繕工事	沢田	10月～12月	管	ばっ気攪拌装置分解整備 1基	10月
24	下水 マンホールポンプ更新工事	住吉町ほか	11月～2月	機械器具設置	3カ所 汚水ポンプ更新 6基ほか	11月
25	下水 久田浄化センターポンプ井汚水ポンプ更新工事	久田	11月～2月	機械器具設置	汚水ポンプ更新 1基	11月
26	出雲崎小学校校舎LED改修工事	川西	6月～9月	電気	LED改修工事 L=120台	6月
27	海岸公民館照明LED改修工事	羽黒町	6月～9月	電気	LED改修工事 N=55台	6月
28	寄港地の町家空調設備設置工事	尼瀬	4月～6月	機械器具設置	空調設備工事 ルームエアコン壁掛け型 3台	4月