

■北本市の発注見通し

別紙1

○ここに記載する内容は、令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※1 「発注・入札予定時期」欄について、関東地方整備局では「入札予定時期」を、埼玉県的一般競争入札においては「公告予定時期」、指名競争入札においては「入札予定時期」、随意契約においては「契約予定時期」を記載しています。

発注機関	所属	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	案件期間	発注・入札予定時期※1
北本市	都市計画政策課	一般競争入札	建築	新中央保育所新築工事「建築」	北本市栄1番地2	新中央保育所新築に伴う建築工事一式	約10か月	第1四半期
北本市	都市計画政策課	一般競争入札	電気	新中央保育所新築工事「電気設備」	北本市栄1番地2	新中央保育所新築に伴う電気設備工事一式	約10か月	第1四半期
北本市	都市計画政策課	一般競争入札	管	新中央保育所新築工事「機械設備」	北本市栄1番地2	新中央保育所新築に伴う機械設備工事一式	約10か月	第1四半期
北本市	都市計画政策課	一般競争入札	管	新中央保育所新築工事「排水設備」	北本市栄1番地2	新中央保育所新築に伴う排水設備工事一式	約10か月	第2四半期
北本市	都市計画政策課	一般競争入札	土木	新中央保育所新築工事「外構」	北本市栄1番地2	新中央保育所新築に伴う外構工事一式	約10か月	第2四半期
北本市	都市計画政策課	指名競争入札	土木	高尾さくら公園木道改修工事	北本市高尾6丁目	L=42m	約4か月	第1四半期
北本市	都市計画政策課	指名競争入札	造園	市民緑地1・2号地雑木林再生工事	北本市緑3丁目	伐採更新32本	約4か月	第3四半期
北本市	都市計画政策課	指名競争入札	管	市営台原・山中住宅受水槽ポンプ等改修工事	北本市下石戸下1517番地1外1件	市営台原・山中住宅の受水槽ポンプ交換工事	約3か月	第1四半期
北本市	都市計画政策課	指名競争入札	測量	生産緑地地区標柱設置業務委託	北本市内		約6か月	第2四半期
北本市	都市計画政策課	指名競争入札	建築	プール配管改修工事	北本市立中丸小学校	配管更新	約5か月	第3四半期
北本市	都市計画政策課	指名競争入札	建築	屋内運動場雪止め設置工事	北本市立宮内中学校	雪止め設置	約5か月	第1四半期
北本市	都市計画政策課	指名競争入札	土木	中丸公民館屋根改修工事	北本市中丸10丁目		約6か月	第2四半期
北本市	久保土地区画整理事務所	指名競争入札	土木	事業地内整地等工事(単価契約)	北本市久保特定土地区画整理地内		約12か月	第1四半期
北本市	建設課	指名競争入札	土木	道路緊急補修工事(東側)	北本市内東側	緊急工事	約11か月	第1四半期
北本市	建設課	指名競争入札	土木	道路緊急補修工事(西側)	北本市内西側	緊急工事	約11か月	第1四半期
北本市	建設課	指名競争入札	土木	砂利道緊急補修工事	北本市内全域	緊急工事	約11か月	第1四半期
北本市	建設課	指名競争入札	とび土木	交通安全対策工事(道路反射鏡新設補修工事)	北本市内全域	道路反射鏡新設補修工事	約11か月	第1四半期
北本市	建設課	一般競争入札	舗装	市道4214号線舗装改修工事	北本市石戸宿2・4丁目地内	舗装改修工事延長520m	約4か月	第1四半期
北本市	建設課	指名競争入札	舗装	市道6号線舗装改修工事	北本市宮内6丁目地内	舗装改修工事延長50m	約4か月	第2四半期
北本市	建設課	指名競争入札	舗装	市道100号線舗装改修工事	北本市東間6丁目地内外3地区	舗装改修工事延長500m	約4か月	第2四半期
北本市	建設課	指名競争入札	舗装	市道2227号線舗装改修工事	北本市中丸10丁目地内	舗装改修工事延長320m	約4か月	第2四半期
北本市	建設課	指名競争入札	舗装	市道6216号線舗装改修工事	北本市荒井1丁目地内	舗装改修工事延長105m	約4か月	第2四半期
北本市	建設課	指名競争入札	とび土木	市道6300号線防護柵設置工事	北本市本町7丁目地内	防護柵設置事延長50m	約4か月	第2四半期
北本市	建設課	指名競争入札	とび土木	通学路安全対策工事	北本市宮内6丁目地内外6地区	交通安全対策工事	約4か月	第2四半期
北本市	建設課	指名競争入札	電気	防犯灯交換工事	北本市内全域	防犯灯交換工事468基	約6か月	第2四半期
北本市	建設課	指名競争入札	舗装	市道4217・4218号線簡易舗装工事	北本市石戸宿4丁目地内	舗装改修工事延長370m	約3か月	第3四半期

■北本市の発注見通し

○ここに記載する内容は、令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※1 「発注・入札予定時期」欄について、関東地方整備局では「入札予定時期」を、埼玉県的一般競争入札においては「公告予定時期」、指名競争入札においては「入札予定時期」、随意契約においては「契約予定時期」を記載しています。

発注機関	所属	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	案件期間	発注・入札予定時期※1
北本市	建設課	指名競争入札	土木	北本4丁目交差点改良工事	北本市北本4丁目地内	歩道整備工事	約6か月	第2四半期
北本市	建設課	一般競争入札	土木	中央通線歩道整備工事	北本市北本2丁目地内	歩道整備工事	約6か月	第2四半期
北本市	建設課	一般競争入札	土木	総交公共下水道工事（第1工区）	北本市緑1丁目	L = 2 8 5 m	約7か月	第1四半期
北本市	建設課	一般競争入札	土木	公共下水道工事（第1工区）	北本市二ツ家1・2丁目	L = 1 4 8 m	約6か月	第1四半期
北本市	建設課	一般競争入札	土木	公共下水道工事（第2工区）	北本市緑3丁目	L = 1 3 3 m	約5か月	第2四半期
北本市	建設課	指名競争入札	舗装	舗装本復旧工事	北本市本町4丁目	A = 3 4 5 m ²	約3か月	第2四半期
北本市	建設課	指名競争入札	舗装	舗装本復旧工事（その2）	北本市下石戸1丁目	A = 1, 7 9 1 m ²	約3か月	第3四半期
北本市	建設課	指名競争入札	舗装	舗装本復旧工事（その4）	北本市二ツ家2丁目	A = 1, 5 9 5 m ²	約3か月	第3四半期
北本市	建設課	指名競争入札	土木	総交人孔浮上対策工事	北本市朝日3丁目他	対策人孔5基	約6か月	第2四半期
北本市	建設課	一般競争入札	電気	総交中丸中継ポンプ場電気設備更新工事	北本市中丸8丁目地内	電気設備 = 1基	約6か月	第2四半期
北本市	建設課	指名競争入札	土木	取付管設置工事	北本市宮内3丁目地内	推進4箇所	約2か月	第2四半期