

令和4年度 業務委託発注予定

調達区分	調達機関 部局課所	調達案件名称	入札方式	工種	工事又は納入場所	工期／納期	工事概要	備考	公開日	発注予定 時期
01コンサル	水道局	新三沢送水ポンプ場設計業務委託	一般競争入札	建設コンサルタント	秩父市栃谷地内	契約日～ 180日間	実施設計 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	5月
01コンサル	水道局	R6運営基盤強化事業配水管布設替工事設計業務委託（秩父管内）	一般競争入札	建設コンサルタント	秩父管内	契約日～ 210日間	実施設計 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	5月
01コンサル	水道局	新三沢送水ポンプ場用地地質調査業務委託	一般競争入札	地質調査	秩父市栃谷地内	契約日～ 120日間	用地調査 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	5月
01コンサル	水道局	別所取水場更新工事基本設計業務委託	一般競争入札	建設コンサルタント	秩父市別所地内	契約日～ 210日間	実施設計 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	5月
01コンサル	水道局	別所浄水場管理棟北側法面对策工事設計業務委託	一般競争入札	建設コンサルタント	秩父市別所地内	契約日～ 180日間	実施設計 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	5月
01コンサル	水道局	水利権更新申請作成業務委託	随意契約	その他	秩父市別所地内 他	契約日～ 270日間	申請書作成 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	5月
01コンサル	水道局	R6広域化事業に伴う配水管布設替工事設計業務委託（皆野管内）	一般競争入札	建設コンサルタント	皆野町大字三沢地内	契約日～ 240日間	実施設計 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	5月
01コンサル	水道局	新金沢配水池築造工事設計業務委託	一般競争入札	建設コンサルタント	皆野町大字金沢地内	契約日～ 240日間	実施設計 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	5月
01コンサル	水道局	新金沢配水池用地測量業務委託	一般競争入札	測量	皆野町大字金沢地内	契約日～ 150日間	用地測量 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	5月
01コンサル	水道局	新三沢配水池用地測量業務委託	一般競争入札	測量	皆野町大字三沢地内	契約日～ 150日間	用地測量 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	5月
01コンサル	水道局	新金沢配水池用地調査業務委託	一般競争入札	地質調査	皆野町大字金沢地内	契約日～ 150日間	用地調査 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	5月
01コンサル	水道局	新三沢配水池用地調査業務委託	一般競争入札	地質調査	皆野町大字三沢地内	契約日～ 150日間	用地調査 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	5月
01コンサル	水道局	新三沢送水ポンプ場用地測量業務委託	一般競争入札	測量	秩父市栃谷地内	契約日～ 90日間	用地測量 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	6月
01コンサル	水道局	R6広域化事業設計業務委託（小鹿野管内）	一般競争入札	建設コンサルタント	小鹿野町長留地内	契約日～ 180日間	実施設計 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	6月
01コンサル	水道局	R6運営基盤強化事業設計業務委託（吉田管内）	一般競争入札	建設コンサルタント	秩父市上吉田地内	契約日～ 180日間	実施設計 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	6月
01コンサル	水道局	R6運営基盤強化事業設計業務委託（小鹿野管内）	一般競争入札	建設コンサルタント	小鹿野町長留地内	契約日～ 180日間	実施設計 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	6月
01コンサル	水道局	塚越浄水場配水池耐震診断業務委託	一般競争入札	建築関連コンサルタント	秩父市上吉田地内	契約日～ 210日間	耐震診断 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	6月
01コンサル	水道局	小鹿野町高区系送水ポンプ場詳細設計業務委託	一般競争入札	建設コンサルタント	小鹿野町飯田地内	契約日～ 150日間	実施設計 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	9月