
平成２３年度 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構鉄道建設本部 

北陸新幹線建設局における発注の見通しの公表について 

 

                                                平成 2３年４月１日 

                                    

                              独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

                                       鉄道建設本部北陸新幹線建設局  

 

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構鉄道建設本部北陸新幹線建設局における平

成２３年度の工事等の発注の見通しを下記のとおり公表します。 

なお、ここに掲載する内容は、平成 23 年４月１日現在の見通しであるため、実際に発注する工事

等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事等が発注される場合があります。 

 

Ⅰ  工    事 

  1 一般競争入札（1 件） 

1‐１  工事名 ： 北陸新幹線、上越（仮称）駅新築 
１） 工事種別 ： 建築 
２） 工事場所 ： 新潟県上越市 
３） 工    期 ： 約 26 か月 
４） 工事概要 ： 駅本屋 2,630 ㎡ 

旅客上家 11,800 ㎡ 

５） 入札予定時期 ： 第 3 四半期 

 

 2 条件付一般競争入札（23 件） 

2‐１  工事名 ： 北陸新幹線、長野・中野地区保守用通路整備他 
１） 工事種別 ： 土木 
２） 工事場所 ： 長野県長野市、上高井郡小布施町、中野市 
３） 工    期 ： 約 15 か月 
４） 工事概要 ： 道路等アスファルト舗装 2,700 ㎡ 

のり面張りｺﾝｸﾘｰﾄ 300 ㎡ 

５） 入札予定時期 ： 第 1 四半期 

 

2‐2  工事名 ： 北陸新幹線、長野地区保守用設備他 

１） 工事種別 ： 土木 

２） 工事場所 ： 長野県長野市 

３） 工    期 ： 約 12 か月 

４） 工事概要 ： 橋りょう検査用足場 14 箇所 

保守用階段  2 箇所 

５） 入札予定時期 ： 第 4 四半期 

 



2‐3  工事名 ： 北陸新幹線、126ｋ6・138ｋ6 間用地侵害防除柵他 
１） 工事種別 ： 土木 

２） 工事場所 ： 長野県長野市、上高井郡小布施町、中野市 

３） 工    期 ： 約 15 か月 

４） 工事概要 ： 用地侵害防除柵 9,300ｍ 

線路立入防護柵 3,500ｍ 

積荷転落防止柵   220ｍ 

５） 入札予定時期 ： 第 4 四半期 

 

2‐４  工事名 ： 北陸新幹線、西笠原消雪基地造成他 
１） 工事種別 ： 土木 

２） 工事場所 ：長野県中野市 

３） 工    期 ： 約 21 か月 

４） 工事概要 ： 貯水槽 

除塵・沈殿層 
沈砂池 
オイルタンク 
返送水槽 

5) 入札予定時期 ： 第 2 四半期 

 

2‐5  工事名 ： 北陸新幹線、中野地区導水管敷設他 

1) 工事種別 ： 土木 

2) 工事場所 ： 長野県中野市 

3) 工    期 ： 約 12 か月 

4) 工事概要 ： 導水管  6,000m 

5) 入札予定時期 ： 第 3 四半期 

 

2‐6  工事名 ： 北陸新幹線、岩井消雪基地造成他 
1) 工事種別 ： 土木 

2) 工事場所 ： 長野県中野市 

3) 工    期 ： 約 21 か月 

4) 工事概要 ： 貯水槽 

除塵・沈殿層 
沈砂池 
オイルタンク 
返送水槽 

5) 入札予定時期 ： 第 2 四半期 

 

2‐7  工事名 ： 北陸新幹線、新町消雪基地造成他 
１） 工事種別 ： 土木 



２） 工事場所 ： 長野県飯山市 

３） 工    期 ： 約 18 か月 

４） 工事概要 ： 貯水槽 
除塵・沈殿層 
沈砂池 
オイルタンク 
返送水槽 

５） 入札予定時期 ： 第 2 四半期 

 

   2‐8  工事名 ： 北陸新幹線、中野・飯山地区保守用設備設置他 
１） 工事種別 ： 土木 

２） 工事場所 ： 長野県中野市・飯山市 

３） 工    期 ： 約 12 か月 

４） 工事概要 ： 保守用階段 2 箇所 

５） 入札予定時期 ： 第 2 四半期 

 

   2‐9 工事名 ： 北陸新幹線、広島消雪基地造成他 

１） 工事種別 ： 土木 

２） 工事場所 ： 新潟県妙高市 

３） 工    期 ： 約 21 か月 

４） 工事概要 ： 貯水槽 
除塵・沈殿層 
沈砂池 
オイルタンク 
返送水槽 
導水管  1,880m 

      ５） 入札予定時期 ： 第 2 四半期 

 
   2‐10  工事名 ： 北陸新幹線、妙高・上越地区保守用設備設置他 

１） 工事種別 ： 土木 

２） 工事場所 ： 新潟県妙高市、上越市 

３） 工    期 ： 約 12 か月 

４） 工事概要 ： 保守用階段 4 箇所 

５） 入札予定時期 ： 第 3 四半期 
 

   2‐11  工事名 ： 北陸新幹線、石沢消雪基地造成他 
１） 工事種別 ： 土木 

２） 工事場所 ： 新潟県上越市 

３） 工    期 ： 約 24 か月 

４） 工事概要 ： 貯水槽 



除塵・沈殿層 
沈砂池 
オイルタンク 
返送水槽 

５） 入札予定時期 ： 第 2 四半期 

 

   2‐12  工事名 ： 北陸新幹線、脇野田東消雪基地造成他 
１） 工事種別 ： 土木 

２） 工事場所 ： 新潟県上越市 

３） 工    期 ： 約 24 か月 

４） 工事概要 ： 貯水槽 
除塵・沈殿層 
沈砂池 
オイルタンク 
返送水槽 

５） 入札予定時期 ： 第 2 四半期 

 

   2‐13  工事名 ： 北陸新幹線、脇野田西消雪基地造成他 
１） 工事種別 ： 土木 

２） 工事場所 ： 新潟県上越市 

３） 工    期 ： 約 24 か月 

４） 工事概要 ： 貯水槽 
除塵・沈殿層 
沈砂池 
オイルタンク 
返送水槽 

５） 入札予定時期 ： 第 2 四半期 

 

   2‐14  工事名 ： 北陸新幹線、能生川取水・消雪基地造成他 
１） 工事種別 ： 土木 

２） 工事場所 ： 新潟県糸魚川市 

３） 工    期 ： 約 24 か月 

４） 工事概要 ： 取水設備 
貯水槽 
除塵・沈殿層 
沈砂池 
オイルタンク 
返送水槽 

５） 入札予定時期 ： 第 1 四半期 

 



2‐15  工事名 ： 北陸新幹線、上越・糸魚川地区保守用設備設置他 
１） 工事種別 ： 土木 

２） 工事場所 ： 新潟県上越市、糸魚川市 

３） 工    期 ： 約 12 か月 

４） 工事概要 ： 保守用階段 8 箇所 

検査用足場 52 箇所 

５） 入札予定時期 ： 第 3 四半期 

 

2‐16  工事名 ： 北陸新幹線、峰山トンネル地すべり対策工他 
１） 工事種別 ： 土木 

２） 工事場所 ： 新潟県上越市 

３） 工    期 ： 約 12 か月 

４） 工事概要 ： 地すべり抑止杭  20 本 

５） 入札予定時期 ： 第 3 四半期 

 

2－１7 工事名 ： 北陸新幹線、新町消雪基地外 1 箇所新築 

１） 工事種別 ： 建築 

２） 工事場所 ： 長野県飯山市 

３） 工    期 ： 約１８か月 

４） 工事概要 ： 新町消雪基地建物 

機械室 580 ㎡ 

除塵機室 40 ㎡ 

千曲川取水基地建物 

配電所 140 ㎡ 

導水ポンプ室 160 ㎡ 

５） 入札予定時期 ： 第 1 四半期 

 

2－18 工事名 ： 北陸新幹線、板倉消雪基地外 1 箇所新築 

１） 工事種別 ： 建築 

２） 工事場所 ： 新潟県上越市 

３） 工    期 ： 約１８か月 

４） 工事概要 ： 板倉消雪基地建物 

機械室 1,000 ㎡ 

配電所 350 ㎡ 

除塵機室 40 ㎡ 

大熊川取水基地建物（消雪基地と同一敷地） 

導水ポンプ室 180 ㎡ 

取水ポンプ操作室 90 ㎡ 

５） 入札予定時期 ： 第 1 四半期 

 



2－19 工事名 ： 北陸新幹線、西笠原消雪基地外 1 箇所新築 

１） 工事種別 ： 建築 

２） 工事場所 ： 長野県中野市 

３） 工    期 ： 約２０か月 

４） 工事概要 ： 西笠原消雪基地 

機械室 910 ㎡ 

配電所 350 ㎡ 

除塵機室 40 ㎡ 

岩井消雪基地 

機械室 910 ㎡ 

除塵機室 40 ㎡ 

５） 入札予定時期 ： 第２四半期 

 

2－20 工事名 ： 北陸新幹線、石沢消雪基地外 1 箇所新築 

１） 工事種別 ： 建築 

２） 工事場所 ： 長野県妙高市、上越市 

３） 工    期 ： 約２０か月 

４） 工事概要 ： 石沢消雪基地建物 

機械室 760 ㎡ 

配電所 140 ㎡ 

除塵機室 40 ㎡ 

広島消雪基地建物 

機械室 670 ㎡ 

配電所 140 ㎡ 

除塵機室 40 ㎡ 

５） 入札予定時期 ： 第２四半期 

 

2－21 工事名 ： 北陸新幹線、脇野田西消雪基地外 1 箇所新築 

１） 工事種別 ： 建築 

２） 工事場所 ： 新潟県上越市 

３） 工    期 ： 約２０か月 

４） 工事概要 ： 脇野田西消雪基地建物 

機械室 850 ㎡ 

配電所 ３５0 ㎡ 

除塵機室 40 ㎡ 

脇野田東消雪基地建物 

機械室 ７３0 ㎡ 

配電所 １４0 ㎡ 

除塵機室 40 ㎡ 

５） 入札予定時期 ： 第２四半期 



 

2－22 工事名 ：北陸新幹線、能生消雪基地外２箇所新築 

１） 工事種別 ： 建築 

２） 工事場所 ： 新潟県糸魚川市 

３） 工    期 ： 約１７か月 

４） 工事概要 ： 能生消雪基地建物 

機械室 ７８0 ㎡ 

配電所 １５0 ㎡ 

除塵機室 40 ㎡ 

能生取水基地建物 

取水ポンプ室 ６0 ㎡ 

能生中間配電所建物 

中間配電所 160 ㎡ 

５） 入札予定時期 ： 第２四半期 

 

2－23 工事名 ：北陸新幹線、飯山駅新築 

１） 工事種別 ： 建築 

２） 工事場所 ： 長野県飯山市 

３） 工    期 ： 約２８か月 

４） 工事概要 ： 駅本屋 ４，２５０㎡（信通機器室を含む） 

旅客上家 ６，６００㎡ 

５） 入札予定時期 ： 第２四半期 

 

 

 3 一般競争入札（従来型） 

該当なし。 

 

 

 4 随意契約 

該当なし。 

 

 

Ⅱ  役    務 

 1 公募型プロポーザル方式 

該当なし。 

 

 2 公募型競争入札方式 

該当なし。 

 

 



 3 簡易公募型プロポーザル方式 

該当なし。 

 

 4 簡易公募型競争入札方式（4 件） 

4－1 北陸新幹線 

1) 業種区分 ： 地質調査 

2) 履行期限 ：約 12 か月 

3) 業務概要 ：地すべり観測に伴う地質調査他（新潟県上越市） 

4) 入札予定時期 ：第 2 四半期 

 

4－2 北陸新幹線 

1） 業種区分 ： 土木設計調査 

2) 履行期限 ：約 3 か月 

3） 業務概要 ：地すべり解析及び対策工の設計 

4）入札予定時期 ：第 2 四半期 

 

4－3 北陸新幹線 

1） 業種区分 ： 土木設計調査 

2） 履行期限 ：約 10 か月 

3） 業務概要 ：保守設備設計 

4） 入札予定時期 ：第 1 四半期 

 

4－4 北陸新幹線 

1） 業種区分 ： 建築設計調査 

2) 履行期限 ：約 6 か月 

3) 業務概要 ：現業事務所や乗務員宿泊所等の実施設計 

４）入札予定時期 ：第 3 四半期 

 

 

 5 標準プロポーザル方式 

該当なし。 

 

 

 6 随意契約 

該当なし。 

 

 


