


別記様式1

## 平成23年度 伊那谷総合治山事業所公共事業発注見通し

平成23年4月12日

分任支出負担行為担当官

中部森林管理局 伊那谷総合治山事業所長 渡邊 敬



工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材見込量
1	陣ヶ沢復旧治山工事	飯田市 陣ヶ沢国有林	約 6 ヶ月	治山工事	溪間工補修 1個 山腹工 0.20ha	一般競争	第1四半期	コンクリート 69.9m <sup>3</sup> 間知ブロック 83.5m <sup>2</sup>
2	平成23年度与田切川下流復旧治山工事	飯島町 飯島国有林	約 5 ヶ月	治山工事	山腹工補修 0.16ha	一般競争	第1四半期	コンクリート 55.6m <sup>3</sup> 土壌基盤整備材 3168kg
3	平成23年度日向沢復旧治山工事	飯島町 飯島国有林	約 7 ヶ月	治山工事	溪間工 1個	一般競争	第1四半期	コンクリート446.4m <sup>3</sup>
4	平成23年度沢尻川復旧治山工事	阿智村 阿智国有林	約 9 ヶ月	治山工事	溪間工 1個 溪間工補修 1個 山腹工 0.05ha	一般競争	第1四半期	コンクリート 345.8m <sup>3</sup> 土壌基盤整備材 4960kg
5	平成23年度トチボラ沢復旧治山工事	飯田市 程野山国有林	約 9 ヶ月	治山工事	溪間工 1個 山腹工 0.20ha	一般競争	第1四半期	コンクリート 195.5m <sup>3</sup> 間知ブロック 186.1m <sup>2</sup>
6	平成23年度園原川復旧治山工事	阿智村 阿智国有林	約 7 ヶ月	治山工事	山腹工 0.23ha	一般競争	第1四半期	鋼製かご枠 66.0m <sup>2</sup> 育成基盤材 52.15m <sup>3</sup>
7	平成23年度ザ沢向復旧治山工事	飯田市 上飯田	約 7 ヶ月	治山工事	山腹工 0.32ha	一般競争	第1四半期	間知ブロック 54.6m <sup>2</sup> 土壌基盤整備材 8244kg
8	平成23年度三右工門沢復旧治山工事	飯田市 上飯田	約 6 ヶ月	治山工事	山腹工 0.30ha	一般競争	第1四半期	間知ブロック 94.0m <sup>2</sup> 植生マット2型 1189m <sup>2</sup>
9	平成23年度樞小屋沢復旧治山工事	飯田市 上飯田	約 6 ヶ月	治山工事	山腹工 0.21ha	一般競争	第1四半期	間知ブロック 238.2m <sup>2</sup> 植生マット2型 848m <sup>2</sup>
10	平成23年度割沢復旧治山工事	飯田市 上飯田	約 5 ヶ月	治山工事	山腹工 0.10ha	一般競争	第1四半期	コンクリート 21.3m <sup>3</sup> 間知ブロック 137.5m <sup>2</sup>
11	平成23年度落石沢復旧治山工事	駒ヶ根市 中沢	約 7 ヶ月	治山工事	山腹工 0.37ha	一般競争	第1四半期	鋼製自在枠 16.602t 植生マット 704m <sup>2</sup>
12	平成23年度横沢復旧治山工事	飯島町 飯島	約 6 ヶ月	治山工事	山腹工 1.02ha	一般競争	第1四半期	間知ブロック 184.5m <sup>2</sup> 植生マット 1182m <sup>2</sup>
13	平成23年度オンボロ沢復旧治山工事	飯島町 飯島	約 6 ヶ月	治山工事	溪間工補修 4個	一般競争	第2四半期	コンクリート 228.8m <sup>3</sup> 土壌基盤整備材 3360kg
14	平成23年度大西山復旧治山工事	大鹿村 大河原	約 9 ヶ月	治山工事	山腹工 1.57ha	一般競争	第1四半期	
15	平成23年度立間沢復旧治山工事	大鹿村 大河原	約 6 ヶ月	治山工事	溪間工 1個	一般競争	第1四半期	コンクリート 247.5m <sup>3</sup>

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材見込量
16	平成23年度桐の久保沢復旧治山工事	大鹿村 大河原	約 7 ヶ月	治山工事	溪間工補修 3個	一般競争	第1四半期	異型ブロック 571個 ふとんかご 84.0m
17	平成23年度中洞地すべり防止工事	大鹿村 大河原	約 9 ヶ月	治山工事	山腹工 0.97ha	一般競争	第2四半期	鋼管杭 278.168t コンクリート 98.0m <sup>3</sup>

注意事項: 公表の内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。