

東日本大震災に係る災害復旧工事一覧

No	発注機関名称	総合評価方式	案件名称	工事規模	工事場所(県)	地先名	工事期限	入札予定時期	工事概要	工事発注規模	その他
1	常陸河川国道事務所	簡易型	まつざかちさきほかさいがいふっきゅうこうじ 松栄地先他災害復旧工事	C	茨城県	常陸太田市松栄地先	約6ヶ月	第2 四半期	築堤工 L=638m 盛土工 約10,600m <sup>3</sup> 鋼矢板 約565m 張芝工 約12,700m <sup>2</sup> 舗装工 約1,000m <sup>2</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模)2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
2	常陸河川国道事務所	簡易型	しもおのちさきほかさいがいふっきゅうこうじ 下大野地先他災害復旧工事	C	茨城県	水戸市下大野地先	約6ヶ月	第2 四半期	築堤護岸工 L=521m 盛土工 約2,800m <sup>3</sup> 鋼矢板 約480m 張芝工 約5,300m <sup>2</sup> 護岸工 約100m <sup>2</sup> 舗装工 約200m <sup>2</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模)2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
3	常陸河川国道事務所	簡易型	かなあげちさきほかさいがいふっきゅうこうじ 金上地先災害復旧工事	C	茨城県	ひたちなか市金上地先	約6ヶ月	第2 四半期	築堤工 L=493m 盛土工 約2,600m <sup>3</sup> 鋼矢板 約490m 張芝工 約4,600m <sup>2</sup> 舗装工 約2,500m <sup>2</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模)2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
4	常陸河川国道事務所	簡易型	しもがわちさきほかさいがいふっきゅうこうじ 下河原地先他災害復旧工事	C	茨城県	常陸太田市下河原地先	約6ヶ月	第2 四半期	築堤護岸工 L=293m 盛土工 約7,400m <sup>3</sup> 鋼矢板 約190m 張芝工 約4,200m <sup>2</sup> 護岸工 約1,600m <sup>2</sup> 舗装工 約1,000m <sup>2</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模)2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
5	常陸河川国道事務所	簡易型	なかおのちさきほかさいがいふっきゅうこうじ 中大野地先災害復旧工事	C	茨城県	水戸市中大野地先	約6ヶ月	第2 四半期	築堤工 L=452m 盛土工 約2,500m <sup>3</sup> 鋼矢板 約450m 張芝工 約5,300m <sup>2</sup> 舗装工 約200m <sup>2</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模)2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
6	常陸河川国道事務所	簡易型	しもいしざちさきほかさいがいふっきゅうこうじ 下石崎地先他災害復旧工事	C	茨城県	東茨城郡茨城町下石崎地先	約6ヶ月	第2 四半期	築堤護岸工 L=470m 盛土工 約3,500m <sup>3</sup> 鋼矢板 約470m 張芝工 約2,200m <sup>2</sup> 護岸工 約1,900m <sup>2</sup> 舗装工 約1,000m <sup>2</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模)2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
7	常陸河川国道事務所	簡易型	おじまちちさきほかさいがいふっきゅうこうじ 小島地先災害復旧工事	C	茨城県	常陸太田市小島地先	約6ヶ月	第2 四半期	築堤護岸工 L=718m 盛土工 約5,800m <sup>3</sup> 鋼矢板 約400m 張芝工 約11,800m <sup>2</sup> 護岸工 約300m <sup>2</sup> 舗装工 約1,000m <sup>2</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模)2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
8	常陸河川国道事務所	簡易型	かしまちちさきほかさいがいふっきゅうこうじ 鹿島地先災害復旧工事	C	茨城県	那珂市鹿島地先	約6ヶ月	第2 四半期	築堤護岸工 L=414m 盛土工 約3,400m <sup>3</sup> 鋼矢板 約410m 張芝工 約7,700m <sup>2</sup> 護岸工 約70m <sup>2</sup> 舗装工 約1,300m <sup>2</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模)1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
9	常陸河川国道事務所	簡易型	うりづらちさきほかさいがいふっきゅうこうじ 瓜連地先災害復旧工事	C	茨城県	那珂市瓜連地先	約6ヶ月	第2 四半期	築堤護岸工 L=414m 盛土工 約3,400m <sup>3</sup> 鋼矢板 約410m 張芝工 約7,700m <sup>2</sup> 護岸工 約70m <sup>2</sup> 舗装工 約1,300m <sup>2</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模)1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
10	常陸河川国道事務所	簡易型	さかえはしかりゅうさいがいふっきゅうこうじ 栄橋下流災害復旧工事	C	茨城県	那珂市瓜連地先	約6ヶ月	第2 四半期	築堤護岸工 L=414m 盛土工 約3,400m <sup>3</sup> 鋼矢板 約410m 張芝工 約7,700m <sup>2</sup> 護岸工 約70m <sup>2</sup> 舗装工 約1,300m <sup>2</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模)1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、新年度予算の発注予定工事である。
11	常陸河川国道事務所	簡易型	ちとこめちさきほかさいがいふっきゅうこうじ 本米崎地先他災害復旧工事	C	茨城県	那珂市本米崎地先	約6ヶ月	第2 四半期	築堤工 L=386m 盛土工 約4,800m <sup>3</sup> 鋼矢板 約170m 張芝工 約4,200m <sup>2</sup> 舗装工 約500m <sup>2</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模)1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。

東日本大震災に係る災害復旧工事一覧

No	発注機関名称	総合評価方式	案件名称	工事規模	工事場所(県)	地先名	工事期限	入札予定時期	工事概要	工事発注規模	その他
12	常陸河川国道事務所	簡易型	おおきとちききほかさいがいふっきゅうこうじ 大里地先他災害復旧工事	C	茨城県	常陸太田市大里地先	約6ヶ月	第2 四半期	築堤護岸工 L=623m 盛土工 約3,500m <sup>3</sup> 鋼矢板 約400m 張芝工 約6,300m <sup>2</sup> 護岸工 約800m <sup>2</sup> 舗装工 約200m <sup>2</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模)1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
13	常陸河川国道事務所	簡易型	きたとめちようちききほかさいがいふっきゅうこうじ 北留町地先他災害復旧工事	C	茨城県	日立市北留町地先	約6ヶ月	第2 四半期	築堤護岸工 L=959m 盛土工 約6,800m <sup>3</sup> 鋼矢板 約120m 張芝工 約2,000m <sup>2</sup> 護岸工 約5,600m <sup>2</sup> 舗装工 約900m <sup>2</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模)1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
14	常陸河川国道事務所	簡易型	ひがしおのちききほかさいがいふっきゅうこうじ 東大野地先災害復旧工事	C	茨城県	水戸市東大野地先	約6ヶ月	第2 四半期	築堤工 L=144m 盛土工 約1,200m <sup>3</sup> 鋼矢板 約140m 張芝工 約3,400m <sup>2</sup> 舗装工 約400m <sup>2</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模)1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
15	常陸河川国道事務所	簡易型	おまえがわちききほかさいがいふっきゅうこうじ 小前河原地先災害復旧工事	C	茨城県	日立市小前河原地先	約6ヶ月	第2 四半期	築堤護岸工 L=432m 盛土工 約2,500m <sup>3</sup> 鋼矢板 約430m 張芝工 約500m <sup>2</sup> 護岸工 約3,800m <sup>2</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模)1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
16	常陸河川国道事務所	簡易型	あはらちききほかさいがいふっきゅうこうじ 粟原地先災害復旧工事	C	茨城県	常陸太田市粟原地先	約6ヶ月	第2 四半期	築堤護岸工 L=188m 盛土工 約800m <sup>3</sup> 鋼矢板 約188m 張芝工 約2,700m <sup>2</sup> 護岸工 約1,300m <sup>2</sup> 舗装工 約800m <sup>2</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模)1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
17	常陸河川国道事務所	簡易型	おきあいちようちききほかさいがいふっきゅうこうじ 落合町地先他災害復旧工事	C	茨城県	常陸太田市落合町地先	約6ヶ月	第2 四半期	築堤護岸工 L=582m 盛土工 約5,900m <sup>3</sup> 鋼矢板 約100m 張芝工 約4,800m <sup>2</sup> 護岸工 約750m <sup>2</sup> 舗装工 約1,200m <sup>2</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模)1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
18	常陸河川国道事務所	簡易型	わたりまちちききほかさいがいふっきゅうこうじ 渡里町地先他災害復旧工事	C	茨城県	水戸市渡里町地先	約6ヶ月	第2 四半期	築堤護岸工 L=316m 盛土工 約10,200m <sup>3</sup> 鋼矢板 約90m 張芝工 約1,100m <sup>2</sup> 護岸工 約3,400m <sup>2</sup> 舗装工 約500m <sup>2</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模)1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
19	常陸河川国道事務所	簡易型	しもいわせちききほかさいがいふっきゅうこうじ 下岩瀬地先他災害復旧工事	C	茨城県	常陸大宮市下岩瀬地先	約6ヶ月	第2 四半期	築堤護岸工 L=303m 盛土工 約2,100m <sup>3</sup> 鋼矢板 約150m 張芝工 約4,000m <sup>2</sup> 護岸工 約1,000m <sup>2</sup> 舗装工 約500m <sup>2</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模)1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
20	常陸河川国道事務所	簡易型	しもつぼちききほかさいがいふっきゅうこうじ 下坪地先災害復旧工事	C	茨城県	常陸太田市下坪地先	約6ヶ月	第2 四半期	築堤工 L=194m 盛土工 約1,500m <sup>3</sup> 鋼矢板 約190m 張芝工 約3,100m <sup>2</sup> 舗装工 約600m <sup>2</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模)1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
21	常陸河川国道事務所	簡易型	なかがちちようちききほかさいがいふっきゅうこうじ 中河内町地先災害復旧工事	C	茨城県	水戸市中河内町地先	約6ヶ月	第2 四半期	築堤護岸工 L=682m 盛土工 約10,900m <sup>3</sup> 鋼矢板 約10m 張芝工 約6,200m <sup>2</sup> 護岸工 約100m <sup>2</sup> 舗装工 約2,000m <sup>2</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模)1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
22	常陸河川国道事務所	簡易型	ねもとちようちききほかさいがいふっきゅうこうじ 根本町地先他災害復旧工事	C	茨城県	水戸市根本町地先	約6ヶ月	第2 四半期	築堤護岸工 L=245m 盛土工 約1,100m <sup>3</sup> 鋼矢板 約165m 張芝工 約900m <sup>2</sup> 護岸工 約400m <sup>2</sup> 舗装工 約300m <sup>2</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模)6,000万円から1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。

東日本大震災に係る災害復旧工事一覧

No	発注機関名称	総合評価方式	案件名称	工事規模	工事場所(県)	地先名	工事期限	入札予定時期	工事概要	工事発注規模	その他
23	常陸河川国道事務所	簡易型	あわちさきほかさいがいふっきゅうこうじ 粟地先他災害復旧工事	D	茨城県	那珂市粟地先	約6ヶ月	第2 四半期	築堤護岸工 L=242m 盛土工 約3,600m <sup>3</sup> 張芝工 約2,300m <sup>2</sup> 護岸工 約500m <sup>2</sup> 舗装工 約1,200m <sup>2</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模)3,000万円から6,000万円未満	本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
24	常陸河川国道事務所	簡易型	みたんだちまきていぼうさいがいふっきゅうこうじ 三反田地先堤防災害復旧工事	C	茨城県	ひたちなか市三反田地先	約6ヶ月	第2 四半期	築堤工 L=493m 盛土工 約2,600m <sup>3</sup> 鋼矢板 約490m 張芝工 約4,600m <sup>2</sup> 舗装工 約2,500m <sup>2</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模)2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
25	常陸河川国道事務所	簡易型	かつらちまきていぼうさいがいふっきゅうこうじ 勝倉地先堤防災害復旧工事	C	茨城県	ひたちなか市勝倉地先	約6ヶ月	第2 四半期	築堤工 L=493m 盛土工 約2,600m <sup>3</sup> 鋼矢板 約490m 張芝工 約4,600m <sup>2</sup> 舗装工 約2,500m <sup>2</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模)2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
26	下館河川事務所	簡易型	こがいがわていぼう(みやわだちまき)さいがいふっきゅうこうじ 小貝川堤防(宮和田地先)災害復旧工事	C	茨城県	取手市宮和田地先	約6ヶ月	第2 四半期	築堤工 L=220m 液状化対策工 約220m 植生工 約500m <sup>2</sup> 付帯道路工 約660m <sup>2</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模)1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
27	下館河川事務所	簡易型	こがいがわていぼう(じょうじゅちまきほか)さいがいふっきゅうこうじ 小貝川堤防(上蛇地先外)災害復旧工事	C	茨城県	常総市上蛇地先外2箇所	約6ヶ月	第2 四半期	築堤工 L=147m 掘削工 約3,200m <sup>3</sup> 盛土工 約2,400m <sup>3</sup> 液状化対策工 約60m 植生工 約1,900m <sup>2</sup> 付帯道路工 約730m <sup>2</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模)1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
28	下館河川事務所	簡易型	こがいがわていぼう(くじらちまきほか)さいがいふっきゅうこうじ 小貝川堤防(鯨地先外)災害復旧工事	C	茨城県	下妻市鯨地先外3箇所	約6ヶ月	第2 四半期	築堤工 L=356m 掘削工 約2,600m <sup>3</sup> 盛土工 約2,100m <sup>3</sup> 液状化対策工 約180m 植生工 約2,700m <sup>2</sup> 付帯道路工 約1,200m <sup>2</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模)1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
29	下館河川事務所	簡易型	こがいがわていぼう(あじちまきほか)さいがいふっきゅうこうじ 小貝川堤防(安食地先外)災害復旧工事	C	茨城県	つくば市安食地先外3箇所	約6ヶ月	第2 四半期	築堤護岸工 L=256m 掘削工 約10,000m <sup>3</sup> 盛土工 約8,200m <sup>3</sup> 液状化対策工 約120m コンクリートブロック張 約300m <sup>2</sup> 植生工 約6,100m <sup>2</sup> 付帯道路工 約790m <sup>2</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模)1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
30	江戸川河川事務所	簡易型	H23にしせきやどさいがいふっきゅうこうじ H23西関宿災害復旧工事	C	埼玉県	幸手市西関宿地先	約5ヶ月	第3 四半期	築堤工 L=200m 盛土工 約2,000m <sup>3</sup> 排水工 約200m 地盤改良工 約200m 附帯道路工 約200m 構造物撤去工 約840m <sup>2</sup> 仮設工 1式	(工事発注規模)1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。