
東日本大震災に係る災害復旧工事一覧

No 発注機関名称
総合評価
方式

案　件　名　称 工事規模
工事場所
(県)

地　　先　　名 工事期限
入札予定
時期

工事概要 工事発注規模 その他

1 常陸河川国道事務所 簡易型 松栄地先他災害復旧工事
まつざかちさきほかさいがいふっきゅうこうじ

C 茨城県 常陸太田市松栄地先 約６ヶ月
第２
四半期

築堤工　Ｌ＝６３８ｍ
　　盛土工　約１０，６００ｍ３
　　鋼矢板　約５６５ｍ
　　張芝工　約１２，７００ｍ２
　　舗装工　約１，０００ｍ２
　　仮設工　１式

  （工事発注規模）２億円から３億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

2 常陸河川国道事務所 簡易型 下大野地先他災害復旧工事
しもおおのちさきほかさいがいふっきゅうこうじ

C 茨城県 水戸市下大野地先 約６ヶ月
第２
四半期

築堤護岸工　Ｌ＝５２１ｍ
　　盛土工　約２，８００ｍ３
　　鋼矢板　約４８０ｍ
　　張芝工　約５，３００ｍ２
　　護岸工　約１００ｍ２
　　舗装工　約２００ｍ２
　　仮設工　１式

  （工事発注規模）２億円から３億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

3 常陸河川国道事務所 簡易型 金上地先災害復旧工事
かなあげちさきさいがいふっきゅうこうじ

C 茨城県 ひたちなか市金上地先 約６ヶ月
第２
四半期

築堤工　Ｌ＝４９３ｍ
　　盛土工　約２，６００ｍ３
　　鋼矢板　約４９０ｍ
　　張芝工　約４，６００ｍ２
　　舗装工　約２，５００ｍ２
　　仮設工　１式

  （工事発注規模）２億円から３億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

4 常陸河川国道事務所 簡易型 下河原地先他災害復旧工事
しもがわらちさきほかさいがいふっきゅうこうじ

C 茨城県 常陸太田市下河原地先 約６ヶ月
第２
四半期

築堤護岸工　Ｌ＝２９３ｍ
　　盛土工　約７，４００ｍ３
　　鋼矢板　約１９０ｍ
　　張芝工　約４，２００ｍ２
　　護岸工　約１，６００ｍ２
　　舗装工　約１，０００ｍ２
　　仮設工　１式

  （工事発注規模）２億円から３億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

5 常陸河川国道事務所 簡易型 中大野地先災害復旧工事
なかおおのちさきさいがいふっきゅうこうじ

C 茨城県 水戸市中大野地先 約６ヶ月
第２
四半期

築堤工　Ｌ＝４５２ｍ
　　盛土工　約２，５００ｍ３
　　鋼矢板　約４５０ｍ
　　張芝工　約５，３００ｍ２
　　舗装工　約２００ｍ２
　　仮設工　１式

  （工事発注規模）２億円から３億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

6 常陸河川国道事務所 簡易型 下石崎地先他災害復旧工事
しもいしざきちさきほかさいがいふっきゅうこうじ

C 茨城県 東茨城郡茨城町下石崎地先 約６ヶ月
第２
四半期

築堤護岸工　Ｌ＝４７０ｍ
　　盛土工　約３，５００ｍ３
　　鋼矢板　約４７０ｍ
　　張芝工　約２，２００ｍ２
　　護岸工　約１，９００ｍ２
　　舗装工　約１，０００ｍ２
　　仮設工　１式

  （工事発注規模）２億円から３億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

7 常陸河川国道事務所 簡易型 小島地先災害復旧工事
おじまちさきさいがいふっきゅうこうじ

C 茨城県 常陸太田市小島地先 約６ヶ月
第２
四半期

築堤護岸工　Ｌ＝７１８ｍ
　　盛土工　約５，８００ｍ３
　　鋼矢板　約４００ｍ
　　張芝工　約１１，８００ｍ２
　　護岸工　約３００ｍ２
　　舗装工　約１，０００ｍ２
　　仮設工　１式

  （工事発注規模）２億円から３億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

8 常陸河川国道事務所 簡易型 鹿島地先災害復旧工事
かしまちさきさいがいふっきゅうこうじ

C 茨城県 那珂市鹿島地先 約６ヶ月
第２
四半期

築堤護岸工　Ｌ＝４１４ｍ
　　盛土工　約３，４００ｍ３
　　鋼矢板　約４１０ｍ
　　張芝工　約７，７００ｍ２
　　護岸工　約７０ｍ２
　　舗装工　約１，３００ｍ２
　　仮設工　１式

  （工事発注規模）１億円から２億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

9 常陸河川国道事務所 簡易型 瓜連地先災害復旧工事
うりづらちさきさいがいふっきゅうこうじ

C 茨城県 那珂市瓜連地先 約６ヶ月
第２
四半期

築堤護岸工　Ｌ＝４１４ｍ
　　盛土工　約３，４００ｍ３
　　鋼矢板　約４１０ｍ
　　張芝工　約７，７００ｍ２
　　護岸工　約７０ｍ２
　　舗装工　約１，３００ｍ２
　　仮設工　１式

  （工事発注規模）１億円から２億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

10 常陸河川国道事務所 簡易型 栄橋下流災害復旧工事
さかえばしかりゅうさいがいふっきゅうこうじ

C 茨城県 那珂市瓜連地先 約６ヶ月
第２
四半期

築堤護岸工　Ｌ＝４１４ｍ
　　盛土工　約３，４００ｍ３
　　鋼矢板　約４１０ｍ
　　張芝工　約７，７００ｍ２
　　護岸工　約７０ｍ２
　　舗装工　約１，３００ｍ２
　　仮設工　１式

  （工事発注規模）１億円から２億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

11 常陸河川国道事務所 簡易型 本米崎地先他災害復旧工事
もとこめざきちさきほかさいがいふっきゅうこうじ

C 茨城県 那珂市本米崎地先 約６ヶ月
第２
四半期

築堤工　Ｌ＝３８６ｍ
　　盛土工　約４，８００ｍ３
　　鋼矢板　約１７０ｍ
　　張芝工　約４，２００ｍ２
　　舗装工　約５００ｍ２
　　仮設工　１式

  （工事発注規模）１億円から２億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。
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12 常陸河川国道事務所 簡易型 大里地先他災害復旧工事
おおさとちさきほかさいがいふっきゅうこうじ

C 茨城県 常陸太田市大里地先 約６ヶ月
第２
四半期

築堤護岸工　Ｌ＝６２３ｍ
　　盛土工　約３，５００ｍ３
　　鋼矢板　約４００ｍ
　　張芝工　約６，３００ｍ２
　　護岸工　約８００ｍ２
　　舗装工　約２００ｍ２
　　仮設工　１式

  （工事発注規模）１億円から２億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

13 常陸河川国道事務所 簡易型 北留町地先他災害復旧工事
きたとめちょうちさきほかさいがいふっきゅうこうじ

C 茨城県 日立市北留町地先 約６ヶ月
第２
四半期

築堤護岸工　Ｌ＝９５９ｍ
　　盛土工　約６，８００ｍ３
　　鋼矢板　約１２０ｍ
　　張芝工　約２，０００ｍ２
　　護岸工　約５，６００ｍ２
　　舗装工　約９００ｍ２
　　仮設工　１式

  （工事発注規模）１億円から２億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

14 常陸河川国道事務所 簡易型 東大野地先災害復旧工事
ひがしおおのちさきさいがいふっきゅうこうじ

C 茨城県 水戸市東大野地先 約６ヶ月
第２
四半期

築堤工　Ｌ＝１４４ｍ
　　盛土工　約１，２００ｍ３
　　鋼矢板　約１４０ｍ
　　張芝工　約３，４００ｍ２
　　舗装工　約４００ｍ２
　　仮設工　１式

  （工事発注規模）１億円から２億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

15 常陸河川国道事務所 簡易型 小前河原地先災害復旧工事
おまえがわらちさきさいがいふっきゅうこうじ

C 茨城県 日立市小前河原地先 約６ヶ月
第２
四半期

築堤護岸工　Ｌ＝４３２ｍ
　　盛土工　約２，５００ｍ３
　　鋼矢板　約４３０ｍ
　　張芝工　約５００ｍ２
　　護岸工　約３，８００ｍ２
　　仮設工　１式

  （工事発注規模）１億円から２億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

16 常陸河川国道事務所 簡易型 粟原地先災害復旧工事
あわばらちさきさいがいふっきゅうこうじ

C 茨城県 常陸太田市粟原地先 約６ヶ月
第２
四半期

築堤護岸工　Ｌ＝１８８ｍ
　　盛土工　約８００ｍ３
　　鋼矢板　約１８８ｍ
　　張芝工　約２，７００ｍ２
　　護岸工　約１，３００ｍ２
　　舗装工　約８００ｍ２
　　仮設工　１式

  （工事発注規模）１億円から２億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

17 常陸河川国道事務所 簡易型 落合町地先他災害復旧工事
おちあいちょうちさきほかさいがいふっきゅうこうじ

C 茨城県 常陸太田市落合町地先 約６ヶ月
第２
四半期

築堤護岸工　Ｌ＝５８２ｍ
　　盛土工　約５，９００ｍ３
　　鋼矢板　約１００ｍ
　　張芝工　約４，８００ｍ２
　　護岸工　約７５０ｍ２
　　舗装工　約１，２００ｍ２
　　仮設工　１式

  （工事発注規模）１億円から２億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

18 常陸河川国道事務所 簡易型 渡里町地先他災害復旧工事
わたりまちちさきほかさいがいふっきゅうこうじ

C 茨城県 水戸市渡里町地先 約６ヶ月
第２
四半期

築堤護岸工　Ｌ＝３１６ｍ
　　盛土工　約１０，２００ｍ３
　　鋼矢板　約９０ｍ
　　張芝工　約１，１００ｍ２
　　護岸工　約３，４００ｍ２
　　舗装工　約５００ｍ２
　　仮設工　１式

  （工事発注規模）１億円から２億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

19 常陸河川国道事務所 簡易型 下岩瀬地先他災害復旧工事
しもいわせちさきほかさいがいふっきゅうこうじ

C 茨城県 常陸大宮市下岩瀬地先 約６ヶ月
第２
四半期

築堤護岸工　Ｌ＝３０３ｍ
　　盛土工　約２，１００ｍ３
　　鋼矢板　約１５０ｍ
　　張芝工　約４，０００ｍ２
　　護岸工　約１，０００ｍ２
　　舗装工　約５００ｍ２
　　仮設工　１式

  （工事発注規模）１億円から２億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

20 常陸河川国道事務所 簡易型 下坪地先災害復旧工事
しもつぼちさきさいがいふっきゅうこうじ

C 茨城県 常陸太田市下坪地先 約６ヶ月
第２
四半期

築堤工　Ｌ＝１９４ｍ
　　盛土工　約１，５００ｍ３
　　鋼矢板　約１９０ｍ
　　張芝工　約３，１００ｍ２
　　舗装工　約６００ｍ２
　　仮設工　１式

  （工事発注規模）１億円から２億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

21 常陸河川国道事務所 簡易型 中河内町地先災害復旧工事
なかがちちょうちさきさいがいふっきゅうこうじ

C 茨城県 水戸市中河内町地先 約６ヶ月
第２
四半期

築堤護岸工　Ｌ＝６８２ｍ
　　盛土工　約１０，９００ｍ３
　　鋼矢板　約１０ｍ
　　張芝工　約６，２００ｍ２
　　護岸工　約１００ｍ２
　　舗装工　約２，０００ｍ２
　　仮設工　１式

  （工事発注規模）１億円から２億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

22 常陸河川国道事務所 簡易型 根本町地先他災害復旧工事
ねもとちょうちさきほかさいがいふっきゅうこうじ

C 茨城県 水戸市根本町地先 約６ヶ月
第２
四半期

築堤護岸工　Ｌ＝２４５ｍ
　　盛土工　約１，１００ｍ３
　　鋼矢板　約１６５ｍ
　　張芝工　約９００ｍ２
　　護岸工　約４００ｍ２
　　舗装工　約３００ｍ２
　　仮設工　１式

  （工事発注規模）６，０００万円から１億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。
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23 常陸河川国道事務所 簡易型 粟地先他災害復旧工事
あわちさきほかさいがいふっきゅうこうじ

D 茨城県 那珂市粟地先 約６ヶ月
第２
四半期

築堤護岸工　Ｌ＝２４２ｍ
　　盛土工　約３，６００ｍ３
　　張芝工　約２，３００ｍ２
　　護岸工　約５００ｍ２
　　舗装工　約１，２００ｍ２
　　仮設工　１式

  （工事発注規模）３，０００万円から６，０００万円未満

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方
 式に拡大する試行工事である。

 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。

24 常陸河川国道事務所 簡易型 三反田地先堤防災害復旧工事
みたんだちさきていぼうさいがいふっきゅうこうじ

C 茨城県 ひたちなか市三反田地先 約６ヶ月
第２
四半期

築堤工　Ｌ＝４９３ｍ
　　盛土工　約２，６００ｍ３
　　鋼矢板　約４９０ｍ
　　張芝工　約４，６００ｍ２
　　舗装工　約２，５００ｍ２
　　仮設工　１式

  （工事発注規模）２億円から３億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

25 常陸河川国道事務所 簡易型 勝倉地先堤防災害復旧工事
かつくらちさきていぼうさいがいふっきゅうこうじ

C 茨城県 ひたちなか市勝倉地先 約６ヶ月
第２
四半期

築堤工　Ｌ＝４９３ｍ
　　盛土工　約２，６００ｍ３
　　鋼矢板　約４９０ｍ
　　張芝工　約４，６００ｍ２
　　舗装工　約２，５００ｍ２
　　仮設工　１式

  （工事発注規模）２億円から３億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

26 下館河川事務所 簡易型 小貝川堤防（宮和田地先）災害復旧工事
こがいがわていぼう（みやわだちさき）さいがいふっきゅうこうじ

C 茨城県 取手市宮和田地先 約６ヶ月
第２
四半期

築堤工　Ｌ＝２２０ｍ
 　　液状化対策工　約２２０ｍ

 　　植生工　　　　　 約５００ｍ２
　　付帯道路工　    約６６０ｍ２
　　仮設工　　　　　  １式

  （工事発注規模）１億円から２億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

27 下館河川事務所 簡易型 小貝川堤防（上蛇地先外）災害復旧工事
こがいがわていぼう（じょうじゃちさきほか）さいがいふっきゅうこうじ

C 茨城県 常総市上蛇地先外２箇所 約６ヶ月
第２
四半期

築堤工　Ｌ＝１４７ｍ
　　掘削工　          約３，２００ｍ３
　　盛土工　          約２，４００ｍ３

 　　液状化対策工　約６０ｍ
 　　植生工　　　　　 約１，９００ｍ２

    付帯道路工　    約７３０ｍ２
    仮設工　　　　    １式

  （工事発注規模）１億円から２億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

28 下館河川事務所 簡易型 小貝川堤防（鯨地先外）災害復旧工事
こがいがわていぼう（くじらちさきほか）さいがいふっきゅうこうじ

C 茨城県 下妻市鯨地先外３箇所 約６ヶ月
第２
四半期

築堤工　Ｌ＝３５６ｍ
 　　掘削工　　　　　　約２，６００ｍ３
 　　盛土工　　　　　　約２，１００ｍ３

 　　液状化対策工　 約１８０ｍ
 　　植生工　　　　　　約２，７００ｍ２

　　付帯道路工　     約１，２００ｍ２
　　仮設工　           １式

  （工事発注規模）１億円から２億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

29 下館河川事務所 簡易型 小貝川堤防（安食地先外）災害復旧工事
こがいがわわていぼう（あじきちさきほか）さいがいふっきゅうこうじ

C 茨城県 つくば市安食地先外３箇所 約６ヶ月
第２
四半期

築堤護岸工　Ｌ＝２５６ｍ
　　掘削工　            約１０，０００ｍ３
　　盛土工　            約８，２００ｍ３
　　液状化対策工　   約１２０ｍ
　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張　  約３００ｍ２
　　植生工　            約６，１００ｍ２
　　付帯道路工　      約７９０ｍ２
　　仮設工　            １式

  （工事発注規模）１億円から２億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

30 江戸川河川事務所 簡易型 Ｈ２３西関宿災害復旧工事
Ｈ２３にしせきやどさいがいふっきゅうこうじ

C 埼玉県 幸手市西関宿地先 約５ヶ月
第３
四半期

築堤工　Ｌ＝２００ｍ
    盛土工　          約２，０００ｍ３
    排水工　         約２００ｍ
    地盤改良工　   約２００ｍ
    附帯道路工　   約２００ｍ
    構造物撤去工　約８４０ｍ２
    仮設工　　　　　　１式

  （工事発注規模）１億円から２億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。


