

東日本大震災に係る災害復旧工事一覧

| No | 発注機関名称 | 総合評価方式 | 案件名称 | 工事規模 | 工事場所(県) | 地先名 | 工事期限 | 入札予定時期 | 工事概要 | 工事発注規模 | その他 |
|----|----------|--------|------------------|------|---------|---------------|------|-----------|--|---------------------------|---|
| 1 | 霞ヶ浦河川事務所 | 簡易型 | H23西の洲堤防災害復旧工事 | B | 茨城県 | 稲敷市西の洲地先 | 約5ヶ月 | 第三 四半期 | 築堤護岸工 L=250m 掘削工 約7,200m ³ 盛土工 約11,500m ³ 地盤改良工 約34,500m ³ 護岸工 約1,000m ² As舗装工 約1,000m ² 光ケーブル撤去復旧工 1式 仮締切工 1式 仮設工 1式 | (工事発注規模)3億円から5億円未満 | 本工事は、補正予算による発注工事である。 |
| 2 | 霞ヶ浦河川事務所 | 簡易型 | H23本新堤防災害復旧工事 | B | 茨城県 | 稲敷市本新地先 | 約5ヶ月 | 第三 四半期 | 築堤護岸工 L=1,380m 掘削工 約32,300m ³ 盛土工 約35,000m ³ 矢板工 約1,400m 護岸工 約3,400m ² 仮設工 1式 | (工事発注規模)5億円から7億円2,000万円未満 | 本工事は、補正予算による発注工事である。 |
| 3 | 霞ヶ浦河川事務所 | 簡易型 | H23新東堤防災害復旧工事 | B | 茨城県 | 稲敷市本新地先 | 約5ヶ月 | 第三 四半期 | 築堤護岸工 L=750m 掘削工 約20,800m ³ 盛土工 約23,500m ³ 矢板工 約1,500m 護岸工 約3,100m ² As舗装工 約1,600m ² 光ケーブル撤去復旧工 1式 仮設工 1式 | (工事発注規模)5億円から7億円2,000万円未満 | 本工事は、補正予算による発注工事である。 |
| 4 | 霞ヶ浦河川事務所 | 簡易型 | H23小高堤防災害復旧工事 | B | 茨城県 | 行方市小高地先 | 約5ヶ月 | 第三 四半期 | 築堤護岸工 L=1,225m 掘削工 約13,000m ³ 盛土工 約14,000m ³ 矢板工 約620m 排水工 約620m 護岸工 約4,000m ² As舗装工 約4,900m ² 光ケーブル撤去復旧工 1式 仮締切工 1式 仮設工 1式 | (工事発注規模)3億円から5億円未満 | 本工事は、補正予算による発注工事である。 |
| 5 | 霞ヶ浦河川事務所 | 簡易型 | H23橋門堤防災害復旧工事 | B | 茨城県 | 行方市小高地先 | 約5ヶ月 | 第三 四半期 | 築堤護岸工 L=983m 掘削工 約10,000m ³ 盛土工 約13,000m ³ 矢板工 約560m 排水工 約560m 護岸工 約3,700m ² As舗装工 約4,000m ² 光ケーブル撤去復旧工 1式 仮締切工 1式 仮設工 1式 | (工事発注規模)3億円から5億円未満 | 本工事は、補正予算による発注工事である。 |
| 6 | 霞ヶ浦河川事務所 | 簡易型 | H23井関堤防災害復旧工事 | B | 茨城県 | 石岡市井関地先 | 約5ヶ月 | 第三 四半期 | 築堤護岸工 L=600m 掘削工 約5,600m ³ 盛土工 約12,500m ³ 地盤改良工 約55,000m ³ 護岸工 約1,800m ² As舗装工 約2,500m ² 仮締切工 1式 仮設工 1式 | (工事発注規模)5億円から7億円2,000万円未満 | 本工事は、補正予算による発注工事である。 |
| 7 | 霞ヶ浦河川事務所 | 簡易型 | H23志戸崎他堤防災害復旧工事 | C | 茨城県 | かすみがうら市志戸崎他地先 | 約5ヶ月 | 第三 四半期 | 築堤護岸工 L=604m 掘削工 約7,000m ³ 盛土工 約7,200m ³ 護岸工 約2,000m ² As舗装工 約2,400m ² 光ケーブル撤去復旧工 1式 仮締切工 1式 仮設工 1式 | (工事発注規模)1億円から2億円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 |
| 8 | 霞ヶ浦河川事務所 | 簡易型 | H23大室他堤防護岸災害復旧工事 | C | 茨城県 | 稲敷郡阿見町大室地先 | 約5ヶ月 | 第三 四半期 | 築堤護岸工 L=251m 掘削工 約200m ³ 盛土工 約200m ³ 護岸工 約700m ² As舗装工 約10m ² 光ケーブル撤去復旧工 1式 仮設工 1式 | (工事発注規模)6,000万円から1億円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 |
| 9 | 霞ヶ浦河川事務所 | 簡易型 | H23余郷入堤防災害復旧工事 | C | 茨城県 | 稲敷郡美浦村余郷入地先 | 約5ヶ月 | 第三 四半期 | 築堤護岸工 L=373m 掘削工 約8,500m ³ 盛土工 約10,000m ³ 地盤改良工 約32,300m ³ 護岸工 約590m ² As舗装工 約2,600m ² 光ケーブル撤去復旧工 1式 仮締切工 1式 仮設工 1式 | (工事発注規模)2億円から3億円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 |

東日本大震災に係る災害復旧工事一覧

| No | 発注機関名称 | 総合評価方式 | 案件名称 | 工事規模 | 工事場所(県) | 地先名 | 工事期限 | 入札予定時期 | 工事概要 | 工事発注規模 | その他 |
|----|----------|--------|-------------------|------|---------|-----------|------|-----------|---|------------------------|---|
| 10 | 霞ヶ浦河川事務所 | 簡易型 | H23佐原下手他堤防護岸災害復旧工 | C | 茨城県 | 稲敷市佐原下手地先 | 約5ヶ月 | 第三 四半期 | 築堤護岸工 L=441m 盛土工 約130m3 矢板工 約130m 護岸工 約590m2 根固工 約1,100個 仮設工 1式 | (工事発注規模)2億円から3億円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 |
| 11 | 霞ヶ浦河川事務所 | 簡易型 | H23ト杭堤防護岸災害復旧工事 | C | 茨城県 | 稲敷市佐原下手地先 | 約5ヶ月 | 第三 四半期 | 築堤護岸工 L=750m 掘削工 約190m3 盛土工 約920m3 護岸工 約690m2 矢板工 約320m As舗装工 約800m2 仮設工 1式 | (工事発注規模)2億円から3億円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 |
| 12 | 霞ヶ浦河川事務所 | 簡易型 | H23西代堤防護岸災害復旧工事 | C | 茨城県 | 稲敷市西代地先 | 約5ヶ月 | 第三 四半期 | 築堤護岸工 L=約1,000m 盛土工 約200m3 護岸工 約440m 護岸工 約9300m2 仮設工 1式 | (工事発注規模)2億円から3億円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 |
| 13 | 霞ヶ浦河川事務所 | 簡易型 | H23中島堤防護岸災害復旧工事 | C | 茨城県 | 稲敷市西代地先 | 約5ヶ月 | 第三 四半期 | 築堤護岸工 L=約660m 盛土工 約210m3 護岸工 約1,000m2 矢板工 約500m 仮設工 1式 | (工事発注規模)2億円から3億円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 |
| 14 | 霞ヶ浦河川事務所 | 簡易型 | H23中浦堤防護岸災害復旧工事 | C | 茨城県 | 稲敷市大島地先 | 約5ヶ月 | 第三 四半期 | 築堤護岸工 L=475m 護岸工 約370m2 矢板工 約420m 袋詰根固工 約830個 仮設工 1式 | (工事発注規模)2億円から3億円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 |
| 15 | 霞ヶ浦河川事務所 | 簡易型 | H23尾島堤防災復旧工事 | C | 茨城県 | 稲敷市尾島地先 | 約5ヶ月 | 第三 四半期 | 築堤護岸工 L=370m 掘削工 約9,300m3 盛土工 約4,800m3 矢板工 約370m As舗装工 約2,600m2 光ケーブル撤去復旧工 1式 仮締切工 1式 仮設工 1式 | (工事発注規模)1億円から2億円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 |
| 16 | 霞ヶ浦河川事務所 | 簡易型 | H23浮島堤防災復旧工事 | C | 茨城県 | 稲敷市浮島地先 | 約5ヶ月 | 第三 四半期 | 築堤護岸工 L=1,818m 掘削工 約25,000m3 盛土工 約26,000m3 護岸工 約870m2 As舗装工 約9,100m2 光ケーブル撤去復旧工 1式 仮設工 1式 | (工事発注規模)1億円から2億円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 |
| 17 | 霞ヶ浦河川事務所 | 簡易型 | H23本新島堤防災復旧工事 | C | 茨城県 | 稲敷市本新地先 | 約5ヶ月 | 第三 四半期 | 築堤護岸工 L=2,100m 掘削工 約31,000m3 盛土工 約38,000m3 護岸工 約200m2 As舗装工 約8,400m2 光ケーブル撤去復旧工 1式 仮設工 1式 | (工事発注規模)1億円から2億円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 |
| 18 | 霞ヶ浦河川事務所 | 簡易型 | H23大船津堤防災復旧工事 | C | 茨城県 | 鹿嶋市大船津地先 | 約5ヶ月 | 第三 四半期 | 築堤護岸工 L=898m 掘削工 約12,400m3 盛土工 約14,000m3 護岸工 約710m2 As舗装工 約3,400m2 仮締切工 1式 仮設工 1式 | (工事発注規模)1億円から2億円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 |
| 19 | 霞ヶ浦河川事務所 | 簡易型 | H23中堤防災復旧工事 | C | 茨城県 | 鹿嶋市中地先 | 約5ヶ月 | 第三 四半期 | 築堤護岸工 L=337m 掘削工 約3,200m3 盛土工 約3,200m3 護岸工 約1,500m2 As舗装工 約1,300m2 仮締切工 1式 仮設工 1式 | (工事発注規模)6,000万円から1億円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 |
| 20 | 霞ヶ浦河川事務所 | 簡易型 | H23鰐川堤防護岸災害復旧工事 | C | 茨城県 | 鹿嶋市鰐川地先 | 約5ヶ月 | 第三 四半期 | 築堤護岸工 L=120m 掘削工 約600m3 盛土工 約760m3 矢板工 約75m 護岸工 約330m2 仮締切工 1式 仮設工 1式 | (工事発注規模)6,000万円から1億円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 |

東日本大震災に係る災害復旧工事一覧

| No | 発注機関名称 | 総合評価方式 | 案件名称 | 工事規模 | 工事場所(県) | 地先名 | 工事期限 | 入札予定時期 | 工事概要 | 工事発注規模 | その他 |
|----|----------|--------|-------------------|------|---------|----------|------|-----------|--|------------------------|---|
| 21 | 霞ヶ浦河川事務所 | 簡易型 | H23 横瀬堤防護岸災害復旧工事 | C | 茨城県 | 神栖市横瀬地先 | 約5ヶ月 | 第三 四半期 | 築堤護岸工 L=754m 掘削工 約6,100m ³ 盛土工 約7,300m ³ 矢板工 約500m ² 護岸工 約360m ² A:舗装工 約1,500m ² 低水護岸工 L=74m 矢板工 約74m ² 護岸工 約180m ² 仮設工 1式 | (工事発注規模)2億円から3億円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 |
| 22 | 霞ヶ浦河川事務所 | 簡易型 | H23 高浜堤防災復旧工事 | C | 茨城県 | 神栖市高浜地先 | 約5ヶ月 | 第三 四半期 | 築堤工 L=120m 掘削工 約900m ³ 盛土工 約1,000m ³ 矢板工 約200m ² 排水工 約100m ² A:舗装工 約360m ² 仮設工 1式 | (工事発注規模)6,000万円から1億円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 |
| 23 | 霞ヶ浦河川事務所 | 簡易型 | H23 息栖堤防護岸災害復旧工事 | C | 茨城県 | 神栖市息栖地先 | 約5ヶ月 | 第三 四半期 | 築堤護岸工 L=50m 掘削工 約1,000m ³ 盛土工 約1,000m ³ 矢板工 約80m ² 護岸工 約110m ² A:舗装工 約150m ² 仮締切工 1式 低水護岸工 L=175m 矢板工 約175m ² 護岸工 約420m ² 仮設工 1式 | (工事発注規模)1億円から2億円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 |
| 24 | 霞ヶ浦河川事務所 | 簡易型 | H23 太田堤防護岸災害復旧工事 | C | 茨城県 | 神栖市太田地先 | 約5ヶ月 | 第三 四半期 | 築堤護岸工 L=216m 掘削工 約1,600m ³ 盛土工 約4,000m ³ 護岸工 約1,200m ² 仮締切工 1式 仮設工 1式 | (工事発注規模)6,000万円から1億円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 |
| 25 | 霞ヶ浦河川事務所 | 簡易型 | H23 日川堤防護岸災害復旧工事 | C | 茨城県 | 神栖市日川地先 | 約5ヶ月 | 第三 四半期 | 築堤護岸工 L=2,500m 掘削工 約34,000m ³ 盛土工 約47,000m ³ 矢板工 約40m ² 須笠工 約5,000m ² 護岸工 約250m ² 仮締切工 1式 低水護岸工 L=275m 矢板工 約275m ² 護岸工 約660m ² 仮設工 1式 | (工事発注規模)2億円から3億円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 |
| 26 | 霞ヶ浦河川事務所 | 簡易型 | H23 萩原他堤防護岸災害復旧工事 | C | 茨城県 | 神栖市萩原地先 | 約5ヶ月 | 第三 四半期 | 築堤工 L=100m 掘削工 約1,200m ³ 盛土工 約2,100m ³ 仮締切工 1式 低水護岸工 L=140m 矢板工 約140m ² 護岸工 約290m ² 仮設工 1式 | (工事発注規模)6,000万円から1億円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 |
| 27 | 霞ヶ浦河川事務所 | 簡易型 | H23 永山堤防災復旧工事 | C | 茨城県 | 潮来市永山地先 | 約5ヶ月 | 第三 四半期 | 築堤護岸工 L=230m 掘削工 約1,700m ³ 盛土工 約2,200m ³ 護岸工 約320m ² A:舗装工 約920m ² 光ケーブル撤去復旧工 1式 仮締切工 1式 仮設工 1式 | (工事発注規模)6,000万円から1億円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 |
| 28 | 霞ヶ浦河川事務所 | 簡易型 | H23 十四番他堤防災復旧工事 | C | 茨城県 | 潮来市十四番地先 | 約5ヶ月 | 第三 四半期 | 築堤護岸工 L=158m 掘削工 約1,300m ³ 盛土工 約1,800m ³ 矢板工 約60m ² 護岸工 約160m ² 仮締切工 1式 仮設工 1式 | (工事発注規模)6,000万円から1億円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 |
| 29 | 霞ヶ浦河川事務所 | 簡易型 | H23 前川堤防災復旧工事 | C | 茨城県 | 潮来市前川地先 | 約5ヶ月 | 第三 四半期 | 築堤護岸工 L=1,158m 掘削工 約8,800m ³ 盛土工 約13,000m ³ 護岸工 約4,100m ² A:舗装工 約2,900m ² 光ケーブル撤去復旧工 1式 仮締切工 1式 仮設工 1式 | (工事発注規模)2億円から3億円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 |

東日本大震災に係る災害復旧工事一覧

| No | 発注機関名称 | 総合評価方式 | 案件名称 | 工事規模 | 工事場所(県) | 地先名 | 工事期限 | 入札予定時期 | 工事概要 | 工事発注規模 | その他 |
|----|----------|--------|------------------|------|---------|-----------|------|-----------|--|------------------------|---|
| 30 | 霞ヶ浦河川事務所 | 簡易型 | H23延方堤防災復旧工事 | C | 茨城県 | 潮来市前川地先 | 約5ヶ月 | 第三 四半期 | 築堤護岸工 L=481m 掘削工 約3,500m ³ 盛土工 約5,700m ³ 護岸工 約1,600m ² As舗装工 約1,200m ² 光ケーブル撤去復旧工 1式 仮締切工 1式 仮設工 1式 | (工事発注規模)1億円から2億円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 |
| 31 | 霞ヶ浦河川事務所 | 簡易型 | H23潮来堤防護岸災害復旧工事 | C | 茨城県 | 潮来市潮来地先 | 約5ヶ月 | 第三 四半期 | 築堤護岸工 L=150m 掘削工 約540m ³ 盛土工 約900m ³ As舗装工 約380m ² 光ケーブル撤去復旧工 1式 低水護岸工 L=240m 盛土工 約600m ³ 護岸工 約480m ² 仮締切工 1式 仮設工 1式 | (工事発注規模)6,000万円から1億円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 |
| 32 | 霞ヶ浦河川事務所 | 簡易型 | H23徳島堤防災復旧工事 | C | 茨城県 | 潮来市徳島地先 | 約5ヶ月 | 第三 四半期 | 築堤護岸工 L=630m 掘削工 約2,300m ³ 盛土工 約2,600m ³ 護岸工 約630m ² As舗装工 約2,500m ² 光ケーブル撤去復旧工 1式 仮設工 1式 | (工事発注規模)6,000万円から1億円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 |
| 33 | 霞ヶ浦河川事務所 | 簡易型 | H23一之分目堤防災復旧工事 | B | 千葉県 | 香取市一之分目地先 | 約5ヶ月 | 第三 四半期 | 築堤護岸工 L=400m 掘削工 約3,800m ³ 盛土工 約5,300m ³ 矢板工 約710m 排水工 約360m 護岸工 約1,070m ² 仮締切工 1式 仮設工 1式 | (工事発注規模)3億円から5億円未満 | 本工事は、補正予算による発注工事である。 |
| 34 | 霞ヶ浦河川事務所 | 簡易型 | H23佐原二堤防護岸災害復旧工事 | C | 千葉県 | 香取市佐原二地先 | 約5ヶ月 | 第三 四半期 | 築堤護岸工 L=663m 盛土工 約560m ³ 矢板工 約230m 護岸工 約590m ² 根固工 約550個 仮設工 1式 | (工事発注規模)1億円から2億円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 |
| 35 | 霞ヶ浦河川事務所 | 簡易型 | H23運動洲堤防護岸災害復旧工事 | C | 千葉県 | 香取市筭島地先 | 約5ヶ月 | 第三 四半期 | 築堤護岸工 L=520m 盛土工 約1,200m ³ 矢板工 約520m 護岸工 約690m ² 仮設工 1式 | (工事発注規模)2億円から3億円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 |
| 36 | 霞ヶ浦河川事務所 | 簡易型 | H23筭島堤防護岸災害復旧工事 | C | 千葉県 | 香取市筭島地先 | 約5ヶ月 | 第三 四半期 | 築堤護岸工 L=530m 盛土工 約1,300m ³ 矢板工 約700m ² 護岸工 約530m 仮設工 1式 | (工事発注規模)2億円から3億円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 |
| 37 | 霞ヶ浦河川事務所 | 簡易型 | H23大島他堤防護岸災害復旧工事 | C | 千葉県 | 香取市大島地先 | 約5ヶ月 | 第三 四半期 | 築堤護岸工 L=431m 盛土工 約170m ³ 矢板工 約300m 護岸工 約540m ² 袋詰根固工 約340個 仮設工 1式 | (工事発注規模)1億円から2億円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 |
| 38 | 霞ヶ浦河川事務所 | 簡易型 | H23八筋川堤防護岸災害復旧工事 | C | 千葉県 | 香取市八筋川地先 | 約5ヶ月 | 第三 四半期 | 築堤護岸工 L=480m 盛土工 約320m ³ 矢板工 約210m 護岸工 約640m ² 袋詰根固工 約100個 仮設工 1式 | (工事発注規模)2億円から3億円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 |