
東日本大震災に係る災害復旧工事一覧

No 発注機関名称
総合評価
方式 案　件　名　称

あん けん めい しょう
工事規模

工事場所
(県)

地　　先　　名 工事期限
入札予定
時期

工事概要 工事発注規模 その他

1 霞ヶ浦河川事務所 簡易型 Ｈ２３西の洲堤防災害復旧工事 B 茨城県 稲敷市西の洲地先 約５ヶ月
第三
四半期

 築堤護岸工　Ｌ＝２５０ｍ
 掘削工　約７，２００ｍ３

 盛土工　約１１，５００ｍ３
 地盤改良工　約３４，５００ｍ３

 護岸工　約１，０００ｍ２
 Ａｓ舗装工　約１，０００ｍ２

 光ケーブル撤去復旧工　１式
 仮締切工　１式

仮設工　１式

  （工事発注規模）３億円から５億円未満 本工事は、補正予算による発注工事である。

2 霞ヶ浦河川事務所 簡易型 Ｈ２３本新堤防災害復旧工事 B 茨城県 稲敷市本新地先 約５ヶ月
第三
四半期

 築堤護岸工　Ｌ＝１，３８０ｍ
 掘削工　約３２，３００ｍ３
 盛土工　約３５，０００ｍ３

 矢板工　約１，４００ｍ
 護岸工　約３，４００ｍ２

仮設工　１式

  （工事発注規模）５億円から７億円２，０００万円未満 本工事は、補正予算による発注工事である。

3 霞ヶ浦河川事務所 簡易型 Ｈ２３新東堤防災害復旧工事 B 茨城県 稲敷市本新地先 約５ヶ月
第三
四半期

 築堤護岸工　Ｌ＝７５０ｍ
 掘削工　約２０，８００ｍ３
 盛土工　約２３，５００ｍ３

 矢板工　約１，５００ｍ
 護岸工　約３，１００ｍ２

 Ａｓ舗装工　約１，６００ｍ２
 光ケーブル撤去復旧工　１式

仮設工　１式

  （工事発注規模）５億円から７億円２，０００万円未満 本工事は、補正予算による発注工事である。

4 霞ヶ浦河川事務所 簡易型 Ｈ２３小高堤防災害復旧工事 B 茨城県 行方市小高地先 約５ヶ月
第三
四半期

 築堤護岸工　Ｌ＝１，２２５ｍ
 掘削工　約１３，０００ｍ３
 盛土工　約１４，０００ｍ３

 矢板工　約６２０ｍ
 排水工　約６２０ｍ

 護岸工　約４，０００ｍ２
 Ａｓ舗装工　約４，９００ｍ２

 光ケーブル撤去復旧工　１式
 仮締切工　１式

仮設工１式

  （工事発注規模）３億円から５億円未満 本工事は、補正予算による発注工事である。

5 霞ヶ浦河川事務所 簡易型 Ｈ２３橋門堤防災害復旧工事 B 茨城県 行方市小高地先 約５ヶ月
第三
四半期

 築堤護岸工　Ｌ＝９８３ｍ
 掘削工　約１０，０００ｍ３
 盛土工　約１３，０００ｍ３

 矢板工　約５６０ｍ
 排水工　約５６０ｍ

 護岸工　約３，７００ｍ２
 Ａｓ舗装工　約４，０００ｍ２

 光ケーブル撤去復旧工　１式
 仮締切工　１式

仮設工１式

  （工事発注規模）３億円から５億円未満 本工事は、補正予算による発注工事である。

6 霞ヶ浦河川事務所 簡易型 Ｈ２３井関堤防災害復旧工事 B 茨城県 石岡市井関地先 約５ヶ月
第三
四半期

 築堤護岸工　Ｌ＝６００ｍ
 掘削工　約５，６００ｍ３

 盛土工　約１２，５００ｍ３
 地盤改良工　約５５，０００ｍ３

 護岸工　約１，８００ｍ２
 Ａｓ舗装工　約２，５００ｍ２

 仮締切工　１式
仮設工１式

  （工事発注規模）５億円から７億円２，０００万円未満 本工事は、補正予算による発注工事である。

7 霞ヶ浦河川事務所 簡易型 Ｈ２３志戸崎他堤防災害復旧工事 C 茨城県 かすみがうら市志戸崎他地先約５ヶ月
第三
四半期

 築堤護岸工　Ｌ＝６０４ｍ
 掘削工　約７，０００ｍ３
 盛土工　約７，２００ｍ３
 護岸工　約２，０００ｍ２

 Ａｓ舗装工　約２，４００ｍ２
 光ケーブル撤去復旧工　１式

 仮締切工　１式
仮設工　１式

  （工事発注規模）１億円から２億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

8 霞ヶ浦河川事務所 簡易型 Ｈ２３大室他堤防護岸災害復旧工事 C 茨城県 稲敷郡阿見町大室地先 約５ヶ月
第三
四半期

 築堤護岸工　Ｌ＝２５１ｍ
 掘削工　約２００ｍ３
 盛土工　約２００ｍ３
 護岸工　約７００ｍ２

 Ａｓ舗装工　約１０ｍ２
 光ケーブル撤去復旧工　１式

仮設工　１式

  （工事発注規模）６，０００万円から１億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

9 霞ヶ浦河川事務所 簡易型 Ｈ２３余郷入堤防災害復旧工事 C 茨城県 稲敷郡美浦村余郷入地先 約５ヶ月
第三
四半期

 築堤護岸工　Ｌ＝３７３ｍ
 掘削工　約８，５００ｍ３

 盛土工　約１０，０００ｍ３
 地盤改良工　約３２，３００ｍ３

 護岸工　約５９０ｍ２
 Ａｓ舗装工　約２，６００ｍ２

 光ケーブル撤去復旧工　１式
 仮締切工　１式

仮設工　１式

  （工事発注規模）２億円から３億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。
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10 霞ヶ浦河川事務所 簡易型 Ｈ２３佐原下手他堤防護岸災害復旧工 C 茨城県 稲敷市佐原下手地先 約５ヶ月
第三
四半期

 築堤護岸工　Ｌ＝４４１ｍ
 盛土工　約１３０ｍ３

 矢板工　約１３０ｍ
 護岸工　約５９０ｍ２

 根固工　約１，１００個
仮設工　１式

  （工事発注規模）２億円から３億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

11 霞ヶ浦河川事務所 簡易型 Ｈ２３卜杭堤防護岸災害復旧工事 C 茨城県 稲敷市佐原下手地先 約５ヶ月
第三
四半期

 築堤護岸工　Ｌ＝７５０ｍ
 掘削工　約１９０ｍ３
 盛土工　約９２０ｍ３
 護岸工　約６９０ｍ２

 矢板工　約３２０ｍ
 Ａｓ舗装工　約８００ｍ２

仮設工　１式

  （工事発注規模）２億円から３億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

12 霞ヶ浦河川事務所 簡易型 Ｈ２３西代堤防護岸災害復旧工事 C 茨城県 稲敷市西代地先 約５ヶ月
第三
四半期

 築堤護岸工　Ｌ＝約１，０００ｍ
 盛土工　約２００ｍ３

 矢板工　約４４０ｍ
 護岸工　約９３００ｍ２

仮設工　１式

  （工事発注規模）２億円から３億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

13 霞ヶ浦河川事務所 簡易型 Ｈ２３中島堤防護岸災害復旧工事 C 茨城県 稲敷市西代地先 約５ヶ月
第三
四半期

 築堤護岸工　Ｌ＝約６６０ｍ
 盛土工　約２１０ｍ３

 護岸工　約１，０００ｍ２
 矢板工　約５００ｍ

仮設工　１式

  （工事発注規模）２億円から３億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

14 霞ヶ浦河川事務所 簡易型 Ｈ２３中浦堤防護岸災害復旧工事 C 茨城県 稲敷市大島地先 約５ヶ月
第三
四半期

 築堤護岸工　Ｌ＝４７５ｍ
 護岸工　約３７０ｍ２

 矢板工　約４２０ｍ
 袋詰根固工　約８３０個

仮設工　１式

  （工事発注規模）２億円から３億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

15 霞ヶ浦河川事務所 簡易型 Ｈ２３尾島堤防災害復旧工事 C 茨城県 稲敷市尾島地先 約５ヶ月
第三
四半期

 築堤護岸工　Ｌ＝３７０ｍ
 掘削工　約９，３００ｍ３
 盛土工　約４，８００ｍ３

 矢板工　約３７０ｍ
 Ａｓ舗装工　約２，６００ｍ２

 光ケーブル撤去復旧工　１式
 仮締切工　１式

仮設工　１式

  （工事発注規模）１億円から２億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

16 霞ヶ浦河川事務所 簡易型 Ｈ２３浮島堤防災害復旧工事 C 茨城県 稲敷市浮島地先 約５ヶ月
第三
四半期

 築堤護岸工　Ｌ＝１，８１８ｍ
 掘削工　約２５，０００ｍ３
 盛土工　約２６，０００ｍ３

 護岸工　約８７０ｍ２
 Ａｓ舗装工　約９，１００ｍ２

 光ケーブル撤去復旧工　１式
仮設工　１式

  （工事発注規模）１億円から２億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

17 霞ヶ浦河川事務所 簡易型 Ｈ２３本新島堤防災害復旧工事 C 茨城県 稲敷市本新地先 約５ヶ月
第三
四半期

 築堤護岸工　Ｌ＝２，１００ｍ
 掘削工　約３１，０００ｍ３
 盛土工　約３８，０００ｍ３

 護岸工　約２００ｍ２
 Ａｓ舗装工　約８，４００ｍ２

 光ケーブル撤去復旧工　１式
仮設工　１式

  （工事発注規模）１億円から２億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

18 霞ヶ浦河川事務所 簡易型 Ｈ２３大船津堤防災害復旧工事 C 茨城県 鹿嶋市大船津地先 約５ヶ月
第三
四半期

 築堤護岸工　Ｌ＝８９８ｍ
 掘削工　約１２，４００ｍ３
 盛土工　約１４，０００ｍ３

 護岸工　約７１０ｍ２
 Ａｓ舗装工　約３，４００ｍ２

 仮締切工　１式
仮設工　１式

  （工事発注規模）１億円から２億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

19 霞ヶ浦河川事務所 簡易型 Ｈ２３中堤防災害復旧工事 C 茨城県 鹿嶋市中地先 約５ヶ月
第三
四半期

 築堤護岸工　Ｌ＝３３７ｍ
 掘削工　約３，２００ｍ３
 盛土工　約３，２００ｍ３
 護岸工　約１，５００ｍ２

 Ａｓ舗装工　約１，３００ｍ２
 仮締切工　１式

仮設工　１式

  （工事発注規模）６，０００万円から１億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

20 霞ヶ浦河川事務所 簡易型 Ｈ２３鰐川堤防護岸災害復旧工事 C 茨城県 鹿嶋市鰐川地先 約５ヶ月
第三
四半期

 築堤護岸工　Ｌ＝１２０ｍ
 掘削工　約６００ｍ３
 盛土工　約７６０ｍ３

 矢板工　約７５ｍ
 護岸工　約３３０ｍ２

 仮締切工　１式
仮設工　１式

  （工事発注規模）６，０００万円から１億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。
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21 霞ヶ浦河川事務所 簡易型 Ｈ２３横瀬堤防護岸災害復旧工事 C 茨城県 神栖市横瀬地先 約５ヶ月
第三
四半期

 築堤護岸工　Ｌ＝７５４ｍ
 掘削工　約６，１００ｍ３
 盛土工　約７，３００ｍ３

 矢板工　約５００ｍ
 護岸工　約３６０ｍ２

 Ａｓ舗装工　約１，５００ｍ２
 低水護岸工　Ｌ＝７４ｍ

 矢板工　約７４ｍ
 護岸工　約１８０ｍ２

仮設工　１式

  （工事発注規模）２億円から３億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

22 霞ヶ浦河川事務所 簡易型 Ｈ２３高浜堤防災害復旧工事 C 茨城県 神栖市高浜地先 約５ヶ月
第三
四半期

 築堤工　Ｌ＝１２０ｍ
 掘削工　約９００ｍ３

 盛土工　約１，０００ｍ３
 矢板工　約２００ｍ
 排水工　約１００ｍ

 Ａｓ舗装工　約３６０ｍ２
仮設工　１式

  （工事発注規模）６，０００万円から１億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

23 霞ヶ浦河川事務所 簡易型 Ｈ２３息栖堤防護岸災害復旧工事 C 茨城県 神栖市息栖地先 約５ヶ月
第三
四半期

 築堤護岸工　Ｌ＝５０ｍ
 掘削工　約１，０００ｍ３
 盛土工　約１，０００ｍ３

 矢板工　約８０ｍ
 護岸工　約１１０ｍ２

 Ａｓ舗装工　約１５０ｍ２
 仮締切工　１式

 低水護岸工　Ｌ＝１７５ｍ
 矢板工　約１７５ｍ

 護岸工　約４２０ｍ２
仮設工　１式

  （工事発注規模）１億円から２億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

24 霞ヶ浦河川事務所 簡易型 Ｈ２３太田堤防護岸災害復旧工事 C 茨城県 神栖市太田地先 約５ヶ月
第三
四半期

 築堤護岸工　Ｌ＝２１６ｍ
 掘削工　約１，６００ｍ３
 盛土工　約４，０００ｍ３
 護岸工　約１，２００ｍ２

 仮締切工　１式
仮設工　１式

  （工事発注規模）６，０００万円から１億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

25 霞ヶ浦河川事務所 簡易型 Ｈ２３日川堤防護岸災害復旧工事 C 茨城県 神栖市日川地先 約５ヶ月
第三
四半期

 築堤護岸工　Ｌ＝２，５００ｍ
 掘削工　約３４，０００ｍ３
 盛土工　約４７，０００ｍ３

 矢板工　約４０ｍ
 張芝工　約５，０００ｍ２

 護岸工　約２５０ｍ２
 仮締切工　１式

 低水護岸工　Ｌ＝２７５ｍ
 矢板工　約２７５ｍ

 護岸工　約６６０ｍ２
仮設工　１式

  （工事発注規模）２億円から３億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

26 霞ヶ浦河川事務所 簡易型 Ｈ２３萩原他堤防護岸災害復旧工事 C 茨城県 神栖市萩原地先 約５ヶ月
第三
四半期

 築堤工　Ｌ＝１００ｍ
 掘削工　約１，２００ｍ３
 盛土工　約２，１００ｍ３

 仮締切工　１式
 低水護岸工　Ｌ＝１４０ｍ

 矢板工　約１４０ｍ
 護岸工　約２９０ｍ２

仮設工　１式

  （工事発注規模）６，０００万円から１億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

27 霞ヶ浦河川事務所 簡易型 Ｈ２３永山堤防災害復旧工事 C 茨城県 潮来市永山地先 約５ヶ月
第三
四半期

 築堤護岸工　Ｌ＝２３０ｍ
 掘削工　約１，７００ｍ３
 盛土工　約２，２００ｍ３

 護岸工　約３２０ｍ２
 Ａｓ舗装工　約９２０ｍ２

 光ケーブル撤去復旧工　１式
 仮締切工　１式

仮設工　１式

  （工事発注規模）６，０００万円から１億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

28 霞ヶ浦河川事務所 簡易型 Ｈ２３十四番他堤防災害復旧工事 C 茨城県 潮来市十四番地先 約５ヶ月
第三
四半期

 築堤護岸工　Ｌ＝１５８ｍ
 掘削工　約１，３００ｍ３
 盛土工　約１，８００ｍ３

 矢板工　約６０ｍ
 護岸工　約１６０ｍ２

 仮締切工　１式
仮設工　１式

  （工事発注規模）６，０００万円から１億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

29 霞ヶ浦河川事務所 簡易型 Ｈ２３前川堤防災害復旧工事 C 茨城県 潮来市前川地先 約５ヶ月
第三
四半期

 築堤護岸工　Ｌ＝１，１５８ｍ
 掘削工　約８，８００ｍ３

 盛土工　約１３，０００ｍ３
 護岸工　約４，１００ｍ２

 Ａｓ舗装工　約２，９００ｍ２
 光ケーブル撤去復旧工　１式

 仮締切工　１式
仮設工　１式

  （工事発注規模）２億円から３億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。
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30 霞ヶ浦河川事務所 簡易型 Ｈ２３延方堤防災害復旧工事 C 茨城県 潮来市前川地先 約５ヶ月
第三
四半期

 築堤護岸工　Ｌ＝４８１ｍ
 掘削工　約３，５００ｍ３
 盛土工　約５，７００ｍ３
 護岸工　約１，６００ｍ２

 Ａｓ舗装工　約１，２００ｍ２
 光ケーブル撤去復旧工　１式

仮締切工　１式
仮設工　１式

  （工事発注規模）１億円から２億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

31 霞ヶ浦河川事務所 簡易型 Ｈ２３潮来堤防護岸災害復旧工事 C 茨城県 潮来市潮来地先 約５ヶ月
第三
四半期

 築堤護岸工　Ｌ＝１５０ｍ
 掘削工　約５４０ｍ３
 盛土工　約９００ｍ３

 Ａｓ舗装工　約３８０ｍ２
 光ケーブル撤去復旧工　１式

 低水護岸工　Ｌ＝２４０ｍ
 盛土工　約６０ｍ３

 護岸工　約４８０ｍ２
 仮締切工　１式

仮設工　１式

  （工事発注規模）６，０００万円から１億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

32 霞ヶ浦河川事務所 簡易型 Ｈ２３徳島堤防災害復旧工事 C 茨城県 潮来市徳島地先 約５ヶ月
第三
四半期

 築堤護岸工　Ｌ＝６３０ｍ
 掘削工　約２，３００ｍ３
 盛土工　約２，６００ｍ３

 護岸工　約６３０ｍ２
 Ａｓ舗装工　約２，５００ｍ２

 光ケーブル撤去復旧工　１式
仮設工　１式

  （工事発注規模）６，０００万円から１億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

33 霞ヶ浦河川事務所 簡易型 Ｈ２３一之分目堤防災害復旧工事 B 千葉県 香取市一之分目地先 約５ヶ月
第三
四半期

 築堤護岸工　Ｌ＝４００ｍ
 掘削工　約３，８００ｍ３
 盛土工　約５，３００ｍ３

 矢板工　約７１０ｍ
 排水工　約３６０ｍ

 護岸工　約１，０７０ｍ２
 仮締切工　１式

仮設工　１式

  （工事発注規模）３億円から５億円未満 本工事は、補正予算による発注工事である。

34 霞ヶ浦河川事務所 簡易型 Ｈ２３佐原二堤防護岸災害復旧工事 C 千葉県 香取市佐原二地先 約５ヶ月
第三
四半期

 築堤護岸工　Ｌ＝６６３ｍ
 盛土工　約５６０ｍ３

 矢板工　約２３０ｍ
 護岸工　約５９０ｍ２

 根固工　約５５０個
仮設工　１式

  （工事発注規模）１億円から２億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

35 霞ヶ浦河川事務所 簡易型 Ｈ２３運動洲堤防護岸災害復旧工事 C 千葉県 香取市笄島地先 約５ヶ月
第三
四半期

 築堤護岸工　Ｌ＝５２０ｍ
 盛土工　約１，２００ｍ３

 矢板工　約５２０ｍ
 護岸工　約６９０ｍ２

仮設工　１式

  （工事発注規模）２億円から３億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

36 霞ヶ浦河川事務所 簡易型 Ｈ２３笄島堤防護岸災害復旧工事 C 千葉県 香取市笄島地先 約５ヶ月
第三
四半期

 築堤護岸工　Ｌ＝５３０ｍ
 盛土工　約１，３００ｍ３

 護岸工　約７００ｍ２
 矢板工　約５３０ｍ

仮設工　１式

  （工事発注規模）２億円から３億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

37 霞ヶ浦河川事務所 簡易型 Ｈ２３大島他堤防護岸災害復旧工事 C 千葉県 香取市大島地先 約５ヶ月
第三
四半期

 築堤護岸工　Ｌ＝４３１ｍ
 盛土工　約１７０ｍ３

 矢板工　約３００ｍ
 護岸工　約５４０ｍ２

 袋詰根固工　約３４０個
仮設工　１式

  （工事発注規模）１億円から２億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

38 霞ヶ浦河川事務所 簡易型 Ｈ２３八筋川堤防護岸災害復旧工事 C 千葉県 香取市八筋川地先 約５ヶ月
第三
四半期

 築堤護岸工　Ｌ＝４８０ｍ
 盛土工　約３２０ｍ３

 矢板工　約２１０ｍ
 護岸工　約６４０ｍ２

 袋詰根固工　約１００個
仮設工　１式

  （工事発注規模）２億円から３億円未満
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。


