

平成24年度(7月)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模(修正後)
1	建築工事	西ヶ原研修合同庁舎(仮称)(12)建築工事	営繕部	東京都	北区西ヶ原2-2-1	第3四半期	約26ヶ月	管理・研修棟 RC-5-1 約14,000m2 宿泊棟 RC-6 約6,800m2 新営 外構 一式	(工事発注規模) 30億円から50億円未満
2	建築工事	前橋地方合同庁舎(仮称)(12)建築工事	営繕部	群馬県	前橋市大手町2-3-2 他	第4四半期	約28ヶ月	庁舎 S-14-1 約17,000m2 新築1棟 他	(工事発注規模) 15億円から30億円未満
3	建築工事	神奈川県警察学校道場・体育館(12)建築工事	営繕部	神奈川県	横浜市長区桂町22-2	第3四半期	約19ヶ月	道場・体育館 S-2 約3,700m2 新築1棟	(工事発注規模) 5億8,000万円から15億円未満
4	電気設備工事	西ヶ原研修合同庁舎(仮称)(12)電気設備工事	営繕部	東京都	北区西ヶ原2-2-1	第3四半期	約26ヶ月	管理・研修棟 RC-5-1 約14,000m2 宿泊棟 RC-6 約6,800m2 新営 外構 一式	(工事発注規模) 10億円から20億円未満
5	電気設備工事	前橋地方合同庁舎(仮称)(12)電気設備工事	営繕部	群馬県	前橋市大手町2-3-2 他	第4四半期	約28ヶ月	庁舎 S-14-1 約17,000m2 新築1棟 他	(工事発注規模) 5億8,000万円から10億円未満
6	暖冷房衛生設備工事	西ヶ原研修合同庁舎(仮称)(12)機械設備工事	営繕部	東京都	北区西ヶ原2-2-1	第3四半期	約26ヶ月	管理・研修棟 RC-5-1 約14,000m2 宿泊棟 RC-6 約6,800m2 新営 外構 一式	(工事発注規模) 20億円以上
7	暖冷房衛生設備工事	前橋地方合同庁舎(仮称)(12)機械設備工事	営繕部	群馬県	前橋市大手町2-3-2 他	第4四半期	約28ヶ月	庁舎 S-14-1 約17,000m2 新築1棟 他	(工事発注規模) 5億8,000万円から10億円未満
8	機械設備工事	南鳥島気象観測所(12)機械設備改修その他工事	営繕部	東京都	小笠原小笠原村南鳥島	第3四半期	約4ヶ月	燃料移送ポンプ室(既存) CB-1 約10m2 燃料貯蔵施設更新、建築改修、電気設備改修 一式 他	(工事発注規模) 15億円から30億円未満
9	鋼橋上部工事	圏央道吉岡9号橋上部工事	常総国道事務所	千葉県	成田市吉岡地先	第2四半期	約14ヶ月	橋長L=107m 3径間連続3主鈑桁橋 W=590t	(工事発注規模) 5億8,000万円から10億円未満
10	鋼橋上部工事	新4号新利根川橋上部(その3)工事	宇都宮国道事務所	茨城県	古河市水海字内域地先	第2四半期	約21ヶ月	桁製作工 鋼材費約1500t 上下部工検査路製作工 約25t 工場塗装工 24000m2 架設工 約1500t 現場継手工 約1500m 橋梁現場塗装工 約2300m2 現場塗装工 2000m2 排水管 約270m 仮橋・仮構橋工 1250t	(工事発注規模) 10億円から20億円未満
11	プレストレスト・コンクリート工事	H24県道林長野原線白砂川橋上部工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字長野原地先	第4四半期	約25ヶ月	2径間連続PCエクストラード橋 橋長 L=210m コンクリート 約3,800m3 鉄筋 約780t PC鋼材 約240t 仮設工 1式	(工事発注規模) 15億円から30億円未満
12	一般土木工事	圏央道桶川地区函渠その2工事	大宮国道事務所	埼玉県	桶川市上日出谷	第2四半期	約22ヶ月	コンクリート工 約7,500m3 鉄筋工 700t 地中連続壁 1式、通水対策工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 5億8,000万円から15億円未満
13	鋼橋上部工事	H24・25圏央道菖蒲地区ランプ橋上部工事	大宮国道事務所	埼玉県	久喜市菖蒲町下栢間地先	第4四半期	約13ヶ月	工場製作工 約450t 鋼橋架設工 1式 合成床版 約2760m2	(工事発注規模) 5億8,000万円から10億円未満
14	鋼橋上部工事	圏央道織部前地区高架橋上部工事	北首都国道事務所	埼玉県	幸手市上高野	第2四半期	約15ヶ月	鋼8径間連続非合成少主鈑桁橋 L=320m、L=320m、L=350m、L=350m 工場製作工 2,400t 輸送工 1式 地組工 1式 高欄壁工 2,600m 合成床版工 12,000m2	(工事発注規模) 20億円以上
15	鋼橋上部工事	圏央道天神島地区高架橋上部工事	北首都国道事務所	埼玉県	幸手市天神島	第2四半期	約17ヶ月	鋼6、7径間連続非合成少主鈑桁橋 6径間L=270m、7径間L=317m、L=280m、L=280m 工場製作工 2,200t 輸送工 1式 地組工 1式 高欄壁工 2,100m	(工事発注規模) 20億円以上
16	鋼橋上部工事	圏央道中川橋上部工事	北首都国道事務所	埼玉県	幸手市木立	第3四半期	約22ヶ月	鋼6、10径間連続非合成少主鈑桁橋 6径間L=228m、L=233、10径間L=376m 工場製作工 1,400t 輸送工 1式 地組工 1式 高欄壁工 1,500m 合成床版工 8,000m2	(工事発注規模) 20億円以上
17	鋼橋上部工事	圏央道幸主高架橋上部その2工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町幸主	第3四半期	約22ヶ月	鋼2、5径間連続非合成少主鈑桁橋、6径間連続箱桁橋、2径間L=110m、5径間L=213m、6径間L=265m 工場製作工 1,480t 輸送工 1式 地組工 1式 高欄壁工 1,200m 合成床版工 6,700m2	(工事発注規模) 10億円から20億円未満
18	建築工事	H24利根川下流河川事務所庁舎建築その他工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取市佐原イ4149	第4四半期	約25ヶ月	庁舎 RC4(約2500m2) 新築1棟他	(工事発注規模) 5億8,000万円から15億円未満
19	一般土木工事	357号湾岸千葉地区改良その7工事	千葉国道事務所	千葉県	千葉市中央区千葉港地先	第3四半期	約15ヶ月	作業土工1式、仮設工1式、現場打ち函渠工55m、擁壁工210m	(工事発注規模) 5億8,000万円から15億円未満
20	一般土木工事	虎ノ門地下歩道工事	東京国道事務所	東京都	港区虎ノ門1丁目地先	第3四半期	約24ヶ月	コンクリート工 2,897m3、型枠工 4,899m2、鉄筋工 579t、支保工 1式	(工事発注規模) 5億8,000万円から15億円未満
21	一般土木工事	さがみ縦貫角田三栗山地区改良工事	相武国道事務所	神奈川県	愛甲郡愛川町角田地先	第3四半期	約12ヶ月	地盤改良工 約8,000m2	(工事発注規模) 15億円から30億円未満
22	プレストレスト・コンクリート工事	さがみ縦貫相模原ICランプ橋上部工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市南区小倉地先	第3四半期	約24ヶ月	PC3径間連続ラーメン橋 4橋(L=191m、145m、167m、226m)、PCコンボ橋 L=30m	(工事発注規模) 15億円から30億円未満
23	鋼橋上部工事	国道16号町田立体高架橋工事	川崎国道事務所	東京都	町田市鶴間地先	第2四半期	約31ヶ月	5径間連続鋼床版箱桁橋 L=423m 工場製作 4,530t 鋼製橋脚 2基	(工事発注規模) 20億円以上

平成24年度(7月)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模(修正後)
24	一般土木工事	中部横断 常葉川橋下部他工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町波高島地先	第 3 四半期	約41ヶ月	土工 1式 下部工 本線橋 12基 ランプ橋 11基 函渠工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 30億円から50億円未満
25	鋼橋上部工事	中部横断 常葉川橋他上部工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町波高島地先	第 3 四半期	約40ヶ月	本線橋 460m ランプ橋 540m	(工事発注規模) 20億円以上
26	プレストレスト・コンクリート工事	中部横断 田原川橋上部工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町下田原地先	第 2 四半期	約20ヶ月	PC4径間連続箱桁橋 L=238.0m	(工事発注規模) 5億8,000万円から15億円未満
27	建築工事	荒川税務署(12)建築改修その他工事	営繕部	東京都	荒川区西日暮里6ー7ー2	第 2 四半期	約7ヶ月	庁舎(既存)RCー4 約3,100m2 耐震改修、エレベータ設備改修 一式 他	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
28	建築工事	国総研(旭)外2件(12)建築改修その他工事	営繕部	茨城県	つくば市大字旭1	第 2 四半期	約6ヶ月	【国土技術政策総合研究所(旭)】 庁舎(既存)RCー3 約1,600m2 他 耐震改修 一式 他 【気象研究所】 庁舎(既存)SRCー7ー1 約17,000m2 外壁改修 一式 他 【国土地理院】 格納庫(既存)Sー2 約400m2 屋根改修 一式 他	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
29	建築工事	国土地理院VLBI観測局舎(12)新営工事	営繕部	茨城県	石岡市根小屋	第 3 四半期	約5ヶ月	庁舎 RCー1 約300m2 新築1棟	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
30	建築工事	鹿嶋法務支局(12)建築工事	営繕部	茨城県	鹿嶋市宮下5ー20ー3他	第 3 四半期	約16ヶ月	庁舎 RCー3 約2,200m2 新築1棟	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
31	電気設備工事	総務省第二庁舎(12)電気設備改修その他工事	営繕部	東京都	新宿区若松町19ー1	第 3 四半期	約29ヶ月	庁舎 SRCー8ー2 約35,000m2 自動火災報知設備 改修一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
32	電気設備工事	国土地理院(12)電気設備改修その他工事	営繕部	茨城県	つくば市北郷1	第 2 四半期	約6ヶ月	庁舎(既存)SRCー6ー1 約20,000m2 他 電気設備改修 一式 他	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
33	暖冷房衛生設備工事	農筑事(12)機械設備改修その他工事	営繕部	茨城県	つくば市観音台2ー1ー9	第 3 四半期	約5ヶ月	研究情報センター(既存) RCー3 約8,800m2 機械設備改修一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
34	機械設備工事	高層気象台(12)エレベーター設備改修工事	営繕部	茨城県	つくば市長峰1ー2	第 3 四半期	約4ヶ月	庁舎(既存) RCー4 約4,400m2 エレベーター設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
35	機械設備工事	横浜第二地方合同庁舎(12)非常用エレベーター改修その他工事	営繕部	神奈川県	横浜市中区	第 2 四半期	約6ヶ月	庁舎SRCー23ー3 約73,000m2 非常用エレベーター2台 更新	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
36	機械設備工事	前橋地方合同庁舎(仮称)(12)エレベーター設備工事	営繕部	群馬県	前橋市大手町2ー3ー2 他	第 4 四半期	約28ヶ月	庁舎 Sー14ー1 約17,000m2 新築1棟 他	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
37	一般土木工事	H24小川地先低水護岸災害復旧工事	常陸河川国道事務所	栃木県	那須郡那珂川町	第 2 四半期	約3ヶ月	護岸工 L=約60m 盛土工 約5,500m3 護岸工 約200m3 かごマット 約400m2 舗装工 約200m2 仮設工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
38	一般土木工事	H24那珂川下流部河道掘削工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸市	第 2 四半期	約3ヶ月	河道掘削 L=約30m 掘削工 約5,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
39	一般土木工事	H24岩根町地先低水護岸災害復旧工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸市岩根町地先	第 2 四半期	約3ヶ月	護岸工 約L=230m 根固工 約1,600個 間詰工 約1,700m3 撤去工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
40	一般土木工事	H24御前山地先他低水護岸災害復旧工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸大宮市御前山地先	第 2 四半期	約3ヶ月	護岸工 L=約300m 根固工 約1,700個 間詰工 約1,500m3 撤去工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
41	一般土木工事	H24岩根町地先災害復旧工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸市岩根町地先	第 2 四半期	約3ヶ月	漏水対策工 L=約300m 掘削工 約2,100m3 盛土工 約300m3 矢板工 約300m ブロック張工 約5,500m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
42	一般土木工事	H24堅磐河道掘削工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸太田市堅磐地先	第 2 四半期	約5ヶ月	河道掘削 L=約80m 掘削工 約14,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
43	一般土木工事	H24桜川環境整備工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸市	第 2 四半期	約5ヶ月	アンダーパス整備 2箇所 坂路整備 3箇所 樋管部橋梁整備 8箇所	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
44	一般土木工事	H24上伊勢畑地先他護岸災害復旧工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸大宮市上伊勢畑地先他	第 2 四半期	約3ヶ月	護岸工 L=約320m ブロック積工 約300m2 吹付法砕工 約1,100m 鉄筋挿入工 約500本 根固工 約800個 間詰工 約2,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
45	一般土木工事	国道6号茂宮川橋下部その他工事	常陸河川国道事務所	茨城県	日立市石名坂町地先	第 2 四半期	約8ヶ月	A2橋台1基(鋼管ソイルセメント杭1000mm L=13.9m 32本 躯体コンクリート600m3 鉄筋64.5t) 軟弱地盤処理工(粉体噴射攪拌)12.5m、148本	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
46	一般土木工事	国道6号千代田石岡BP北根本・東田中他改良工事	常陸河川国道事務所	茨城県	かすみがうら市市川地先	第 2 四半期	約7ヶ月	道路改良L=500m 立入防止柵L=7,000m 工事用道路L=1,000m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
47	アスファルト舗装工事	国道6号東石岡電線共同溝路面復旧工事	常陸河川国道事務所	茨城県	石岡市東石岡	第 3 四半期	約6ヶ月	本工事は電線共同溝本体工事完了後の仮復旧路面を本復旧する工事である。 車道舗装 1,200m2 歩道舗装 4,200m2	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
48	アスファルト舗装工事	水戸地区災害復旧工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸国道出張所管内	第 2 四半期	約9ヶ月	車道打換工2600m2 歩道打換工500m2 排水構造物工1式 縁石工300m 中央分離帯工150m 防止柵工250m 区画線工1式 構造物撤去工1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満

平成24年度(7月)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模(修正後)
49	アスファルト舗装工事	国道50号下館BP神分・栗島舗装(1)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	筑西市栗島地先	第 2 四半期	約6ヶ月	舗装工 8, 000m2、道路土工 1式、地盤改良工 1式、排水構造物工 1式	(工事発注規模) 1億2, 000万円から2億円未満
50	アスファルト舗装工事	国道50号下館BP神分・栗島舗装(2)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	筑西市笹塚地先	第 2 四半期	約6ヶ月	舗装工 8, 000m2、道路土工 1式、地盤改良工 1式、排水構造物工 1式	(工事発注規模) 1億2, 000万円から2億円未満
51	電気設備工事	国道50号下館BP照明設備設置工事	常陸河川国道事務所	茨城県	筑西市笹塚地先	第 2 四半期	約5ヶ月	照明設備設置 約15基	(工事発注規模) 3, 000万円未満
52	電気設備工事	土浦鹿嶋国道管内照明設備改修工事	常陸河川国道事務所	茨城県	土浦国道出張所管内及び鹿嶋国道出張所管内	第 2 四半期	約6ヶ月	照明灯改修 約250灯	(工事発注規模) 8, 000万円から1億2, 000万円未満
53	電気設備工事	日立岩瀬国道管内照明設備改修工事	常陸河川国道事務所	茨城県	日立国道出張所管内及び岩瀬国道出張所管内	第 2 四半期	約6ヶ月	照明灯改修 約250灯	(工事発注規模) 8, 000万円から1億2, 000万円未満
54	維持修繕工事	H24水戸国道管内交通安全施設整備工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸国道出張所管内	第 2 四半期	約6ヶ月	区画線工 5000m 防護柵工 200m 標識工 10基 薄層カラー舗装 3000m2	(工事発注規模) 3, 000万円から6, 000万円未満
55	維持修繕工事	H24土浦国道管内交通安全施設整備工事	常陸河川国道事務所	茨城県	土浦国道出張所管内	第 2 四半期	約6ヶ月	区画線工 5000m 防護柵工 200m 標識工 10基 薄層カラー舗装 3000m2	(工事発注規模) 3, 000万円から6, 000万円未満
56	維持修繕工事	H24日立国道管内交通安全施設整備工事	常陸河川国道事務所	茨城県	日立国道出張所管内	第 2 四半期	約6ヶ月	区画線工 5000m 防護柵工 200m 標識工 10基 薄層カラー舗装工 3000m2	(工事発注規模) 3, 000万円から6, 000万円未満
57	維持修繕工事	H24岩瀬国道管内交通安全施設整備工事	常陸河川国道事務所	茨城県	岩瀬国道出張所管内	第 2 四半期	約6ヶ月	区画線工 5000m 防護柵工 200m 標識工 10基 薄層カラー舗装工 3000m2	(工事発注規模) 3, 000万円から6, 000万円未満
58	維持修繕工事	H24鹿嶋国道管内交通安全施設整備工事	常陸河川国道事務所	茨城県	鹿嶋国道出張所管内	第 2 四半期	約6ヶ月	区画線工 5000m 防護柵工 200m 標識工 10基 薄層カラー舗装工 3000m2	(工事発注規模) 3, 000万円から6, 000万円未満
59	維持修繕工事	H24大貫地先災害補修工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸市	第 2 四半期	約5ヶ月	護岸補修 L=950m	(工事発注規模) 3, 000万円から6, 000万円未満
60	維持修繕工事	H24久慈川上流部堤防補修工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸太田市	第 2 四半期	約4ヶ月	堤防補修 11箇所	(工事発注規模) 3, 000万円から6, 000万円未満
61	維持修繕工事	H24川又地先他災害補修工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸市	第 2 四半期	約5ヶ月	護岸補修 L=960m	(工事発注規模) 3, 000万円から6, 000万円未満
62	維持修繕工事	国道6号牛久沼大橋他補修工事	常陸河川国道事務所	茨城県	取手市	第 2 四半期	約8ヶ月	ひび割れ補修200m、断面補修20m3、支承交換8箇所、塗装、舗装等	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
63	維持修繕工事	国道50号新常盤橋他補修工事	常陸河川国道事務所	茨城県	筑西市	第 2 四半期	約8ヶ月	ひび割れ補修100m、断面補修10m3、支承交換8箇所、塗装、舗装等	(工事発注規模) 6, 000万円から1億円未満
64	維持修繕工事	国道6号弁天橋他補修工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸市	第 2 四半期	約8ヶ月	ひび割れ補修(樹脂注入)100m、断面補修10m3、支承交換8箇所、塗装、舗装等	(工事発注規模) 6, 000万円から1億円未満
65	維持修繕工事	国道6号榊橋他補修工事	常陸河川国道事務所	茨城県	日立市	第 2 四半期	約8ヶ月	ひび割れ補修(樹脂注入)200m、断面補修10m3、支承交換8箇所、塗装、舗装等	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
66	維持修繕工事	国道51号防災(その3)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	鹿嶋市	第 2 四半期	約8ヶ月	法枠工6, 000m2、植生基材吹きつけ2, 500m2、コンクリート吹きつけ1, 000m2 等	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
67	維持修繕工事	国道51号防災(その2)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	鹿嶋市	第 2 四半期	約8ヶ月	法枠工6, 000m2、植生基材吹きつけ2, 500m2、コンクリート吹きつけ1, 000m2 等	(工事発注規模) 6, 000万円から1億円未満
68	維持修繕工事	国道6号水戸大橋上部補修工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸市	第 2 四半期	約8ヶ月	工場製作工 200t、桁架設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
69	機械設備工事	H24機械設備遠方監視操作制御システム改良工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸市千波町1962の2外	第 2 四半期	約6ヶ月	遠方監視操作制御設備 既設遠方監視操作制御設備改修 1式 中丸川水門遠方操作制御設備製作・据付 1式 下大野第3排水涵管遠方操作制御設備製作・据付 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
70	通信設備工事	H24光マイクロ統合ネットワーク設備整備工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸河川国道事務所管内	第 2 四半期	約5ヶ月	道路系2級多重無線通信回線伝送容量改修 1スパン 河川系2級多重無線通信回線伝送容量改修 2スパン 迂回路設定変更 1式	(工事発注規模) 3, 000万円から6, 000万円未満
71	通信設備工事	H24常陸管内簡易型交通量計測設備更新工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸河川国道事務所管内	第 2 四半期	約5ヶ月	交通量観測装置更新 3基	(工事発注規模) 3, 000万円から6, 000万円未満
72	通信設備工事	遠隔監視用CCTVカメラ設備設置工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸出張所管内外	第 3 四半期	約5ヶ月	那珂川 新設2箇所	(工事発注規模) 3, 000万円未満
73	通信設備工事	H24常陸管内道路情報板更新他工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸河川国道事務所管内	第 2 四半期	約7ヶ月	道路情報板更新 10面 非常用発電機設置 5台 光ケーブル敷設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
74	通信設備工事	H24常陸管内情報提供設備改修工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸河川国道事務所管内	第 2 四半期	約6ヶ月	情報提供設備改修 1式	(工事発注規模) 6, 000万円から1億円未満
75	一般土木工事	氏家築堤及び大久保礫河原再生工事	下館河川事務所	栃木県	さくら市中大地先他1箇所	第 2 四半期	約5ヶ月	築堤工 200m 盛土工 12, 000m3 植生工 4, 500m2 掘削工 20, 000m3 造形盛土工 2, 200m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
76	一般土木工事	鬼長外2箇所築堤工事	下館河川事務所	茨城県	つくばみらい市鬼長地先外2箇所	第 2 四半期	約5ヶ月	築堤工 570m 盛土工 7, 300m3 植生工 5, 000m2 仮設工 1式	(工事発注規模) 6, 000万円から1億円未満
77	一般土木工事	石井低水護岸工事	下館河川事務所	栃木県	宇都宮市石井町地先	第 2 四半期	約5ヶ月	低水護岸工 200m 法覆護岸工 5, 000m2 根固め工 300個 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
78	一般土木工事	羽生町築堤護岸工事	下館河川事務所	茨城県	常総市羽生町地先	第 2 四半期	約5ヶ月	築堤護岸工 350m 盛土工 3, 500m3 法覆護岸工 5, 000m2 矢板工 350m 根固め工 1, 000個 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
79	一般土木工事	中妻低水護岸工事	下館河川事務所	茨城県	常総市中妻地先	第 2 四半期	約5ヶ月	低水護岸工 170m 法覆護岸工 1, 700m2 矢板工 170m 根固め工 800個 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
80	一般土木工事	高道祖築堤工事	下館河川事務所	茨城県	下妻市高道祖地先	第 2 四半期	約5ヶ月	築堤工 2, 000m 盛土工 12, 000m3 掘削工 13, 300m3 植生工 18, 000m2 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

平成24年度(7月)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模(修正後)
81	一般土木工事	吉沼築堤工事	下館河川事務所	茨城県	つくば市吉沼地先	第 2 四半期	約5ヶ月	築堤工 2, 400m 盛土工 15, 000m3 掘削工 16, 700m3 植生工 22, 000m2 光ケーブル配管工 2, 000m 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
82	一般土木工事	三妻低水護岸工事	下館河川事務所	茨城県	常総市中妻地先	第 2 四半期	約5ヶ月	低水護岸工 240m 法覆護岸工 1, 800m2 矢板工 240m 根固め工 1, 200個 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
83	一般土木工事	小貝川下流部環境基盤整備工事	下館河川事務所	茨城県	取手市高井地先	第 2 四半期	約4ヶ月	坂路工 2箇所 側帯工 5箇所 仮設工 1式	(工事発注規模) 6, 000万円から1億円未満
84	機械設備工事	H24下館管内ゲート設備工事	下館河川事務所	茨城県	下館河川事務所管内	第 2 四半期	約5ヶ月	樋管ゲート設備の扉体更新(ステンレス化) 4樋管	(工事発注規模) 3, 000万円未満
85	一般土木工事	H24田村地区整備工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	土浦市田村地先	第 2 四半期	約4ヶ月	情報管路移設工 約300m 光ケーブル移設工 約300m 道路付属施設設置工 1式	(工事発注規模) 3, 000万円から6, 000万円未満
86	一般土木工事	H24大山地区築堤整備工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷郡美浦村大山地先	第 3 四半期	約4ヶ月	特殊堤工 約270m 陸間 2基	(工事発注規模) 3, 000万円から6, 000万円未満
87	一般土木工事	須加地先護岸工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	鹿嶋市須加地先	第 2 四半期	約6ヶ月	法面護岸工 L=1, 000m 袋詰根固工 L=560m	(工事発注規模) 6, 000万円から1億円未満
88	一般土木工事	H24送泥管撤去工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	行方市	第 3 四半期	約4ヶ月	湖底部送泥管撤去工 約6, 000m	(工事発注規模) 6, 000万円から1億円未満
89	一般土木工事	H24西の洲地区波浪対策工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市西の洲地先	第 2 四半期	約6ヶ月	離岸堤工 約460m 中詰石 約2, 000m3 被覆石 約4, 000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
90	一般土木工事	H24木原地区波浪対策工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷郡美浦村木原地先	第 3 四半期	約5ヶ月	離岸堤工 約200m 中詰石 約1, 500m3 被覆石 約2, 500m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
91	一般土木工事	H24六角西整正工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市西の洲地先	第 2 四半期	約5ヶ月	盛土工 約3, 800m3 シート張工 約22, 000m3 播種工 約2ha	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
92	一般土木工事	H24菰田南整正工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市西の洲地先	第 3 四半期	約5ヶ月	盛土工 約40, 000m3 シート張工 約25, 000m2 播種工 約2ha	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
93	一般土木工事	H24県道周囲整正工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市西の洲地先	第 3 四半期	約5ヶ月	盛土工 約35, 000m3 播種工 約2ha	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
94	機械設備工事	H24小型樋管扉体等更新工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	神栖市	第 2 四半期	約9ヶ月	小型樋管扉体更新 4門 小型樋管管理用階段更新 2門	(工事発注規模) 3, 000万円から6, 000万円未満
95	通信設備工事	H24霞ヶ浦光ケーブル敷設工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	潮来市	第 2 四半期	約5ヶ月	光ケーブル撤去 3000m 光ケーブル敷設 3000m 仮設材撤去 1式	(工事発注規模) 3, 000万円未満
96	一般土木工事	圏央道鬼怒川橋下部その1工事	常総国道事務所	茨城県	常総市三坂町地先	第 2 四半期	約8ヶ月	基礎工、張出式橋脚 1基、工事用道路 2, 000m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
97	一般土木工事	圏央道江戸崎函渠設置工事	常総国道事務所	茨城県	稲敷市江戸崎地先	第 3 四半期	約11ヶ月	場所打ち函渠工 1基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
98	一般土木工事	圏央道三坂高架橋BR2外下部工事	常総国道事務所	茨城県	常総市三坂町地先	第 2 四半期	約8ヶ月	基礎工、張出式橋脚 3基、逆T式橋台 1基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
99	一般土木工事	圏央道三坂新田高架橋BR4・5下部工事	常総国道事務所	茨城県	常総市三坂新田町地先	第 2 四半期	約8ヶ月	基礎工、張出式橋脚 7基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
100	一般土木工事	圏央道三坂新田高架橋BR5・6下部工事	常総国道事務所	茨城県	常総市三坂新田町地先	第 2 四半期	約8ヶ月	基礎工、張出式橋脚 7基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
101	一般土木工事	圏央道上郷高架橋BR2下部その2工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市上郷地先	第 2 四半期	約8ヶ月	基礎工、張出式橋脚 3基、逆T式橋台 1基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
102	一般土木工事	圏央道西谷田川橋下部その1工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市真瀬地先	第 2 四半期	約8ヶ月	基礎工、張出式橋脚 4基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
103	一般土木工事	圏央道谷田川高架橋BR2・3下部工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市島名地先	第 2 四半期	約8ヶ月	基礎工、張出式橋脚 5基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
104	一般土木工事	圏央道大白碓外改良工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市大白碓地先	第 2 四半期	約8ヶ月	路体盛土 25, 000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
105	一般土木工事	圏央道東地区排水整備その1工事	常総国道事務所	茨城県	稲敷市市崎地先	第 2 四半期	約6ヶ月	調整池 2箇所、排水工 1式、機能補償道路工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
106	一般土木工事	圏央道東地区排水整備その2工事	常総国道事務所	茨城県	稲敷郡河内町十三間戸地先	第 2 四半期	約6ヶ月	調整池工 1箇所、排水工 1式、機能補償道路工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
107	一般土木工事	圏央道沼田地区地盤改良他工事	常総国道事務所	茨城県	稲敷市沼田地先	第 2 四半期	約6ヶ月	固結工(浅層混合処理) 1式、函渠工 40m、工事用道路工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
108	一般土木工事	圏央道椎塚地区地盤改良他工事	常総国道事務所	茨城県	稲敷市椎塚地先	第 2 四半期	約7ヶ月	固結工(浅層混合処理) 1式、固結工(中層混合処理) 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
109	一般土木工事	圏央道東地区排水整備その3工事	常総国道事務所	茨城県	稲敷市清水地先	第 2 四半期	約6ヶ月	調整池工 2箇所、排水工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
110	一般土木工事	H24新4号五霞地区道路改良工事	宇都宮国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町地先	第 3 四半期	約5ヶ月	掘削工 約1100m3 路床盛土工 約5000m3 地盤改良工 約200m3 側溝工 約300m ガードレール工 約700m 構造物取壊し工 1式	(工事発注規模) 3, 000万円から6, 000万円未満
111	一般土木工事	H24新4号古河地区道路改良工事	宇都宮国道事務所	茨城県	古河市地先	第 3 四半期	約5ヶ月	掘削工 約1100m3 路床盛土工 約5000m3 地盤改良工 約200m3 側溝工 約300m ガードレール工 約700m 構造物取壊し工 1式	(工事発注規模) 3, 000万円から6, 000万円未満

平成24年度(7月)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模(修正後)
112	一般土木工事	H24西那須野道路外環境整備工事	宇都宮国道事務所	栃木県	那須塩原市三区町地先外	第 2 四半期	約6ヶ月	除草工 約5000m2 立入防止柵工 約200m 雑工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
113	一般土木工事	H24大原間歩道整備工事	宇都宮国道事務所	栃木県	那須塩原市大原間地先	第 2 四半期	約6ヶ月	排水工 約500m、車道舗装工 約500m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
114	一般土木工事	H24新4号大和田地区改良舗装工事	宇都宮国道事務所	茨城県	古河市大和田地先	第 3 四半期	約6ヶ月	掘削工 約5,000m3 路体盛土工 約5,000m3 路床盛土工 約3,000m3 残土処理工 約5,000m3 地盤改良工 約5,000m3 舗装工 約5,000m2 側溝工 約300m 区画線工 15,000m2 ガードレール工 約1,000m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
115	一般土木工事	H24新4号・50号環境整備工事	宇都宮国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町幸主地先	第 2 四半期	約6ヶ月	除草工 約5000m2 雑工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
116	アスファルト舗装工事	国道4号上三川地区外路面補修工事	宇都宮国道事務所	栃木県	河内郡上三川町磯岡地先	第 2 四半期	約5ヶ月	舗装修繕 約15,000m2	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
117	アスファルト舗装工事	国道50号佐野地区外路面補修工事	宇都宮国道事務所	栃木県	佐野市植下地先外	第 2 四半期	約5ヶ月	舗装修繕 約15,000m2	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
118	アスファルト舗装工事	安塚街道入口交差点改良工事	宇都宮国道事務所	栃木県	宇都宮市雀宮4丁目地先	第 2 四半期	約6ヶ月	排水工 約400m、車道舗装工 約1,000m2、歩道舗装工 約1,000m2	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
119	アスファルト舗装工事	H24羽川歩道整備工事	宇都宮国道事務所	栃木県	小山市羽川地先	第 2 四半期	約6ヶ月	排水工 約300m、歩道舗装工 約2,000m2	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
120	アスファルト舗装工事	H24古河地区道路休憩施設駐車場整備工事	宇都宮国道事務所	茨城県	古河市大和田字下山下地先	第 2 四半期	約6ヶ月	道の駅駐車場整備工事 土工 約8,700m3、半たわみ舗装 約7,100m2、排水性舗装 約5,000m2、歩道舗装 約	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
121	アスファルト舗装工事	H24羽川電線共同溝工事	宇都宮国道事務所	栃木県	小山市羽川地先	第 2 四半期	約20ヶ月	電線共同溝本体工 L=1,700m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
122	アスファルト舗装工事	H24大原間電線共同溝工事	宇都宮国道事務所	栃木県	那須塩原市大原間地先	第 3 四半期	約14ヶ月	電線共同溝本体工 L=1,300m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
123	アスファルト舗装工事	H24小管内電線共同溝工事	宇都宮国道事務所	茨城県	古河市三杉町地先外	第 2 四半期	約6ヶ月	電線共同溝本体工 古河地区L=400m、野木地区L=200m	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
124	アスファルト舗装工事	H24古河地区道路休憩施設道路改修外工事	宇都宮国道事務所	茨城県	古河市大和田字下山下地先	第 2 四半期	約6ヶ月	道の駅道路改修工事 土工 640m3、アスファルト舗装 1,880m2、ブロック積み擁壁 240m2、市道橋下部2基、 基礎杭(PHC)17本	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
125	アスファルト舗装工事	矢板出張所管内電線共同溝路面復旧工事	宇都宮国道事務所	栃木県	那須塩原市三島地先	第 2 四半期	約7ヶ月	電線共同溝路面復旧 5,000m2	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
126	鋼橋上部工事	H24古河地区道路休憩施設連絡橋上部工事	宇都宮国道事務所	茨城県	古河市大和田字下山下地先	第 2 四半期	約5ヶ月	道の駅橋梁上部工 橋体(PC)2橋、伸縮継手40m、アスファルト舗装170m2	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
127	建築工事	片岡地区車両計量所新築工事	宇都宮国道事務所	栃木県	矢板市片岡地先	第 2 四半期	約5ヶ月	車両計量計新築工事 管理棟(平屋RC、建築面積30m2)1棟	(工事発注規模) 3,000万円未満
128	建築工事	H24古河地区道路休憩施設新築工事	宇都宮国道事務所	茨城県	古河市大和田字下山下地先	第 2 四半期	約7ヶ月	道の駅新築工事 トイレ・情報交流施設(平屋鉄骨造、建築面積280m2)1棟	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
129	電気設備工事	H24古河地区道路休憩施設照明設置工事	宇都宮国道事務所	茨城県	古河市大和田字下山下地先	第 3 四半期	約5ヶ月	LED道路照明灯 10基	(工事発注規模) 3,000万円未満
130	維持修繕工事	H24国分寺管内損傷復旧工事	宇都宮国道事務所	栃木県	国分寺出張所管内	第 2 四半期	約8ヶ月	国分寺出張所管内の損傷復旧工事 防護柵 約200m、標識約 10基、視線誘導標 約30基 等	(工事発注規模) 3,000万円未満
131	維持修繕工事	H24小管内損傷復旧工事	宇都宮国道事務所	栃木県	小山出張所管内	第 2 四半期	約8ヶ月	小山出張所管内の損傷復旧工事 防護柵 約200m、標識 約10基、視線誘導標 約30基 等	(工事発注規模) 3,000万円未満
132	維持修繕工事	H24矢板管内損傷復旧工事	宇都宮国道事務所	栃木県	矢板出張所管内	第 2 四半期	約8ヶ月	矢板出張所管内の損傷復旧工事 防護柵 約200m、標識 約10基、視線誘導標 約30基 等	(工事発注規模) 3,000万円未満
133	維持修繕工事	H24国分寺出張所管内橋梁外補修工事	宇都宮国道事務所	栃木県	宇都宮国道管内	第 3 四半期	約6ヶ月	橋梁補修工 1式(5橋) コンクリート保護工 約2,000m2、伸縮装置非排水化工 55m、塗替塗装 120m2 横断歩道橋補修 1式(5橋) 塗替塗装 約2,000m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
134	維持修繕工事	H24小山出張所管内橋梁外補修工事	宇都宮国道事務所	栃木県	小山出張所管内	第 2 四半期	約6ヶ月	橋梁補修 1式(2橋) 塗替塗装工 680m2、支承防錆工 9基、ひび割れ注入工 30m 横断歩道橋補修 1式(6橋) 塗替塗装 2,400m2 耐震補強 1式 小山大橋 橋脚2基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
135	維持修繕工事	H24矢板出張所管内橋梁外補修工事	宇都宮国道事務所	栃木県	矢板出張所管内	第 2 四半期	約6ヶ月	橋梁補修 1式(4橋) 橋面防水工 約350m2、伸縮装置非排水化工 20m 横断歩道橋補修 1式(2橋) 塗替塗装 約2,000m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
136	維持修繕工事	砂田高架橋上部耐震補強工事	宇都宮国道事務所	栃木県	宇都宮市平塚町地先	第 2 四半期	約6ヶ月	砂田高架橋の耐震補強工事 変位制限装置 108基、落橋防止装置 2基、沓座拡張 2箇所	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
137	維持修繕工事	H24国分寺出張所管内交通安全対策工事	宇都宮国道事務所	栃木県	国分寺出張所管内	第 2 四半期	約7ヶ月	車道舗装工 約1,000m2、歩道舗装工 約1,000m2、標識設置工 1式、構造物取壊工 1式、区画線工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
138	維持修繕工事	H24小山出張所管内交通安全対策工事	宇都宮国道事務所	栃木県	小山出張所管内	第 2 四半期	約6ヶ月	歩道舗装工 約1,000m2、標識設置工 1式、構造物取壊工 1式、区画線工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
139	維持修繕工事	H24矢板出張所管内交通安全対策工事	宇都宮国道事務所	栃木県	矢板出張所管内	第 2 四半期	約7ヶ月	車道舗装工 約1,000m2、歩道舗装工 約1,000m2、標識設置工 1式、構造物取壊工 1式、区画線工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
140	機械設備工事	片岡地区車両重量計設置工事	宇都宮国道事務所	栃木県	矢板市片岡地先	第 2 四半期	約7ヶ月	車両重量計設備 重量計(80t)1台、排水ポンプ(出力0.25kw)2台製作・据付	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
141	通信設備工事	H24古河地区道路休憩施設情報設備設置工事	宇都宮国道事務所	茨城県	古河市大和田字下山下地先	第 3 四半期	約5ヶ月	情報提供設備 1式、CCTVカメラ 1台、光ケーブル敷設 1,000m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
142	通信設備工事	H24宇都宮国道気象観測設備設置工事	宇都宮国道事務所	栃木県	塩谷郡高根沢町宝積寺地先外	第 2 四半期	約6ヶ月	気象観測装置(テレメータ、雨量計)4台、路面凍結検知器 1台	(工事発注規模) 3,000万円未満
143	通信設備工事	H24宇都宮国道光ケーブル敷設工事	宇都宮国道事務所	栃木県	さくら市馬場地先	第 2 四半期	約6ヶ月	氏家矢板地区 光ケーブル地中化 18,000m、小金井地区 光ケーブル地中化 1,000m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
144	一般土木工事	大真名子東沢第1谷止工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市野州原地先	第 2 四半期	約27ヶ月	鋼材 391t 中詰土(砂防ソイルセメント) 6,270m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
145	一般土木工事	H24町谷床固群前庭保護工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市町谷地先	第 3 四半期	約5ヶ月	根固ブロック敷設 130個 自然石ブロック敷設 50個	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満

平成24年度(7月)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模(修正後)
146	一般土木工事	湯沢工事用道路工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市川俣地先	第 4 四半期	約22ヶ月	法面工 100m 落石防止網 90m 補強土壁工 50m 軽量盛土工 140m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
147	一般土木工事	H24西岡地先堤防補強工事	渡良瀬川河川事務所	群馬県	邑楽郡板倉町西岡地先	第 2 四半期	約6ヶ月	盛土工 約45,000m3 法面整形工 約30,000m2 植生工 約30,000m2 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
148	一般土木工事	H24高取地先堤防補強工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	栃木市高取地先	第 2 四半期	約6ヶ月	盛土工 約45,000m3 法面整形工 約30,000m2 植生工 約30,000m2 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
149	一般土木工事	H24渡良瀬川上流域水衝部対策工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	足利市伊勢町地先	第 3 四半期	約6ヶ月	掘削工 約50,000m3 残土処理工 約50,000m3 根固め工 約1,500個 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
150	建築工事	H24足利出張所防水改修外工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	足利出張所	第 2 四半期	約3ヶ月	既存防水層撤去 500m2 改質アスファルトシート防水 500m2 外部改修 1式 内部改修 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
151	維持修繕工事	H24吉沢町地先外堤防法面補修工事	渡良瀬川河川事務所	群馬県	太田市吉沢町外1箇所	第 2 四半期	約6ヶ月	堤防補修工 2,000m 掘削運搬工 4,200m3 法面整形工 12,500m2 護岸工(ブロックマット)1,500m2 土木シート(ジオテキ) 3,500m2 張芝 11,000m2 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
152	維持修繕工事	H24高橋町地先外護岸修繕工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	佐野市高橋町外1箇所	第 2 四半期	約6ヶ月	護岸補修工 1式 袋型根固め工 1,600袋 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
153	一般土木工事	滝川護岸災害復旧工事	高崎河川国道事務所	群馬県	佐波郡玉村町	第 2 四半期	約6ヶ月	護岸工 L=164m 法覆工 約890m2 根固工 約350個	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
154	一般土木工事	H24寺尾町築堤工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎市	第 2 四半期	約7ヶ月	築堤 L=340m 盛土工 約15,000m3 法面整形工 約6,500m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
155	一般土木工事	H24倉賀野地区護岸工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎市	第 2 四半期	約6ヶ月	護岸工 L=200m 法覆工 約1,400m2	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
156	一般土木工事	上武道路橋梁下部その3工事	高崎河川国道事務所	群馬県	前橋市上細井	第 2 四半期	約6ヶ月	施工延長 約980m、橋台7基、土工 1式、工事用道路 220m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
157	一般土木工事	上武道路橋梁下部その4工事	高崎河川国道事務所	群馬県	前橋市日輪寺	第 2 四半期	約6ヶ月	施工延長 約1240m、橋台1基、函渠1基、土工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
158	一般土木工事	上武道路函渠その他工事	高崎河川国道事務所	群馬県	前橋市上細井町	第 2 四半期	約6ヶ月	工事延長 240m、橋台 4基、函渠 2基、土工 1式、仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
159	維持修繕工事	H24碓氷管内橋梁補修工事	高崎河川国道事務所	群馬県	碓氷出張所管内	第 2 四半期	約8ヶ月	剥落防止工 約5,000m2 橋面補修工 約7,000m2 断面修復工 約10m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
160	維持修繕工事	H24沼田管内橋梁補修工事	高崎河川国道事務所	群馬県	沼田出張所管内	第 2 四半期	約8ヶ月	橋面補修工 約7,000m2 伸縮継手補修工 約50m 床版補修工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
161	維持修繕工事	H24桐生管内橋梁補修工事	高崎河川国道事務所	群馬県	桐生出張所管内	第 2 四半期	約6ヶ月	落橋防止装置工 1式 伸縮継手補修工 約90m 床版補修工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
162	通信設備工事	H24高崎管内道路情報表示板設備工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎河川国道事務所管内	第 2 四半期	約7ヶ月	・道路情報板製作 3面 ・道路情報板設置工 4基 ・道路情報板撤去工 4基 ・支柱設置撤去 4基 ・支柱基礎 1式 ・配管配線 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
163	一般土木工事	栗原川第三砂防堰堤工事用道路工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	沼田市	第 3 四半期	約18ヶ月	土砂掘削25,000m3 路体盛土8,000m3 舗装工4,000m2 下層路盤5,000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
164	一般土木工事	H24滑川第16帯工工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	高崎市	第 3 四半期	約5ヶ月	帯工2基 コンクリート2,500m3 石積工2,000m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
165	一般土木工事	H24中ノ沢第一砂防堰堤改良工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	多野郡上野村	第 2 四半期	約6ヶ月	砂防堰堤補強1基 コンクリート1,000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
166	一般土木工事	H24三原上流床固工工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	吾妻郡嬬恋村	第 2 四半期	約6ヶ月	魚道コンクリート500m3 石張工30m2 魚道ブロック据付150個 護岸コンクリート1,500m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
167	一般土木工事	H24田代第3帯護岸工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	吾妻郡嬬恋村	第 2 四半期	約6ヶ月	帯工1基 コンクリート900m3 石積工1,200m2 河床整理5,000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
168	一般土木工事	田代橋下部工工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	吾妻郡嬬恋村	第 3 四半期	約18ヶ月	橋台工2基 構造物取壊工200m3 コンクリート200m3 ブロック積工100m2	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
169	一般土木工事	H24下久保集水井(D9)工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	藤岡市	第 2 四半期	約6ヶ月	集水井1基	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
170	一般土木工事	H24越本第四床固工工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	利根郡片品村	第 3 四半期	約15ヶ月	床固工1基 コンクリート4,000m3 石張工3,000m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
171	一般土木工事	H24遅沢川第1・2帯護岸工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	吾妻郡長野原町	第 2 四半期	約6ヶ月	帯工1基 コンクリート2,500m3 石積工400m2 耐酸処理1,600m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

平成24年度(7月)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模(修正後)
172	一般土木工事	H24平川流域工事に用道路工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	沼田市	第 2 四半期	約5ヶ月	舗装工8,000m ² 下層路盤5,000m ³	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
173	通信設備工事	H24利根砂防情報通信設備整備工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	利根川水系砂防事務所管内	第 2 四半期	約5ヶ月	情報通信機器1式 据付調整1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
174	通信設備工事	H24利根砂防火山監視設備整備工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	利根川水系砂防事務所管内	第 2 四半期	約6ヶ月	映像監視設備1式 据付調整1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
175	通信設備工事	H24利根砂防観測設備整備工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	利根川水系砂防事務所管内	第 2 四半期	約6ヶ月	観測設備改良1式 据付調整1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
176	受変電設備工事	H24利根砂防電源設備設置工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	利根川水系砂防事務所管内	第 2 四半期	約5ヶ月	電源設備1式 据付調整1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
177	一般土木工事	町道川原湯温泉幹線街路金山1号橋下部工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字川原湯地先	第 2 四半期	約18ヶ月	橋台2基 橋脚2基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
178	一般土木工事	H24県道林長野原線(嶋木地区)改良工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字長野原地先	第 2 四半期	約8ヶ月	盛土工 2,500m ³ 舗装工 7,000m ² 区画線工 1,500m 排水構造物工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
179	一般土木工事	H24林地区他代替地整備工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字林地先他	第 2 四半期	約8ヶ月	盛土工20,000m ³ 、切土工5,000m ³ 、法面整形4,000m ² 、ブロック積擁壁1,000m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
180	一般土木工事	H24県道川原畑・大戸線(打越地区)新設工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町川原湯地先	第 2 四半期	約7ヶ月	盛土工10,000m ³ 補強土壁工 1,300m ² 舗装工2,500m 排水構造物工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
181	一般土木工事	H24町道林線室沢橋下部工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字林地先	第 2 四半期	約7ヶ月	深礎工(径2m 10.5m)1本 橋台拡幅2基	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
182	一般土木工事	横壁地区法面補強工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字横壁地先	第 2 四半期	約9ヶ月	アンカー工800本、法枠工2,000m ² 、ブロック積工900m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
183	一般土木工事	H24東中村地区造成工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字横壁地先	第 2 四半期	約8ヶ月	盛土工 100,000m ³ 切土工 100,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
184	一般土木工事	H24ハッ場沢流路工工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字川原畑地先	第 3 四半期	約6ヶ月	流路護岸工 200m 盛土工20,000m ³ 垂直壁 2基 帯工4基 合流工1基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
185	一般土木工事	林地区基盤整備工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字林地先	第 2 四半期	約9ヶ月	掘削工 200,000m ³ 法面処理 5,000m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
186	鋼橋上部工事	町道林線室沢橋上部工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字林地先	第 2 四半期	約7ヶ月	工場製作工32.6t 工場製品輸送工 32.6t 架設工32.3t 橋梁付属物工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
187	維持修繕工事	H24横壁地区他管内整備工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字横壁地先他	第 2 四半期	約6ヶ月	舗装打ち換え工1000m ² アスカーブ設置工100m 路側防護柵工400m 区画線項 400m 道路施設清掃項 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
188	一般土木工事	H23室瀬災害復旧工事	利根川上流河川事務所	栃木県	鹿沼市上南摩町室瀬地先	第 2 四半期	約4ヶ月	掘削工 約100m ³ 盛土工 約500m ³ 護岸工 約130m ² 構造物撤去工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
189	一般土木工事	H24屋敷裏地盤改良工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市	第 2 四半期	約6ヶ月	地盤改良工 L=230m 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
190	一般土木工事	H24上村君堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市	第 2 四半期	約8ヶ月	地盤改良工 L=210m 築堤 L=210m 盛土 約22,000m ³ 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
191	一般土木工事	H24米宮堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市	第 2 四半期	約8ヶ月	地盤改良工 L=40m 築堤 L=180m 盛土 約19,000m ³ 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
192	一般土木工事	H24東畑堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市	第 2 四半期	約6ヶ月	築堤 L=350m 盛土 約37,000m ³ 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
193	一般土木工事	H24内田堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市	第 2 四半期	約6ヶ月	築堤 L=560m 盛土 約64,000m ³ 仮設工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
194	一般土木工事	H24下川原堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市	第 2 四半期	約6ヶ月	築堤 L=240m 盛土 約26,000m ³ 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
195	一般土木工事	H24常木堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市	第 2 四半期	約8ヶ月	地盤改良工 L=35m 築堤 L=130m 盛土 約14,000m ³ 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
196	一般土木工事	H24前田堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市	第 3 四半期	約5ヶ月	築堤 L=100m 盛土 約9,000m ³ 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
197	一般土木工事	H24大越(上)堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市	第 2 四半期	約6ヶ月	築堤 L=410m 盛土 約46,000m ³ 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
198	一般土木工事	H24大越(下)堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市	第 3 四半期	約5ヶ月	築堤 L=130m 盛土 約17,000m ³ 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
199	一般土木工事	H24外野堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市	第 2 四半期	約5ヶ月	築堤 L=210m 盛土 約18,000m ³ 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
200	一般土木工事	H24弥兵衛堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市	第 2 四半期	約8ヶ月	地盤改良工 L=35m 築堤 L=150m 盛土 約26,000m ³ 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
201	一般土木工事	H24新川通(上)堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市	第 2 四半期	約6ヶ月	築堤 L=400m 盛土 約68,000m ³ 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
202	一般土木工事	H24新川通(下)堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市	第 2 四半期	約6ヶ月	築堤 L=300m 盛土 約34,000m ³ 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
203	一般土木工事	H24中渡(上)堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市	第 2 四半期	約6ヶ月	築堤 L=200m 盛土 約34,000m ³ 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
204	一般土木工事	H24中渡(下)堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市	第 2 四半期	約8ヶ月	地盤改良工 L=60m 築堤 L=180m 盛土 約31,000m ³ 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

平成24年度(7月)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模(修正後)
205	一般土木工事	H24旗井堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市	第 2 四半期	約6ヶ月	築堤 L=250m 盛土 約37,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
206	一般土木工事	H24川妻堤防強化工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町	第 2 四半期	約6ヶ月	築堤 L=500m 盛土 約38,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
207	一般土木工事	H24小手指堤防強化工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町	第 2 四半期	約5ヶ月	築堤 L=250m 盛土 約22,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
208	一般土木工事	H24釈迦堤防強化工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町	第 2 四半期	約6ヶ月	築堤 L=230m 盛土 約25,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
209	一般土木工事	H24大福田(上)堤防強化工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町	第 3 四半期	約5ヶ月	築堤 L=140m 盛土 約10,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
210	一般土木工事	H24部屋地先掘削工事	利根川上流河川事務所	栃木県	栃木市	第 2 四半期	約6ヶ月	土砂掘削 約90,000m3 土砂改良 約90,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
211	一般土木工事	H24下生井地先掘削工事	利根川上流河川事務所	栃木県	小山市	第 2 四半期	約6ヶ月	土砂掘削 約100,000m3 土砂改良 約100,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
212	一般土木工事	H24渡良瀬遊水地基盤整備工事	利根川上流河川事務所	栃木県	栃木市	第 2 四半期	約8ヶ月	工事用道路 L=1,000m 仮設橋梁工 3基 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
213	一般土木工事	H24部屋地先土砂整正工事	利根川上流河川事務所	栃木県	栃木市	第 2 四半期	約5ヶ月	土砂運搬 約30,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
214	一般土木工事	H24下生井地先土砂整正工事	利根川上流河川事務所	栃木県	小山市	第 2 四半期	約5ヶ月	土砂運搬 約40,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
215	一般土木工事	H24渡良瀬遊水地土砂整正工事	利根川上流河川事務所	栃木県	栃木市	第 2 四半期	約6ヶ月	土砂運搬 約60,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
216	一般土木工事	H24稲戸井(神島地区)土砂改良工事	利根川上流河川事務所	茨城県	守谷市	第 2 四半期	約6ヶ月	土砂掘削 約80,000m3 土砂改良 約80,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
217	一般土木工事	H24稲戸井(上沼地区)土砂改良工事	利根川上流河川事務所	茨城県	守谷市	第 2 四半期	約6ヶ月	土砂掘削 約110,000m3 土砂改良 約110,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
218	一般土木工事	H24稲戸井(鎌イコ地区)土砂改良工事	利根川上流河川事務所	茨城県	守谷市	第 3 四半期	約6ヶ月	土砂掘削 約110,000m3 土砂改良 約110,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
219	一般土木工事	H24稲戸井(高野地区)土砂改良工事	利根川上流河川事務所	茨城県	守谷市	第 3 四半期	約6ヶ月	土砂掘削 約100,000m3 土砂改良 約100,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
220	一般土木工事	H24戸頭地区土砂整正工事	利根川上流河川事務所	茨城県	取手市	第 2 四半期	約6ヶ月	土砂運搬 約50,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
221	一般土木工事	H24高野地区土砂整正工事	利根川上流河川事務所	茨城県	守谷市	第 3 四半期	約6ヶ月	土砂運搬 約100,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
222	一般土木工事	H24矢作樋管撤去工事	利根川上流河川事務所	茨城県	坂東市	第 3 四半期	約8ヶ月	構造物取壊 約250m3 盛土 約4,000m3 護岸工 約1,600m2 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
223	一般土木工事	H24板倉下流部築堤工事	利根川上流河川事務所	群馬県	邑楽郡板倉町	第 2 四半期	約6ヶ月	築堤 L=600m 盛土 約42,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
224	一般土木工事	H24板倉上流部築堤工事	利根川上流河川事務所	群馬県	邑楽郡板倉町	第 3 四半期	約6ヶ月	築堤 L=250m 盛土 約18,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
225	一般土木工事	H24西前原排水樋管改築等工事	利根川上流河川事務所	栃木県	栃木市	第 3 四半期	約8ヶ月	地盤改良 約1,500m3 コンクリート 約2,000m3 鉄筋 約180t 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
226	一般土木工事	H24西前原排水樋管堤外水路等工事	利根川上流河川事務所	栃木県	栃木市	第 4 四半期	約6ヶ月	掘削 約8,000m3 護岸工 約10,000m2 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
227	一般土木工事	H24新川通堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市	第 2 四半期	約7ヶ月	築堤 L=240m 盛土工 約44,000m3 地盤改良工 L=70m	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
228	一般土木工事	H24利根川左岸水防拠点基盤整備工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市	第 2 四半期	約6ヶ月	切回水路 L=640m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
229	アスファルト舗装工事	H24五霞地区県道付替工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町	第 2 四半期	約6ヶ月	道路付替 L=680m 道路舗装工 約6,800m2 付属施設 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
230	塗装工事	H24小形樋管塗装工事	利根川上流河川事務所	茨城県	取手市米ノ井地先外	第 2 四半期	約2ヶ月	扉体塗替塗装 3門	(工事発注規模) 3,000万円未満
231	機械設備工事	H24ヨシ原浄化取水機場ポンプ設備修繕工事	利根川上流河川事務所	栃木県	栃木市藤岡町藤岡地先	第 2 四半期	約6ヶ月	水中ポンプ分解整備 2台 水中ポンプ撤去・据付 2台	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
232	機械設備工事	H24福川水門ゲート設備修繕工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	行田市北河原地先	第 2 四半期	約5ヶ月	ワイヤーロープ交換 3門分	(工事発注規模) 3,000万円未満
233	機械設備工事	H24新堀川排水機場主ポンプ駆動設備更新工事	利根川上流河川事務所	群馬県	邑楽郡明和町須賀地先	第 2 四半期	約7ヶ月	主ポンプ駆動設備更新 1基 操作制御設備改造 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
234	機械設備工事	H24大野川排水樋管ゲート設備修繕工事	利根川上流河川事務所	茨城県	守谷市野木崎地先	第 2 四半期	約7ヶ月	開閉装置更新 2門分 扉体塗替塗装 2門 水密ゴム交換 2門分 集中給油装置撤去 2門分	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
235	機械設備工事	H24藤岡樋管ゲート設備修繕工事	利根川上流河川事務所	栃木県	栃木市藤岡町藤岡地先	第 2 四半期	約7ヶ月	開閉装置更新 3門分	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満

平成24年度(7月)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模(修正後)
236	機械設備工事	H24法師戸水門ゲート設備修繕工事	利根川上流河川事務所	茨城県	坂東市法師戸地先	第 2 四半期	約5ヶ月	扉体塗替塗装 1門 戸当り塗替塗装 1門分 水密ゴム交換 1門分	(工事発注規模) 3, 000万円未満
237	通信設備工事	H24渡良瀬遊水池出張所鉄塔設置工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市柏戸字宮345 渡良瀬遊水池出張所	第 2 四半期	約6ヶ月	鉄塔設置 1基 鉄塔撤去 1基	(工事発注規模) 3, 000万円から6, 000万円未満
238	通信設備工事	H24利根川上流映像監視設備設置工事	利根川上流河川事務所	栃木県	栃木市藤岡町藤岡地先外8箇所	第 2 四半期	約6ヶ月	映像監視設備 15台 設置工 1式 撤去工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
239	通信設備工事	H24災害用大型表示装置設置工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	久喜市栗橋北二丁目19番1号 利根川上流河川事務所	第 2 四半期	約6ヶ月	46型大型表示装置 8面 システム制御部 1式 設置工 1式	(工事発注規模) 6, 000万円から1億円未満
240	受変電設備工事	H24守谷出張所予備発電設備設置工事	利根川上流河川事務所	茨城県	守谷市大柏355ー7 守谷出張所	第 2 四半期	約6ヶ月	予備発電設備(50KVA) 1台 設置工 1式 撤去工 1式	(工事発注規模) 3, 000万円から6, 000万円未満
241	受変電設備工事	H23渡良瀬貯水池機場燃料配管移設工事	利根川上流河川事務所	栃木県	下都賀郡野木町 渡良瀬貯水池機場	第 3 四半期	約4ヶ月	燃料タンク(980L)撤去工 2基 燃料配管撤去工 1式 燃料タンク(980L)設置工 2基 燃料配管設置工 1式	(工事発注規模) 3, 000万円未満
242	一般土木工事	H24荒川大久保樋管撤去工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	さいたま市桜区宿地先	第 2 四半期	約18ヶ月	築堤L=360m 盛土=88, 000m3 旧樋管撤去=1, 8m×1, 8m×56m 2連	(工事発注規模) 3億円から5億8, 000万円未満
243	一般土木工事	H24荒川西区湯木町二丁目築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	さいたま市西区湯木町二丁目地先	第 2 四半期	約5ヶ月	築堤L=250m 盛土=22, 000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
244	一般土木工事	H24荒川西区湯木町一丁目築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	さいたま市西区湯木町一丁目地先	第 2 四半期	約6ヶ月	築堤L=400m 盛土=36, 000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
245	一般土木工事	H24荒川西区昭和築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	さいたま市西区昭和地先	第 2 四半期	約6ヶ月	築堤L=250m 盛土=49, 000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
246	一般土木工事	H24荒川西区二ツ宮築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	さいたま市西区二ツ宮地先	第 2 四半期	約6ヶ月	築堤L=200m 盛土=31, 000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
247	一般土木工事	H24荒川西区西遊馬築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	さいたま市西区西遊馬地先	第 2 四半期	約6ヶ月	築堤L=150m 盛土=28, 000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
248	一般土木工事	H24荒川上流管内土砂撤去工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	比企郡川島町大字曲師地先外	第 2 四半期	約6ヶ月	土砂撤去工 1式 土砂掘削工 8, 000m3 掘削土砂運搬工 8, 000m3 塵芥処理工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 6, 000万円から1億円未満
249	機械設備工事	H24遠隔監視操作制御設備改修工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	東松山市正代地先外	第 3 四半期	約5ヶ月	九十九川水門監視操作制御設備 遠方盤製作据付 1組 既設樋管監視操作制御設備 ソフト改良 1式	(工事発注規模) 3, 000万円から6, 000万円未満
250	通信設備工事	H24荒川上流河川情報設備工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	荒川上流河川事務所管内	第 2 四半期	約6ヶ月	CDT装置 1台改造 河川情報設備改造	(工事発注規模) 3, 000万円から6, 000万円未満
251	通信設備工事	H24荒川上流CCTV設備工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	荒川上流河川事務所管内	第 2 四半期	約6ヶ月	CCTV設備4台更新 CCTV設備1台新規	(工事発注規模) 3, 000万円から6, 000万円未満
252	受変電設備工事	H24荒川上流入間川出張所発電設備工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	川越市小堤字八幡154ー2	第 2 四半期	約6ヶ月	発電設備更新 1基	(工事発注規模) 3, 000万円から6, 000万円未満
253	受変電設備工事	H24荒川上流電気設備工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	荒川上流河川事務所管内	第 2 四半期	約6ヶ月	情報板停電対策 6箇所 コンデンサ盤 1基 雷害対策 1箇所	(工事発注規模) 6, 000万円から1億円未満
254	一般土木工事	H24・25圏央道桶川インターGランプ橋下部他工事	大宮国道事務所	埼玉県	桶川市加納地先	第 2 四半期	約14ヶ月	躯体コンクリート 約800m3 躯体鉄筋 約60t 基礎杭(SC+PHC杭) 約 40本 PC函渠工(6. 0×3. 0m) 約50m 掘削工 約300m3 舗装工 約700m2 防護柵工 約60m 区画線工 約200m 歩道橋基礎杭(SC+PHC杭) 約24本	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
255	一般土木工事	H24・25圏央道桶川インターHランプ函渠工事	大宮国道事務所	埼玉県	桶川市加納地先	第 4 四半期	約15ヶ月	函渠工 約75m (コンクリート 約2700m3、鉄筋 約190t) 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
256	一般土木工事	H24・25上尾道路小敷谷地区改良その3工事	大宮国道事務所	埼玉県	上尾市小敷谷地先	第 3 四半期	約13ヶ月	掘削工:約5, 000m3 路床安定処理工:約4, 000m2 路盤工:約6, 000m2 排水構造物工 1式 電線共同溝 1式 歩道橋下部 3基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
257	一般土木工事	H24・25上尾道路小敷谷地区改良その4工事	大宮国道事務所	埼玉県	上尾市小敷谷地先	第 2 四半期	約15ヶ月	掘削工:15, 000m3 作業土工:約5, 000m3 路床安定処理工:約10, 000m2 排水構造物工:1式 深層混合処理工:約1, 000本 貯留槽:1式 電線共同溝:1式	(工事発注規模) 3億円から5億8, 000万円未満
258	一般土木工事	H24・25上尾道路領家地区改良工事	大宮国道事務所	埼玉県	上尾市領家地先	第 3 四半期	約15ヶ月	掘削工:約20, 000m3 路床安定処理工:約15, 000m2 排水構造物工 1式 貯留槽 1式 電線共同溝 1式	(工事発注規模) 3億円から5億8, 000万円未満
259	一般土木工事	H24・25上尾道路川田谷地区改良その3工事	大宮国道事務所	埼玉県	桶川市川田谷地先	第 3 四半期	約13ヶ月	掘削工:約7, 500m3 路床安定処理工:約7, 500m2 排水構造物工 1式 電線共同溝 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

平成24年度(7月)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模(修正後)
260	一般土木工事	H24・25上尾道路川田谷地区改良その4工事	大宮国道事務所	埼玉県	桶川市川田谷地先	第 3 四半期	約14ヶ月	掘削工:約5,000m3 路床安定処理工:約5,000m2 排水構造物工 1式 電線共同溝 1式 歩道橋下部 3基 市道横断BOX 1式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
261	一般土木工事	H24・25上尾道路川田谷地区改良その5工事	大宮国道事務所	埼玉県	桶川市川田谷地先	第 3 四半期	約14ヶ月	掘削工:約5,000m3 路床安定処理工:約5,000m2 排水構造物工 1式 貯留槽 1式 電線共同溝 1式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
262	一般土木工事	小仙波交差点改良工事	大宮国道事務所	埼玉県	川越市小仙波地先	第 2 四半期	約9ヶ月	土工 1式、舗装工 1式、排水工 1式、防護柵工 1式、擁壁工 1式、区画線工 1式、仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
263	一般土木工事	H24・25上尾道路領家地区下部その1工事	大宮国道事務所	埼玉県	上尾市領家地先	第 3 四半期	約12ヶ月	橋台工 1基 RC橋脚工 1基 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
264	一般土木工事	H24三橋地区改良その他工事(2)	大宮国道事務所	埼玉県	さいたま市大宮区三橋三丁目地先	第 2 四半期	約6ヶ月	土工 1式 護岸工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
265	一般土木工事	H24・25上尾道路領家地区下部その2工事	大宮国道事務所	埼玉県	上尾市領家地先	第 3 四半期	約13ヶ月	RC橋脚工 2基 仮設工 1式 棧橋工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
266	一般土木工事	H24・25上尾道路川田谷地区下部その1工事	大宮国道事務所	埼玉県	桶川市川田谷地先	第 3 四半期	約13ヶ月	RC橋脚工 1基 仮設工 1式 棧橋工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
267	一般土木工事	H24・25上尾道路川田谷地区下部その2工事	大宮国道事務所	埼玉県	桶川市川田谷地先	第 2 四半期	約13ヶ月	RC橋脚工 1基 仮設工 1式 棧橋工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
268	一般土木工事	H24・25上尾道路川田谷地区下部その3工事	大宮国道事務所	埼玉県	桶川市川田谷地先	第 2 四半期	約13ヶ月	橋台工 1基 RC橋脚工 1基 仮設工 1式 棧橋工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
269	アスファルト舗装工事	H24国道16号指扇電線共同溝その他工事	大宮国道事務所	埼玉県	さいたま市西区指扇、入間市鷺の木	第 2 四半期	約7ヶ月	電線共同溝工 約380m、道路土工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、道路付属施設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
270	アスファルト舗装工事	H24国道17号上落合他電線共同溝路面復旧工事	大宮国道事務所	埼玉県	さいたま市中央区上落合、越谷市東町、北本市宮内	第 2 四半期	約7ヶ月	道路土工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、道路付属施設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
271	鋼橋上部工事	H24・25圏央道桶川インターCランプ橋上部工事	大宮国道事務所	埼玉県	桶川市加納地先	第 4 四半期	約9ヶ月	工場製作工 約160t 鋼橋架設工 1式 床版コンクリート 約170m3 床版鉄筋 約40t	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
272	電気設備工事	H24歩道橋照明設備工事	大宮国道事務所	埼玉県	大宮国道事務所管内	第 2 四半期	約5ヶ月	管内歩道橋の既設照明灯改修 約100灯	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
273	維持修繕工事	H24越谷高架橋(上り線)落橋防止装置設置他工事	大宮国道事務所	埼玉県	春日部国道出張所管内	第 3 四半期	約6ヶ月	耐震補強:1橋 落橋防止構造 (緩衝チェーン:橋台部8箇所、PCケーブル:橋脚部20箇所) 変位制限構造 (せん断ストッパー:橋台部8箇所・橋脚部152箇所) 橋梁補修:1橋 主桁補修工1式、橋面防水工1式 舗装工1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
274	維持修繕工事	H24石塚高架橋他橋梁補修工事	大宮国道事務所	埼玉県	熊谷国道出張所管内	第 2 四半期	約6ヶ月	橋梁補修:7橋 ひびわれ補修工1式、断面修復工1式 橋面防水工1式、伸縮装置補修工1式 支承補修工1式、旧橋撤去工(歩道)1式 PC版新設工1式、舗装工1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
275	維持修繕工事	H24熊谷管内交通安全対策工事	大宮国道事務所	埼玉県	熊谷国道出張所管内	第 2 四半期	約6ヶ月	防護柵工 1式 区画線工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
276	維持修繕工事	H24浦和・大宮管内交通安全対策工事	大宮国道事務所	埼玉県	浦和・大宮出張所管内	第 3 四半期	約5ヶ月	擁壁工 1式 防護柵工 1式 区画線工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
277	維持修繕工事	H24笹目橋(下り線)落橋防止装置設置工事	大宮国道事務所	東京都	板橋区三園地先	第 3 四半期	約6ヶ月	落橋防止構造 (PCケーブル:橋台部2箇所・橋脚部2箇所、ダンパー:橋台部2箇所・橋脚部4箇所) 変位制限構造 (ブラケット:橋脚部4箇所)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
278	一般土木工事	圏央道久喜地区側道改良その3工事	北首都国道事務所	埼玉県	久喜市北青柳	第 2 四半期	約8ヶ月	工事延長 L=1,500m 土工 1式 調整池工 1式 舗装工 8,000m2 路盤工 9,000m2 排水構造物工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
279	一般土木工事	圏央道五霞IC地盤改良その7工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町幸主	第 2 四半期	約7ヶ月	工事延長 L=200m 道路土工 1式 深層混合処理(L=7.0から17.0)約2,100m2(改良率30.0から78.5%)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
280	一般土木工事	圏央道五霞IC橋下部その10工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町江川	第 2 四半期	約9ヶ月	工事延長 L=40m RC橋脚工 3基 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
281	一般土木工事	五霞IC幸主橋下部工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町幸主	第 2 四半期	約9ヶ月	工事延長 L=190m RC橋台工 2基 護岸工 1式 切廻し道路工 1式 機能補償BOX工 約33m 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
282	一般土木工事	圏央道五霞第2ICランプF橋下部工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町幸主	第 2 四半期	約9ヶ月	工事延長 L=120m 道路土工 1式 護岸工 1式 RC橋台工 1基 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

平成24年度(7月)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模(修正後)
283	一般土木工事	圏央道五霞第2ICランプ橋下部その2工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町幸主	第 2 四半期	約9ヶ月	工事延長 L=200m RC橋脚工 3基 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
284	一般土木工事	国道4号庄和IC改良その2工事	北首都国道事務所	埼玉県	春日部市下柳	第 2 四半期	約8ヶ月	工事延長 L=200m 土工 1式 舗装工 10,000m2 排水構造物工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
285	一般土木工事	国道4号杉戸地区改良他工事	北首都国道事務所	埼玉県	北葛飾郡杉戸町椿	第 2 四半期	約8ヶ月	工事延長 L=900m 土工 1式 舗装工 2,100m2 排水構造物工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
286	一般土木工事	圏央道五霞IC橋下部その11工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町江川	第 2 四半期	約9ヶ月	工事延長 L=200m RC橋脚工 3基 護岸工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
287	一般土木工事	五霞IC横断BOXその1工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町江川	第 2 四半期	約7ヶ月	工事延長 L=120m 土工 1式 切廻し道路工 1式 機能補償BOX工 約35m 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
288	一般土木工事	圏央道五霞IC橋下部その12工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町江川	第 2 四半期	約8ヶ月	工事延長 160m RC橋脚工 3基 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
289	鋼橋上部工事	五霞IC幸主橋上部工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町幸主	第 3 四半期	約16ヶ月	鋼単純桁桁橋 L=51m 工場製作工 320t 輸送工 1式 地組工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
290	電気設備工事	平成24年度国道298号照明設備改修工事	北首都国道事務所	埼玉県	和光市	第 2 四半期	約7ヶ月	照明設備改修 100灯	(工事発注規模) 3,000万円未満
291	プレストレスト・コンクリート工事	幸手市側道橋上部工事	北首都国道事務所	埼玉県	幸手市上高野	第 2 四半期	約13ヶ月	工事延長 L=400m 7径間連結ボステンT桁橋 L=216(6×30.9、30.6)m 地組工 1式 架設工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
292	塗装工事	幸魂大橋上り線塗装工事	北首都国道事務所	埼玉県	戸田市美女木	第 2 四半期	約7ヶ月	鋼橋塗替塗装 20,000m2 足場工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
293	維持修繕工事	国道298号交通対策工事	北首都国道事務所	埼玉県	戸田市美女木	第 2 四半期	約7ヶ月	区画線工 4,000m 標識工 11基	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
294	維持修繕工事	国道298号芝川根岸大橋耐震補強工事	北首都国道事務所	埼玉県	川口市安行根岸	第 2 四半期	約19ヶ月	RC巻立て 4基 変位制限構造 1式 落橋防止構造 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
295	維持修繕工事	国道298号神戸橋他補修工事	北首都国道事務所	埼玉県	川口市神戸	第 2 四半期	約9ヶ月	床版補修工 3橋 橋面防水工 1橋	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
296	一般土木工事	H24神栖市太田新田地先護岸災害復旧工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市太田新田地先	第 2 四半期	約6ヶ月	護岸延長 L=120m 盛土工 20m3 矢板護岸工 140m 法覆護岸工 500m2 根固工 100個 仮設工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
297	一般土木工事	H24神崎町神崎本宿地先他1箇所護岸災害復旧工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取郡神崎町神崎本宿地先	第 2 四半期	約6ヶ月	護岸延長 L=60m 盛土工 20m3 矢板護岸工 60m 法覆護岸工 150m2 根固工 200個 仮設工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
298	一般土木工事	H24東庄町新宿地先他1箇所護岸災害復旧工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取郡東庄町新宿地先	第 2 四半期	約5ヶ月	護岸延長 L=320m 盛土工 400m3 矢板護岸工 120m 法覆護岸工 1850m2 根固工 250個 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
299	一般土木工事	H24香取市佐原口地先護岸災害復旧工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取市佐原口地先	第 2 四半期	約9ヶ月	護岸延長 L=190m 盛土工 550m3 矢板護岸工 320m 法覆護岸工 1250m2 根固工 3350個 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
300	一般土木工事	H24香取市西代地先護岸災害復旧工事	利根川下流河川事務所	茨城県	稲敷市西代地先	第 2 四半期	約7ヶ月	護岸延長 L=140m 盛土工 150m3 矢板護岸工 240m 法覆護岸工 950m2 根固工 1450個 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
301	一般土木工事	H24銚子市四日市地先他1箇所護岸災害復旧工事	利根川下流河川事務所	千葉県	銚子市四日市地先	第 2 四半期	約8ヶ月	護岸延長 L=320m 盛土工 150m3 矢板護岸工 400m 法覆護岸工 1250m2 根固工 1050個 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
302	一般土木工事	H24香取市佐原口地先護岸災害復旧(その2)工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取市佐原口地先	第 2 四半期	約9ヶ月	護岸延長 L=190m 盛土工 550m3 矢板護岸工 320m 法覆護岸工 1250m2 根固工 3350個 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

平成24年度(7月)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模(修正後)
303	一般土木工事	H24太田地区築堤工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市太田新田地先	第 2 四半期	約6ヶ月	築堤延長 L=260m 盛土工 20,000m3 川裏道路工 260m 堤脚水路工 250m 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
304	一般土木工事	H24利根川下流部高水敷掘削工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取市下小堀地先	第 2 四半期	約6ヶ月	掘削工 10,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
305	一般土木工事	H24布川護岸工事	利根川下流河川事務所	千葉県	我孫子市布川地先	第 3 四半期	約5ヶ月	護岸延長 L=140m 矢板護岸工 140m 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
306	電気設備工事	H24利根川下流河川事務所庁舎電気設備工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取市佐原イ4149	第 4 四半期	約25ヶ月	庁舎(RC4 約2500m2)電気設備工事 1式 受変電設備工事 1式 自家発電設備工事 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
307	暖冷房衛生設備工事	H24利根川下流河川事務所庁舎機械設備工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取市佐原イ4149	第 4 四半期	約25ヶ月	庁舎(RC4 約2500m2)暖冷房衛生設備設置 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
308	維持修繕工事	H24水防演習会場等整備工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取市佐原地先	第 3 四半期	約7ヶ月	除草工 1式 養生工 1式 路盤工 1式 会場整備工 1式 雑工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
309	河川しゅんせつ工事	H24河口部浚渫工事	利根川下流河川事務所	千葉県	銚子市波崎地先	第 3 四半期	約5ヶ月	浚渫 50,000m3 浚渫土処理 50,000m3 土砂等運搬 50,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
310	機械設備工事	H24尾羽根川排水機場ポンプ設備修繕工事	利根川下流河川事務所	千葉県	成田市	第 2 四半期	約6ヶ月	自家発電機分解整備 1台	(工事発注規模) 3,000万円未満
311	機械設備工事	H24十日川排水機場ポンプ設備修繕工事	利根川下流河川事務所	千葉県	成田市	第 2 四半期	約6ヶ月	主ポンプ用原動機分解整備 1台	(工事発注規模) 3,000万円未満
312	機械設備工事	H24矢田部排水樋管外遠方監視操作設備工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市	第 2 四半期	約7ヶ月	遠方監視制御盤(親局) 1箇所 ・操作用端末装置 1式 遠方監視制御盤(子局) 2箇所 ・スピーカ 4台 ・回転灯 4台	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
313	機械設備工事	H24新川水門ゲート設備修繕工事	利根川下流河川事務所	千葉県	成田市	第 2 四半期	約6ヶ月	開閉装置修繕 2門分 主ローラ分解整備 2門分	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
314	機械設備工事	H24笹川閘門ゲート設備修繕工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取郡東庄町	第 2 四半期	約6ヶ月	扉体修繕 2門	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
315	機械設備工事	H24北千葉第一機場外ポンプ設備修繕工事	利根川下流河川事務所	千葉県	印西市	第 2 四半期	約9ヶ月	光伝送装置更新 2箇所	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
316	通信設備工事	H24利根川下流管内水文観測設備設置工事	利根川下流河川事務所	千葉県	銚子市	第 2 四半期	約3ヶ月	水位計製作 14台 水位計設置 14箇所	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
317	一般土木工事	H23西宝珠花地区基盤整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	春日部市西宝珠花地先	第 2 四半期	約5ヶ月	基盤整備延長 L=130m 盛土工 約11,500m3 附帯道路工 L=130m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
318	一般土木工事	H23上矢切地区堤防整備工事	江戸川河川事務所	千葉県	松戸市上矢切地先	第 2 四半期	約5ヶ月	堤防整備延長 L=215m 盛土工 15,200m3 地盤改良工 改良深度 約11m 張芝工 約6,500m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
319	一般土木工事	H23小平地区堤防整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	春日部市小平地先	第 2 四半期	約5ヶ月	堤防整備延長 L=320m 盛土工 約20,000m3 大型連節ブロック張工 約6,400m2 張芝工 約11,800m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
320	一般土木工事	H23川妻地区堤防整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	春日部市川妻地先	第 2 四半期	約5ヶ月	堤防整備延長 L=350m 盛土工 約22,000m3 大型連節ブロック張工 約7,000m2 張芝工 約12,900m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
321	一般土木工事	H23丸井下地区堤防整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	春日部市丸井下地先	第 2 四半期	約5ヶ月	堤防整備延長 L=350m 盛土工 約22,000m3 大型連節ブロック張工 約7,000m2 張芝工 約12,900m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
322	一般土木工事	H23下吉妻地区堤防整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	春日部市下吉妻地先	第 2 四半期	約5ヶ月	堤防整備延長 L=350m 盛土工 約22,000m3 大型連節ブロック張工 約7,000m2 張芝工 約12,900m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
323	一般土木工事	H23宮前鶯巣地区堤防整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	春日部市宮前地先	第 2 四半期	約5ヶ月	堤防整備延長 L=1,200m 盛土工 約94,300m3 張芝工 約44,000m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
324	一般土木工事	H23吉屋地区堤防整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	吉川市吉屋地先	第 2 四半期	約5ヶ月	堤防整備延長 L=275m 盛土工 約13,900m3 植生工 約19,200m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
325	一般土木工事	H23中川彦成一丁目地区築堤工事	江戸川河川事務所	埼玉県	三郷市彦成一丁目地先	第 2 四半期	約5ヶ月	堤防整備延長 L=2,000m 盛土工 約32,600m3 天端舗装工 約10,000m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
326	一般土木工事	H24三輪江地区築堤工事	江戸川河川事務所	埼玉県	吉川市三輪野江地先	第 2 四半期	約5ヶ月	堤防整備延長 L=900m 盛土工 約35,400m3 張芝工 約32,000m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
327	一般土木工事	H24上吉妻地区築堤工事	江戸川河川事務所	埼玉県	春日部市上吉妻地先	第 2 四半期	約5ヶ月	堤防整備延長 L=300m 盛土工 約18,900m3 張芝工 11,100m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
328	一般土木工事	H24西関宿(五霞)地区基盤整備工事	江戸川河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町江川地先	第 2 四半期	約5ヶ月	堤防整備延長 L=300m 盛土工 約36,700m3 堤脚水路工 L=300m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
329	一般土木工事	H24青戸八丁目地区築堤護岸工事	江戸川河川事務所	東京都	葛飾区青戸八丁目地先	第 3 四半期	約5ヶ月	築堤護岸整備延長 L=100m 盛土工 約2,000m3 法覆護岸 約1,000m2 鋼矢板護岸 L=100m	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満

平成24年度(7月)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模(修正後)
330	一般土木工事	H24彦沢一丁目地区築堤工事	江戸川河川事務所	埼玉県	三郷市彦沢一丁目地先	第 2 四半期	約5ヶ月	堤防整備延長 L=1, 680m 盛土工 約27, 400m3 天端舗装工 約8, 400m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
331	一般土木工事	H24下の垠樋管改築工事	江戸川河川事務所	埼玉県	草加市柿ノ木町地先	第 2 四半期	約8ヶ月	樋管改築 1箇所 盛土工 約10, 600m3 連節ブロック張工 約600m2 鋼製ローラーゲート 1門	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
332	一般土木工事	H24千足排水樋管改築工事	江戸川河川事務所	埼玉県	越谷市東町五丁目地先	第 3 四半期	約15ヶ月	樋管改築1箇所 連節ブロック張工 約400m2 かごマット工 約150m2	(工事発注規模) 3億円から5億8, 000万円未満
333	一般土木工事	H24水道配水本管(寺島線)中川横断部撤去工事	江戸川河川事務所	東京都	葛飾区青戸八丁目地先	第 3 四半期	約7ヶ月	航路浚渫工 約3, 000m3 配水本管撤去工 約50m	(工事発注規模) 3億円から5億8, 000万円未満
334	一般土木工事	H24花畑排水樋管外1箇所撤去工事	江戸川河川事務所	東京都	足立区花畑六丁目地先	第 3 四半期	約5ヶ月	排水樋管撤去 2箇所 バラベツト護岸整備 約140m	(工事発注規模) 6, 000万円から1億円未満
335	一般土木工事	H24中川稲荷排水樋管撤去工事	江戸川河川事務所	東京都	葛飾区南水元二丁目地先	第 3 四半期	約5ヶ月	堤防整備延長 L=860m 盛土工 約14, 600m3 付帯道路工 約5, 000m3 排水樋管撤去 1箇所	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
336	一般土木工事	H24江戸川下流部環境整備工事	江戸川河川事務所	千葉県	市川市稲荷木三丁目地先	第 2 四半期	約5ヶ月	矢板護岸 約200m 高水敷造成 約5, 000m2	(工事発注規模) 6, 000万円から1億円未満
337	一般土木工事	H24基盤整備他工事	江戸川河川事務所	埼玉県	吉川市	第 2 四半期	約5ヶ月	家屋基礎撤去 1式 コンクリート殻運搬 1式 その他	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
338	一般土木工事	H24新堀排水機場改築工事	江戸川河川事務所	埼玉県	八潮市	第 3 四半期	約5ヶ月	掘削工 約900m3 埋戻工 約570m3 本体コンクリート工 約300m3 基礎杭 L=40m 約30本	(工事発注規模) 6, 000万円から1億円未満
339	建築工事	馬橋第一宿舍外構内整備工事	江戸川河川事務所	千葉県	松戸市	第 2 四半期	約3ヶ月	馬橋第一宿舍 馬橋第二宿舍 木造2階建 3棟 延べ面積70m2外 取り壊し 1式	(工事発注規模) 3, 000万円未満
340	建築工事	H23松戸排水機場外建築改修工事	江戸川河川事務所	千葉県	松戸市	第 3 四半期	約5ヶ月	・松戸排水機場 ・古ヶ崎排水機場 建築壁補強 1式 耐水性扉設置 1式 操作盤高設置化 1式 箒	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
341	暖冷房衛生設備工事	H23事務所空調設備改修工事	江戸川河川事務所	千葉県	野田市	第 2 四半期	約5ヶ月	江戸川河川事務所 庁舎 鉄筋コンクリート造3階建 延べ面積3, 670m2 空調設備改修 1式	(工事発注規模) 3, 000万円未満
342	維持修繕工事	H23江戸川下流部管内河川維持工事	江戸川河川事務所	千葉県	市川市	第 3 四半期	約4ヶ月	管理用通路補修工 約L=400m	(工事発注規模) 3, 000万円から6, 000万円未満
343	維持修繕工事	H23江戸川上流管内河川維持工事	江戸川河川事務所	千葉県	野田市	第 2 四半期	約4ヶ月	天端補修工 約L=1, 000m 天端舗装拡幅工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
344	河川しゅんせつ工事	H23中川浚渫工事	江戸川河川事務所	埼玉県	八潮市南川崎地先	第 2 四半期	約5ヶ月	河道浚渫工 約50, 000m3 浚渫土揚土 約50, 000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
345	機械設備工事	H24江戸川閘門魚類遡上ポンプ設備工事	江戸川河川事務所	東京都	江戸川区	第 2 四半期	約6ヶ月	ポンプ設置 3台 操作盤設置 1式 電源設備改造 1式	(工事発注規模) 3, 000万円未満
346	機械設備工事	H24諏訪下排水樋管塗装工事	江戸川河川事務所	千葉県	柏市	第 2 四半期	約6ヶ月	排水樋管主ローラ整備 1式 水密ゴム交換 1式 扉体・管理橋塗替塗装 1式	(工事発注規模) 3, 000万円未満
347	機械設備工事	H24江戸川水閘門ゲート設備修繕工事	江戸川河川事務所	東京都	江戸川区	第 2 四半期	約5ヶ月	電源・制御ケーブル交換 1式 扉体塗装 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
348	機械設備工事	H24圻川排水樋管ゲート設備修繕工事	江戸川河川事務所	埼玉県	八潮市	第 2 四半期	約6ヶ月	排水樋管主ローラ整備 1式 水密ゴム交換 1式 扉体塗替塗装 1式 巻き上げ機更新 1式	(工事発注規模) 3, 000万円から6, 000万円未満
349	機械設備工事	H24千足樋管ゲート設備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	越谷市	第 2 四半期	約9ヶ月	ゲート設備製作据付 1式	(工事発注規模) 6, 000万円から1億円未満
350	機械設備工事	H24新堀川排水機場ポンプ設備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	八潮市	第 3 四半期	約6ヶ月	ポンプ設備製作据付 1式 除塵機製作据付 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
351	通信設備工事	H24河川情報伝送設備改修工事	江戸川河川事務所	千葉県	松戸市 ほか江戸川河川事務所管内	第 2 四半期	約6ヶ月	IPテレメータ装置設置 10台 大型液晶表示装置設置 2台 データ表示装置撤去 15台 光多重端局装置撤去 8台 河川情報システム改造 1台	(工事発注規模) 3, 000万円から6, 000万円未満
352	通信設備工事	H24管内光ケーブル敷設工事	江戸川河川事務所	東京都	足立区 ほか2箇所	第 2 四半期	約4ヶ月	光ケーブル敷設 1, 500m 光ケーブル撤去 1, 000m	(工事発注規模) 3, 000万円未満
353	一般土木工事	田尻高谷改良その13工事	首都国道事務所	千葉県	市川市田尻5丁目	第 2 四半期	約9ヶ月	排水構造物 約200m 土工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
354	一般土木工事	国道357号花園橋改良工事	千葉国道事務所	千葉県	千葉市美浜区稲毛海岸地先	第 2 四半期	約7ヶ月	土工1000m3、仮設工1式、橋台工2基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
355	一般土木工事	国道357号船橋地区改良工事	千葉国道事務所	千葉県	船橋市栄町地先	第 2 四半期	約7ヶ月	道路土工1式、車道舗装工3500m2、歩道舗装工1300m2、鋼管杭基礎工50基、遮音壁撤去設置工150m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
356	一般土木工事	国道357号千葉地区改良舗装(その3)工事	千葉国道事務所	千葉県	千葉市美浜区稲毛海岸地先	第 2 四半期	約8ヶ月	道路土工7000m3、地盤改良工6000m2、舗装工6000m2、縁石工1式、防護柵工1式、区画線工1式、構造物撤去工1式、植栽工1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
357	一般土木工事	市川共同溝補強その1工事	千葉国道事務所	千葉県	市川市	第 2 四半期	約8ヶ月	・耐震工1式 ・仮設工1式 ・雑工1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
358	一般土木工事	H24木更津出張所管内防災対策工事	千葉国道事務所	千葉県	木更津出張所管内	第 2 四半期	約6ヶ月	ロックボルト付法枠 800m2 ポケット式落石防護網工 400m2 落石防護柵工 20m	(工事発注規模) 6, 000万円から1億円未満
359	一般土木工事	圏央道市原南地区改良その15工事	千葉国道事務所	千葉県	市原市大和田地先	第 3 四半期	約5ヶ月	掘削工1式、盛土工1式、法面処理工1式、排水構造物工1式、擁壁工1式、舗装工1式、防護柵工1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

平成24年度(7月)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模(修正後)
360	アスファルト舗装工事	蘇我町電線共同溝工事	千葉国道事務所	千葉県	千葉市中央区	第 2 四半期	約6ヶ月	電線共同溝1式、開削土工1式、仮復旧工1式、仮設工1式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
361	維持修繕工事	北千葉道路北須賀・船形地区防護柵等設置工事	千葉国道事務所	千葉県	成田市北須賀地先	第 3 四半期	約4ヶ月	防護柵工3000m、標識工30基	(工事発注規模) 3,000万円未満
362	維持修繕工事	H24十余二工業団地入口交差点他交通対策工事	千葉国道事務所	千葉県	柏維持修繕出張所管内、船橋出張所管内	第 2 四半期	約7ヶ月	歩道舗装工 1式 薄層カラー舗装工 1式 縁石工 1式 標識工 1式 防護柵工 1式 区画線 工 1式 道路付属物工 1式 照明工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
363	維持修繕工事	車坂高架橋他補修工事	千葉国道事務所	千葉県	千葉市若葉区貝塚、中央区道場北	第 2 四半期	約7ヶ月	断面修復工 1式、剥落対策工 1式、ひび割れ注入工 1式 舗装工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
364	維持修繕工事	東高架橋補修工事	千葉国道事務所	茨城県	稲敷市	第 2 四半期	約8ヶ月	伸縮装置交換工22.5m、舗装工1920m2	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
365	一般土木工事	綾瀬水門及び排水機場耐震対策(H23)工事	荒川下流河川事務所	東京都	葛飾区小菅地先	第 2 四半期	約6ヶ月	堰柱補強工115m2 床版補強工152m2 仮設工1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
366	一般土木工事	緑町堤防強化対策(H23)工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	戸田市	第 2 四半期	約6ヶ月	堤防強化対策約210m 盛土約6000m3 護岸基礎工約210m 法覆護岸工約6000m2 道路工約1500m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
367	一般土木工事	隅田水門耐震対策工事	荒川下流河川事務所	東京都	墨田区	第 2 四半期	約18ヶ月	水門耐震補強工(繊維補強工法) 約500m2 架台設置工 2箇所	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
368	一般土木工事	笹目水門耐震対策工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	戸田市	第 3 四半期	約30ヶ月	水門耐震補強工(鉄筋挿入工 約1,400本、RC巻立工 約260m2) 仮締切工 2門	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
369	一般土木工事	三領水門耐震対策工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	川口市	第 2 四半期	約30ヶ月	水門耐震補強工(鉄筋挿入工 約2,300本、RC巻立工 約360m2、繊維補強工 約70m2) 仮締切工 2門	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
370	一般土木工事	岩淵水門工事に用道路対策(H24)工事	荒川下流河川事務所	東京都	北区	第 2 四半期	約6ヶ月	橋面切削防水工 約1,400m2 落橋防止工 4本 軽量盛土工 約400m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
371	一般土木工事	新田堤防強化対策(H24)工事	荒川下流河川事務所	東京都	足立区	第 2 四半期	約6ヶ月	堤防強化対策L=200m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
372	一般土木工事	舟渡堤防強化対策(H24)工事	荒川下流河川事務所	東京都	板橋区	第 2 四半期	約6ヶ月	堤防強化対策L=100m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
373	一般土木工事	千住五丁目堤防強化対策(H24)工事	荒川下流河川事務所	東京都	足立区	第 2 四半期	約6ヶ月	堤防強化対策L=250m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
374	一般土木工事	柳原二丁目堤防強化対策(H24)工事	荒川下流河川事務所	東京都	足立区	第 2 四半期	約6ヶ月	堤防強化対策L=580m	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
375	一般土木工事	早瀬堤防強化対策(H24)工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	戸田市	第 2 四半期	約6ヶ月	堤防強化対策L=310m	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
376	一般土木工事	領家五丁目堤防強化対策(H24)工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	川口市	第 2 四半期	約6ヶ月	堤防強化対策L=500m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
377	一般土木工事	元郷三丁目堤防強化対策(H24)工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	川口市	第 2 四半期	約6ヶ月	堤防強化対策L=500m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
378	一般土木工事	鹿浜桜づつみ整備(H24)工事	荒川下流河川事務所	東京都	足立区	第 2 四半期	約6ヶ月	側帯整備L=280m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
379	一般土木工事	荒川下流岩淵出張所管内土砂改良(H24)工事	荒川下流河川事務所	東京都	板橋区	第 2 四半期	約6ヶ月	土砂改良30,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
380	一般土木工事	荒川下流小名木川出張所管内土砂改良(H24)工事	荒川下流河川事務所	東京都	足立区	第 2 四半期	約6ヶ月	土砂改良30,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
381	一般土木工事	本木桜づつみ整備(H24)工事	荒川下流河川事務所	東京都	足立区	第 2 四半期	約6ヶ月	側帯整備L=250m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
382	維持修繕工事	荒川下流管内護岸補修(H23)工事	荒川下流河川事務所	東京都	江東区	第 2 四半期	約6ヶ月	・空洞化補修工(高圧噴射攪拌)約 4本 ・護岸補修工 約40m3 ・袋詰根固工 約450袋	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
383	河川しゅんせつ工事	荒川下流管内河川維持浚渫(H24)工事	荒川下流河川事務所	東京都	江戸川区	第 2 四半期	約6ヶ月	・浚渫工(浚渫船運転) 約10,000m3 ・浚渫土運搬処理 約10,000m3 ・土壌調査 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
384	機械設備工事	H24荒川下流管内遠隔監視制御設備改修工事	荒川下流河川事務所	東京都	北区志茂外	第 2 四半期	約6ヶ月	遠隔監視制御設備改修 1式 CCTV/設備改修 1式 機側設備 8箇所改修	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
385	機械設備工事	H24三領排水樋管ゲート設備改修工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	川口市荒川町地先	第 2 四半期	約7ヶ月	開閉装置(電動ラック式) 製作・据付 2門分	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
386	機械設備工事	H24荒川ロックゲート設備修繕工事	荒川下流河川事務所	東京都	江戸川区小松川地先	第 2 四半期	約5ヶ月	荒川ロックゲート 主ローラ等分解整備 2門分	(工事発注規模) 3,000万円未満
387	機械設備工事	H24綾瀬排水樋管ゲート設備改修工事	荒川下流河川事務所	東京都	葛飾区小菅地先	第 2 四半期	約7ヶ月	開閉装置(電動ラック式) 製作・据付 3門分	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
388	通信設備工事	H24防災情報処理設備設置工事	荒川下流河川事務所	東京都	北区志茂5-41-1 荒川下流河川事務所	第 2 四半期	約6ヶ月	防災情報提供装置設置 8台 映像配信用サーバ設置 25台	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
389	通信設備工事	H23荒川右岸光ケーブル布設工事	荒川下流河川事務所	東京都	北区	第 2 四半期	約6ヶ月	光ケーブル布設 10km	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
390	通信設備工事	H24基幹ネットワーク設備改修工事	荒川下流河川事務所	東京都	北区	第 2 四半期	約6ヶ月	L3-SW更新 5台	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
391	一般土木工事	国道20号新宿地区改良工事	東京国道事務所	東京都	新宿区新宿4丁目地先	第 2 四半期	約5ヶ月	道路改良 L=500m ・切削オーバーレイ 10000m2 ・区画線 2500m ・縁石 500m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
392	一般土木工事	日本橋室町地区共同溝工事	東京国道事務所	東京都	中央区日本橋室町1丁目地先	第 4 四半期	約22ヶ月	土工 1,282m3、共同溝工 218m、共同溝特殊部構築工 3箇所、舗装工 1887m2、仮設工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
393	一般土木工事	新宿高架橋下部撤去工事	東京国道事務所	東京都	新宿区新宿4丁目地先	第 2 四半期	約8ヶ月	橋脚撤去工 6基 ・ブロック撤去 1400t ・ブロック切断 650m ・撤去ブロック運搬処分 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
394	一般土木工事	葛西共同溝補強その4工事	東京国道事務所	東京都	江戸川区臨海町6丁目	第 2 四半期	約17ヶ月	鋼矢板(L=17m)170枚 地盤改良(径4,600mm L=6m)66本 (3,500から8,000mm L=13m)14本 (工事区間延長L=150m)	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満

平成24年度(7月)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模(修正後)
395	一般土木工事	葛西共同溝補強その5工事	東京国道事務所	東京都	江戸川区臨海町6丁目	第 2 四半期	約15ヶ月	鋼矢板(L=17mから18m)140枚 地盤改良(径3. 500から5, 800mm L=16m)6本、 (径7, 000から8, 000mm L=14m)12本、 (工事区間延長 L=100m)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
396	アスファルト舗装工事	東日本橋共同溝路面復旧工事	東京国道事務所	東京都	中央区日本橋馬喰町1丁目	第 2 四半期	約8ヶ月	路面復旧 1, 500m2 開削土工(埋戻し) 3, 000m3 路面覆工撤去 1式	(工事発注規模) 1億2, 000万円から2億円未満
397	アスファルト舗装工事	国道246号南青山3丁目電線共同溝路面復旧工事	東京国道事務所	東京都	港区南青山2丁目	第 2 四半期	約7ヶ月	工事延長 L=517m 歩道打換工 4, 610m2 切下げ修理 439m2 縁石工 1式 防護柵工 1式 道路植栽工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億2, 000万円から2億円未満
398	アスファルト舗装工事	国道246号道玄坂電線共同溝歩道復旧工事	東京国道事務所	東京都	渋谷区円山町	第 2 四半期	約6ヶ月	歩道復旧工事 L=700m	(工事発注規模) 1億2, 000万円から2億円未満
399	アスファルト舗装工事	国道1号麻布(2)電線共同溝歩道復旧工事	東京国道事務所	東京都	港区虎ノ門5丁目	第 3 四半期	約5ヶ月	歩道復旧工事 L=560m	(工事発注規模) 1億2, 000万円から2億円未満
400	アスファルト舗装工事	国道6号東向島(2)電線共同溝歩道復旧工事	東京国道事務所	東京都	墨田区東向島1丁目	第 2 四半期	約6ヶ月	歩道復旧工事 L=630m	(工事発注規模) 1億2, 000万円から2億円未満
401	建築工事	H24日本橋地下歩道建築工事	東京国道事務所	東京都	中央区日本橋室町一丁目	第 2 四半期	約7ヶ月	地下歩道(地下1階)新設 1式 電気設備工事 新設 1式 機械設備工事 新設 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
402	建築工事	H24渋谷駅東口地下歩道建築その他工事	東京国道事務所	東京都	渋谷区道玄坂1ー1地先	第 2 四半期	約6ヶ月	地下歩道(地下1階) 新設一式 電気設備工事 新設一式 機械設備工事 新設一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
403	電気設備工事	高輪・三田共同溝附帯設備設置工事	東京国道事務所	東京都	港区高輪1丁目地先	第 3 四半期	約5ヶ月	引込設備 1面 照明設備 10台 換気設備 1台 排水設備 1台	(工事発注規模) 3, 000万円未満
404	維持修繕工事	H24管内共同溝附帯設備改修工事	東京国道事務所	東京都	東京国道事務所管内	第 2 四半期	約5ヶ月	照明設備改修 100台 排水ポンプ改修 10台 換気設備改修 10台	(工事発注規模) 3, 000万円から6, 000万円未満
405	維持修繕工事	品川・代々木出張所管内交通安全対策工事	東京国道事務所	東京都	品川・代々木出張所管内	第 2 四半期	約6ヶ月	切削オーバーレイ工約3, 500m2、薄層カラー舗装工約2, 000m2、区画線工約5, 000m、防 護柵工 一式、構造物取壊工 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
406	維持修繕工事	亀有・万世橋出張所管内交通安全対策工事	東京国道事務所	東京都	亀有・万世橋出張所管内	第 2 四半期	約6ヶ月	薄層カラー舗装工約2, 000m2、アスファルト舗装工約100m2、中央分離帯工約300m、区画線 工約6, 000m、防護柵工 一式、構造物取壊工 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
407	維持修繕工事	H24管内標識設置他工事	東京国道事務所	東京都	東京国道事務所管内	第 2 四半期	約6ヶ月	標識工6箇所	(工事発注規模) 6, 000万円から1億円未満
408	維持修繕工事	四ツ木地区安全施設改修他工事	東京国道事務所	東京都	墨田区八広6丁目	第 2 四半期	約6ヶ月	高欄取替工約600m、情報ボックス工約120m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
409	通信設備工事	H24トンネル監視設備改修工事	東京国道事務所	東京都	東京国道事務所管内	第 2 四半期	約6ヶ月	新宿御苑トンネル監視設備改修 非常放送装置1台 空港北・空港南トンネル監視設備改修 非常放送装置1台	(工事発注規模) 3, 000万円から6, 000万円未満
410	通信設備工事	玉川高架橋路面凍結検知装置設置工事	東京国道事務所	東京都	世田谷区	第 2 四半期	約4ヶ月	路面凍結検知装置設置 1台	(工事発注規模) 3, 000万円未満
411	受変電設備工事	南平台アンダーパスほか電気設備改修工事	東京国道事務所	東京都	東京国道事務所管内	第 2 四半期	約5ヶ月	南平台アンダーパス電気設備改修 開閉器設置 1台 瀬田アンダーパス電気設備改修 開閉器設置 1台 京浜島換気所電気設備改修 蓄電池交換 1面 空港北トンネル電気設備改修 蓄電池交換 1面	(工事発注規模) 3, 000万円未満
412	受変電設備工事	渋谷道路排水施設電源設備設置工事	東京国道事務所	東京都	渋谷区道玄坂1丁目地先	第 2 四半期	約6ヶ月	高圧受変電設備設置 受電盤 1面 変圧器盤 2面 予備発電設備設置 1台	(工事発注規模) 6, 000万円から1億円未満
413	一般土木工事	さがみ縦貫葉山島地区改良(その10)工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市緑区葉山島	第 2 四半期	約7ヶ月	切土工 約50, 000m3、法面工 約2, 000m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
414	一般土木工事	さがみ縦貫葉山島地区改良(その11)工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市緑区葉山島	第 2 四半期	約7ヶ月	切土工 約50, 000m3、盛土工 約8, 000m3、法面工 約2, 000m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
415	一般土木工事	さがみ縦貫小倉第二高架橋下部他(その4)工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市緑区小倉地先	第 3 四半期	約6ヶ月	橋台 4基、仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
416	アスファルト舗装工事	16号八王子市中野山王地区舗装(その2)工事	相武国道事務所	東京都	八王子市中野山王	第 2 四半期	約9ヶ月	道路土工 5, 000m3、車道舗装工 3, 000m2、歩道舗装 1, 000m2、電線共同溝 200m、 擁壁工 100m、排水構造物工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
417	アスファルト舗装工事	16号相模原市相生電線共同溝工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市中央区相生	第 3 四半期	約6ヶ月	歩道舗装工 2, 000m2、電線共同溝400m	(工事発注規模) 8, 000万円から1億2, 000万円未満
418	維持修繕工事	H24 相模原市緑区小淵附帯舗装復旧工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市緑区小淵地先	第 2 四半期	約3ヶ月	舗装版打換工 2, 000m2、切削オーバーレイ 2, 000m2	(工事発注規模) 3, 000万円から6, 000万円未満
419	維持修繕工事	H24 16号八高線跨線橋耐震補強補修(その2)工事	相武国道事務所	東京都	西多摩郡瑞穂町他	第 2 四半期	約8ヶ月	橋脚補強工 6基、床版補修 1式	(工事発注規模) 6, 000万円から1億円未満
420	一般土木工事	H24堰一丁目低水護岸工事	京浜河川事務所	神奈川県	川崎市多摩区堰1丁目地先	第 2 四半期	約7ヶ月	低水護岸 L=210m コンクリートブロック張 4, 360m2 かごマット 2, 600m2 根固ブロック製作・据付 400個	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
421	一般土木工事	H24上河原堰上流河道掘削工事	京浜河川事務所	神奈川県	川崎市多摩区菅稲田堤	第 3 四半期	約5ヶ月	河道掘削 30, 000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
422	一般土木工事	H24熊川低水護岸工事	京浜河川事務所	東京都	福生市北田園地先	第 2 四半期	約7ヶ月	低水護岸 L=200m コンクリートブロック張 3, 200m2 かごマット 1, 000m2 根固めブロック製作・据付 400個	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
423	一般土木工事	H24本羽田高潮堤防工事	京浜河川事務所	東京都	大田区本羽田地先	第 2 四半期	約7ヶ月	高水護岸 L=500m コンクリートブロック張 5, 000m2 かごマット 1, 000m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
424	一般土木工事	H24鈴木町高潮堤防工事	京浜河川事務所	神奈川県	川崎市川崎区鈴木町地先	第 2 四半期	約7ヶ月	築堤護岸 L=660m 盛土 約4, 000m3 連節ブロック張 約5, 500m2	(工事発注規模) 3億円から5億8, 000万円未満
425	一般土木工事	H24多摩川緊急河川敷道路整備工事	京浜河川事務所	東京都	大田区多摩川2丁目地先他	第 3 四半期	約6ヶ月	緊急河川敷道路 砕石舗装 L=1, 280m W=5. 8m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

平成24年度(7月)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模(修正後)
426	一般土木工事	H23東平山低水護岸工事	京浜河川事務所	東京都	日野市東平山地先	第 2 四半期	約7ヶ月	低水護岸 L=200m コンクリートブロック張 1, 300m2 かごマット 2, 200m2 根固めブロック製作・据付 400個	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
427	一般土木工事	H23南田園自然再生工事	京浜河川事務所	東京都	福生市南田園地先	第 2 四半期	約6ヶ月	高水敷掘削 60, 000m3 樹木伐採 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
428	一般土木工事	H23鶴見中央耐震堤防工事	京浜河川事務所	神奈川県	横浜市鶴見区鶴見中央地先	第 2 四半期	約7ヶ月	堤防耐震対策 L=100m 深層混合処理(改良長L=3m、改良径1. 7m) 400本 深層混合処理(改良長L=6. 5m、改良径3. 5m) 83本	(工事発注規模) 3億円から5億8, 000万円未満
429	建築工事	H24鶴見出張所耐震改修その他工事	京浜河川事務所	神奈川県	横浜市鶴見区鶴見中央3―16―13他	第 3 四半期	約5ヶ月	鶴見出張所 庁舎(既存)W―2 218m2 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 一式 大丸宿舍 宿舍(既存)RC―4 1, 074m2 給湯設備改修 一式	(工事発注規模) 3, 000万円から6, 000万円未満
430	機械設備工事	H24羽田第二水門ゲート設備修繕工事	京浜河川事務所	東京都	大田区羽田地先	第 2 四半期	約6ヶ月	扉体補修 1式 塗替塗装 630m2 水密ゴム交換 1門分	(工事発注規模) 3, 000万円から6, 000万円未満
431	機械設備工事	H24利水放流設備修繕工事	相模川水系広域ダム管理事務所	神奈川県	愛甲郡愛川町半原地先	第 2 四半期	約6ヶ月	油圧ユニット更新 1台 機側操作盤更新 1面	(工事発注規模) 3, 000万円から6, 000万円未満
432	通信設備工事	H24地震観測装置修繕工事	相模川水系広域ダム管理事務所	神奈川県	相模原市緑区青山字南山	第 2 四半期	約5ヶ月	地震観測収録装置 1台	(工事発注規模) 3, 000万円未満
433	通信設備工事	H24CCTV設備更新工事	相模川水系広域ダム管理事務所	神奈川県	相模川水系広域ダム管理事務所管内	第 2 四半期	約6ヶ月	CCTV設備 5台	(工事発注規模) 3, 000万円から6, 000万円未満
434	受変電設備工事	H24小水力発電設備工事	相模川水系広域ダム管理事務所	神奈川県	愛甲郡清川村宮ヶ瀬地先	第 3 四半期	約5ヶ月	小水力発電設備 1組	(工事発注規模) 3, 000万円未満
435	一般土木工事	大井環七立体改良(その9)工事	川崎国道事務所	東京都	品川区八潮四丁目地先	第 2 四半期	約9ヶ月	鋼矢板打設工 約220枚 鋼矢板頭部補強 約140m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
436	一般土木工事	大井環七立体標識設置工事	川崎国道事務所	東京都	大田区東海3丁目地先	第 2 四半期	約9ヶ月	F型柱新設 3基(3枚) 逆L型柱新設 4基(4枚) 門型柱新設 2基(6枚) 単柱式新設 4基(4枚)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
437	アスファルト舗装工事	大師河原地区舗装その他工事	川崎国道事務所	神奈川県	川崎市川崎区大師河原1丁目地先	第 2 四半期	約9ヶ月	街渠 約970m 中央分離帯 約1, 050m 車道舗装 約10, 300m2 歩道舗装 約4, 000m2	(工事発注規模) 3億円から5億8, 000万円未満
438	アスファルト舗装工事	江川地区舗装その他工事	川崎国道事務所	神奈川県	川崎市川崎区江川1丁目地先	第 2 四半期	約9ヶ月	街渠 約1, 140m 中央分離帯 約1, 150m 車道舗装 約11, 000m2 歩道舗装 約4, 700m2	(工事発注規模) 3億円から5億8, 000万円未満
439	アスファルト舗装工事	国道246号往田電線共同溝工事	川崎国道事務所	神奈川県	横浜市青葉区市ヶ尾地先	第 2 四半期	約9ヶ月	電線共同溝 約200m 舗装仮復旧 約322m2	(工事発注規模) 5, 000万円から8, 000万円未満
440	一般土木工事	さがみ縦貫相模原ICランプ改良(その2)工事	横浜国道事務所	神奈川県	相模原市南区	第 3 四半期	約6ヶ月	PC壁体 44m、土工 1式、残土処理工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
441	一般土木工事	さがみ縦貫宮山地区改良(その2)工事	横浜国道事務所	神奈川県	高座郡寒川町宮山地先	第 2 四半期	約7ヶ月	樋門 1基、排水構造物工 L=約150m、仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
442	一般土木工事	さがみ縦貫宮山地区改良(その3)工事	横浜国道事務所	神奈川県	高座郡寒川町宮山地先	第 2 四半期	約7ヶ月	排水構造物工 L=約500m、仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
443	一般土木工事	さがみ縦貫宮山地区改良(その4)工事	横浜国道事務所	神奈川県	高座郡寒川町宮山地先	第 2 四半期	約7ヶ月	排水構造物工 L=約350m、仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
444	一般土木工事	さがみ縦貫改良他(その2)工事	横浜国道事務所	神奈川県	厚木市	第 3 四半期	約6ヶ月	水路工 30m、仮設工 1式、土工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
445	アスファルト舗装工事	さがみ縦貫一之宮地区改良(その1)工事	横浜国道事務所	神奈川県	神奈川県高座郡寒川町一之宮地先	第 2 四半期	約6ヶ月	土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 約3, 600m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
446	アスファルト舗装工事	酒匂3丁目電線共同溝他工事	横浜国道事務所	神奈川県	小田原市酒匂3丁目地先	第 2 四半期	約6ヶ月	工事延長 L=715m 特殊部布設工 10箇所、管路部布設工 約400m、仮復旧工 1式、歩道舗装 2, 000m2、区画線工 1式	(工事発注規模) 1億2, 000万円から2億円未満
447	アスファルト舗装工事	原宿電線共同溝他工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市戸塚区原宿地先	第 2 四半期	約12ヶ月	電線共同溝・歩道拡幅工 L=490m(上り線)、L=190m(下り線)、車道舗装 4, 100m2、区画線工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
448	鋼橋上部工事	さがみ縦貫寒川南IC歩道橋上部工事	横浜国道事務所	神奈川県	神奈川県高座郡寒川町地先	第 2 四半期	約8ヶ月	工場製作工 約340t 運搬工 一式 架設工 一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
449	鋼橋上部工事	H24神奈川二丁目他歩道橋上部工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市神奈川区	第 3 四半期	約5ヶ月	工場製作工約127t、架設工約127t、鏡面舗装約1, 260m2、付属施設工1式、旧橋撤去工1式	(工事発注規模) 1億2, 000万円から2億円未満
450	鋼橋上部工事	H24横浜町田立体他耐震補強工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市	第 2 四半期	約6ヶ月	落橋防止装置設置工 1式	(工事発注規模) 1億2, 000万円から2億円未満
451	鋼橋上部工事	H24川尻橋他耐震補強工事	横浜国道事務所	神奈川県	中郡大磯町	第 2 四半期	約6ヶ月	落橋防止装置設置工 1式 断面修復工 1式	(工事発注規模) 5, 000万円から8, 000万円未満
452	建築工事	H24横浜駅前歩道橋エレベーター整備工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市西区	第 2 四半期	約6ヶ月	エレベータ棟屋建築 1塔 エレベータ機械設備 1基	(工事発注規模) 6, 000万円から1億円未満
453	法面処理工事	さがみ縦貫山際法面(その2)工事	横浜国道事務所	神奈川県	厚木市	第 3 四半期	約6ヶ月	連続長繊維補強土工 一式 植生工 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
454	維持修繕工事	H24茅ヶ崎自歩道整備工事	横浜国道事務所	神奈川県	茅ヶ崎市	第 3 四半期	約6ヶ月	自転車レーン設置約1, 650m、歩道舗装(平板)約150m2、歩道舗装(As)約130m2、排水溝改修約250m、防護柵工1式、区画線工1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
455	維持修繕工事	横浜国道管内共同溝補修工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜国道事務所管内	第 2 四半期	約6ヶ月	本体補修工 1式、付属施設改修工 1式	(工事発注規模) 6, 000万円から1億円未満
456	機械設備工事	H24鶴見地下道昇降設備工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市鶴見区	第 2 四半期	約6ヶ月	昇降設備設置工 2基	(工事発注規模) 3, 000万円から6, 000万円未満
457	機械設備工事	H24相模原IC道路排水設備工事	横浜国道事務所	神奈川県	厚木市	第 2 四半期	約6ヶ月	排水設備設置工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
458	通信設備工事	交通流データ交換設備設置工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜国道事務所管内	第 2 四半期	約6ヶ月	交通流データ交換設備の更新	(工事発注規模) 3, 000万円から6, 000万円未満
459	通信設備工事	H24道路情報表示設備設置工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜国道事務所管内	第 2 四半期	約6ヶ月	道路情報表示設備 6基更新	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
460	通信設備工事	H24トンネル非常警報設備設置工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜国道事務所管内	第 2 四半期	約6ヶ月	制御装置等4基更新	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
461	通信設備工事	H24気象観測設備設置工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜国道事務所管内	第 2 四半期	約6ヶ月	気象観測装置1基新設 既設センサー5基更新	(工事発注規模) 6, 000万円から1億円未満
462	一般土木工事	H24上暮地歩道設置工事	甲府河川国道事務所	山梨県	富士吉田市上暮地	第 2 四半期	約8ヶ月	歩道設置 1式 擁壁設置 1式 防護柵設置 1式	(工事発注規模) 3, 000万円から6, 000万円未満

平成24年度(7月)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模(修正後)
463	一般土木工事	H24雁堤・木島地区環境護岸等整備工事	甲府河川国道事務所	静岡県	富士市松岡及び木島地先	第 3 四半期	約6ヶ月	護岸工 L=40m アスファルト舗装工 5,760m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
464	一般土木工事	H24蒲原下流地区災害復旧護岸工事	甲府河川国道事務所	静岡県	静岡市清水区蒲原地先	第 2 四半期	約6ヶ月	護岸工(大型ブロック)1,070m ² 根固めブロック製作・据付工 377個 根固めブロック撤去再設置 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
465	一般土木工事	H24老瀬地区災害復旧護岸工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡南部町老瀬地先	第 2 四半期	約6ヶ月	護岸工 L=80m 仮設工 一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
466	一般土木工事	H24高田下流地区災害復旧護岸工事	甲府河川国道事務所	山梨県	西八代郡市川三郷町高田地先	第 2 四半期	約6ヶ月	護岸工 L=152m 仮設工 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
467	一般土木工事	H24角打地区災害復旧護岸工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町角打地先	第 2 四半期	約6ヶ月	護岸工 L=60m 仮設工 一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
468	一般土木工事	H24高田上流地区災害復旧護岸工事	甲府河川国道事務所	山梨県	西八代郡市川三郷町高田地先	第 2 四半期	約6ヶ月	護岸工 L=100m 仮設工 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
469	一般土木工事	H24中部横断 樋之上改良工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町大島地先	第 3 四半期	約6ヶ月	土工 10,000m ³ 橋台 2基 橋脚 2基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
470	一般土木工事	H24中部横断 宮沢川橋下部他工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町角打地先	第 2 四半期	約6ヶ月	橋台 2基 仮橋 1橋	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
471	一般土木工事	H24中部横断 飯富地区工食用道路設置工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町飯富地先	第 2 四半期	約7ヶ月	擁壁工 7,000m ² 基礎工 500m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
472	一般土木工事	H24中部横断 江尻窪発生土搬入場整備(その2)工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町江尻窪地先	第 3 四半期	約6ヶ月	土工 10,000m ³ 仮棧橋 300m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
473	一般土木工事	H24波木井防災工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町波木井地先	第 2 四半期	約9ヶ月	・重力式擁壁 140m ・法枠 2000m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
474	一般土木工事	H24万沢防災その2工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡南部町	第 2 四半期	約7ヶ月	・護岸根固工 70m ・落石防護柵工 80m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
475	一般土木工事	H24万沢防災その3工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡南部町	第 2 四半期	約7ヶ月	・岩塊固定工 5箇所 ・落石防護柵工 130m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
476	一般土木工事	H24綱之上防災工事	甲府河川国道事務所	山梨県	大月市梁川町新倉地先	第 2 四半期	約8ヶ月	・法枠工 2000m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
477	一般土木工事	H24初鹿野防災工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲州市大和町初鹿野地先	第 2 四半期	約9ヶ月	・落石防護柵工 50m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
478	一般土木工事	H24蒲原上流地区災害復旧護岸工事	甲府河川国道事務所	静岡県	静岡市清水区蒲原地先	第 2 四半期	約6ヶ月	根固めブロック製作据付 185個 根固めブロック撤去再設置 一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
479	一般土木工事	H24増穂地区河川防災ステーション整備工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡富士川町大栢地先	第 2 四半期	約6ヶ月	根固めブロック製作 約2,700個、備蓄資材 一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
480	一般土木工事	大野地区樋管新設工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町大野地先	第 3 四半期	約8ヶ月	樋門・樋管本体工 一式 函渠工 一式 均しコンクリート 300m ² コンクリート 600m ³ 鉄筋 74t 翼壁工 一式 均しコンクリート 60m ² コンクリート 70m ³ 築堤護岸工 一式 雄割石工 700m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
481	一般土木工事	H24大野地区樋管堤外水路等整備工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町大野地先	第 3 四半期	約6ヶ月	堤外水路工 一式 かごマット工 2,500m ² 基礎工 40m コンクリートブロック積 209m ²	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
482	一般土木工事	H24浅原地区護岸工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南アルプス市浅原地先	第 3 四半期	約6ヶ月	護岸工 L=150m 仮設工 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
483	一般土木工事	H24中部横断波高島地区工食用道路設置工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町波高島地先	第 2 四半期	約7ヶ月	仮橋設置工 48m 土工 2,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
484	一般土木工事	H24中部横断 六郷IC地盤改良(その1)工事	甲府河川国道事務所	山梨県	西八代郡市川三郷町宮原地先	第 2 四半期	約7ヶ月	深層混合処理 約1,200本	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
485	一般土木工事	H24中部横断 六郷IC地盤改良(その2)工事	甲府河川国道事務所	山梨県	西八代郡市川三郷町宮原地先	第 2 四半期	約6ヶ月	深層混合処理 約1,200本	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
486	一般土木工事	H24中部横断 六郷IC地盤改良(その3)工事	甲府河川国道事務所	山梨県	西八代郡市川三郷町宮原地先	第 2 四半期	約6ヶ月	深層混合処理 約1,000本 水路切廻し 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
487	一般土木工事	H24中部横断 常葉川仮橋設置工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町波高島地先	第 2 四半期	約7ヶ月	仮橋 約120t	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
488	一般土木工事	H24中之郷地区災害復旧護岸工事	甲府河川国道事務所	静岡県	富士市中中之郷地先	第 2 四半期	約6ヶ月	護岸工 L=93m 仮設工 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
489	一般土木工事	小池川樋門耐震補強等工事	甲府河川国道事務所	静岡県	静岡市清水区蒲原地先	第 2 四半期	約6ヶ月	補強工 D22:1078本、D25:28本、D32:7本 鉄筋探査 一式、堤外水路工 一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
490	鋼橋上部工事	中部横断 松葉沢川橋上部工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町八木沢地先	第 3 四半期	約30ヶ月	上部工(142m) 工場製作 300t 桁架設 1式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
491	維持修繕工事	H24笛吹川護岸補修その他工事	甲府河川国道事務所	山梨県	山梨市大野地先外1箇所	第 2 四半期	約7ヶ月	根固めブロック(5t型)製作据付 約260個 管更正工 L=約16m 仮設工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
492	維持修繕工事	H24管内橋梁補修その1工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲府出張所、峡南国道出張所管内	第 2 四半期	約6ヶ月	橋梁補修工:1式 ・伸縮装置補修 :3橋 ・断面修復 :1橋 耐震補強工:1式 ・落橋防止装置 :2橋	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

平成24年度(7月)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模(修正後)
493	維持修繕工事	H24管内橋梁補修その2工事	甲府河川国道事務所	山梨県	大月出張所、富士吉田国道出張所	第 3 四半期	約5ヶ月	橋梁補修工:1式 ・床版防水 :1橋 ・主桁補修 :1橋 ・伸縮装置補修:1橋 耐震補強工:1式 ・橋脚巻き立て:2橋 ・落橋防止装置:1橋	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
494	維持修繕工事	疾風橋耐震その2工事	甲府河川国道事務所	山梨県	笛吹市石和町広瀬地先	第 2 四半期	約20ヶ月	・橋脚設置・撤去 2基 ・場所打杭 24本	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
495	維持修繕工事	甲府管内交差点改良工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲府出張所管内	第 2 四半期	約7ヶ月	国道20号交差点改良 1箇所 国道52号交差点改良 2箇所	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
496	通信設備工事	H24管内ネットワーク設備工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲府河川国道事務所管内	第 2 四半期	約5ヶ月	IPエンコーダ(機器)26台 STM IP変換装置(機器)2台 レガシーIP変換装置(機器)2台 L2SW(機器)2台 IPエンコーダ設置 26台 STM IP変換装置設置 2台 レガシーIP変換装置設置 2台 L2SW設置 2台	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
497	通信設備工事	峡南国道管内光ケーブル敷設工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡南部町ほか1箇所	第 2 四半期	約4ヶ月	光ケーブル敷設(管内) 2000m 光ケーブル撤去(架空) 2000m 光ケーブル接続 1式 光ケーブル試験 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
498	一般土木工事	H24黒川工事用道路工事	富士川砂防事務所	山梨県	北杜市白州町上教来石地先	第 2 四半期	約7ヶ月	道路改良 土砂掘削 約500m3 路体盛土 約3,300m3 床堀 約2,700m3 法面保護 約500m2 排水工 約60m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
499	一般土木工事	H24釜無川第五崩壊地対策工事	富士川砂防事務所	山梨県	北杜市上教来石地先	第 2 四半期	約6ヶ月	斜面对策 掘削(無人) 約2,300m3 吹付法枠工 約3,300m2 鋼製緑化土留工 約50m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
500	一般土木工事	H24白河内工事用道路工事	富士川砂防事務所	山梨県	南巨摩郡早川町奈良田地先	第 2 四半期	約8ヶ月	道路改良 掘削(土砂) 約600m3 路体盛土 約7,000m3 補強土壁 約500m2 ブロック積擁壁 約400m2	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
501	一般土木工事	H24流川下流第三砂防堰堤工事	富士川砂防事務所	山梨県	北杜市白州町上教来石地先	第 2 四半期	約7ヶ月	砂防堰堤 土砂掘削 約4,000m3 コンクリート 約2,000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
502	一般土木工事	H24早川管内砂防施設改築工事	富士川砂防事務所	山梨県	早川出張所管内	第 2 四半期	約7ヶ月	砂防堰堤 コンクリート堰堤本体工 約700m3 鋼製スリット 約97t 斜面对策 法枠工 約1,400m2 流路工 前提保護工800m3	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
503	法面処理工事	H24木挽崩沢崩壊地対策工事	富士川砂防事務所	山梨県	南巨摩郡早川町奈良田地先	第 3 四半期	約6ヶ月	山腹工 鉄筋挿入工 約800本 受圧版設置 約500箇所 厚ネット工 約1,300m2 植生ネット工 約3,000m2 排水路工 約30m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
504	維持修繕工事	H24早川出張所砂防整備工事	富士川砂防事務所	山梨県	早川出張所管内	第 2 四半期	約6ヶ月	砂防整備工 工事用道路整備 2,000m2 流路整備 2,000m3 法面補修 400m2	(工事発注規模) 3,000万円未満
505	維持修繕工事	H24白州出張所砂防整備工事	富士川砂防事務所	山梨県	白州出張所管内	第 2 四半期	約6ヶ月	砂防整備工 工事用道路整備 約2,000m2 流路整備 2,000m3 法面補修 400m2	(工事発注規模) 3,000万円未満
506	維持修繕工事	H24釜無川出張所砂防整備工事	富士川砂防事務所	長野県	釜無川出張所管内	第 2 四半期	約6ヶ月	砂防整備工 工事用道路整備 約2,000m2 流路整備 約2,000m3 法面補修 約400m2	(工事発注規模) 3,000万円未満
507	一般土木工事	H24四ツ屋歩道設置工事	長野国道事務所	長野県	埴科郡坂城町四ツ屋地先	第 2 四半期	約8ヶ月	橋梁下部工 2基 鋼橋製作 24.8t 歩道舗装工 200m2 L型擁壁 L=15m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
508	一般土木工事	中部横断自動車道 佐久穂工事用道路6工事	長野国道事務所	長野県	南佐久郡佐久穂町大字畑	第 2 四半期	約7ヶ月	掘削土 約60,000m3、法面整形工 約5,000m2、法面工 約4,000m2、小段排水 約300m、仮設排水溝 約200m、工事用道路舗装 約3,000m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
509	一般土木工事	中部横断自動車道 佐久町IC改良2工事	長野国道事務所	長野県	南佐久郡佐久穂町大字高野町	第 2 四半期	約7ヶ月	函渠工 1箇所(コンクリート 約1,800m3、鉄筋 約150t)、取付水路工 約40m(コンクリート 約150m3、鉄筋 約110t)、地盤改良工 1,500m3、用排水工 約500m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
510	一般土木工事	中部横断自動車道 臼田IC本線橋下部工事	長野国道事務所	長野県	佐久市湯原	第 4 四半期	約12ヶ月	逆T式橋台 2基 場所打杭 22本(Φ1200 L=48m) 仮設工(締切矢板) 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
511	一般土木工事	中部横断自動車道 岸野地区改良3工事	長野国道事務所	長野県	佐久市桜井	第 2 四半期	約8ヶ月	函渠工 1基(コンクリート約387m3、鉄筋約30t) 掘削工 1式、路体盛土工 1式、法面整形工 1式、 工事用道路舗装 1式、排水工 1式) 放流施設 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
512	一般土木工事	H24富士見歩道設置工事	長野国道事務所	長野県	諏訪郡富士見町富士見地先	第 2 四半期	約5ヶ月	歩道設置工 L=120m 法面工 2000m2	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
513	一般土木工事	中部横断自動車道 臼田地区工事用道路1工事	長野国道事務所	長野県	佐久市湯原	第 2 四半期	約7ヶ月	掘削工 約500m3、路体盛土工 約2,000m3、工事用道路舗装 約1,500m2、排水工 約500m、補強土壁 約600m2、仮橋 1橋(上部工 約80t、下部工 約50t、覆工板 約200m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

平成24年度(7月)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模(修正後)
514	一般土木工事	H24高田歩道融雪設備設置工事	長野国道事務所	長野県	長野市高田地先	第 2 四半期	約5ヶ月	本工事は長野市高田地先における国道19号歩道融雪設備設置工事である。 工事延長L=120m 舗装工 300m2 融雪設備設置工 1式 構造物撤去工 1式	(工事発注規模) 6, 000万円から1億円未満
515	一般土木工事	北長池改良2工事	長野国道事務所	長野県	長野市北長池	第 2 四半期	約7ヶ月	表土置換工 約6, 300m3 ブレロード工 約17, 300m3 仮舗装工 約1, 700m3 水路付替工 約110m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
516	一般土木工事	中部横断自動車道 大石川橋下部他改良工事	長野国道事務所	長野県	南佐久郡佐久穂町大字畑及び南佐久郡佐久穂町大字千代里	第 2 四半期	約8ヶ月	逆T式橋台 1基、深礎杭(Φ3. 5m L12m)2本、掘削工 約1, 500m3、盛土工 約670m3、A1橋台取付擁壁 2箇所(コンクリート 約427m3、鉄筋 約41t)、排水工 約600m、FCB工 約1, 130m2、大型ブロック積 約78m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
517	一般土木工事	中部横断自動車道 大沢地区改良2工事	長野国道事務所	長野県	佐久市大沢	第 2 四半期	約8ヶ月	道路改良 1式 掘削工 約15, 600m3、盛土工 約4, 000m3、函渠工 1基、管渠 3箇所、排水工 1式(側溝 約120m、集水桝 6箇所、仮排水 約960m)、工用道路路舗装 約2, 900m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
518	維持修繕工事	H24長野管内交通安全対策工事	長野国道事務所	長野県	長野出張所管内	第 2 四半期	約7ヶ月	路側防護柵 L=300m 区画線 L=25000m 路側標識 N=5基 自発光式緑石鋳 N=150個 歩道設置工 L=100m 切削オーバーレイ工 700m2 歩道舗装工 200m2 L型擁壁 L=35m 門型カルバート L=12m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
519	維持修繕工事	H24上田管内交通安全対策工事	長野国道事務所	長野県	上田出張所管内	第 2 四半期	約6ヶ月	路側防護柵 L=300m 区画線 L=25000m 路側標識 N=5基 自発光式緑石鋳 N=150個	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
520	維持修繕工事	H24信州新町・松本・岡谷管内交通安全対策工事	長野国道事務所	長野県	信州新町出張所・松本国道出張所・岡谷維持修繕出張所管内	第 2 四半期	約5ヶ月	路側防護柵 L=1600m 区画線 L=25000m 路側標識 N=10基 切削オーバーレイ 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
521	維持修繕工事	H24長野上田管内改良	長野国道事務所	長野県	長野出張所管内、上田出張所管内	第 2 四半期	約7ヶ月	仮水路工:260m、畦畔盛土:1, 000m3、立入防止柵:3, 500m、除草:334, 000m2、応急処理工:1式	(工事発注規模) 6, 000万円から1億円未満
522	維持修繕工事	H24豊野―赤川除雪作業	長野国道事務所	長野県	長野市	第 3 四半期	約5ヶ月	当該工事は、長野市豊野町から上水内郡信濃町までの車道及び歩道の除雪及び凍結防止剤散布作業を行うものである。	(工事発注規模) 6, 000万円から1億円未満
523	造園工事	大町・松川地区溪流レクリエーションゾーンサイン整備工事	国営アルプスあづみの公園事務所	長野県	大町市常盤地先	第 2 四半期	約6ヶ月	・案内サイン30基 ・ベンチ 10基	(工事発注規模) 3, 000万円から6, 000万円未満
524	アスファルト舗装工事	園内舗装修繕他工事	国営常陸海浜公園事務所	茨城県	国営常陸海浜公園内	第 2 四半期	約7ヶ月	アスファルト舗装(撤去・設置)約15, 600m2、石張舗装(撤去・設置)約600m2、インターロッキング舗装(撤去・設置)約1, 000m2、緑石撤去・設置約130m、排水施設1式	(工事発注規模) 8, 000万円から1億2, 000万円未満
525	建築工事	園内トイレ棟増築他工事	国営常陸海浜公園事務所	茨城県	ひたちなか市	第 2 四半期	約7ヶ月	トイレ棟増築2棟、井水給水設備改修(ポンプ2台)、総合管理センター改修(天井240m2)	(工事発注規模) 6, 000万円から1億円未満
526	電気設備工事	H24蘭原ダム堤体配線改修工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	沼田市利根町園原地先	第 2 四半期	約5ヶ月	電力ケーブル敷設 1, 100m 通信ケーブル敷設 400m 電力・通信ケーブル撤去 1, 000m 配管工 300m 配管撤去工 500m 配管支持金物設置 1式	(工事発注規模) 3, 000万円未満
527	維持修繕工事	H24相俣ダム法面補修工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	利根郡みなかみ町相俣地先	第 2 四半期	約6ヶ月	法面補修 400m2	(工事発注規模) 3, 000万円未満
528	通信設備工事	H24利根統ネットワーク設備工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	前橋市元総社町593―1他	第 2 四半期	約6ヶ月	IP伝送装置(機器) 3台 IP伝送装置設置 3台 IP伝送装置移設 1台 ネットワーク設定(SI) 1式 配管・配線工 1式	(工事発注規模) 3, 000万円から6, 000万円未満
529	通信設備工事	H24利根統CCTV設備工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	沼田市利根町園原地先他	第 2 四半期	約5ヶ月	CCTVカメラ装置(機器) 3台 CCTVカメラ装置設置・撤去 3台 配管・配線工 1式	(工事発注規模) 3, 000万円未満
530	通信設備工事	H24利根統地震情報設備工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	利根郡みなかみ町夜後地先他	第 2 四半期	約5ヶ月	感震器(機器) 7台 強震計測装置(機器) 2台 感震器設置 7台 強震計測装置設置 2台 配管・配線工 1式	(工事発注規模) 3, 000万円から6, 000万円未満
531	通信設備工事	H24利根統河川情報設備工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	前橋市元総社町593―1	第 2 四半期	約6ヶ月	インターフェース部(機器) 1組 処理機能部(機器) 1組 保守管理装置(機器) 1組 装置設置・撤去 1式 配管・配線工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
532	通信設備工事	H24利根統放流警報局設置工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	利根郡みなかみ町小日向地先他	第 2 四半期	約6ヶ月	放流警報中継局装置(機器) 1局 放流警報局装置(機器) 12局 放流警報中継局装置設置・撤去 1局 放流警報局装置設置 12局 放流警報局装置撤去 11局 配管・配線工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
533	一般土木工事	五十里ダム新コンジットゲート放流口補修工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市川治温泉地先	第 2 四半期	約4ヶ月	コアボーリング 715m ワイヤーソー 102m2 コンクリート取壊 130m3	(工事発注規模) 6, 000万円から1億円未満
534	一般土木工事	湯西川ダム管内整備工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市	第 2 四半期	約6ヶ月	跡地整備 7千m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
535	建築工事	旧連絡所等構内整備工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市	第 2 四半期	約3ヶ月	既存建物の解体 1箇所	(工事発注規模) 3, 000万円から6, 000万円未満
536	電気設備工事	電源設備改修工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市	第 2 四半期	約6ヶ月	監視機能改修 1箇所 予備発電設備設置 1箇所 監視画面改修 1箇所	(工事発注規模) 3, 000万円未満

平成24年度(7月)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模(修正後)
537	維持修繕工事	川治・川俣ダム管理施設等補修工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市	第 2 四半期	約6ヶ月	管理用道路補修工 2箇所 付帯道路設備補修工 3箇所 構造物撤去工 3箇所 点検通路補修工 2箇所	(工事発注規模) 3, 000万円から6, 000万円未満
538	機械設備工事	川治ダムクレストゲート設備塗装工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市	第 2 四半期	約3ヶ月	クレストゲート塗装 3門	(工事発注規模) 3, 000万円未満
539	機械設備工事	川治ダム主放流予備ゲート設備修繕工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市	第 2 四半期	約5ヶ月	ワイヤーロープ交換 2門分 ガイドローラ交換 2門分	(工事発注規模) 3, 000万円未満
540	通信設備工事	鬼怒ダム統管河川情報設備改修工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	宇都宮市	第 2 四半期	約6ヶ月	河川情報設備 1箇所 ダム管理用制御処理設備 1箇所 伝送設備改造及び機能追加 1箇所	(工事発注規模) 3, 000万円から6, 000万円未満
541	通信設備工事	五十里ダム地震計測装置更新工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市	第 2 四半期	約6ヶ月	地震計更新 1台 監視表示装置更新 1台 既設地震計取込 2台	(工事発注規模) 3, 000万円未満
542	建築工事	H24局舎新築その他工事	品木ダム水質管理所	群馬県	吾妻郡草津町大字草津604の1他3箇所	第 2 四半期	約5ヶ月	局舎設置 3箇所 庁舎空調和設備機器新設 5台	(工事発注規模) 3, 000万円未満
543	建築工事	品木ダム脱水機場建屋改築工事	品木ダム水質管理所	群馬県	吾妻郡中之条町大字入山地先	第 3 四半期	約6ヶ月	脱水設備建屋改築 474m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
544	機械設備工事	H24中和工場ITV修繕工事	品木ダム水質管理所	群馬県	吾妻郡草津町大字草津地先	第 2 四半期	約9ヶ月	香草工場 ITV制御器 1台 操作器 1台 ITVカメラ 7台	(工事発注規模) 3, 000万円から6, 000万円未満
545	機械設備工事	脱水設備改修工事	品木ダム水質管理所	群馬県	吾妻郡中之条町大字入山地先	第 3 四半期	約12ヶ月	脱水機 17.6m3 2台 打ち込みポンプ 3.0m3／min 2台 貯泥槽 200m3 1基	(工事発注規模) 3億円から5億8, 000万円未満
546	通信設備工事	谷沢川貯砂ダム他水質観測設備設置工事	品木ダム水質管理所	群馬県	吾妻郡中之条町大字入山地先	第 2 四半期	約9ヶ月	pH計 3台 伝送装置 1台	(工事発注規模) 3, 000万円から6, 000万円未満
547	一般土木工事	H24二瀬ダム防護柵設置等工事	二瀬ダム管理所	埼玉県	秩父市大滝地先	第 3 四半期	約3ヶ月	防護柵設置 120m 法面植栽工 250m2	(工事発注規模) 3, 000万円未満
548	電気設備工事	H24二瀬ダム電気設備修繕工事	二瀬ダム管理所	埼玉県	秩父市大滝地先	第 2 四半期	約6ヶ月	電気配管修繕工 300m 照明、分電盤修繕工 1式	(工事発注規模) 3, 000万円未満
549	グラウト工事	H24二瀬ダム基礎排水孔掘削工事	二瀬ダム管理所	埼玉県	秩父市大滝地先	第 2 四半期	約2ヶ月	基礎排水掘削工(掘削長15m) 4箇所	(工事発注規模) 3, 000万円未満
550	機械設備工事	H24二瀬ダム非常用放流設備修繕工事	二瀬ダム管理所	埼玉県	秩父市大滝地先	第 2 四半期	約6ヶ月	クレストゲート塗装 4門 クレストゲート水密ゴム交換 4門分	(工事発注規模) 3, 000万円から6, 000万円未満
551	造園工事	H24昭和溪流広場等整備工事	国営昭和記念公園事務所	東京都	立川市および昭島市	第 3 四半期	約6ヶ月	溪流広場周辺園地整備約12, 000m2 大型遊具更新1基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
552	造園工事	H24昭和ゲート周辺整備工事	国営昭和記念公園事務所	東京都	立川市および昭島市	第 3 四半期	約6ヶ月	高松口ゲート周辺園地整備約12, 000m2 立川口周辺バリアフリー等対応改修1, 800m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
553	造園工事	H24森林公園整備工事	国営昭和記念公園事務所	埼玉県	比企郡滑川町	第 3 四半期	約6ヶ月	袋詰根固設置 約1, 000個 地盤改良 約500m3 無筋コンクリート打設 約300m3	(工事発注規模) 6, 000万円から1億円未満
554	造園工事	H24森林公園遊戯施設改修工事	国営昭和記念公園事務所	埼玉県	比企郡滑川町	第 3 四半期	約5ヶ月	遊具改修更新 約5箇所	(工事発注規模) 6, 000万円から1億円未満
555	建築工事	H24昭和みんなの原っぱ休憩施設新築他工事	国営昭和記念公園事務所	東京都	立川市および昭島市	第 2 四半期	約6ヶ月	園地休憩施設1棟、プールシェルター4基設置、北の管理ヤード屋外作業場屋根約150m2、共用会議室約120m2、資材置場倉庫2棟、こもれびの里農家展示設備1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
556	暖冷房衛生設備工事	H24森林公園排水設備整備工事	国営昭和記念公園事務所	埼玉県	比企郡滑川町	第 3 四半期	約6ヶ月	浄化槽更新 2箇所 浄化槽機器更新 2箇所	(工事発注規模) 8, 000万円から1億2, 000万円未満
557	受変電設備工事	H24昭和防災発電設備改修他工事	国営昭和記念公園事務所	東京都	立川市	第 3 四半期	約6ヶ月	園内常用発電機および非常用発電機連携改修1式、 主変電所制御盤改修1基、常用発電機制御盤改修1基	(工事発注規模) 6, 000万円から1億円未満
558	建築工事	関東農政局熊谷支所(12)建築改修その他工事	東京第一営繕事務所	埼玉県	熊谷市石原2―45	第 3 四半期	約5ヶ月	【関東農政局熊谷支所】 庁舎(既存) RC―2 約600m2 耐震改修 一式	(工事発注規模) 3, 000万円未満
559	建築工事	埼玉県警察学校道場外2件(12)建築改修その他工事	東京第一営繕事務所	埼玉県	さいたま市北区植竹町1―804 他	第 2 四半期	約7ヶ月	【埼玉県警察学校】 道場(既存)S―1 約900m2 耐震改修 一式 【熊谷地方気象台】 電源室新営 一式 【埼玉局岸町庁舎跡地(労働局)】 塀(フェンス)改修 一式	(工事発注規模) 6, 000万円から1億円未満
560	建築工事	皇宮警察護衛第2課庁舎外1件(12)建築改修その他工事	東京第一営繕事務所	東京都	港区 他	第 4 四半期	約2ヶ月	【皇宮警察護衛2課庁舎】 庁舎(既存) RC―2 約300m2 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 一式 【警視庁第一機動隊】 器材庫(既存) RC―1 約800m2 屋根撤去工事 一式	(工事発注規模) 3, 000万円から6, 000万円未満
561	電気設備工事	皇宮警察本部外1件(12)電気設備改修その他工事	東京第一営繕事務所	東京都	千代田区千代田1 他	第 3 四半期	約4ヶ月	【皇宮警察本部】 本部庁舎(既存)RC―3 約3, 600m2 受変電設備改修、発電機設備改修 一式 【飯田橋地方合同庁舎】 庁舎(既存)RC―9―2 約8, 800m2 太陽光発電設備工事 一式	(工事発注規模) 1億2, 000万円から2億円未満
562	機械設備工事	警視庁第八機動隊本館(12)エレベーター設備改修工事	東京第一営繕事務所	東京都	新宿区若松町14―1	第 3 四半期	約3ヶ月	庁舎(既存) SRC―6―1 約6, 000m2 エレベーター設備改修 一式	(工事発注規模) 3, 000万円未満
563	機械設備工事	西ヶ原研修合同庁舎(仮称)(12)エレベーター設備工事	東京第一営繕事務所	東京都	北区西ヶ原2―1―1	第 4 四半期	約26ヶ月	管理・研修棟 RC―5―1 約14, 000m2 宿泊棟 RC―6 約6, 800m2 新営	(工事発注規模) 6, 000万円から1億円未満
564	建築工事	千葉地家裁館山支部庁舎(12)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	館山市北条1073	第 4 四半期	約3ヶ月	庁舎(既存)RC―2 約1, 180m2 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 一式	(工事発注規模) 3, 000万円から6, 000万円未満
565	建築工事	千葉県警察学校(12)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	東金市士農田28―1	第 3 四半期	約5ヶ月	炊食浴棟(既存)RC―2 約2, 463m2 外壁改修 一式 本館(既存) 便所改修 一式	(工事発注規模) 3, 000万円未満
566	建築工事	財務省税関研修所(12)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	柏市柏の葉6―4―2	第 3 四半期	約4ヶ月	庁舎(既存)RC―2 約2, 800m2 他 内装改修、機械設備改修 一式 他	(工事発注規模) 3, 000万円未満

平成24年度(7月)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模(修正後)
567	建築工事	勝浦海上保安署(12)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	勝浦市浜勝浦499	第 3 四半期	約4ヶ月	庁舎(既存) RC―3 約646m2 外壁・建具・防水改修、自家発・受変電改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
568	建築工事	東京税関東京航空貨物出張所(12)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	市川市原木2526―4	第 2 四半期	約7ヶ月	庁舎(既存)RC―3 約6,100m2 耐震改修 一式 他	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
569	建築工事	気象大学校寄宿舎(12)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	柏市旭町7―4―81	第 2 四半期	約7ヶ月	寄宿舎(既存)RC―3 約3,200m2 外壁・建具改修一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
570	電気設備工事	東京税関晴海庁舎(12)電気設備改修工事	東京第二営繕事務所	東京都	中央区晴海4―6―29	第 4 四半期	約3ヶ月	庁舎(既存)RC―3 2,300m2 電気設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
571	暖冷房衛生設備工事	成田空港合同庁舎(12)機械設備改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	成田市駒井野字天並野2159	第 2 四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC―3 約5,000m2 SRC―7 約4,200m2 機械設備改修 一式 他	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
572	暖冷房衛生設備工事	気象大学校(12)機械設備改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	柏市旭町7―4―81	第 3 四半期	約3ヶ月	庁舎(既存) RC―4 約3,600m2 低温実験設備改修 一式 他	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
573	暖冷房衛生設備工事	千葉財務事務所(12)機械設備改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	千葉市中央区椿森5―6―1	第 2 四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC―2 約1,300m2 自家発・受変電設備改修、空調設備改修 一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
574	建築工事	水戸地家裁麻生支部(12)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	茨城県	行方市麻生143	第 4 四半期	約3ヶ月	庁舎(既存)RC―2 約1,019m2 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
575	建築工事	水戸地検麻生支部外1件(12)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	茨城県	行方市麻生143	第 2 四半期	約5ヶ月	【麻生支部】 庁舎(既存)RC―2 約300m2 耐震改修 一式 【茨城農政事務所】 庁舎(既存)RC―2 約500m2 他 構内整備 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
576	建築工事	栃木県警察学校剣道場外1件(12)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	栃木県	宇都宮市若草2―3―76	第 2 四半期	約5ヶ月	【栃木県警察学校】 剣道場(既存)S―1 約200m2 耐震改修、電気設備改修 一式 【栃木法務総合庁舎】 庁舎(既存)RC―2 約1,300m2 内装改修、電気設備改修、機械設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
577	電気設備工事	那珂湊運輸総合庁舎(12)電気設備その他工事	宇都宮営繕事務所	茨城県	ひたちなか市和田町3―4―16	第 2 四半期	約9ヶ月	庁舎(既存) RC―3 約1,668m2 電気設備改修、機械設備改修 一式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
578	電気設備工事	鹿嶋法務支局(12)電気設備工事	宇都宮営繕事務所	茨城県	鹿嶋市宮下5―20―3他	第 3 四半期	約16ヶ月	庁舎 RC―3 約2,200m2 新築1棟	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
579	暖冷房衛生設備工事	真岡労基署(12)機械設備改修その他工事	宇都宮営繕事務所	栃木県	真岡市荒町5159	第 4 四半期	約4ヶ月	庁舎(既存) RC―2 約340m2 機械設備改修一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
580	暖冷房衛生設備工事	地磁気観測所(12)機械設備改修その他工事	宇都宮営繕事務所	茨城県	石岡市柿岡595	第 2 四半期	約7ヶ月	庁舎(既存)RC―1 約200m2 他 冷暖房設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
581	暖冷房衛生設備工事	鹿嶋法務支局(12)機械設備工事	宇都宮営繕事務所	茨城県	鹿嶋市宮下5―20―3他	第 3 四半期	約16ヶ月	庁舎 RC―3 約2,200m2 新築1棟	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
582	機械設備工事	鹿嶋法務支局(12)エレベーター設備工事	宇都宮営繕事務所	茨城県	鹿嶋市宮下5―20―3他	第 3 四半期	約16ヶ月	庁舎 RC―3 約2,200m2 新築1棟	(工事発注規模) 3,000万円未満
583	建築工事	小田原法務総合庁舎(12)建築改修工事	横浜営繕事務所	神奈川県	小田原市本町1―7―1	第 3 四半期	約6ヶ月	庁舎(既存)RC―3 約1,900m2 外壁改修、屋上防水改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
584	建築工事	大和法務出張所(12)建築改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	大和市中中央1―5―20	第 3 四半期	約6ヶ月	庁舎(既存)RC―2 約800m2 耐震改修、EV設置、空調設備改修 一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
585	建築工事	国総研(横須賀)台風実験上屋外1件(12)建築改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横須賀市長瀬3―1―1	第 2 四半期	約6ヶ月	【国総研(横須賀)】 実験上屋(既存)S―1 約1,000m2 耐震改修 一式 他 【国総研(横須賀第二庁舎)】 庁舎(既存)RC―2 約2,000m2 他 電気設備改修 一式 他	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
586	建築工事	横浜税関監視部分庁舎(12)建築改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横浜市中区海岸通1―1	第 2 四半期	約7ヶ月	【横浜税関監視部分庁舎】 庁舎(既存)RC―2 約1,100m2 耐震改修 他 一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
587	建築工事	藤沢税務署(12)建築改修その他工事	横浜営繕事務所		神奈川県藤沢市	第 2 四半期	約5ヶ月	庁舎(既存)RC―3 約3,146m2 耐震改修 一式 他	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
588	建築工事	横浜税関川崎税関支署外1件(12)建築改修その他工事	横浜営繕事務所		神奈川県川崎市川崎区千鳥町11―1 他	第 2 四半期	約6ヶ月	【横浜税関川崎税関支署】 庁舎(既存)RC―2 約1,400m2 耐震改修 他 一式 【動物検疫所横浜本所】 庁舎(既存)RC―2 約1,100m2 他 耐震改修 他	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
589	電気設備工事	動物検疫所横浜本所(12)電気設備改修工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横浜市磯子区原町11―1	第 3 四半期	約6ヶ月	庁舎(既存)RC―2 約1,000m2他 電気設備改修一式	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
590	電気設備工事	川崎港湾合同庁舎外1件(12)電気設備改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	川崎市川崎区千鳥町12―3	第 3 四半期	約6ヶ月	【川崎港湾合同庁舎】 庁舎 RC―2 約1,000m2 電気設備改修一式 【横浜税関本牧埠頭出張所】 庁舎 RC―4 約3,000m2 電気設備改修一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
591	電気設備工事	横須賀港湾合同庁舎(12)電気設備改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横須賀市田浦港町無番地	第 3 四半期	約6ヶ月	庁舎 RC―3 約2,510m2 電気設備改修一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
592	電気設備工事	神奈川県警察学校道場・体育館(12)電気設備工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横浜市栄区桂町22―2	第 4 四半期	約19ヶ月	道場・体育館 S―2 約3,700m2 新設一式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
593	暖冷房衛生設備工事	三浦電波監視センター(12)機械設備改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	三浦市初声町高円坊1691	第 2 四半期	約4ヶ月	庁舎(既存)RC―2 約1,700m2 機械設備改修一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
594	暖冷房衛生設備工事	神奈川県警察学校道場・体育館(12)機械設備工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横浜市栄区桂町22―2	第 4 四半期	約19ヶ月	道場・体育館 S―2 約3,700m2 新設一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満

平成24年度(7月)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模(修正後)
595	暖冷房衛生設備工事	横浜税関山下埠頭出張所外2件(12)機械設備改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横浜市中区山下町279ー1	第 4 四半期	約7ヶ月	【横浜税関山下埠頭出張所】 庁舎(既存)RCー3 約3,500m2 【川崎南労働基準監督署】 庁舎(既存)Sー7 約1,000m2 【川崎港湾合同庁舎】 庁舎(既存)RCー2 約1,000m2 機械設備改修 一式 (各施設共通)	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
596	機械設備工事	神奈川障害者職能校(12)エレベーター設備改修工事	横浜営繕事務所	神奈川県	相模原市南区桜台13ー1	第 2 四半期	約3ヶ月	【神奈川障害者職業能力開発校】 庁舎(既存) RCー1 約1,700m2 エレベーター設備改修一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
597	建築工事	安中職安出張所外1件(12)建築改修その他工事	長野営繕事務所	群馬県	安中市安中1ー1ー26 他	第 3 四半期	約5ヶ月	【高崎公共職業安定所安中出張所】 庁舎(既存) RCー2 約400m2 耐震改修一式 【会計検査院安中研修所】 庁舎(既存) RCー3他 約10,000m2 建具改修一式 電気設備改修一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
598	建築工事	松本地域センター(12)建築改修その他工事	長野営繕事務所	長野県	松本市大字島立650ー1	第 2 四半期	約5ヶ月	【松本地域センター】 庁舎(既存) RCー2 約500m2 外壁改修・屋上防水改修・内装改修・電気設備改修・機械設備改修一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
599	建築工事	長野地家裁佐久支部(12)建築改修その他工事	長野営繕事務所	長野県	佐久市岩村田1161	第 4 四半期	約3ヶ月	庁舎(既存)RCー2 約1,104m2 耐震改修・電気設備改修・機械設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
600	建築工事	富岡税務署(12)建築改修その他工事	長野営繕事務所	群馬県	藤岡市富岡2741ー1	第 3 四半期	約6ヶ月	庁舎(既存)RCー2 約600m2 耐震改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
601	建築工事	長野情報通信部倉庫棟(12)新営その他工事	長野営繕事務所	長野県	長野市大字幅下 他	第 3 四半期	約6ヶ月	【長野情報通信部】 倉庫棟 Sー1 約200m2 新築一棟	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
602	建築工事	館林税務署(12)建築改修その他工事	長野営繕事務所	群馬県	館林市仲町11ー12	第 4 四半期	約3ヶ月	庁舎(既存)RCー2 約900m2 耐震改修 一式 他	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
603	建築工事	長野地方合同庁舎(12)建築改修その他工事	長野営繕事務所	長野県	長野市旭町	第 2 四半期	約3ヶ月	【長野地方合同庁舎】 庁舎(既存) RCー5 約6,600m2 庁舎一部 外壁改修・屋根改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
604	建築工事	前橋労基署伊勢崎分庁舎外1件(12)建築改修その他工事	長野営繕事務所	群馬県	伊勢崎市植木町517 他	第 2 四半期	約6ヶ月	【前橋労基署伊勢崎分庁舎】 庁舎(既存) RCー2 約370m2 耐震改修一式 【高崎公共職業安定所】 庁舎(既存) RCー2他 約590m2他 庁舎解体一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
605	機械設備工事	安中研修所(12)機械設備改修工事	長野営繕事務所		群馬県安中市嶺38ー1	第 4 四半期	約3ヶ月	庁舎(既存)RCー3 約4,100m2 他 機械設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
606	建築工事	海上保安試験研究センター(12)建築改修工事	甲武営繕事務所	東京都	立川市泉町1156	第 3 四半期	約5ヶ月	庁舎(本館) RCー2ー1 約2,300m2 外壁改修・建具改修 一式 他	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
607	建築工事	塩山公共職安外2件(12)建築改修その他工事	甲武営繕事務所	山梨県	甲州市塩山上於曽1777ー1 他	第 3 四半期	約5ヶ月	【塩山公共職業安定所】 庁舎(既存) RCー2 約300m2 外壁改修一式 【山梨農政事務所】 庁舎(既存) RCー3他 約1,500m2他 庁舎解体一式 【甲府統計・情報センター】 RCー2他 約420m2他 庁舎解体一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
608	建築工事	関東管区警察学校外1件(12)建築改修その他工事	甲武営繕事務所	東京都	小平市喜平町2ー5ー1 他	第 3 四半期	約6ヶ月	【関東管区警察学校】 宿舍(既存)RCー3 約400m2 内装改修・電気設備改修・機械設備改修 一式 生徒寮(既存)RCー4 約2,500m2 外壁改修・防水改修・機械設備改修 一式 他 【三鷹労働基準監督署】 庁舎(既存)RCー2 約400m2 解体工事	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
609	建築工事	日本社会事業大学(12)建築改修その他工事	甲武営繕事務所	東京都	清瀬市竹丘3ー1ー30	第 4 四半期	約7ヶ月	【日本社会事業大学】 庁舎(既存) RCー3 約30,000m2 学生寮(既存) RCー4 約4,000m2 内装改修・屋上防水改修・ペDESTリアンデッキ改修 ・電気設備改修・機械設備改修一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
610	暖冷房衛生設備工事	消防大学校(12)機械設備改修その他工事	甲武営繕事務所	東京都	調布市深大寺東町4ー35ー3	第 3 四半期	約6ヶ月	本館 SRCー5 約6,700m2 北寮 RCー4 約1,600m2 空調設備改修 一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
611	機械設備工事	日本社会事業大学(12)エレベーター設備改修工事	甲武営繕事務所	東京都	清瀬市竹丘3ー1ー30	第 3 四半期	約3ヶ月	【日本社会事業大学】 庁舎(既存) RCー3 約30,000m2他 エレベーター設備改修一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満