
平成２４年度（７月）発注予定工事一覧

№ 工事種別 工事名 事務所名
工事場所
（都県名）

工事場所
（住所）

入札予定時期 工事期限 工事概要 工事発注規模（修正後）

1 建築工事 西ヶ原研修合同庁舎（仮称）（１２）建築工事 営繕部 東京都 北区西ヶ原２ー２ー１ 第 3 四半期 約２６ヶ月  管理・研修棟　ＲＣー５ー１　約１４，０００ｍ２
 宿泊棟　ＲＣー６　約６，８００ｍ２

 新営
外構 一式

 （工事発注規模）
３０億円から５０億円未満

2 建築工事 前橋地方合同庁舎（仮称）（１２）建築工事 営繕部 群馬県 前橋市大手町２ー３ー２　他 第 4 四半期 約２８ヶ月 庁舎　Ｓー１４ー１　約１７，０００ｍ２　新築１棟　他  （工事発注規模）
１５億円から３０億円未満

3 建築工事 神奈川県警察学校道場・体育館（１２）建築工事 営繕部 神奈川県 横浜市栄区桂町２２ー２ 第 3 四半期 約１９ヶ月 道場・体育館　Ｓー２　約３，７００ｍ２　新築１棟  （工事発注規模）
５億８，０００万円から１５億円未満

4 電気設備工事 西ヶ原研修合同庁舎（仮称）（１２）電気設備工事 営繕部 東京都 北区西ヶ原２ー２ー１ 第 3 四半期 約２６ヶ月  管理・研修棟　ＲＣー５ー１　約１４，０００ｍ２
 宿泊棟　ＲＣー６　約６，８００ｍ２

 新営
外構 一式

 （工事発注規模）
１０億円から２０億円未満

5 電気設備工事 前橋地方合同庁舎（仮称）（１２）電気設備工事 営繕部 群馬県 前橋市大手町２ー３ー２　他 第 4 四半期 約２８ヶ月 庁舎　Ｓー１４ー１　約１７，０００ｍ２　新築１棟　他  （工事発注規模）
５億８，０００万円から１０億円未満

6 暖冷房衛生設備工事 西ヶ原研修合同庁舎（仮称）（１２）機械設備工事 営繕部 東京都 北区西ヶ原２ー２ー１ 第 3 四半期 約２６ヶ月  管理・研修棟　ＲＣー５ー１　約１４，０００ｍ２
 宿泊棟　ＲＣー６　約６，８００ｍ２

 新営
外構 一式

 （工事発注規模）
２０億円以上

7 暖冷房衛生設備工事 前橋地方合同庁舎（仮称）（１２）機械設備工事 営繕部 群馬県 前橋市大手町２ー３ー２　他 第 4 四半期 約２８ヶ月 庁舎　Ｓー１４ー１　約１７，０００ｍ２　新築１棟　他  （工事発注規模）
５億８，０００万円から１０億円未満

8 機械設備工事 南鳥島気象観測所（１２）機械設備改修その他工事 営繕部 東京都 小笠原小笠原村南鳥島 第 3 四半期 約４ヶ月  燃料移送ポンプ室（既存）　ＣＢー１　約１０ｍ２
燃料貯蔵施設更新、建築改修、電気設備改修 一式 他

 （工事発注規模）
１５億円から３０億円未満

9 鋼橋上部工事 圏央道吉岡９号橋上部工事 常総国道事務所 千葉県 成田市吉岡地先 第 2 四半期 約１４ヶ月  橋長Ｌ＝１０７ｍ
 ３径間連続３主鈑桁橋

Ｗ＝５９０ｔ

 （工事発注規模）
５億８，０００万円から１０億円未満

10 鋼橋上部工事 新４号新利根川橋上部（その３）工事 宇都宮国道事務所 茨城県 古河市水海字内域地先 第 2 四半期 約２１ヶ月  桁製作工　鋼材費約１５００ｔ
 上下部工検査路製作工　約２５ｔ

 工場塗装工　２４０００ｍ２
 架設工　約１５００ｔ

 現場継手工　約１５００ｍ
 橋梁現場塗装工　約２３００ｍ２

 現場塗装工　２０００ｍ２
 排水管　約２７０ｍ

仮橋・仮桟橋工 １２５０ｔ

 （工事発注規模）
１０億円から２０億円未満

11 プレストレスト・コンク
リート工事

Ｈ２４県道林長野原線白砂川橋上部工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字長野原地先 第 4 四半期 約２５ヶ月  ２径間連続ＰＣエクストラドーズド橋
 橋長　Ｌ＝２１０ｍ

 　コンクリート　約３，８００ｍ３
 　鉄筋　約７８０ｔ

 　ＰＣ鋼材　約２４０ｔ
仮設工 １式

 （工事発注規模）
１５億円から３０億円未満

12 一般土木工事 圏央道桶川地区函渠その２工事 大宮国道事務所 埼玉県 桶川市上日出谷 第 2 四半期 約２２ヶ月  コンクリート工　約７，５００ｍ３
 鉄筋工　７００ｔ

 地中連続壁　１式、通水対策工　１式
仮設工 １式

 （工事発注規模）
５億８，０００万円から１５億円未満

13 鋼橋上部工事 Ｈ２４・２５圏央道菖蒲地区ランプ橋上部工事 大宮国道事務所 埼玉県 久喜市菖蒲町下栢間地先 第 4 四半期 約１３ヶ月  工場製作工　約４５０ｔ
 鋼橋架設工　１式

合成床版 　約２７６０ｍ２

 （工事発注規模）
５億８，０００万円から１０億円未満

14 鋼橋上部工事 圏央道織部前地区高架橋上部工事 北首都国道事務所 埼玉県 幸手市上高野 第 2 四半期 約１５ヶ月  鋼８径間連続非合成少主鈑桁橋　Ｌ＝３２０ｍ、Ｌ＝３２０ｍ、Ｌ＝３５０ｍ、Ｌ＝３５０ｍ
 工場製作工　２，４００ｔ

 輸送工　１式
 地組工　１式

 高欄壁工　２，６００ｍ
合成床版工 １２，０００ｍ２

 （工事発注規模）
２０億円以上

15 鋼橋上部工事 圏央道天神島地区高架橋上部工事 北首都国道事務所 埼玉県 幸手市天神島 第 2 四半期 約１７ヶ月 鋼６、７径間連続非合成少主鈑桁橋　６径間Ｌ＝２７０ｍ、７径間Ｌ＝３１７ｍ、Ｌ＝２８０ｍ、Ｌ＝２８０
 ｍ

 工場製作工　２，２００ｔ
 輸送工　１式
 地組工　１式

高欄壁工 ２，１００ｍ

 （工事発注規模）
２０億円以上

16 鋼橋上部工事 圏央道中川橋上部工事 北首都国道事務所 埼玉県 幸手市木立 第 3 四半期 約２２ヶ月  鋼６、１０径間連続非合成少主鈑桁橋　６径間Ｌ＝２２８ｍ、Ｌ＝２３３、１０径間Ｌ＝３７６ｍ
 工場製作工　１，４００ｔ

 輸送工　１式
 地組工　１式

 高欄壁工　１，５００ｍ
合成床版工 ８，０００ｍ２

 （工事発注規模）
２０億円以上

17 鋼橋上部工事 圏央道幸主高架橋上部その２工事 北首都国道事務所 茨城県 猿島郡五霞町幸主 第 3 四半期 約２２ヶ月 鋼２、５径間連続非合成少主鈑桁橋、６径間連続箱桁橋、２径間Ｌ＝１１０ｍ、５径間Ｌ＝２１３ｍ、６
 径間Ｌ＝２６５ｍ

 工場製作工　１，４８０ｔ
 輸送工　１式
 地組工　１式

 高欄壁工　１，２００ｍ
合成床版工 ６，７００ｍ２

 （工事発注規模）
１０億円から２０億円未満

18 建築工事 Ｈ２４利根川下流河川事務所庁舎建築その他工事 利根川下流河川事務所 千葉県 香取市佐原イ４１４９ 第 4 四半期 約２５ヶ月 庁舎　ＲＣ４（約２５００ｍ２）　新築１棟他  （工事発注規模）
５億８，０００万円から１５億円未満

19 一般土木工事 ３５７号湾岸千葉地区改良その７工事 千葉国道事務所 千葉県 千葉市中央区千葉港地先 第 3 四半期 約１５ヶ月 作業土工１式、仮設工１式、現場打ち函渠工５５ｍ、擁壁工２１０ｍ  （工事発注規模）
５億８，０００万円から１５億円未満

20 一般土木工事 虎ノ門地下歩道工事 東京国道事務所 東京都 港区虎ノ門１丁目地先 第 3 四半期 約２４ヶ月 コンクリート工　２，８９７ｍ３、型枠工　４，８９９ｍ２、鉄筋工　５７９ｔ、支保工　１式  （工事発注規模）
５億８，０００万円から１５億円未満

21 一般土木工事 さがみ縦貫角田三栗山地区改良工事 相武国道事務所 神奈川県 愛甲郡愛川町角田地先 第 3 四半期 約１２ヶ月 地盤改良工　約８，０００ｍ２  （工事発注規模）
１５億円から３０億円未満

22 プレストレスト・コンク
リート工事

さがみ縦貫相模原ＩＣランプ橋上部工事 相武国道事務所 神奈川県 相模原市南区小倉地先 第 3 四半期 約２４ヶ月 ＰＣ３径間連続ラーメン橋　４橋（Ｌ＝１９１ｍ、１４５ｍ、１６７ｍ、２２６ｍ）、ＰＣコンポ橋　Ｌ＝３０ｍ  （工事発注規模）
１５億円から３０億円未満

23 鋼橋上部工事 国道１６号町田立体高架橋工事 川崎国道事務所 東京都 町田市鶴間地先 第 2 四半期 約３１ヶ月  ５径間連続鋼床版箱桁橋　Ｌ＝４２３ｍ
 工場製作　４，５３０ｔ

鋼製橋脚 ２基

 （工事発注規模）
２０億円以上
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24 一般土木工事 中部横断　常葉川橋下部他工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町波高島地先 第 3 四半期 約４１ヶ月  土工　　　　　１式
 下部工

 　本線橋　　１２基
 　ランプ橋　１１基
 函渠工　　　　１式

仮設工 １式

 （工事発注規模）
３０億円から５０億円未満

25 鋼橋上部工事 中部横断　常葉川橋他上部工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町波高島地先 第 3 四半期 約４０ヶ月  本線橋　　４６０ｍ
ランプ橋 ５４０ｍ

 （工事発注規模）
２０億円以上

26 プレストレスト・コンク
リート工事

中部横断　田原川橋上部工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町下田原地先 第 2 四半期 約２０ヶ月  ＰＣ４径間連続箱桁橋
Ｌ＝２３８．０ｍ

 （工事発注規模）
５億８，０００万円から１５億円未満

27 建築工事 荒川税務署（１２）建築改修その他工事 営繕部 東京都 荒川区西日暮里６ー７ー２ 第 2 四半期 約７ヶ月  庁舎（既存）ＲＣー４　約３，１００ｍ２
耐震改修、エレベータ設備改修 一式 他

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

28 建築工事 国総研（旭）外２件（１２）建築改修その他工事 営繕部 茨城県 つくば市大字旭１ 第 2 四半期 約６ヶ月  【国土技術政策総合研究所（旭）】
 庁舎（既存）ＲＣー３　約１，６００ｍ２　他

 耐震改修　一式　他
 【気象研究所】

 庁舎（既存）ＳＲＣー７ー１　約１７，０００ｍ２
 外壁改修　一式　他

 【国土地理院】
 格納庫（既存）Ｓー２　約４００ｍ２

屋根改修 一式 他

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

29 建築工事 国土地理院ＶＬＢＩ観測局舎（１２）新営工事 営繕部 茨城県 石岡市根小屋 第 3 四半期 約５ヶ月 庁舎　ＲＣー１　約３００ｍ２　新築１棟  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

30 建築工事 鹿嶋法務支局（１２）建築工事 営繕部 茨城県 鹿嶋市宮下５ー２０ー３他 第 3 四半期 約１６ヶ月 庁舎　ＲＣー３　約２，２００ｍ２　新築１棟  （工事発注規模）
３億円から５億８，０００万円未満

31 電気設備工事 総務省第二庁舎（１２）電気設備改修その他工事 営繕部 東京都 新宿区若松町１９ー１ 第 3 四半期 約２９ヶ月  庁舎　ＳＲＣー８ー２　約３５，０００ｍ２
自動火災報知設備 改修一式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

32 電気設備工事 国土地理院（１２）電気設備改修その他工事 営繕部 茨城県 つくば市北郷１ 第 2 四半期 約６ヶ月  庁舎（既存）ＳＲＣー６ー１　約２０，０００ｍ２　他
電気設備改修 一式 他

 （工事発注規模）
３億円から５億８，０００万円未満

33 暖冷房衛生設備工事 農筑事（１２）機械設備改修その他工事 営繕部 茨城県 つくば市観音台２ー１ー９ 第 3 四半期 約５ヶ月  研究情報センター（既存）　
 ＲＣー３　約８，８００ｍ２

機械設備改修一式

 （工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

34 機械設備工事 高層気象台（１２）エレベーター設備改修工事 営繕部 茨城県 つくば市長峰１ー２ 第 3 四半期 約４ヶ月  庁舎（既存）　ＲＣー４　約４，４００ｍ２
エレベーター設備改修 一式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

35 機械設備工事 横浜第二地方合同庁舎（１２）非常用エレベーター改修その他工
事

営繕部 神奈川県 横浜市中区 第 2 四半期 約６ヶ月  庁舎ＳＲＣー２３ー３　約７３，０００ｍ２
非常用エレベーター２台 更新

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

36 機械設備工事 前橋地方合同庁舎（仮称）（１２）エレベーター設備工事 営繕部 群馬県 前橋市大手町２ー３ー２　他 第 4 四半期 約２８ヶ月 庁舎　Ｓー１４ー１　約１７，０００ｍ２　新築１棟　他  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

37 一般土木工事 Ｈ２４小川地先低水護岸災害復旧工事 常陸河川国道事務所 栃木県 那須郡那珂川町 第 2 四半期 約３ヶ月  護岸工　Ｌ＝約６０ｍ
 　盛土工　約５，５００ｍ３

 　護岸工　約２００ｍ３
 　かごマット　約４００ｍ２

 　舗装工　約２００ｍ２
仮設工 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

38 一般土木工事 Ｈ２４那珂川下流部河道掘削工事 常陸河川国道事務所 茨城県 水戸市 第 2 四半期 約３ヶ月  河道掘削　Ｌ＝約３０ｍ
 　掘削工　約５，０００ｍ３

仮設工 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

39 一般土木工事 Ｈ２４岩根町地先低水護岸災害復旧工事 常陸河川国道事務所 茨城県 水戸市岩根町地先 第 2 四半期 約３ヶ月  護岸工　約Ｌ＝２３０ｍ
 　根固工　約１，６００個

 　間詰工　約１，７００ｍ３
 　撤去工　１式

仮設工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

40 一般土木工事 Ｈ２４御前山地先他低水護岸災害復旧工事 常陸河川国道事務所 茨城県 常陸大宮市御前山地先 第 2 四半期 約３ヶ月  護岸工　Ｌ＝約３００ｍ
 　根固工　約１，７００個

 　間詰工　約１，５００ｍ３
 　撤去工　１式

仮設工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

41 一般土木工事 Ｈ２４岩根町地先災害復旧工事 常陸河川国道事務所 茨城県 水戸市岩根町地先 第 2 四半期 約３ヶ月  漏水対策工　Ｌ＝約３００ｍ
 　掘削工　約２，１００ｍ３

 　盛土工　約３００ｍ３
 　矢板工　約３００ｍ

 　ブロック張工　約５，５００ｍ３
仮設工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

42 一般土木工事 Ｈ２４堅磐河道掘削工事 常陸河川国道事務所 茨城県 常陸太田市堅磐地先 第 2 四半期 約５ヶ月  河道掘削　Ｌ＝約８０ｍ
 　掘削工　約１４，０００ｍ３

仮設工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

43 一般土木工事 Ｈ２４桜川環境整備工事 常陸河川国道事務所 茨城県 水戸市 第 2 四半期 約５ヶ月  アンダーパス整備　２箇所
 坂路整備　３箇所

樋管部橋梁整備 ８箇所

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

44 一般土木工事 Ｈ２４上伊勢畑地先他護岸災害復旧工事 常陸河川国道事務所 茨城県 常陸大宮市上伊勢畑地先他 第 2 四半期 約３ヶ月  護岸工　Ｌ＝約３２０ｍ
 　ブロック積工　約３００ｍ２
 　吹付法枠工　約１，１００ｍ

 　鉄筋挿入工　約５００本
 　根固工　約８００個

 　間詰工　約２，０００ｍ３
仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

45 一般土木工事 国道６号茂宮川橋下部その他工事 常陸河川国道事務所 茨城県 日立市石名坂町地先 第 2 四半期 約８ヶ月 Ａ２橋台１基（鋼管ソイルセメント杭１０００ｍｍ　Ｌ＝１３．９ｍ　３２本　躯体コンクリート６００ｍ３　鉄
筋６４．５ｔ）　軟弱地盤処理工（粉体噴射攪拌）１２．５ｍ、１４８本

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

46 一般土木工事 国道６号千代田石岡ＢＰ北根本・東田中他改良工事 常陸河川国道事務所 茨城県 かすみがうら市市川地先 第 2 四半期 約７ヶ月 道路改良Ｌ＝５００ｍ　立入防止柵Ｌ＝７，０００ｍ　工事用道路Ｌ＝１，０００ｍ  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

47 アスファルト舗装工事 国道６号東石岡電線共同溝路面復旧工事 常陸河川国道事務所 茨城県 石岡市東石岡 第 3 四半期 約６ヶ月  　本工事は電線共同溝本体工事完了後の仮復旧路面を本復旧する工事である。
 車道舗装　１，２００ｍ２

歩道舗装 ４，２００ｍ２

 （工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

48 アスファルト舗装工事 水戸地区災害復旧工事 常陸河川国道事務所 茨城県 水戸国道出張所管内 第 2 四半期 約９ヶ月 車道打換工２６００ｍ２　歩道打換工５００ｍ２　排水構造物工１式　縁石工３００ｍ　中央分離帯工１
５０ｍ　防止柵工２５０ｍ　区画線工１式 構造物撤去工１式

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満
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49 アスファルト舗装工事 国道５０号下館ＢＰ神分・栗島舗装（１）工事 常陸河川国道事務所 茨城県 筑西市栗島地先 第 2 四半期 約６ヶ月 舗装工　８，０００ｍ２、道路土工　１式、地盤改良工　１式、排水構造物工　１式  （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

50 アスファルト舗装工事 国道５０号下館ＢＰ神分・栗島舗装（２）工事 常陸河川国道事務所 茨城県 筑西市笹塚地先 第 2 四半期 約６ヶ月 舗装工　８，０００ｍ２、道路土工　１式、地盤改良工　１式、排水構造物工　１式  （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

51 電気設備工事 国道５０号下館ＢＰ照明設備設置工事 常陸河川国道事務所 茨城県 筑西市笹塚地先 第 2 四半期 約５ヶ月 照明設備設置　約１５基  （工事発注規模）
３，０００万円未満

52 電気設備工事 土浦鹿嶋国道管内照明設備改修工事 常陸河川国道事務所 茨城県 土浦国道出張所管内及び鹿嶋国道出張所
管内

第 2 四半期 約６ヶ月 照明灯改修　約２５０灯  （工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

53 電気設備工事 日立岩瀬国道管内照明設備改修工事 常陸河川国道事務所 茨城県 日立国道出張所管内及び岩瀬国道出張所
管内

第 2 四半期 約６ヶ月 照明灯改修　約２５０灯  （工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

54 維持修繕工事 Ｈ２４水戸国道管内交通安全施設整備工事 常陸河川国道事務所 茨城県 水戸国道出張所管内 第 2 四半期 約６ヶ月 区画線工　５０００ｍ　防護柵工　２００ｍ　標識工　１０基　薄層カラー舗装　３０００ｍ２  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

55 維持修繕工事 Ｈ２４土浦国道管内交通安全施設整備工事 常陸河川国道事務所 茨城県 土浦国道出張所管内 第 2 四半期 約６ヶ月 区画線工　５０００ｍ　防護柵工　２００ｍ　標識工　１０基　薄層カラー舗装　３０００ｍ２  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

56 維持修繕工事 Ｈ２４日立国道管内交通安全施設整備工事 常陸河川国道事務所 茨城県 日立国道出張所管内 第 2 四半期 約６ヶ月 区画線工　５０００ｍ　防護柵工　２００ｍ　標識工　１０基　薄層カラー舗装工　３０００ｍ２  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

57 維持修繕工事 Ｈ２４岩瀬国道管内交通安全施設整備工事 常陸河川国道事務所 茨城県 岩瀬国道出張所管内 第 2 四半期 約６ヶ月 区画線工　５０００ｍ　防護柵工　２００ｍ　標識工　１０基　薄層カラー舗装工　３０００ｍ２  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

58 維持修繕工事 Ｈ２４鹿嶋国道管内交通安全施設整備工事 常陸河川国道事務所 茨城県 鹿嶋国道出張所管内 第 2 四半期 約６ヶ月 区画線工　５０００ｍ　防護柵工　２００ｍ　標識工　１０基　薄層カラー舗装工　３０００ｍ２  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

59 維持修繕工事 Ｈ２４大貫地先災害補修工事 常陸河川国道事務所 茨城県 水戸市 第 2 四半期 約５ヶ月 護岸補修　Ｌ＝９５０ｍ  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

60 維持修繕工事 Ｈ２４久慈川上流部堤防補修工事 常陸河川国道事務所 茨城県 常陸太田市 第 2 四半期 約４ヶ月 堤防補修　１１箇所  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

61 維持修繕工事 Ｈ２４川又地先他災害補修工事 常陸河川国道事務所 茨城県 水戸市 第 2 四半期 約５ヶ月 護岸補修　Ｌ＝９６０ｍ  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

62 維持修繕工事 国道６号牛久沼大橋他補修工事 常陸河川国道事務所 茨城県 取手市 第 2 四半期 約８ヶ月 ひび割れ補修２００ｍ、断面補修２０ｍ３、支承交換８箇所、塗装、舗装等  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

63 維持修繕工事 国道５０号新常盤橋他補修工事 常陸河川国道事務所 茨城県 筑西市 第 2 四半期 約８ヶ月 ひび割れ補修１００ｍ、断面補修１０ｍ３、支承交換８箇所、塗装、舗装等  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

64 維持修繕工事 国道６号弁天橋他補修工事 常陸河川国道事務所 茨城県 水戸市 第 2 四半期 約８ヶ月 ひび割れ補修（樹脂注入）１００ｍ、断面補修１０ｍ３、支承交換８箇所、塗装、舗装等  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

65 維持修繕工事 国道６号榊橋他補修工事 常陸河川国道事務所 茨城県 日立市 第 2 四半期 約８ヶ月 ひび割れ補修（樹脂注入）２００ｍ、断面補修１０ｍ３、支承交換８箇所、塗装、舗装等  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

66 維持修繕工事 国道５１号防災（その３）工事 常陸河川国道事務所 茨城県 鹿嶋市 第 2 四半期 約８ヶ月 法枠工６，０００ｍ２、植生基材吹きつけ２，５００ｍ２、コンクリート吹きつけ１，０００ｍ２　等  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

67 維持修繕工事 国道５１号防災（その２）工事 常陸河川国道事務所 茨城県 鹿嶋市 第 2 四半期 約８ヶ月 法枠工６，０００ｍ２、植生基材吹きつけ２，５００ｍ２、コンクリート吹きつけ１，０００ｍ２　等  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

68 維持修繕工事 国道６号水戸大橋上部補修工事 常陸河川国道事務所 茨城県 水戸市 第 2 四半期 約８ヶ月 工場製作工　２００ｔ、桁架設工　１式  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

69 機械設備工事 Ｈ２４機械設備遠方監視操作制御システム改良工事 常陸河川国道事務所 茨城県 水戸市千波町１９６２の２外 第 2 四半期 約６ヶ月  遠方監視操作制御設備
 　既設遠方監視操作制御設備改修　１式

 　中丸川水門遠方操作制御設備製作・据付　１式
下大野第３排水樋管遠方操作制御設備製作・据付 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

70 通信設備工事 Ｈ２４光マイクロ統合ネットワーク設備整備工事 常陸河川国道事務所 茨城県 常陸河川国道事務所管内 第 2 四半期 約５ヶ月  道路系２級多重無線通信回線伝送容量改修　１スパン
 河川系２級多重無線通信回線伝送容量改修　２スパン

迂回路設定変更 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

71 通信設備工事 Ｈ２４常陸管内簡易型交通量計測設備更新工事 常陸河川国道事務所 茨城県 常陸河川国道事務所管内 第 2 四半期 約５ヶ月 交通量観測装置更新　３基  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

72 通信設備工事 遠隔監視用ＣＣＴＶカメラ設備設置工事 常陸河川国道事務所 茨城県 水戸出張所管内外 第 3 四半期 約５ヶ月 那珂川　新設２箇所  （工事発注規模）
３，０００万円未満

73 通信設備工事 Ｈ２４常陸管内道路情報板更新他工事 常陸河川国道事務所 茨城県 常陸河川国道事務所管内 第 2 四半期 約７ヶ月  道路情報板更新　１０面
 非常用発電機設置　５台

光ケーブル敷設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

74 通信設備工事 Ｈ２４常陸管内情報提供設備改修工事 常陸河川国道事務所 茨城県 常陸河川国道事務所管内 第 2 四半期 約６ヶ月 情報提供設備改修　１式  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

75 一般土木工事 氏家築堤及び大久保礫河原再生工事 下館河川事務所 栃木県 さくら市大中地先他１箇所 第 2 四半期 約５ヶ月  築堤工　２００ｍ
 盛土工　１２，０００ｍ３

 植生工　４，５００ｍ２
 掘削工　２０，０００ｍ３

 造形盛土工　２，２００ｍ３
仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

76 一般土木工事 鬼長外２箇所築堤工事 下館河川事務所 茨城県 つくばみらい市鬼長地先外２箇所 第 2 四半期 約５ヶ月  築堤工　５７０ｍ
 盛土工　７，３００ｍ３
 植生工　５，０００ｍ２

仮設工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

77 一般土木工事 石井低水護岸工事 下館河川事務所 栃木県 宇都宮市石井町地先 第 2 四半期 約５ヶ月  低水護岸工　２００ｍ
 法覆護岸工　５，０００ｍ２

 根固め工　３００個
仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

78 一般土木工事 羽生町築堤護岸工事 下館河川事務所 茨城県 常総市羽生町地先 第 2 四半期 約５ヶ月  築堤護岸工　３５０ｍ
 盛土工　３，５００ｍ３

 法覆護岸工　５，０００ｍ２
 矢板工　３５０ｍ

 根固め工　１，０００個
仮設工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

79 一般土木工事 中妻低水護岸工事 下館河川事務所 茨城県 常総市中妻地先 第 2 四半期 約５ヶ月  低水護岸工　１７０ｍ
 法覆護岸工　１，７００ｍ２

 矢板工　１７０ｍ
 根固め工　８００個

仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

80 一般土木工事 高道祖築堤工事 下館河川事務所 茨城県 下妻市高道祖地先 第 2 四半期 約５ヶ月  築堤工　２，０００ｍ
 盛土工　１２，０００ｍ３
 掘削工　１３，３００ｍ３
 植生工　１８，０００ｍ２

仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満
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81 一般土木工事 吉沼築堤工事 下館河川事務所 茨城県 つくば市吉沼地先 第 2 四半期 約５ヶ月  築堤工　２，４００ｍ
 盛土工　１５，０００ｍ３
 掘削工　１６，７００ｍ３
 植生工　２２，０００ｍ２

 光ケーブル配管工　２，０００ｍ
仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

82 一般土木工事 三妻低水護岸工事 下館河川事務所 茨城県 常総市中妻地先 第 2 四半期 約５ヶ月  低水護岸工　２４０ｍ
 法覆護岸工　１，８００ｍ２

 矢板工　２４０ｍ
 根固め工　１，２００個

仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

83 一般土木工事 小貝川下流部環境基盤整備工事 下館河川事務所 茨城県 取手市高井地先 第 2 四半期 約４ヶ月  坂路工　２箇所
 側帯工　５箇所

仮設工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

84 機械設備工事 Ｈ２４下館管内ゲート設備工事 下館河川事務所 茨城県 下館河川事務所管内 第 2 四半期 約５ヶ月 樋管ゲート設備の扉体更新（ステンレス化）　４樋管  （工事発注規模）
３，０００万円未満

85 一般土木工事 Ｈ２４田村地区整備工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 土浦市田村地先 第 2 四半期 約４ヶ月  情報管路移設工　約３００ｍ
 光ケーブル移設工　約３００ｍ

道路付属施設設置工 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

86 一般土木工事 Ｈ２４大山地区築堤整備工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 稲敷郡美浦村大山地先 第 3 四半期 約４ヶ月  特殊堤工　約２７０ｍ
陸閘 ２基

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

87 一般土木工事 須加地先護岸工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 鹿嶋市須加地先 第 2 四半期 約６ヶ月  法面護岸工　Ｌ＝１，０００ｍ
袋詰根固工 Ｌ＝５６０ｍ

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

88 一般土木工事 Ｈ２４送泥管撤去工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 行方市 第 3 四半期 約４ヶ月 湖底部送泥管撤去工　約６，０００ｍ  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

89 一般土木工事 Ｈ２４西の洲地区波浪対策工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 稲敷市西の洲地先 第 2 四半期 約６ヶ月  離岸堤工　約４６０ｍ
 中詰石　約２，０００ｍ３

被覆石 約４，０００ｍ３

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

90 一般土木工事 Ｈ２４木原地区波浪対策工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 稲敷郡美浦村木原地先 第 3 四半期 約５ヶ月  離岸堤工　約２００ｍ
 中詰石　約１，５００ｍ３

被覆石 約２，５００ｍ３

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

91 一般土木工事 Ｈ２４六角西整正工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 稲敷市西の洲地先 第 2 四半期 約５ヶ月  盛土工　約３，８００ｍ３
 シート張工　約２２，０００ｍ３

播種工 約２ｈａ

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

92 一般土木工事 Ｈ２４菰田南整正工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 稲敷市西の洲地先 第 3 四半期 約５ヶ月  盛土工　約４０，０００ｍ３
 シート張工　約２５，０００ｍ２

播種工 約２ｈａ

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

93 一般土木工事 Ｈ２４県道周囲整正工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 稲敷市西の洲地先 第 3 四半期 約５ヶ月  盛土工　約３５，０００ｍ３
播種工 約２ｈａ

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

94 機械設備工事 Ｈ２４小型樋管扉体等更新工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 神栖市 第 2 四半期 約９ヶ月  小型樋管扉体更新　　　　　４門
小型樋管管理用階段更新 　２門

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

95 通信設備工事 Ｈ２４霞ヶ浦光ケーブル敷設工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 潮来市 第 2 四半期 約５ヶ月  光ケーブル撤去　３０００ｍ
 光ケーブル敷設　３０００ｍ

 仮設材撤去　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

96 一般土木工事 圏央道鬼怒川橋下部その１工事 常総国道事務所 茨城県 常総市三坂町地先 第 2 四半期 約８ヶ月 基礎工、張出式橋脚　１基、工事用道路　２，０００ｍ２  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

97 一般土木工事 圏央道江戸崎函渠設置工事 常総国道事務所 茨城県 稲敷市江戸崎地先 第 3 四半期 約１１ヶ月 場所打ち函渠工　１基  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

98 一般土木工事 圏央道三坂高架橋ＢＲ２外下部工事 常総国道事務所 茨城県 常総市三坂町地先 第 2 四半期 約８ヶ月 基礎工、張出式橋脚　３基、逆Ｔ式橋台　１基  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

99 一般土木工事 圏央道三坂新田高架橋ＢＲ４・５下部工事 常総国道事務所 茨城県 常総市三坂新田町地先 第 2 四半期 約８ヶ月 基礎工、張出式橋脚　７基  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

100 一般土木工事 圏央道三坂新田高架橋ＢＲ５・６下部工事 常総国道事務所 茨城県 常総市三坂新田町地先 第 2 四半期 約８ヶ月 基礎工、張出式橋脚　７基  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

101 一般土木工事 圏央道上郷高架橋ＢＲ２下部その２工事 常総国道事務所 茨城県 つくば市上郷地先 第 2 四半期 約８ヶ月 基礎工、張出式橋脚　３基、逆Ｔ式橋台　１基  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

102 一般土木工事 圏央道西谷田川橋下部その１工事 常総国道事務所 茨城県 つくば市真瀬地先 第 2 四半期 約８ヶ月 基礎工、張出式橋脚　４基  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

103 一般土木工事 圏央道谷田川高架橋ＢＲ２・３下部工事 常総国道事務所 茨城県 つくば市島名地先 第 2 四半期 約８ヶ月 基礎工、張出式橋脚　５基  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

104 一般土木工事 圏央道大白硲外改良工事 常総国道事務所 茨城県 つくば市大白硲地先 第 2 四半期 約８ヶ月 路体盛土　２５，０００ｍ３  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

105 一般土木工事 圏央道東地区排水整備その１工事 常総国道事務所 茨城県 稲敷市市崎地先 第 2 四半期 約６ヶ月 調整池　２箇所、排水工　１式、機能補償道路工　１式  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

106 一般土木工事 圏央道東地区排水整備その２工事 常総国道事務所 茨城県 稲敷郡河内町十三間戸地先 第 2 四半期 約６ヶ月 調整池工　１箇所、排水工　１式、機能補償道路工　１式  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

107 一般土木工事 圏央道沼田地区地盤改良他工事 常総国道事務所 茨城県 稲敷市沼田地先 第 2 四半期 約６ヶ月 固結工（浅層混合処理）　１式、函渠工　４０ｍ、工事用道路工　１式  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

108 一般土木工事 圏央道椎塚地区地盤改良他工事 常総国道事務所 茨城県 稲敷市椎塚地先 第 2 四半期 約７ヶ月 固結工（浅層混合処理）　１式、固結工（中層混合処理）　１式  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

109 一般土木工事 圏央道東地区排水整備その３工事 常総国道事務所 茨城県 稲敷市清水地先 第 2 四半期 約６ヶ月 調整池工　２箇所、排水工　１式  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

110 一般土木工事 Ｈ２４新４号五霞地区道路改良工事 宇都宮国道事務所 茨城県 猿島郡五霞町地先 第 3 四半期 約５ヶ月  掘削工　約１１００ｍ３
 路床盛土工　約５０００ｍ３

 地盤改良工　約２００ｍ３
 側溝工　約３００ｍ

 ガードレール工　約７００ｍ
構造物取壊し工 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

111 一般土木工事 Ｈ２４新４号古河地区道路改良工事 宇都宮国道事務所 茨城県 古河市地先 第 3 四半期 約５ヶ月  掘削工　約１１００ｍ３
 路床盛土工　約５０００ｍ３

 地盤改良工　約２００ｍ３
 側溝工　約３００ｍ

 ガードレール工　約７００ｍ
構造物取壊し工 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満
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112 一般土木工事 Ｈ２４西那須野道路外環境整備工事 宇都宮国道事務所 栃木県 那須塩原市三区町地先外 第 2 四半期 約６ヶ月  除草工　約５０００ｍ２
 立入防止柵工　約２００ｍ

雑工 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

113 一般土木工事 Ｈ２４大原間歩道整備工事 宇都宮国道事務所 栃木県 那須塩原市大原間地先 第 2 四半期 約６ヶ月 排水工　約５００ｍ、車道舗装工　約５００ｍ２  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

114 一般土木工事 Ｈ２４新４号大和田地区改良舗装工事 宇都宮国道事務所 茨城県 古河市大和田地先 第 3 四半期 約６ヶ月  掘削工　約５，０００ｍ３
 路体盛土工　約５，０００ｍ３
 路床盛土工　約３，０００ｍ３
 残土処理工　約５，０００ｍ３
 地盤改良工　約５，０００ｍ３

 舗装工　約５，０００ｍ２
 側溝工　約３００ｍ

 区画線工　１５，０００ｍ２
ガードレール工 約１ ０００ｍ

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

115 一般土木工事 Ｈ２４新４号・５０号環境整備工事 宇都宮国道事務所 茨城県 猿島郡五霞町幸主地先 第 2 四半期 約６ヶ月  除草工　約５０００ｍ２
雑工 　１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

116 アスファルト舗装工事 国道４号上三川地区外路面補修工事 宇都宮国道事務所 栃木県 河内郡上三川町磯岡地先 第 2 四半期 約５ヶ月 舗装修繕　約１５，０００ｍ２  （工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

117 アスファルト舗装工事 国道５０号佐野地区外路面補修工事 宇都宮国道事務所 栃木県 佐野市植下地先外 第 2 四半期 約５ヶ月 舗装修繕　約１５，０００ｍ２  （工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

118 アスファルト舗装工事 安塚街道入口交差点改良工事 宇都宮国道事務所 栃木県 宇都宮市雀宮４丁目地先 第 2 四半期 約６ヶ月 排水工　約４００ｍ、車道舗装工　約１，０００ｍ２、歩道舗装工　約１，０００ｍ２  （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

119 アスファルト舗装工事 Ｈ２４羽川歩道整備工事 宇都宮国道事務所 栃木県 小山市羽川地先 第 2 四半期 約６ヶ月 排水工　約３００ｍ、歩道舗装工　約２，０００ｍ２  （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

120 アスファルト舗装工事 Ｈ２４古河地区道路休憩施設駐車場整備工事 宇都宮国道事務所 茨城県 古河市大和田字下山下地先 第 2 四半期 約６ヶ月  道の駅駐車場整備工事
土工 約８，７００ｍ３、半たわみ舗装 約７，１００ｍ２、排水性舗装　約５，０００ｍ２、歩道舗装　約

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

121 アスファルト舗装工事 Ｈ２４羽川電線共同溝工事 宇都宮国道事務所 栃木県 小山市羽川地先 第 2 四半期 約２０ヶ月 電線共同溝本体工　Ｌ＝１，７００ｍ  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

122 アスファルト舗装工事 Ｈ２４大原間電線共同溝工事 宇都宮国道事務所 栃木県 那須塩原市大原間地先 第 3 四半期 約１４ヶ月 電線共同溝本体工　Ｌ＝１，３００ｍ  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

123 アスファルト舗装工事 Ｈ２４小山管内電線共同溝工事 宇都宮国道事務所 茨城県 古河市三杉町地先外 第 2 四半期 約６ヶ月  電線共同溝本体工
古河地区Ｌ＝４００ｍ、野木地区Ｌ＝２００ｍ

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

124 アスファルト舗装工事 Ｈ２４古河地区道路休憩施設道路改修外工事 宇都宮国道事務所 茨城県 古河市大和田下山下地先 第 2 四半期 約６ヶ月  道の駅道路改修工事
　土工　６４０ｍ３、アスファルト舗装　１，８８０ｍ２、ブロック積み擁壁　２４０ｍ２、市道橋下部２基、
基礎杭（ＰＨＣ）１７本

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

125 アスファルト舗装工事 矢板出張所管内電線共同溝路面復旧工事 宇都宮国道事務所 栃木県 那須塩原市三島地先 第 2 四半期 約７ヶ月 電線共同溝路面復旧　５，０００ｍ２  （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

126 鋼橋上部工事 Ｈ２４古河地区道路休憩施設連絡橋上部工事 宇都宮国道事務所 茨城県 古河市大和田字下山下地先 第 2 四半期 約５ヶ月  道の駅橋梁上部工
橋体（ＰＣ）２橋、伸縮継手４０ｍ、アスファルト舗装１７０ｍ２

 （工事発注規模）
３，０００万円から５，０００万円未満

127 建築工事 片岡地区車両計量所新築工事 宇都宮国道事務所 栃木県 矢板市片岡地先 第 2 四半期 約５ヶ月  車両計量計新築工事
管理棟（平屋ＲＣ、建築面積３０ｍ２）１棟

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

128 建築工事 Ｈ２４古河地区道路休憩施設新築工事 宇都宮国道事務所 茨城県 古河市大和田字下山下地先 第 2 四半期 約７ヶ月  道の駅新築工事
トイレ・情報交流施設（平屋鉄骨造、建築面積２８０ｍ２）１棟

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

129 電気設備工事 Ｈ２４古河地区道路休憩施設照明設置工事 宇都宮国道事務所 茨城県 古河市大和田字下山下地先 第 3 四半期 約５ヶ月 ＬＥＤ道路照明灯　１０基  （工事発注規模）
３，０００万円未満

130 維持修繕工事 Ｈ２４国分寺管内損傷復旧工事 宇都宮国道事務所 栃木県 国分寺出張所管内 第 2 四半期 約８ヶ月  国分寺出張所管内の損傷復旧工事
防護柵 約２００ｍ、標識約 １０基、視線誘導標 約３０基　等

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

131 維持修繕工事 Ｈ２４小山管内損傷復旧工事 宇都宮国道事務所 栃木県 小山出張所管内 第 2 四半期 約８ヶ月  小山出張所管内の損傷復旧工事
防護柵 約２００ｍ、標識 約１０基、視線誘導標 約３０基　等

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

132 維持修繕工事 Ｈ２４矢板管内損傷復旧工事 宇都宮国道事務所 栃木県 矢板出張所管内 第 2 四半期 約８ヶ月  矢板出張所管内の損傷復旧工事
防護柵 約２００ｍ、標識 約１０基、視線誘導標 約３０基　等

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

133 維持修繕工事 Ｈ２４国分寺出張所管内橋梁外補修工事 宇都宮国道事務所 栃木県 宇都宮国道管内 第 3 四半期 約６ヶ月  橋梁補修工　１式（５橋）
 　コンクリート保護工　約２，０００ｍ２、伸縮装置非排水化工　５５ｍ、塗替塗装　１２０ｍ２

 横断歩道橋補修　１式（５橋）
塗替塗装 約２，０００ｍ２

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

134 維持修繕工事 Ｈ２４小山出張所管内橋梁外補修工事 宇都宮国道事務所 栃木県 小山出張所管内 第 2 四半期 約６ヶ月  橋梁補修　１式（２橋）
 　塗替塗装工　６８０ｍ２、支承防錆工　９基、ひび割れ注入工　３０ｍ　

 横断歩道橋補修　１式（６橋）
 　塗替塗装　２，４００ｍ２

 耐震補強　１式
小山大橋 橋脚２基

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

135 維持修繕工事 Ｈ２４矢板出張所管内橋梁外補修工事 宇都宮国道事務所 栃木県 矢板出張所管内 第 2 四半期 約６ヶ月  橋梁補修　１式（４橋）
 　橋面防水工　約３５０ｍ２、伸縮装置非排水化工　２０ｍ

 横断歩道橋補修　１式（２橋）
塗替塗装 約２，０００ｍ２

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

136 維持修繕工事 砂田高架橋上部耐震補強工事 宇都宮国道事務所 栃木県 宇都宮市平塚町地先 第 2 四半期 約６ヶ月  砂田高架橋の耐震補強工事
変位制限装置 １０８基、落橋防止装置 ２基、沓座拡幅 ２箇所

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

137 維持修繕工事 Ｈ２４国分寺出張所管内交通安全対策工事 宇都宮国道事務所 栃木県 国分寺出張所管内 第 2 四半期 約７ヶ月 車道舗装工　約１，０００ｍ２、歩道舗装工　約１，０００ｍ２、標識設置工　１式、構造物取壊工　１
式、区画線工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

138 維持修繕工事 Ｈ２４小山出張所管内交通安全対策工事 宇都宮国道事務所 栃木県 小山出張所管内 第 2 四半期 約６ヶ月 歩道舗装工　約１，０００ｍ２、標識設置工　１式、構造物取壊工　１式、区画線工　１式  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

139 維持修繕工事 Ｈ２４矢板出張所管内交通安全対策工事 宇都宮国道事務所 栃木県 矢板出張所管内 第 2 四半期 約７ヶ月 車道舗装工　約１，０００ｍ２、歩道舗装工　約１，０００ｍ２、標識設置工　１式、構造物取壊工　１
式、区画線工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

140 機械設備工事 片岡地区車両重量計設置工事 宇都宮国道事務所 栃木県 矢板市片岡地先 第 2 四半期 約７ヶ月  車両重量計設備
重量計（８０ｔ）１台、排水ポンプ（出力０．２５ｋｗ）２台製作・据付

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

141 通信設備工事 Ｈ２４古河地区道路休憩施設情報設備設置工事 宇都宮国道事務所 茨城県 古河市大和田字下山下地先 第 3 四半期 約５ヶ月 情報提供設備　１式、ＣＣＴＶカメラ　１台、光ケーブル敷設　１，０００ｍ  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

142 通信設備工事 Ｈ２４宇都宮国道気象観測設備設置工事 宇都宮国道事務所 栃木県 塩谷郡高根沢町宝積寺地先外 第 2 四半期 約６ヶ月 気象観測装置（テレメータ、雨量計）４台、路面凍結検知器　１台  （工事発注規模）
３，０００万円未満

143 通信設備工事 Ｈ２４宇都宮国道光ケーブル敷設工事 宇都宮国道事務所 栃木県 さくら市馬場地先 第 2 四半期 約６ヶ月 氏家矢板地区　光ケーブル地中化　１８，０００ｍ、小金井地区　光ケーブル地中化　１，０００ｍ  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

144 一般土木工事 大真名子東沢第１谷止工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市野州原地先 第 2 四半期 約２７ヶ月  鋼材　３９１ｔ
中詰土（砂防ソイルセメント）　６，２７０ｍ３

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

145 一般土木工事 Ｈ２４町谷床固群前庭保護工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市町谷地先 第 3 四半期 約５ヶ月  根固ブロック敷設　１３０個
自然石ブロック敷設 ５０個

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

5 / 22 ページ



平成２４年度（７月）発注予定工事一覧

№ 工事種別 工事名 事務所名
工事場所
（都県名）

工事場所
（住所）

入札予定時期 工事期限 工事概要 工事発注規模（修正後）

146 一般土木工事 湯沢工事用道路工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市川俣地先 第 4 四半期 約２２ヶ月  法面工　１００ｍ
 落石防止網　９０ｍ
 補強土壁工　５０ｍ

軽量盛土工 １４０ｍ

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

147 一般土木工事 Ｈ２４西岡地先堤防補強工事 渡良瀬川河川事務所 群馬県 邑楽郡板倉町西岡地先 第 2 四半期 約６ヶ月  盛土工　　　約４５，０００ｍ３
 法面整形工　約３０，０００ｍ２

 植生工　　　約３０，０００ｍ２
仮設工 　　１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

148 一般土木工事 Ｈ２４高取地先堤防補強工事 渡良瀬川河川事務所 栃木県 栃木市高取地先 第 2 四半期 約６ヶ月  盛土工　　　約４５，０００ｍ３
 法面整形工　約３０，０００ｍ２

 植生工　　　約３０，０００ｍ２
仮設工 　　１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

149 一般土木工事 Ｈ２４渡良瀬川上流域水衝部対策工事 渡良瀬川河川事務所 栃木県 足利市伊勢町地先 第 3 四半期 約６ヶ月  掘削工　　　約５０，０００ｍ３
 残土処理工　約５０，０００ｍ３

 根固め工　　約１，５００個
仮設工 　　１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

150 建築工事 Ｈ２４足利出張所防水改修外工事 渡良瀬川河川事務所 栃木県 足利出張所 第 2 四半期 約３ヶ月  既存防水層撤去　５００ｍ２
 改質アスファルトシート防水　５００ｍ２

 外部改修　１式
内部改修 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

151 維持修繕工事 Ｈ２４吉沢町地先外堤防法面補修工事 渡良瀬川河川事務所 群馬県 太田市吉沢町外１箇所 第 2 四半期 約６ヶ月  堤防補修工　　２，０００ｍ
 掘削運搬工　　４，２００ｍ３
 法面整形工　１２，５００ｍ２

 護岸工（ブロックマット）１，５００ｍ２
 土木シート（ジオテキ）　３，５００ｍ２

 張芝　１１，０００ｍ２
仮設工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

152 維持修繕工事 Ｈ２４高橋町地先外護岸修繕工事 渡良瀬川河川事務所 栃木県 佐野市高橋町外１箇所 第 2 四半期 約６ヶ月  護岸補修工　　１式
 袋型根固め工　１，６００袋

仮設工 　　　１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

153 一般土木工事 滝川護岸災害復旧工事 高崎河川国道事務所 群馬県 佐波郡玉村町 第 2 四半期 約６ヶ月  護岸工　Ｌ＝１６４ｍ
 法覆工　約８９０ｍ２

根固工 約３５０個

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

154 一般土木工事 Ｈ２４寺尾町築堤工事 高崎河川国道事務所 群馬県 高崎市 第 2 四半期 約７ヶ月  築堤　Ｌ＝３４０ｍ
 盛土工　約１５，０００ｍ３

法面整形工 約６，５００ｍ２

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

155 一般土木工事 Ｈ２４倉賀野地区護岸工事 高崎河川国道事務所 群馬県 高崎市 第 2 四半期 約６ヶ月  護岸工　Ｌ＝２００ｍ
法覆工 約１，４００ｍ２

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

156 一般土木工事 上武道路橋梁下部その３工事 高崎河川国道事務所 群馬県 前橋市上細井 第 2 四半期 約６ヶ月 施工延長　約９８０ｍ、橋台７基、土工　１式、工事用道路　２２０ｍ  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

157 一般土木工事 上武道路橋梁下部その４工事 高崎河川国道事務所 群馬県 前橋市日輪寺 第 2 四半期 約６ヶ月 施工延長　約１２４０ｍ、橋台１基、函渠１基、土工　１式  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

158 一般土木工事 上武道路函渠その他工事 高崎河川国道事務所 群馬県 前橋市上細井町 第 2 四半期 約６ヶ月 工事延長　２４０ｍ、橋台　４基、函渠　２基、土工　１式、仮設工　１式  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

159 維持修繕工事 Ｈ２４碓氷管内橋梁補修工事 高崎河川国道事務所 群馬県 碓氷出張所管内 第 2 四半期 約８ヶ月 剥落防止工　約５，０００ｍ２　橋面補修工　約７，０００ｍ２　断面修復工　約１０ｍ３　仮設工　１式  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

160 維持修繕工事 Ｈ２４沼田管内橋梁補修工事 高崎河川国道事務所 群馬県 沼田出張所管内 第 2 四半期 約８ヶ月  橋面補修工　約７，０００ｍ２　伸縮継手補修工　約５０ｍ　床版補修工　１式
仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

161 維持修繕工事 Ｈ２４桐生管内橋梁補修工事 高崎河川国道事務所 群馬県 桐生出張所管内 第 2 四半期 約６ヶ月 落橋防止装置工　１式　伸縮継手補修工　約９０ｍ　床版補修工　１式　仮設工　１式  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

162 通信設備工事 Ｈ２４高崎管内道路情報表示板設備工事 高崎河川国道事務所 群馬県 高崎河川国道事務所管内 第 2 四半期 約７ヶ月  ・道路情報板製作　３面
 ・道路情報板設置工　４基
 ・道路情報板撤去工　４基

 ・支柱設置撤去　４基
 ・支柱基礎　１式

・配管配線 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

163 一般土木工事 栗原川第三砂防堰堤工事用道路工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 沼田市 第 3 四半期 約１８ヶ月  土砂掘削２５，０００ｍ３
 路体盛土８，０００ｍ３

 舗装工４，０００ｍ２
下層路盤５，０００ｍ３

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

164 一般土木工事 Ｈ２４滑川第１６帯工工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 高崎市 第 3 四半期 約５ヶ月  帯工２基
 コンクリート２，５００ｍ３

石積工２，０００ｍ２

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

165 一般土木工事 Ｈ２４中ノ沢第一砂防堰堤改良工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 多野郡上野村 第 2 四半期 約６ヶ月  砂防堰堤補強１基
コンクリート１，０００ｍ３

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

166 一般土木工事 Ｈ２４三原上流床固工工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 吾妻郡嬬恋村 第 2 四半期 約６ヶ月  魚道コンクリート５００ｍ３
 石張工３０ｍ２

 魚道ブロック据付１５０個
護岸コンクリート１，５００ｍ３

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

167 一般土木工事 Ｈ２４田代第３帯護岸工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 吾妻郡嬬恋村 第 2 四半期 約６ヶ月  帯工１基
 コンクリート９００ｍ３

 石積工１，２００ｍ２
河床整理５，０００ｍ３

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

168 一般土木工事 田代橋下部工工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 吾妻郡嬬恋村 第 3 四半期 約１８ヶ月  橋台工２基
 構造物取壊工２００ｍ３

 コンクリート２００ｍ３
ブロック積工１００ｍ２

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

169 一般土木工事 Ｈ２４下久保集水井（Ｄ９）工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 藤岡市 第 2 四半期 約６ヶ月 集水井１基  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

170 一般土木工事 Ｈ２４越本第四床固工工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 利根郡片品村 第 3 四半期 約１５ヶ月  床固工１基
 コンクリート４，０００ｍ３

石張工３，０００ｍ２

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

171 一般土木工事 Ｈ２４遅沢川第１・２帯護岸工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 吾妻郡長野原町 第 2 四半期 約６ヶ月  帯工１基
 コンクリート２，５００ｍ３

 石積工４００ｍ２
耐酸処理１，６００ｍ２

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満
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172 一般土木工事 Ｈ２４平川流域工事用道路工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 沼田市 第 2 四半期 約５ヶ月  舗装工８，０００ｍ２
下層路盤５，０００ｍ３

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

173 通信設備工事 Ｈ２４利根砂防情報通信設備整備工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 利根川水系砂防事務所管内 第 2 四半期 約５ヶ月  情報通信機器１式
据付調整１式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

174 通信設備工事 Ｈ２４利根砂防火山監視設備整備工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 利根川水系砂防事務所管内 第 2 四半期 約６ヶ月  映像監視設備１式
据付調整１式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

175 通信設備工事 Ｈ２４利根砂防観測設備整備工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 利根川水系砂防事務所管内 第 2 四半期 約６ヶ月  観測設備改良１式
据付調整１式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

176 受変電設備工事 Ｈ２４利根砂防電源設備設置工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 利根川水系砂防事務所管内 第 2 四半期 約５ヶ月  電源設備１式
据付調整１式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

177 一般土木工事 町道川原湯温泉幹線街路金花山１号橋下部工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字川原湯地先 第 2 四半期 約１８ヶ月 橋台２基　橋脚２基  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

178 一般土木工事 Ｈ２４県道林長野原線（嶋木地区）改良工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字長野原地先 第 2 四半期 約８ヶ月 盛土工　２，５００ｍ３　舗装工　７，０００ｍ２　区画線工　１，５００ｍ　排水構造物工　１式  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

179 一般土木工事 Ｈ２４林地区他代替地整備工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字林地先他 第 2 四半期 約８ヶ月 盛土工２０，０００ｍ３、切土工５，０００ｍ３、法面整形４，０００ｍ２、ブロック積擁壁１，０００ｍ２  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

180 一般土木工事 Ｈ２４県道川原畑・大戸線（打越地区）新設工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町川原湯地先 第 2 四半期 約７ヶ月 盛土工１０，０００ｍ３　補強土壁工　１，３００ｍ２　舗装工２，５００ｍ　排水構造物工　１式  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

181 一般土木工事 Ｈ２４町道林線室沢橋下部工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字林地先 第 2 四半期 約７ヶ月 深礎工（径２ｍ　１０．５ｍ）１本　橋台拡幅２基  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

182 一般土木工事 横壁地区法面補強工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字横壁地先 第 2 四半期 約９ヶ月 アンカー工８００本、法枠工２，０００ｍ２、ブロック積工９００ｍ２  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

183 一般土木工事 Ｈ２４東中村地区造成工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字横壁地先 第 2 四半期 約８ヶ月 盛土工　１００，０００ｍ３　切土工　１００，０００ｍ３  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

184 一般土木工事 Ｈ２４八ッ場沢流路工工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字川原畑地先 第 3 四半期 約６ヶ月 流路護岸工　２００ｍ　盛土工２０，０００ｍ３　垂直壁　２基　帯工４基　合流工１基  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

185 一般土木工事 林地区基盤整備工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字林地先 第 2 四半期 約９ヶ月 掘削工　２００，０００ｍ３　法面処理　５，０００ｍ２  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

186 鋼橋上部工事 町道林線室沢橋上部工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字林地先 第 2 四半期 約７ヶ月 工場製作工３２．６ｔ　工場製品輸送工　３２．６ｔ　架設工３２．３ｔ　橋梁付属物工　１式  （工事発注規模）
３，０００万円から５，０００万円未満

187 維持修繕工事 Ｈ２４横壁地区他管内整備工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字横壁地先他 第 2 四半期 約６ヶ月  舗装打ち換え工１０００ｍ２　アスカーブ設置工１００ｍ　路側防護柵工４００ｍ
区画線項 ４００ｍ　道路施設清掃項 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

188 一般土木工事 Ｈ２３室瀬災害復旧工事 利根川上流河川事務所 栃木県 鹿沼市上南摩町室瀬地先 第 2 四半期 約４ヶ月 掘削工　約１００ｍ３　盛土工　約５００ｍ３　護岸工　約１３０ｍ２　構造物撤去工　１式　仮設工　１式  （工事発注規模）
３，０００万円未満

189 一般土木工事 Ｈ２４屋敷裏地盤改良工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 羽生市 第 2 四半期 約６ヶ月  地盤改良工　Ｌ＝２３０ｍ
仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

190 一般土木工事 Ｈ２４上村君堤防強化工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 羽生市 第 2 四半期 約８ヶ月  地盤改良工　Ｌ＝２１０ｍ
 築堤　Ｌ＝２１０ｍ

 盛土　約２２，０００ｍ３
仮設工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

191 一般土木工事 Ｈ２４米宮堤防強化工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 羽生市 第 2 四半期 約８ヶ月  地盤改良工　Ｌ＝４０ｍ
 築堤　Ｌ＝１８０ｍ

 盛土　約１９，０００ｍ３
仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

192 一般土木工事 Ｈ２４東畑堤防強化工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 羽生市 第 2 四半期 約６ヶ月  築堤　Ｌ＝３５０ｍ
 盛土　約３７，０００ｍ３

仮設工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

193 一般土木工事 Ｈ２４内田堤防強化工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 羽生市 第 2 四半期 約６ヶ月  築堤　Ｌ＝５６０ｍ
 盛土　約６４，０００ｍ３

仮設工 １式

 （工事発注規模）
３億円から５億８，０００万円未満

194 一般土木工事 Ｈ２４下川原堤防強化工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 羽生市 第 2 四半期 約６ヶ月  築堤　Ｌ＝２４０ｍ
 盛土　約２６，０００ｍ３

仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

195 一般土木工事 Ｈ２４常木堤防強化工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 羽生市 第 2 四半期 約８ヶ月  地盤改良工　Ｌ＝３５ｍ
 築堤　Ｌ＝１３０ｍ

 盛土　約１４，０００ｍ３
仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

196 一般土木工事 Ｈ２４前田堤防強化工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 加須市 第 3 四半期 約５ヶ月  築堤　Ｌ＝１００ｍ
 盛土　約９，０００ｍ３

仮設工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

197 一般土木工事 Ｈ２４大越（上）堤防強化工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 加須市 第 2 四半期 約６ヶ月  築堤　Ｌ＝４１０ｍ
 盛土　約４６，０００ｍ３

仮設工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

198 一般土木工事 Ｈ２４大越（下）堤防強化工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 加須市 第 3 四半期 約５ヶ月  築堤　Ｌ＝１３０ｍ
 盛土　約１７，０００ｍ３

仮設工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

199 一般土木工事 Ｈ２４外野堤防強化工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 加須市 第 2 四半期 約５ヶ月  築堤　Ｌ＝２１０ｍ
 盛土　約１８，０００ｍ３

仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

200 一般土木工事 Ｈ２４弥兵衛堤防強化工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 加須市 第 2 四半期 約８ヶ月  地盤改良工　Ｌ＝３５ｍ
 築堤　Ｌ＝１５０ｍ

 盛土　約２６，０００ｍ３
仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

201 一般土木工事 Ｈ２４新川通（上）堤防強化工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 加須市 第 2 四半期 約６ヶ月  築堤　Ｌ＝４００ｍ
 盛土　約６８，０００ｍ３

仮設工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

202 一般土木工事 Ｈ２４新川通（下）堤防強化工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 加須市 第 2 四半期 約６ヶ月  築堤　Ｌ＝３００ｍ
 盛土　約３４，０００ｍ３

仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

203 一般土木工事 Ｈ２４中渡（上）堤防強化工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 加須市 第 2 四半期 約６ヶ月  築堤　Ｌ＝２００ｍ
 盛土　約３４，０００ｍ３

仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

204 一般土木工事 Ｈ２４中渡（下）堤防強化工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 加須市 第 2 四半期 約８ヶ月  地盤改良工　Ｌ＝６０ｍ
 築堤　Ｌ＝１８０ｍ

 盛土　約３１，０００ｍ３
仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満
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205 一般土木工事 Ｈ２４旗井堤防強化工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 加須市 第 2 四半期 約６ヶ月  築堤　Ｌ＝２５０ｍ
 盛土　約３７，０００ｍ３

仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

206 一般土木工事 Ｈ２４川妻堤防強化工事 利根川上流河川事務所 茨城県 猿島郡五霞町 第 2 四半期 約６ヶ月  築堤　Ｌ＝５００ｍ
 盛土　約３８，０００ｍ３

仮設工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

207 一般土木工事 Ｈ２４小手指堤防強化工事 利根川上流河川事務所 茨城県 猿島郡五霞町 第 2 四半期 約５ヶ月  築堤　Ｌ＝２５０ｍ
 盛土　約２２，０００ｍ３

仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

208 一般土木工事 Ｈ２４釈迦堤防強化工事 利根川上流河川事務所 茨城県 猿島郡五霞町 第 2 四半期 約６ヶ月  築堤　Ｌ＝２３０ｍ
 盛土　約２５，０００ｍ３

仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

209 一般土木工事 Ｈ２４大福田（上）堤防強化工事 利根川上流河川事務所 茨城県 猿島郡五霞町 第 3 四半期 約５ヶ月  築堤　Ｌ＝１４０ｍ
 盛土　約１０，０００ｍ３

仮設工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

210 一般土木工事 Ｈ２４部屋地先掘削工事 利根川上流河川事務所 栃木県 栃木市 第 2 四半期 約６ヶ月  土砂掘削　約９０，０００ｍ３
 土砂改良　約９０，０００ｍ３

仮設工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

211 一般土木工事 Ｈ２４下生井地先掘削工事 利根川上流河川事務所 栃木県 小山市 第 2 四半期 約６ヶ月  土砂掘削　約１００，０００ｍ３
 土砂改良　約１００，０００ｍ３

仮設工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

212 一般土木工事 Ｈ２４渡良瀬遊水地基盤整備工事 利根川上流河川事務所 栃木県 栃木市 第 2 四半期 約８ヶ月  工事用道路　Ｌ＝１，０００ｍ
 仮設橋梁工　３基

仮設工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

213 一般土木工事 Ｈ２４部屋地先土砂整正工事 利根川上流河川事務所 栃木県 栃木市 第 2 四半期 約５ヶ月  土砂運搬　約３０，０００ｍ３
仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

214 一般土木工事 Ｈ２４下生井地先土砂整正工事 利根川上流河川事務所 栃木県 小山市 第 2 四半期 約５ヶ月  土砂運搬　約４０，０００ｍ３
仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

215 一般土木工事 Ｈ２４渡良瀬遊水地土砂整正工事 利根川上流河川事務所 栃木県 栃木市 第 2 四半期 約６ヶ月  土砂運搬　約６０，０００ｍ３
仮設工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

216 一般土木工事 Ｈ２４稲戸井（稗島地区）土砂改良工事 利根川上流河川事務所 茨城県 守谷市 第 2 四半期 約６ヶ月  土砂掘削　約８０，０００ｍ３
 土砂改良　約８０，０００ｍ３

仮設工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

217 一般土木工事 Ｈ２４稲戸井（上沼地区）土砂改良工事 利根川上流河川事務所 茨城県 守谷市 第 2 四半期 約６ヶ月  土砂掘削　約１１０，０００ｍ３
 土砂改良　約１１０，０００ｍ３

仮設工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

218 一般土木工事 Ｈ２４稲戸井（鎌イコ地区）土砂改良工事 利根川上流河川事務所 茨城県 守谷市 第 3 四半期 約６ヶ月  土砂掘削　約１１０，０００ｍ３
 土砂改良　約１１０，０００ｍ３

仮設工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

219 一般土木工事 Ｈ２４稲戸井（高野地区）土砂改良工事 利根川上流河川事務所 茨城県 守谷市 第 3 四半期 約６ヶ月  土砂掘削　約１００，０００ｍ３
 土砂改良　約１００，０００ｍ３

仮設工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

220 一般土木工事 Ｈ２４戸頭地区土砂整正工事 利根川上流河川事務所 茨城県 取手市 第 2 四半期 約６ヶ月  土砂運搬　約５０，０００ｍ３
仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

221 一般土木工事 Ｈ２４高野地区土砂整正工事 利根川上流河川事務所 茨城県 守谷市 第 3 四半期 約６ヶ月  土砂運搬　約１００，０００ｍ３
仮設工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

222 一般土木工事 Ｈ２４矢作樋管撤去工事 利根川上流河川事務所 茨城県 坂東市 第 3 四半期 約８ヶ月  構造物取壊　約２５０ｍ３
 盛土　約４，０００ｍ３

 護岸工　約１，６００ｍ２
仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

223 一般土木工事 Ｈ２４板倉下流部築堤工事 利根川上流河川事務所 群馬県 邑楽郡板倉町 第 2 四半期 約６ヶ月  築堤　Ｌ＝６００ｍ
 盛土　約４２，０００ｍ３

仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

224 一般土木工事 Ｈ２４板倉上流部築堤工事 利根川上流河川事務所 群馬県 邑楽郡板倉町 第 3 四半期 約６ヶ月  築堤　Ｌ＝２５０ｍ
 盛土　約１８，０００ｍ３

仮設工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

225 一般土木工事 Ｈ２４西前原排水樋管改築等工事 利根川上流河川事務所 栃木県 栃木市 第 3 四半期 約８ヶ月  地盤改良　約１，５００ｍ３
 コンクリート　約２，０００ｍ３

 鉄筋　約１８０ｔ
仮設工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

226 一般土木工事 Ｈ２４西前原排水樋管堤外水路等工事 利根川上流河川事務所 栃木県 栃木市 第 4 四半期 約６ヶ月  掘削　約８，０００ｍ３
 護岸工　約１０，０００ｍ２

仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

227 一般土木工事 Ｈ２４新川通堤防強化工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 加須市 第 2 四半期 約７ヶ月  築堤　Ｌ＝２４０ｍ
 盛土工　約４４，０００ｍ３

地盤改良工 Ｌ＝７０ｍ

 （工事発注規模）
３億円から５億８，０００万円未満

228 一般土木工事 Ｈ２４利根川左岸水防拠点基盤整備工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 加須市 第 2 四半期 約６ヶ月 切回水路　Ｌ＝６４０ｍ  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

229 アスファルト舗装工事 Ｈ２４五霞地区県道付替工事 利根川上流河川事務所 茨城県 猿島郡五霞町 第 2 四半期 約６ヶ月  道路付替　Ｌ＝６８０ｍ
 道路舗装工　約６，８００ｍ２

 付属施設　１式
仮設工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

230 塗装工事 Ｈ２４小形樋管塗装工事 利根川上流河川事務所 茨城県 取手市米ノ井地先外 第 2 四半期 約２ヶ月 扉体塗替塗装　３門  （工事発注規模）
３，０００万円未満

231 機械設備工事 Ｈ２４ヨシ原浄化取水機場ポンプ設備修繕工事 利根川上流河川事務所 栃木県 栃木市藤岡町藤岡地先 第 2 四半期 約６ヶ月  水中ポンプ分解整備　２台
水中ポンプ撤去・据付 ２台

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

232 機械設備工事 Ｈ２４福川水門ゲート設備修繕工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 行田市北河原地先 第 2 四半期 約５ヶ月 ワイヤーロープ交換　３門分  （工事発注規模）
３，０００万円未満

233 機械設備工事 Ｈ２４新堀川排水機場主ポンプ駆動設備更新工事 利根川上流河川事務所 群馬県 邑楽郡明和町須賀地先 第 2 四半期 約７ヶ月  主ポンプ駆動設備更新　１基
操作制御設備改造 　　１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

234 機械設備工事 Ｈ２４大野川排水樋管ゲート設備修繕工事 利根川上流河川事務所 茨城県 守谷市野木崎地先 第 2 四半期 約７ヶ月  開閉装置更新　２門分
 扉体塗替塗装　２門

 水密ゴム交換　２門分
集中給油装置撤去 ２門分

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

235 機械設備工事 Ｈ２４藤岡樋管ゲート設備修繕工事 利根川上流河川事務所 栃木県 栃木市藤岡町藤岡地先 第 2 四半期 約７ヶ月 開閉装置更新　３門分  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

8 / 22 ページ



平成２４年度（７月）発注予定工事一覧

№ 工事種別 工事名 事務所名
工事場所
（都県名）

工事場所
（住所）

入札予定時期 工事期限 工事概要 工事発注規模（修正後）

236 機械設備工事 Ｈ２４法師戸水門ゲート設備修繕工事 利根川上流河川事務所 茨城県 坂東市法師戸地先 第 2 四半期 約５ヶ月  扉体塗替塗装　１門
 戸当り塗替塗装　１門分

水密ゴム交換 １門分

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

237 通信設備工事 Ｈ２４渡良瀬遊水池出張所鉄塔設置工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 加須市柏戸字宮３４５　渡良瀬遊水池出張
所

第 2 四半期 約６ヶ月  鉄塔設置　１基
鉄塔撤去 １基

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

238 通信設備工事 Ｈ２４利根川上流映像監視設備設置工事 利根川上流河川事務所 栃木県 栃木市藤岡町藤岡地先外８箇所 第 2 四半期 約６ヶ月  映像監視設備　１５台
 設置工　　　　　１式

撤去工 　　　　１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

239 通信設備工事 Ｈ２４災害用大型表示装置設置工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 久喜市栗橋北二丁目１９番１号　利根川上
流河川事務所

第 2 四半期 約６ヶ月  ４６型大型表示装置　８面
 システム制御部　　　１式

設置工 　　　　　　１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

240 受変電設備工事 Ｈ２４守谷出張所予備発電設備設置工事 利根川上流河川事務所 茨城県 守谷市大柏３５５ー７　守谷出張所 第 2 四半期 約６ヶ月  予備発電設備（５０ＫＶＡ）　１台
 設置工　　　　　　　　　　　１式

撤去工 　　　　　　　　　　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

241 受変電設備工事 Ｈ２３渡良瀬貯水池機場燃料配管移設工事 利根川上流河川事務所 栃木県 下都賀郡野木町　渡良瀬貯水池機場 第 3 四半期 約４ヶ月  燃料タンク（９８０Ｌ）撤去工　２基
 燃料配管撤去工　　　　　　　　１式

 燃料タンク（９８０Ｌ）設置工　２基
燃料配管設置工 　　　　　　　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

242 一般土木工事 Ｈ２４荒川大久保樋管撤去工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 さいたま市桜区宿地先 第 2 四半期 約１８ヶ月  築堤Ｌ＝３６０ｍ
 盛土＝８８，０００ｍ３

旧樋管撤去＝１．８ｍ×１．８ｍ×５６ｍ　２連

 （工事発注規模）
３億円から５億８，０００万円未満

243 一般土木工事 Ｈ２４荒川西区湯木町二丁目築堤工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 さいたま市西区湯木町二丁目地先 第 2 四半期 約５ヶ月  築堤Ｌ＝２５０ｍ
盛土＝２２，０００ｍ３

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

244 一般土木工事 Ｈ２４荒川西区湯木町一丁目築堤工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 さいたま市西区湯木町一丁目地先 第 2 四半期 約６ヶ月  築堤Ｌ＝４００ｍ
盛土＝３６，０００ｍ３

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

245 一般土木工事 Ｈ２４荒川西区昭和築堤工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 さいたま市西区昭和地先 第 2 四半期 約６ヶ月  築堤Ｌ＝２５０ｍ
盛土＝４９，０００ｍ３

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

246 一般土木工事 Ｈ２４荒川西区二ツ宮築堤工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 さいたま市西区二ツ宮地先 第 2 四半期 約６ヶ月  築堤Ｌ＝２００ｍ
盛土＝３１，０００ｍ３

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

247 一般土木工事 Ｈ２４荒川西区西遊馬築堤工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 さいたま市西区西遊馬地先 第 2 四半期 約６ヶ月  築堤Ｌ＝１５０ｍ
盛土＝２８，０００ｍ３

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

248 一般土木工事 Ｈ２４荒川上流管内土砂撤去工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 比企郡川島町大字曲師地先外 第 2 四半期 約６ヶ月  土砂撤去工　　　　　　　　　　　１式
 　土砂掘削工　　　　　　８，０００ｍ３

 　掘削土砂運搬工　　　　８，０００ｍ３
 　塵芥処理工　　　　　　　　　　１式

仮設工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

249 機械設備工事 Ｈ２４遠隔監視操作制御設備改修工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 東松山市正代地先外 第 3 四半期 約５ヶ月  九十九川水門監視操作制御設備
 　遠方盤製作据付　１組

 既設樋管監視操作制御設備
ソフト改良 　１式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

250 通信設備工事 Ｈ２４荒川上流河川情報設備工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 荒川上流河川事務所管内 第 2 四半期 約６ヶ月  ＣＤＴ装置　１台改造
河川情報設備改造

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

251 通信設備工事 Ｈ２４荒川上流ＣＣＴＶ設備工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 荒川上流河川事務所管内 第 2 四半期 約６ヶ月  ＣＣＴＶ設備４台更新
ＣＣＴＶ設備１台新規

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

252 受変電設備工事 Ｈ２４荒川上流入間川出張所発電設備工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 川越市小堤字八幡１５４ー２ 第 2 四半期 約６ヶ月 発電設備更新　１基  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

253 受変電設備工事 Ｈ２４荒川上流電気設備工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 荒川上流河川事務所管内 第 2 四半期 約６ヶ月  情報板停電対策　６箇所
 コンデンサ盤　１基

雷害対策 １箇所

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

254 一般土木工事 Ｈ２４・２５圏央道桶川インターＧランプ橋下部他工事 大宮国道事務所 埼玉県 桶川市加納地先 第 2 四半期 約１４ヶ月  躯体コンクリート　約８００ｍ３
 躯体鉄筋　約６０ｔ

 基礎杭（ＳＣ＋ＰＨＣ杭）　約　４０本
 ＰＣ函渠工（６．０×３．０ｍ）　約５０ｍ

 掘削工　約３００ｍ３
 舗装工　約７００ｍ２

 防護柵工　約６０ｍ
 区画線工　約２００ｍ

歩道橋基礎杭（ＳＣ＋ＰＨＣ杭） 約２４本

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

255 一般土木工事 Ｈ２４・２５圏央道桶川インターＨランプ函渠工事 大宮国道事務所 埼玉県 桶川市加納地先 第 4 四半期 約１５ヶ月  函渠工　約７５ｍ
 （コンクリート　約２７００ｍ３、鉄筋　約１９０ｔ）

仮設工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

256 一般土木工事 Ｈ２４・２５上尾道路小敷谷地区改良その３工事 大宮国道事務所 埼玉県 上尾市小敷谷地先 第 3 四半期 約１３ヶ月  掘削工：約５，０００ｍ３
 路床安定処理工：約４，０００ｍ２

 路盤工：約６，０００ｍ２
 排水構造物工　１式

 電線共同溝　　１式
歩道橋下部 ３基

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

257 一般土木工事 Ｈ２４・２５上尾道路小敷谷地区改良その４工事 大宮国道事務所 埼玉県 上尾市小敷谷地先 第 2 四半期 約１５ヶ月  掘削工：１５，０００ｍ３
 作業土工：約５，０００ｍ３

 路床安定処理工：約１０，０００ｍ２
 排水構造物工：１式

 深層混合処理工：約１，０００本
 貯留槽：１式

電線共同溝：１式

 （工事発注規模）
３億円から５億８，０００万円未満

258 一般土木工事 Ｈ２４・２５上尾道路領家地区改良工事 大宮国道事務所 埼玉県 上尾市領家地先 第 3 四半期 約１５ヶ月  掘削工：約２０，０００ｍ３
 路床安定処理工：約１５，０００ｍ２

 排水構造物工　　１式
 貯留槽　　１式

電線共同溝 １式

 （工事発注規模）
３億円から５億８，０００万円未満

259 一般土木工事 Ｈ２４・２５上尾道路川田谷地区改良その３工事 大宮国道事務所 埼玉県 桶川市川田谷地先 第 3 四半期 約１３ヶ月  掘削工：約７，５００ｍ３
 路床安定処理工：約７，５００ｍ２

 排水構造物工　　１式
電線共同溝 　１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満
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260 一般土木工事 Ｈ２４・２５上尾道路川田谷地区改良その４工事 大宮国道事務所 埼玉県 桶川市川田谷地先 第 3 四半期 約１４ヶ月  掘削工：約５，０００ｍ３
 路床安定処理工：約５，０００ｍ２　

 排水構造物工　　１式
 電線共同溝　　１式
 歩道橋下部　　３基

市道横断ＢＯＸ １式

 （工事発注規模）
３億円から５億８，０００万円未満

261 一般土木工事 Ｈ２４・２５上尾道路川田谷地区改良その５工事 大宮国道事務所 埼玉県 桶川市川田谷地先 第 3 四半期 約１４ヶ月  掘削工：約５，０００ｍ３
 路床安定処理工：約５，０００ｍ２

 排水構造物工　　１式
 貯留槽　１式

電線共同溝 １式

 （工事発注規模）
３億円から５億８，０００万円未満

262 一般土木工事 小仙波交差点改良工事 大宮国道事務所 埼玉県 川越市小仙波地先 第 2 四半期 約９ヶ月 土工　１式、舗装工　１式、排水工　１式、防護柵工　１式、擁壁工　１式、区画線工　１式、仮設工　１
式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

263 一般土木工事 Ｈ２４・２５上尾道路領家地区下部その１工事 大宮国道事務所 埼玉県 上尾市領家地先 第 3 四半期 約１２ヶ月  橋台工　１基
 ＲＣ橋脚工　１基

仮設工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

264 一般土木工事 Ｈ２４三橋地区改良その他工事（２） 大宮国道事務所 埼玉県 さいたま市大宮区三橋三丁目地先 第 2 四半期 約６ヶ月  土工　１式
 護岸工　１式

仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

265 一般土木工事 Ｈ２４・２５上尾道路領家地区下部その２工事 大宮国道事務所 埼玉県 上尾市領家地先 第 3 四半期 約１３ヶ月  ＲＣ橋脚工　２基
 仮設工　１式

桟橋工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

266 一般土木工事 Ｈ２４・２５上尾道路川田谷地区下部その１工事 大宮国道事務所 埼玉県 桶川市川田谷地先 第 3 四半期 約１３ヶ月  ＲＣ橋脚工　１基
 仮設工　１式

桟橋工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

267 一般土木工事 Ｈ２４・２５上尾道路川田谷地区下部その２工事 大宮国道事務所 埼玉県 桶川市川田谷地先 第 2 四半期 約１３ヶ月  ＲＣ橋脚工　１基
 仮設工　１式

桟橋工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

268 一般土木工事 Ｈ２４・２５上尾道路川田谷地区下部その３工事 大宮国道事務所 埼玉県 桶川市川田谷地先 第 2 四半期 約１３ヶ月  橋台工　１基
 ＲＣ橋脚工　１基

 仮設工　１式
桟橋工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

269 アスファルト舗装工事 Ｈ２４国道１６号指扇電線共同溝その他工事 大宮国道事務所 埼玉県 さいたま市西区指扇、入間市鵜の木 第 2 四半期 約７ヶ月 電線共同溝工　約３８０ｍ、道路土工　１式、舗装工　１式、排水構造物工　１式、道路付属施設工
１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

270 アスファルト舗装工事 Ｈ２４国道１７号上落合他電線共同溝路面復旧工事 大宮国道事務所 埼玉県 さいたま市中央区上落合、越谷市東町、北
本市宮内

第 2 四半期 約７ヶ月 道路土工　１式、舗装工　１式、排水構造物工　１式、道路付属施設工　１式  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

271 鋼橋上部工事 Ｈ２４・２５圏央道桶川インターＣランプ橋上部工事 大宮国道事務所 埼玉県 桶川市加納地先 第 4 四半期 約９ヶ月  工場製作工　約１６０ｔ
 鋼橋架設工　１式

 床版コンクリート　約１７０ｍ３
床版鉄筋 約４０ｔ

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

272 電気設備工事 Ｈ２４歩道橋照明設備工事 大宮国道事務所 埼玉県 大宮国道事務所管内 第 2 四半期 約５ヶ月 管内歩道橋の既設照明灯改修　約１００灯  （工事発注規模）
３，０００万円から５，０００万円未満

273 維持修繕工事 Ｈ２４越谷高架橋（上り線）落橋防止装置設置他工事 大宮国道事務所 埼玉県 春日部国道出張所管内 第 3 四半期 約６ヶ月  耐震補強：１橋
 　落橋防止構造　（緩衝チェーン：橋台部８箇所、ＰＣケーブル：橋脚部２０箇所）

 　変位制限構造　（せん断ストッパー：橋台部８箇所・橋脚部１５２箇所）
 

 橋梁補修：１橋
 　主桁補修工１式、橋面防水工１式

舗装工１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

274 維持修繕工事 Ｈ２４石塚高架橋他橋梁補修工事 大宮国道事務所 埼玉県 熊谷国道出張所管内 第 2 四半期 約６ヶ月  橋梁補修：７橋
 　ひびわれ補修工１式、断面修復工１式
 　橋面防水工１式、伸縮装置補修工１式

 　支承補修工１式、旧橋撤去工（歩道）１式
ＰＣ版新設工１式、舗装工１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

275 維持修繕工事 Ｈ２４熊谷管内交通安全対策工事 大宮国道事務所 埼玉県 熊谷国道出張所管内 第 2 四半期 約６ヶ月  防護柵工　１式
区画線工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

276 維持修繕工事 Ｈ２４浦和・大宮管内交通安全対策工事 大宮国道事務所 埼玉県 浦和・大宮出張所管内 第 3 四半期 約５ヶ月  擁壁工　１式
 防護柵工　１式

区画線工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

277 維持修繕工事 Ｈ２４笹目橋（下り線）落橋防止装置設置工事 大宮国道事務所 東京都 板橋区三園地先 第 3 四半期 約６ヶ月 落橋防止構造　（ＰＣケーブル：橋台部２箇所・橋脚部２箇所、ダンパー：橋台部２箇所・橋脚部４箇
 所）

変位制限構造 （ブラケット：橋脚部４箇所）

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

278 一般土木工事 圏央道久喜地区側道改良その３工事 北首都国道事務所 埼玉県 久喜市北青柳 第 2 四半期 約８ヶ月  工事延長　Ｌ＝１，５００ｍ
 土工　１式

 調整池工　１式
 舗装工　８，０００ｍ２
 路盤工　９，０００ｍ２

排水構造物工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

279 一般土木工事 圏央道五霞ＩＣ地盤改良その７工事 北首都国道事務所 茨城県 猿島郡五霞町幸主 第 2 四半期 約７ヶ月  工事延長　Ｌ＝２００ｍ
 道路土工　１式

深層混合処理（Ｌ＝７．０から１７．０）約２，１００ｍ２（改良率３０．０から７８．５％）

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

280 一般土木工事 圏央道五霞ＩＣ橋下部その１０工事 北首都国道事務所 茨城県 猿島郡五霞町江川 第 2 四半期 約９ヶ月  工事延長　Ｌ＝４０ｍ
 ＲＣ橋脚工　３基

仮設工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

281 一般土木工事 五霞ＩＣ幸主橋下部工事 北首都国道事務所 茨城県 猿島郡五霞町幸主 第 2 四半期 約９ヶ月  工事延長　Ｌ＝１９０ｍ
 ＲＣ橋台工　２基

 護岸工　１式
 切廻し道路工　１式

 機能補償ＢＯＸ工　約３３ｍ
仮設工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

282 一般土木工事 圏央道五霞第２ＩＣランプＦ橋下部工事 北首都国道事務所 茨城県 猿島郡五霞町幸主 第 2 四半期 約９ヶ月  工事延長　Ｌ＝１２０ｍ
 道路土工　１式

 護岸工　１式
 ＲＣ橋台工　１基

仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満
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283 一般土木工事 圏央道五霞第２ＩＣランプ橋下部その２工事 北首都国道事務所 茨城県 猿島郡五霞町幸主 第 2 四半期 約９ヶ月  工事延長　Ｌ＝２００ｍ
 ＲＣ橋脚工　３基

仮設工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

284 一般土木工事 国道４号庄和ＩＣ改良その２工事 北首都国道事務所 埼玉県 春日部市下柳 第 2 四半期 約８ヶ月  工事延長　Ｌ＝２００ｍ
 土工　１式

 舗装工　１０，０００ｍ２
排水構造物工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

285 一般土木工事 国道４号杉戸地区改良他工事 北首都国道事務所 埼玉県 北葛飾郡杉戸町椿 第 2 四半期 約８ヶ月  工事延長　Ｌ＝９００ｍ
 土工　１式

 舗装工　２，１００ｍ２
排水構造物工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

286 一般土木工事 圏央道五霞ＩＣ橋下部その１１工事 北首都国道事務所 茨城県 猿島郡五霞町江川 第 2 四半期 約９ヶ月  工事延長　Ｌ＝２００ｍ
 ＲＣ橋脚工　３基

 護岸工　１式
仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

287 一般土木工事 五霞ＩＣ横断ＢＯＸその１工事 北首都国道事務所 茨城県 猿島郡五霞町江川 第 2 四半期 約７ヶ月  工事延長　Ｌ＝１２０ｍ
 土工　１式

 切廻し道路工　１式
 機能補償ＢＯＸ工　約３５ｍ

仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

288 一般土木工事 圏央道五霞ＩＣ橋下部その１２工事 北首都国道事務所 茨城県 猿島郡五霞町江川 第 2 四半期 約８ヶ月  工事延長　１６０ｍ
 ＲＣ橋脚工　３基

仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

289 鋼橋上部工事 五霞ＩＣ幸主橋上部工事 北首都国道事務所 茨城県 猿島郡五霞町幸主 第 3 四半期 約１６ヶ月  鋼単純箱桁橋　Ｌ＝５１ｍ
 工場製作工　３２０ｔ

 輸送工　１式
地組工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

290 電気設備工事 平成２４年度国道２９８号照明設備改修工事 北首都国道事務所 埼玉県 和光市 第 2 四半期 約７ヶ月 照明設備改修　１００灯  （工事発注規模）
３，０００万円未満

291 プレストレスト・コンク
リート工事

幸手市側道橋上部工事 北首都国道事務所 埼玉県 幸手市上高野 第 2 四半期 約１３ヶ月  工事延長　Ｌ＝４００ｍ
 ７径間連結ポステンＴ桁橋

 Ｌ＝２１６（６×３０．９、３０．６）ｍ
 地組工　１式

架設工 １式

 （工事発注規模）
３億円から５億８，０００万円未満

292 塗装工事 幸魂大橋上り線塗装工事 北首都国道事務所 埼玉県 戸田市美女木 第 2 四半期 約７ヶ月  鋼橋塗替塗装　２０，０００ｍ２
足場工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

293 維持修繕工事 国道２９８号交通対策工事 北首都国道事務所 埼玉県 戸田市美女木 第 2 四半期 約７ヶ月  区画線工　４，０００ｍ
標識工 １１基

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

294 維持修繕工事 国道２９８号芝川根岸大橋耐震補強工事 北首都国道事務所 埼玉県 川口市安行根岸 第 2 四半期 約１９ヶ月  ＲＣ巻立て　４基
 変位制限構造　１式

落橋防止構造 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

295 維持修繕工事 国道２９８号神戸橋他補修工事 北首都国道事務所 埼玉県 川口市神戸 第 2 四半期 約９ヶ月  床版補修工　３橋
橋面防水工 １橋

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

296 一般土木工事 Ｈ２４神栖市太田新田地先護岸災害復旧工事 利根川下流河川事務所 茨城県 神栖市大田新田地先 第 2 四半期 約６ヶ月  護岸延長　　　Ｌ＝１２０ｍ
 盛土工　　　　２０ｍ３

 矢板護岸工　　１４０ｍ
 法覆護岸工　　５００ｍ２

 根固工　　　　１００個
仮設工 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

297 一般土木工事 Ｈ２４神崎町神崎本宿地先他１箇所護岸災害復旧工事 利根川下流河川事務所 千葉県 香取郡神崎町神崎本宿地先 第 2 四半期 約６ヶ月  護岸延長　　　Ｌ＝６０ｍ
 盛土工　　　　２０ｍ３
 矢板護岸工　　６０ｍ

 法覆護岸工　　１５０ｍ２
 根固工　　　　２００個

仮設工 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

298 一般土木工事 Ｈ２４東庄町新宿地先他１箇所護岸災害復旧工事 利根川下流河川事務所 千葉県 香取郡東庄町新宿地先 第 2 四半期 約５ヶ月  護岸延長　Ｌ＝３２０ｍ
 盛土工　　　　４００ｍ３
 矢板護岸工　　１２０ｍ

 法覆護岸工　　１８５０ｍ２
 根固工　　　　２５０個

仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

299 一般土木工事 Ｈ２４香取市佐原ロ地先護岸災害復旧工事 利根川下流河川事務所 千葉県 香取市佐原ロ地先 第 2 四半期 約９ヶ月  護岸延長　　　Ｌ＝１９０ｍ
 盛土工　　　　５５０ｍ３
 矢板護岸工　　３２０ｍ

 法覆護岸工　１２５０ｍ２
 根固工　　　　３３５０個

仮設工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

300 一般土木工事 Ｈ２４香取市西代地先護岸災害復旧工事 利根川下流河川事務所 茨城県 稲敷市西代地先 第 2 四半期 約７ヶ月  護岸延長　　　Ｌ＝１４０ｍ
 盛土工　　　　１５０ｍ３
 矢板護岸工　　２４０ｍ

 法覆護岸工　　９５０ｍ２
 根固工　　　　１４５０個

仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

301 一般土木工事 Ｈ２４銚子市四日市地先他１箇所護岸災害復旧工事 利根川下流河川事務所 千葉県 銚子市四日市地先 第 2 四半期 約８ヶ月  護岸延長　　　Ｌ＝３２０ｍ
 盛土工　　　　１５０ｍ３
 矢板護岸工　　４００ｍ

 法覆護岸工　　１２５０ｍ２
 根固工　　　　１０５０個

仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

302 一般土木工事 Ｈ２４香取市佐原ロ地先護岸災害復旧（その２）工事 利根川下流河川事務所 千葉県 香取市佐原ロ地先 第 2 四半期 約９ヶ月  護岸延長　　Ｌ＝１９０ｍ
 盛土工　　　５５０ｍ３
 矢板護岸工　３２０ｍ

 法覆護岸工　１２５０ｍ２
 根固工　　　３３５０個

仮設工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満
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303 一般土木工事 Ｈ２４太田地区築堤工事 利根川下流河川事務所 茨城県 神栖市太田新田地先 第 2 四半期 約６ヶ月  築堤延長　　Ｌ＝２６０ｍ
 盛土工　　　２０，０００ｍ３

 川裏道路工　２６０ｍ
 堤脚水路工　２５０ｍ

仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

304 一般土木工事 Ｈ２４利根川下流部高水敷掘削工事 利根川下流河川事務所 千葉県 香取市下小堀地先 第 2 四半期 約６ヶ月  掘削工　　１０，０００ｍ３
仮設工 　１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

305 一般土木工事 Ｈ２４布川護岸工事 利根川下流河川事務所 千葉県 我孫子市布川地先 第 3 四半期 約５ヶ月  護岸延長　　　Ｌ＝１４０ｍ
 矢板護岸工　　１４０ｍ

仮設工 　　　１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

306 電気設備工事 Ｈ２４利根川下流河川事務所庁舎電気設備工事 利根川下流河川事務所 千葉県 香取市佐原イ４１４９ 第 4 四半期 約２５ヶ月  庁舎（ＲＣ４　約２５００ｍ２）電気設備工事　１式
 受変電設備工事　１式

自家発電設備工事 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

307 暖冷房衛生設備工事 Ｈ２４利根川下流河川事務所庁舎機械設備工事 利根川下流河川事務所 千葉県 香取市佐原イ４１４９ 第 4 四半期 約２５ヶ月 庁舎（ＲＣ４　約２５００ｍ２）暖冷房衛生設備設置　１式  （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

308 維持修繕工事 Ｈ２４水防演習会場等整備工事 利根川下流河川事務所 千葉県 香取市佐原地先 第 3 四半期 約７ヶ月  除草工　１式
 養生工　１式
 路盤工　１式

 会場整備工　１式
雑工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

309 河川しゅんせつ工事 Ｈ２４河口部浚渫工事 利根川下流河川事務所 千葉県 銚子市波崎地先 第 3 四半期 約５ヶ月  浚渫　　　　　５０，０００ｍ３
 浚渫土処理　　５０，０００ｍ３
 土砂等運搬　　５０，０００ｍ３

仮設工 　　　１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

310 機械設備工事 Ｈ２４尾羽根川排水機場ポンプ設備修繕工事 利根川下流河川事務所 千葉県 成田市 第 2 四半期 約６ヶ月 自家発電機分解整備　１台  （工事発注規模）
３，０００万円未満

311 機械設備工事 Ｈ２４十日川排水機場ポンプ設備修繕工事 利根川下流河川事務所 千葉県 成田市 第 2 四半期 約６ヶ月 主ポンプ用原動機分解整備　１台  （工事発注規模）
３，０００万円未満

312 機械設備工事 Ｈ２４矢田部排水樋管外遠方監視操作設備工事 利根川下流河川事務所 茨城県 神栖市 第 2 四半期 約７ヶ月  遠方監視制御盤（親局）　１箇所
 　・操作用端末装置　１式

 遠方監視制御盤（子局）　２箇所
 　・スピーカ　４台

・回転灯 ４台

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

313 機械設備工事 Ｈ２４新川水門ゲート設備修繕工事 利根川下流河川事務所 千葉県 成田市 第 2 四半期 約６ヶ月  開閉装置修繕　２門分
主ローラ分解整備 ２門分

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

314 機械設備工事 Ｈ２４笹川閘門ゲート設備修繕工事 利根川下流河川事務所 千葉県 香取郡東庄町 第 2 四半期 約６ヶ月 扉体修繕　２門  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

315 機械設備工事 Ｈ２４北千葉第一機場外ポンプ設備修繕工事 利根川下流河川事務所 千葉県 印西市 第 2 四半期 約９ヶ月 光伝送装置更新　２箇所  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

316 通信設備工事 Ｈ２４利根川下流管内水文観測設備設置工事 利根川下流河川事務所 千葉県 銚子市 第 2 四半期 約３ヶ月  水位計製作　　１４台
水位計設置 　１４箇所

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

317 一般土木工事 Ｈ２３西宝珠花地区基盤整備工事 江戸川河川事務所 埼玉県 春日部市西宝珠花地先 第 2 四半期 約５ヶ月  基盤整備延長　Ｌ＝１３０ｍ
 盛土工　約１１，５００ｍ３

附帯道路工 Ｌ＝１３０ｍ

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

318 一般土木工事 Ｈ２３上矢切地区堤防整備工事 江戸川河川事務所 千葉県 松戸市上矢切地先 第 2 四半期 約５ヶ月  堤防整備延長　Ｌ＝２１５ｍ
 盛土工　１５，２００ｍ３

 地盤改良工　改良深度　約１１ｍ
張芝工 約６，５００ｍ２

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

319 一般土木工事 Ｈ２３小平地区堤防整備工事 江戸川河川事務所 埼玉県 春日部市小平地先 第 2 四半期 約５ヶ月  堤防整備延長　Ｌ＝３２０ｍ
 盛土工　約２０，０００ｍ３

 大型連節ブロック張工　約６，４００ｍ２
張芝工 約１１，８００ｍ２

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

320 一般土木工事 Ｈ２３川妻地区堤防整備工事 江戸川河川事務所 埼玉県 春日部市川妻地先 第 2 四半期 約５ヶ月  堤防整備延長　Ｌ＝３５０ｍ
 盛土工　約２２，０００ｍ３

 大型連節ブロック張工　約７，０００ｍ２
張芝工 約１２，９００ｍ２

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

321 一般土木工事 Ｈ２３丸井下地区堤防整備工事 江戸川河川事務所 埼玉県 春日部市丸井下地先 第 2 四半期 約５ヶ月  堤防整備延長　Ｌ＝３５０ｍ
 盛土工　約２２，０００ｍ３

 大型連節ブロック張工　約７，０００ｍ２
張芝工 約１２，９００ｍ２

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

322 一般土木工事 Ｈ２３下吉妻地区堤防整備工事 江戸川河川事務所 埼玉県 春日部市下吉妻地先 第 2 四半期 約５ヶ月  堤防整備延長　Ｌ＝３５０ｍ
 盛土工　約２２，０００ｍ３

 大型連節ブロック張工　約７，０００ｍ２
張芝工 約１２，９００ｍ２

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

323 一般土木工事 Ｈ２３宮前鷲巣地区堤防整備工事 江戸川河川事務所 埼玉県 春日部市宮前地先 第 2 四半期 約５ヶ月  堤防整備延長　Ｌ＝１，２００ｍ
 盛土工　約９４，３００ｍ３

張芝工 約４４，０００ｍ２

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

324 一般土木工事 Ｈ２３吉屋地区堤防整備工事 江戸川河川事務所 埼玉県 吉川市吉屋地先 第 2 四半期 約５ヶ月  堤防整備延長　Ｌ＝２７５ｍ
 盛土工　約１３，９００ｍ３

植生工 約１９，２００ｍ２

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

325 一般土木工事 Ｈ２３中川彦成一丁目地区築堤工事 江戸川河川事務所 埼玉県 三郷市彦成一丁目地先 第 2 四半期 約５ヶ月  堤防整備延長　Ｌ＝２，０００ｍ
 盛土工　約３２，６００ｍ３

天端舗装工 約１０，０００ｍ２

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

326 一般土木工事 Ｈ２４三輪江地区築堤工事 江戸川河川事務所 埼玉県 吉川市三輪野江地先 第 2 四半期 約５ヶ月  堤防整備延長　Ｌ＝９００ｍ
 盛土工　約３５，４００ｍ３

張芝工 約３２，０００ｍ２

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

327 一般土木工事 Ｈ２４上吉妻地区築堤工事 江戸川河川事務所 埼玉県 春日部市上吉妻地先 第 2 四半期 約５ヶ月  堤防整備延長　Ｌ＝３００ｍ
 盛土工　約１８，９００ｍ３

張芝工 １１，１００ｍ２

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

328 一般土木工事 Ｈ２４西関宿（五霞）地区基盤整備工事 江戸川河川事務所 茨城県 猿島郡五霞町江川地先 第 2 四半期 約５ヶ月  堤防整備延長　Ｌ＝３００ｍ
 盛土工　約３６，７００ｍ３

堤脚水路工 Ｌ＝３００ｍ

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

329 一般土木工事 Ｈ２４青戸八丁目地区築堤護岸工事 江戸川河川事務所 東京都 葛飾区青戸八丁目地先 第 3 四半期 約５ヶ月  築堤護岸整備延長　Ｌ＝１００ｍ
 盛土工　約２，０００ｍ３

 法覆護岸　約１，０００ｍ２
鋼矢板護岸 Ｌ＝１００ｍ

 （工事発注規模）
３億円から５億８，０００万円未満
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330 一般土木工事 Ｈ２４彦沢一丁目地区築堤工事 江戸川河川事務所 埼玉県 三郷市彦沢一丁目地先 第 2 四半期 約５ヶ月  堤防整備延長　Ｌ＝１，６８０ｍ
 盛土工　約２７，４００ｍ３

天端舗装工 約８，４００ｍ２

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

331 一般土木工事 Ｈ２４下の圦樋管改築工事 江戸川河川事務所 埼玉県 草加市柿ノ木町地先 第 2 四半期 約８ヶ月  樋管改築　１箇所
 盛土工　約１０，６００ｍ３

 連節ブロック張工　約６００ｍ２
鋼製ローラーゲート １門

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

332 一般土木工事 Ｈ２４千疋排水樋管改築工事 江戸川河川事務所 埼玉県 越谷市東町五丁目地先 第 3 四半期 約１５ヶ月  樋管改築１箇所
 連節ブロック張工　約４００ｍ２

かごマット工 約１５０ｍ２

 （工事発注規模）
３億円から５億８，０００万円未満

333 一般土木工事 Ｈ２４水道配水本管（寺島線）中川横断部撤去工事 江戸川河川事務所 東京都 葛飾区青戸八丁目地先 第 3 四半期 約７ヶ月  航路浚渫工　約３，０００ｍ３
配水本管撤去工 約５０ｍ

 （工事発注規模）
３億円から５億８，０００万円未満

334 一般土木工事 Ｈ２４花畑排水樋管外１箇所撤去工事 江戸川河川事務所 東京都 足立区花畑六丁目地先 第 3 四半期 約５ヶ月  排水樋管撤去　２箇所
パラペット護岸整備 約１４０ｍ

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

335 一般土木工事 Ｈ２４中川稲荷排水樋管撤去工事 江戸川河川事務所 東京都 葛飾区南水元二丁目地先 第 3 四半期 約５ヶ月  堤防整備延長　Ｌ＝８６０ｍ
 盛土工　約１４，６００ｍ３

 付帯道路工　約５，０００ｍ３
排水樋管撤去 １箇所

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

336 一般土木工事 Ｈ２４江戸川下流部環境整備工事 江戸川河川事務所 千葉県 市川市稲荷木三丁目地先 第 2 四半期 約５ヶ月  矢板護岸　約２００ｍ
高水敷造成 約５，０００ｍ２

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

337 一般土木工事 Ｈ２４基盤整備他工事 江戸川河川事務所 埼玉県 吉川市 第 2 四半期 約５ヶ月  家屋基礎撤去　１式
 コンクリート殻運搬　１式

その他

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

338 一般土木工事 Ｈ２４新堀排水機場改築工事 江戸川河川事務所 埼玉県 八潮市 第 3 四半期 約５ヶ月  掘削工　約９００ｍ３
 埋戻工　約５７０ｍ３

 本体コンクリート工　約３００ｍ３
基礎杭 Ｌ＝４０ｍ　約３０本

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

339 建築工事 馬橋第一宿舎外構内整備工事 江戸川河川事務所 千葉県 松戸市 第 2 四半期 約３ヶ月  馬橋第一宿舎
 馬橋第二宿舎

 木造２階建　３棟　延べ面積７０ｍ２外
取り壊し １式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

340 建築工事 Ｈ２３松戸排水機場外建築改修工事 江戸川河川事務所 千葉県 松戸市 第 3 四半期 約５ヶ月  ・松戸排水機場
 ・古ヶ崎排水機場

 　建築壁補強　１式
 　耐水性扉設置　１式

 　操作盤高設置化　１式
等

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

341 暖冷房衛生設備工事 Ｈ２３事務所空調設備改修工事 江戸川河川事務所 千葉県 野田市 第 2 四半期 約５ヶ月  江戸川河川事務所
 庁舎　鉄筋コンクリート造３階建　延べ面積３，６７０ｍ２

空調設備改修 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

342 維持修繕工事 Ｈ２３江戸川下流部管内河川維持工事 江戸川河川事務所 千葉県 市川市 第 3 四半期 約４ヶ月 管理用通路補修工　約Ｌ＝４００ｍ  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

343 維持修繕工事 Ｈ２３江戸川上流管内河川維持工事 江戸川河川事務所 千葉県 野田市 第 2 四半期 約４ヶ月  天端補修工　約Ｌ＝１，０００ｍ
天端舗装拡幅工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

344 河川しゅんせつ工事 Ｈ２３中川浚渫工事 江戸川河川事務所 埼玉県 八潮市南川崎地先 第 2 四半期 約５ヶ月  河道浚渫工　約５０，０００ｍ３
浚渫土揚土 約５０，０００ｍ３

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

345 機械設備工事 Ｈ２４江戸川閘門魚類遡上ポンプ設備工事 江戸川河川事務所 東京都 江戸川区 第 2 四半期 約６ヶ月  ポンプ設置　３台
 操作盤設置　１式

電源設備改造 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

346 機械設備工事 Ｈ２４諏訪下排水樋管塗装工事 江戸川河川事務所 千葉県 柏市 第 2 四半期 約６ヶ月  排水樋管主ローラ整備　１式
 水密ゴム交換　１式

扉体・管理橋塗替塗装 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

347 機械設備工事 Ｈ２４江戸川水閘門ゲート設備修繕工事 江戸川河川事務所 東京都 江戸川区 第 2 四半期 約５ヶ月  電源・制御ケーブル交換　１式
扉体塗装 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

348 機械設備工事 Ｈ２４垳川排水樋管ゲート設備修繕工事 江戸川河川事務所 埼玉県 八潮市 第 2 四半期 約６ヶ月  排水樋管主ローラ整備　１式
 水密ゴム交換　１式
 扉体塗替塗装　１式

巻き上げ機更新 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

349 機械設備工事 Ｈ２４千疋樋管ゲート設備工事 江戸川河川事務所 埼玉県 越谷市 第 2 四半期 約９ヶ月 ゲート設備製作据付　１式  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

350 機械設備工事 Ｈ２４新堀川排水機場ポンプ設備工事 江戸川河川事務所 埼玉県 八潮市 第 3 四半期 約６ヶ月  ポンプ設備製作据付　１式
除塵機製作据付 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

351 通信設備工事 Ｈ２４河川情報伝送設備改修工事 江戸川河川事務所 千葉県 松戸市　ほか江戸川河川事務所管内 第 2 四半期 約６ヶ月  ＩＰテレメータ装置設置　１０台
 大型液晶表示装置設置　２台

 データ表示装置撤去　１５台
 光多重端局装置撤去　８台

河川情報システム改造 １台

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

352 通信設備工事 Ｈ２４管内光ケーブル敷設工事 江戸川河川事務所 東京都 足立区　ほか２箇所 第 2 四半期 約４ヶ月  光ケーブル敷設　１，５００ｍ
光ケーブル撤去 １，０００ｍ

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

353 一般土木工事 田尻高谷改良その１３工事 首都国道事務所 千葉県 市川市田尻５丁目 第 2 四半期 約９ヶ月  排水構造物　約２００ｍ
 土工　１式

仮設工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

354 一般土木工事 国道３５７号花園橋改良工事 千葉国道事務所 千葉県 千葉市美浜区稲毛海岸地先 第 2 四半期 約７ヶ月 土工１０００ｍ３、仮設工１式、橋台工２基  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

355 一般土木工事 国道３５７号船橋地区改良工事 千葉国道事務所 千葉県 船橋市栄町地先 第 2 四半期 約７ヶ月 道路土工１式、車道舗装工３５００ｍ２、歩道舗装工１３００ｍ２、鋼管杭基礎工５０基、遮音壁撤去設
置工１５０ｍ

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

356 一般土木工事 国道３５７号千葉地区改良舗装（その３）工事 千葉国道事務所 千葉県 千葉市美浜区稲毛海岸地先 第 2 四半期 約８ヶ月 道路土工７０００ｍ３、地盤改良工６０００ｍ２、舗装工６０００ｍ２、縁石工１式、防護柵工１式、区画
線工１式、構造物撤去工１式、植栽工１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

357 一般土木工事 市川共同溝補強その１工事 千葉国道事務所 千葉県 市川市 第 2 四半期 約８ヶ月  ・耐震工１式
 ・仮設工１式

・雑工１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

358 一般土木工事 Ｈ２４木更津出張所管内防災対策工事 千葉国道事務所 千葉県 木更津出張所管内 第 2 四半期 約６ヶ月  ロックボルト付法枠　　８００ｍ２
 ポケット式落石防護網工　４００ｍ２

落石防護柵工 ２０ｍ

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

359 一般土木工事 圏央道市原南地区改良その１５工事 千葉国道事務所 千葉県 市原市大和田地先 第 3 四半期 約５ヶ月 掘削工１式、盛土工１式、法面処理工１式、排水構造物工１式、擁壁工１式、舗装工１式、防護柵工
１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満
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360 アスファルト舗装工事 蘇我町電線共同溝工事 千葉国道事務所 千葉県 千葉市中央区 第 2 四半期 約６ヶ月 電線共同溝１式、開削土工１式、仮復旧工１式、仮設工１式  （工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

361 維持修繕工事 北千葉道路北須賀・船形地区防護柵等設置工事 千葉国道事務所 千葉県 成田市北須賀地先 第 3 四半期 約４ヶ月 防護柵工３０００ｍ、標識工３０基  （工事発注規模）
３，０００万円未満

362 維持修繕工事 Ｈ２４十余二工業団地入口交差点他交通対策工事 千葉国道事務所 千葉県 柏維持修繕出張所管内、船橋出張所管内 第 2 四半期 約７ヶ月 歩道舗装工　１式　薄層カラー舗装工　１式　縁石工　１式　標識工　１式　防護柵工　１式　区画線
工 １式 道路付属物工 １式 照明工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

363 維持修繕工事 車坂高架橋他補修工事 千葉国道事務所 千葉県 千葉市若葉区貝塚、中央区道場北 第 2 四半期 約７ヶ月  断面修復工　１式、剥落対策工　１式、ひび割れ注入工　１式
舗装工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

364 維持修繕工事 東高架橋補修工事 千葉国道事務所 茨城県 稲敷市 第 2 四半期 約８ヶ月 伸縮装置交換工２２．５ｍ、舗装工１９２０ｍ２  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

365 一般土木工事 綾瀬水門及び排水機場耐震対策（Ｈ２３）工事 荒川下流河川事務所 東京都 葛飾区小菅地先 第 2 四半期 約６ヶ月  堰柱補強工１１５ｍ２
 床版補強工１５２ｍ２

仮設工１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

366 一般土木工事 緑町堤防強化対策（Ｈ２３）工事 荒川下流河川事務所 埼玉県 戸田市 第 2 四半期 約６ヶ月  堤防強化対策約２１０ｍ
 盛土約６０００ｍ３

 護岸基礎工約２１０ｍ
 法覆護岸工約６０００ｍ２

道路工約１５００ｍ２

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

367 一般土木工事 隅田水門耐震対策工事 荒川下流河川事務所 東京都 墨田区 第 2 四半期 約１８ヶ月  水門耐震補強工（繊維補強工法）　約５００ｍ２
架台設置工 ２箇所

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

368 一般土木工事 笹目水門耐震対策工事 荒川下流河川事務所 埼玉県 戸田市 第 3 四半期 約３０ヶ月  水門耐震補強工（鉄筋挿入工　約１，４００本、ＲＣ巻立工　約２６０ｍ２）
仮締切工 ２門

 （工事発注規模）
３億円から５億８，０００万円未満

369 一般土木工事 三領水門耐震対策工事 荒川下流河川事務所 埼玉県 川口市 第 2 四半期 約３０ヶ月  水門耐震補強工（鉄筋挿入工　約２，３００本、ＲＣ巻立工　約３６０ｍ２、繊維補強工　約７０ｍ２）
仮締切工 ２門

 （工事発注規模）
３億円から５億８，０００万円未満

370 一般土木工事 岩淵水門工事用道路対策（Ｈ２４）工事 荒川下流河川事務所 東京都 北区 第 2 四半期 約６ヶ月  橋面切削防水工　約１，４００ｍ２
 落橋防止工　４本

軽量盛土工 約４００ｍ３

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

371 一般土木工事 新田堤防強化対策（Ｈ２４）工事 荒川下流河川事務所 東京都 足立区 第 2 四半期 約６ヶ月 堤防強化対策Ｌ＝２００ｍ  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

372 一般土木工事 舟渡堤防強化対策（Ｈ２４）工事 荒川下流河川事務所 東京都 板橋区 第 2 四半期 約６ヶ月 堤防強化対策Ｌ＝１００ｍ  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

373 一般土木工事 千住五丁目堤防強化対策（Ｈ２４）工事 荒川下流河川事務所 東京都 足立区 第 2 四半期 約６ヶ月 堤防強化対策Ｌ＝２５０ｍ  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

374 一般土木工事 柳原二丁目堤防強化対策（Ｈ２４）工事 荒川下流河川事務所 東京都 足立区 第 2 四半期 約６ヶ月 堤防強化対策Ｌ＝５８０ｍ  （工事発注規模）
３億円から５億８，０００万円未満

375 一般土木工事 早瀬堤防強化対策（Ｈ２４）工事 荒川下流河川事務所 埼玉県 戸田市 第 2 四半期 約６ヶ月 堤防強化対策Ｌ＝３１０ｍ  （工事発注規模）
３億円から５億８，０００万円未満

376 一般土木工事 領家五丁目堤防強化対策（Ｈ２４）工事 荒川下流河川事務所 埼玉県 川口市 第 2 四半期 約６ヶ月 堤防強化対策Ｌ＝５００ｍ  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

377 一般土木工事 元郷三丁目堤防強化対策（Ｈ２４）工事 荒川下流河川事務所 埼玉県 川口市 第 2 四半期 約６ヶ月 堤防強化対策Ｌ＝５００ｍ  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

378 一般土木工事 鹿浜桜づつみ整備（Ｈ２４）工事 荒川下流河川事務所 東京都 足立区 第 2 四半期 約６ヶ月 側帯整備Ｌ＝２８０ｍ  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

379 一般土木工事 荒川下流岩淵出張所管内土砂改良（Ｈ２４）工事 荒川下流河川事務所 東京都 板橋区 第 2 四半期 約６ヶ月 土砂改良３０，０００ｍ３  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

380 一般土木工事 荒川下流小名木川出張所管内土砂改良（Ｈ２４）工事 荒川下流河川事務所 東京都 足立区 第 2 四半期 約６ヶ月 土砂改良３０，０００ｍ３  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

381 一般土木工事 本木桜づつみ整備（Ｈ２４）工事 荒川下流河川事務所 東京都 足立区 第 2 四半期 約６ヶ月 側帯整備Ｌ＝２５０ｍ  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

382 維持修繕工事 荒川下流管内護岸補修（Ｈ２３）工事 荒川下流河川事務所 東京都 江東区 第 2 四半期 約６ヶ月  ・空洞化補修工（高圧噴射攪拌）約　４本
 ・護岸補修工　　　　　　　　　約４０ｍ３

・袋詰根固工 　　　　　　　　約４５０袋

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

383 河川しゅんせつ工事 荒川下流管内河川維持浚渫（Ｈ２４）工事 荒川下流河川事務所 東京都 江戸川区 第 2 四半期 約６ヶ月  ・浚渫工（浚渫船運転）　約１０，０００ｍ３
 ・浚渫土運搬処理　　　　約１０，０００ｍ３

・土壌調査 　　　　　　　　　　　　１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

384 機械設備工事 Ｈ２４荒川下流管内遠隔監視制御設備改修工事 荒川下流河川事務所 東京都 北区志茂外 第 2 四半期 約６ヶ月  遠隔監視制御設備改修　１式
 ＣＣＴＶ設備改修　１式

機側設備 ８箇所改修

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

385 機械設備工事 Ｈ２４三領排水樋管ゲート設備改修工事 荒川下流河川事務所 埼玉県 川口市荒川町地先 第 2 四半期 約７ヶ月 開閉装置（電動ラック式）　製作・据付　２門分  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

386 機械設備工事 Ｈ２４荒川ロックゲート設備修繕工事 荒川下流河川事務所 東京都 江戸川区小松川地先 第 2 四半期 約５ヶ月 荒川ロックゲート　主ローラ等分解整備　２門分  （工事発注規模）
３，０００万円未満

387 機械設備工事 Ｈ２４綾瀬排水樋管ゲート設備改修工事 荒川下流河川事務所 東京都 葛飾区小菅地先 第 2 四半期 約７ヶ月 開閉装置（電動ラック式）　製作・据付　３門分  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

388 通信設備工事 Ｈ２４防災情報処理設備設置工事 荒川下流河川事務所 東京都 北区志茂５ー４１ー１　荒川下流河川事務
所

第 2 四半期 約６ヶ月  防災情報提供装置設置　　　８台
映像配信用サーバ設置 　２５台

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

389 通信設備工事 Ｈ２３荒川右岸光ケーブル布設工事 荒川下流河川事務所 東京都 北区 第 2 四半期 約６ヶ月 光ケーブル布設　１０ｋｍ  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

390 通信設備工事 Ｈ２４基幹ネットワーク設備改修工事 荒川下流河川事務所 東京都 北区 第 2 四半期 約６ヶ月 Ｌ３ーＳＷ更新　５台  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

391 一般土木工事 国道２０号新宿地区改良工事 東京国道事務所 東京都 新宿区新宿４丁目地先 第 2 四半期 約５ヶ月  道路改良　Ｌ＝５００ｍ
 　・切削オーバーレイ　１００００ｍ２

 　・区画線　２５００ｍ
・縁石 ５００ｍ

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

392 一般土木工事 日本橋室町地区共同溝工事 東京国道事務所 東京都 中央区日本橋室町１丁目地先 第 4 四半期 約２２ヶ月 土工　１，２８２ｍ３、共同溝工　２１８ｍ、共同溝特殊部構築工　３箇所、舗装工　１８８７ｍ２、仮設工
１式

 （工事発注規模）
３億円から５億８，０００万円未満

393 一般土木工事 新宿高架橋下部撤去工事 東京国道事務所 東京都 新宿区新宿４丁目地先 第 2 四半期 約８ヶ月  橋脚撤去工　６基
 　・ブロック撤去　１４００ｔ
 　・ブロック切断　６５０ｍ

・撤去ブロック運搬処分 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

394 一般土木工事 葛西共同溝補強その４工事 東京国道事務所 東京都 江戸川区臨海町６丁目 第 2 四半期 約１７ヶ月  鋼矢板（Ｌ＝１７ｍ）１７０枚
 地盤改良（径４，６００ｍｍ　Ｌ＝６ｍ）６６本

 （３，５００から８，０００ｍｍ　Ｌ＝１３ｍ）１４本
（工事区間延長Ｌ＝１５０ｍ）

 （工事発注規模）
３億円から５億８，０００万円未満
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395 一般土木工事 葛西共同溝補強その５工事 東京国道事務所 東京都 江戸川区臨海町６丁目 第 2 四半期 約１５ヶ月  鋼矢板（Ｌ＝１７ｍから１８ｍ）１４０枚
 地盤改良（径３．５００から５，８００ｍｍ　Ｌ＝１６ｍ）６本、

 （径７，０００から８，０００ｍｍ　Ｌ＝１４ｍ）１２本、
（工事区間延長 Ｌ＝１００ｍ）

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

396 アスファルト舗装工事 東日本橋共同溝路面復旧工事 東京国道事務所 東京都 中央区日本橋馬喰町１丁目 第 2 四半期 約８ヶ月  路面復旧　　　　　　１，５００ｍ２
 開削土工（埋戻し）　３，０００ｍ３

路面覆工撤去 　　　　　　１式

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

397 アスファルト舗装工事 国道２４６号南青山３丁目電線共同溝路面復旧工事 東京国道事務所 東京都 港区南青山２丁目 第 2 四半期 約７ヶ月  工事延長　Ｌ＝５１７ｍ
 歩道打換工　４，６１０ｍ２

 切下げ修理　　４３９ｍ２
 縁石工　１式

 防護柵工　１式
 道路植栽工　　１式

 構造物撤去工　　１式
仮設工 １式

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

398 アスファルト舗装工事 国道２４６号道玄坂電線共同溝歩道復旧工事 東京国道事務所 東京都 渋谷区円山町 第 2 四半期 約６ヶ月 歩道復旧工事　Ｌ＝７００ｍ  （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

399 アスファルト舗装工事 国道１号麻布（２）電線共同溝歩道復旧工事 東京国道事務所 東京都 港区虎ノ門５丁目 第 3 四半期 約５ヶ月 歩道復旧工事　Ｌ＝５６０ｍ  （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

400 アスファルト舗装工事 国道６号東向島（２）電線共同溝歩道復旧工事 東京国道事務所 東京都 墨田区東向島１丁目 第 2 四半期 約６ヶ月 歩道復旧工事　Ｌ＝６３０ｍ  （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

401 建築工事 Ｈ２４日本橋地下歩道建築工事 東京国道事務所 東京都 中央区日本橋室町一丁目 第 2 四半期 約７ヶ月  地下歩道（地下１階）新設　１式
 電気設備工事　　　　新設　１式

機械設備工事 　　　新設 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

402 建築工事 Ｈ２４渋谷駅東口地下歩道建築その他工事 東京国道事務所 東京都 渋谷区道玄坂１ー１地先 第 2 四半期 約６ヶ月  地下歩道（地下１階）　新設一式
 電気設備工事　　　　　新設一式

機械設備工事 　　　　新設一式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

403 電気設備工事 高輪・三田共同溝附帯設備設置工事 東京国道事務所 東京都 港区高輪１丁目地先 第 3 四半期 約５ヶ月  引込設備　１面
 照明設備　１０台

 換気設備　１台
排水設備 １台

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

404 維持修繕工事 Ｈ２４管内共同溝附帯設備改修工事 東京国道事務所 東京都 東京国道事務所管内 第 2 四半期 約５ヶ月  照明設備改修　１００台
 排水ポンプ改修　１０台

換気設備改修 　１０台

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

405 維持修繕工事 品川・代々木出張所管内交通安全対策工事 東京国道事務所 東京都 品川・代々木出張所管内 第 2 四半期 約６ヶ月 切削オーバーレイ工約３，５００ｍ２、薄層カラー舗装工約２，０００ｍ２、区画線工約５，０００ｍ、防
護柵工 一式、構造物取壊工 一式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

406 維持修繕工事 亀有・万世橋出張所管内交通安全対策工事 東京国道事務所 東京都 亀有・万世橋出張所管内 第 2 四半期 約６ヶ月 薄層カラー舗装工約２，０００ｍ２、アスファルト舗装工約１００ｍ２、中央分離帯工約３００ｍ、区画線
工約６，０００ｍ、防護柵工 一式、構造物取壊工 一式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

407 維持修繕工事 Ｈ２４管内標識設置他工事 東京国道事務所 東京都 東京国道事務所管内 第 2 四半期 約６ヶ月 標識工６箇所  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

408 維持修繕工事 四ツ木地区安全施設改修他工事 東京国道事務所 東京都 墨田区八広６丁目 第 2 四半期 約６ヶ月 高欄取替工約６００ｍ、情報ボックス工約１２０ｍ  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

409 通信設備工事 Ｈ２４トンネル監視設備改修工事 東京国道事務所 東京都 東京国道事務所管内 第 2 四半期 約６ヶ月  新宿御苑トンネル監視設備改修　　　　非常放送装置１台
空港北・空港南トンネル監視設備改修 非常放送装置１台

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

410 通信設備工事 玉川高架橋路面凍結検知装置設置工事 東京国道事務所 東京都 世田谷区 第 2 四半期 約４ヶ月 路面凍結検知装置設置　１台  （工事発注規模）
３，０００万円未満

411 受変電設備工事 南平台アンダーパスほか電気設備改修工事 東京国道事務所 東京都 東京国道事務所管内 第 2 四半期 約５ヶ月  南平台アンダーパス電気設備改修　開閉器設置　１台
 瀬田アンダーパス電気設備改修　　開閉器設置　１台

 京浜島換気所電気設備改修　　　　蓄電池交換　１面
空港北トンネル電気設備改修 　　蓄電池交換 １面

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

412 受変電設備工事 渋谷道路排水施設電源設備設置工事 東京国道事務所 東京都 渋谷区道玄坂１丁目地先 第 2 四半期 約６ヶ月  高圧受変電設備設置　受電盤　１面　変圧器盤　２面
予備発電設備設置 １台

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

413 一般土木工事 さがみ縦貫葉山島地区改良（その１０）工事 相武国道事務所 神奈川県 相模原市緑区葉山島 第 2 四半期 約７ヶ月 切土工　約５０，０００ｍ３、法面工　約２，０００ｍ２  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

414 一般土木工事 さがみ縦貫葉山島地区改良（その１１）工事 相武国道事務所 神奈川県 相模原市緑区葉山島 第 2 四半期 約７ヶ月 切土工　約５０，０００ｍ３、盛土工　約８，０００ｍ３、法面工　約２，０００ｍ２  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

415 一般土木工事 さがみ縦貫小倉第二高架橋下部他（その４）工事 相武国道事務所 神奈川県 相模原市緑区小倉地先 第 3 四半期 約６ヶ月 橋台　４基、仮設工　１式  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

416 アスファルト舗装工事 １６号八王子市中野山王地区舗装（その２）工事 相武国道事務所 東京都 八王子市中野山王 第 2 四半期 約９ヶ月 道路土工　５，０００ｍ３、車道舗装工　３，０００ｍ２、歩道舗装　１，０００ｍ２、電線共同溝　２００ｍ、
擁壁工 １００ｍ、排水構造物工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

417 アスファルト舗装工事 １６号相模原市相生電線共同溝工事 相武国道事務所 神奈川県 相模原市中央区相生 第 3 四半期 約６ヶ月 歩道舗装工　２，０００ｍ２、電線共同溝４００ｍ  （工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

418 維持修繕工事 Ｈ２４　相模原市緑区小渕附帯舗装復旧工事 相武国道事務所 神奈川県 相模原市緑区小渕地先 第 2 四半期 約３ヶ月 舗装版打換工　２，０００ｍ２、切削オーバーレイ　２，０００ｍ２  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

419 維持修繕工事 Ｈ２４　１６号八高線跨線橋耐震補強補修（その２）工事 相武国道事務所 東京都 西多摩郡瑞穂町他 第 2 四半期 約８ヶ月 橋脚補強工　６基、床版補修　１式  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

420 一般土木工事 Ｈ２４堰一丁目低水護岸工事 京浜河川事務所 神奈川県 川崎市多摩区堰１丁目地先 第 2 四半期 約７ヶ月  低水護岸　Ｌ＝２１０ｍ
 コンクリートブロック張　４，３６０ｍ２

 かごマット　２，６００ｍ２
根固ブロック製作・据付 ４００個

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

421 一般土木工事 Ｈ２４上河原堰上流河道掘削工事 京浜河川事務所 神奈川県 川崎市多摩区菅稲田堤 第 3 四半期 約５ヶ月 河道掘削　３０，０００ｍ３  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

422 一般土木工事 Ｈ２４熊川低水護岸工事 京浜河川事務所 東京都 福生市北田園地先 第 2 四半期 約７ヶ月  低水護岸　Ｌ＝２００ｍ
 コンクリートブロック張　３，２００ｍ２

 かごマット　１，０００ｍ２
根固めブロック製作・据付 ４００個

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

423 一般土木工事 Ｈ２４本羽田高潮堤防工事 京浜河川事務所 東京都 大田区本羽田地先 第 2 四半期 約７ヶ月  高水護岸　Ｌ＝５００ｍ
 コンクリートブロック張　５，０００ｍ２

かごマット １，０００ｍ２

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

424 一般土木工事 Ｈ２４鈴木町高潮堤防工事 京浜河川事務所 神奈川県 川崎市川崎区鈴木町地先 第 2 四半期 約７ヶ月  築堤護岸　Ｌ＝６６０ｍ
 盛土　約４，０００ｍ３

連節ブロック張 約５，５００ｍ２

 （工事発注規模）
３億円から５億８，０００万円未満

425 一般土木工事 Ｈ２４多摩川緊急河川敷道路整備工事 京浜河川事務所 東京都 大田区多摩川２丁目地先他 第 3 四半期 約６ヶ月 緊急河川敷道路　砕石舗装　Ｌ＝１，２８０ｍ　Ｗ＝５．８ｍ  （工事発注規模）
１億円から２億円未満
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426 一般土木工事 Ｈ２３東平山低水護岸工事 京浜河川事務所 東京都 日野市東平山地先 第 2 四半期 約７ヶ月  低水護岸　Ｌ＝２００ｍ
 コンクリートブロック張　１，３００ｍ２

 かごマット　２，２００ｍ２
根固めブロック製作・据付 ４００個

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

427 一般土木工事 Ｈ２３南田園自然再生工事 京浜河川事務所 東京都 福生市南田園地先 第 2 四半期 約６ヶ月  高水敷掘削　６０，０００ｍ３
樹木伐採 一式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

428 一般土木工事 Ｈ２３鶴見中央耐震堤防工事 京浜河川事務所 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央地先 第 2 四半期 約７ヶ月  堤防耐震対策　Ｌ＝１００ｍ
 深層混合処理（改良長Ｌ＝３ｍ、改良径１．７ｍ）　　４００本

深層混合処理（改良長Ｌ＝６．５ｍ、改良径３．５ｍ）　８３本

 （工事発注規模）
３億円から５億８，０００万円未満

429 建築工事 Ｈ２４鶴見出張所耐震改修その他工事 京浜河川事務所 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央３ー１６ー１３他 第 3 四半期 約５ヶ月  鶴見出張所
 庁舎（既存）Ｗー２　２１８ｍ２

 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修　一式
 

 大丸宿舎
 宿舎（既存）ＲＣー４　１，０７４ｍ２

給湯設備改修 一式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

430 機械設備工事 Ｈ２４羽田第二水門ゲート設備修繕工事 京浜河川事務所 東京都 大田区羽田地先 第 2 四半期 約６ヶ月  扉体補修　　　１式
 塗替塗装　　　６３０ｍ２

水密ゴム交換 １門分

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

431 機械設備工事 Ｈ２４利水放流設備修繕工事 相模川水系広域ダム管
理事務所

神奈川県 愛甲郡愛川町半原地先 第 2 四半期 約６ヶ月  油圧ユニット更新　１台
機側操作盤更新 １面

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

432 通信設備工事 Ｈ２４地震観測装置修繕工事 相模川水系広域ダム管
理事務所

神奈川県 相模原市緑区青山字南山 第 2 四半期 約５ヶ月 地震観測収録装置　１台  （工事発注規模）
３，０００万円未満

433 通信設備工事 Ｈ２４ＣＣＴＶ設備更新工事 相模川水系広域ダム管
理事務所

神奈川県 相模川水系広域ダム管理事務所管内 第 2 四半期 約６ヶ月 ＣＣＴＶ設備　５台  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

434 受変電設備工事 Ｈ２４小水力発電設備工事 相模川水系広域ダム管
理事務所

神奈川県 愛甲郡清川村宮ヶ瀬地先 第 3 四半期 約５ヶ月 小水力発電設備　１組  （工事発注規模）
３，０００万円未満

435 一般土木工事 大井環七立体改良（その９）工事 川崎国道事務所 東京都 品川区八潮四丁目地先 第 2 四半期 約９ヶ月 鋼矢板打設工　約２２０枚　　鋼矢板頭部補強　約１４０ｍ  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

436 一般土木工事 大井環七立体標識設置工事 川崎国道事務所 東京都 大田区東海３丁目地先 第 2 四半期 約９ヶ月 Ｆ型柱新設　３基（３枚）　　逆Ｌ型柱新設　４基（４枚）　　門型柱新設　２基（６枚）　　単柱式新設　４
基（４枚）

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

437 アスファルト舗装工事 大師河原地区舗装その他工事 川崎国道事務所 神奈川県 川崎市川崎区大師河原１丁目地先 第 2 四半期 約９ヶ月 街渠　約９７０ｍ　　　中央分離帯　約１，０５０ｍ　　車道舗装　約１０，３００ｍ２　　歩道舗装　約４，０
００ｍ２

 （工事発注規模）
３億円から５億８，０００万円未満

438 アスファルト舗装工事 江川地区舗装その他工事 川崎国道事務所 神奈川県 川崎市川崎区江川１丁目地先 第 2 四半期 約９ヶ月 街渠　約１，１４０ｍ　　中央分離帯　約１，１５０ｍ　　車道舗装　約１１，０００ｍ２　　歩道舗装　約４，
７００ｍ２

 （工事発注規模）
３億円から５億８，０００万円未満

439 アスファルト舗装工事 国道２４６号荏田電線共同溝工事 川崎国道事務所 神奈川県 横浜市青葉区市ヶ尾地先 第 2 四半期 約９ヶ月 電線共同溝　約２００ｍ　　舗装仮復旧　約３２２ｍ２  （工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

440 一般土木工事 さがみ縦貫相模原ＩＣＦランプ改良（その２）工事 横浜国道事務所 神奈川県 相模原市南区 第 3 四半期 約６ヶ月 ＰＣ壁体　４４ｍ、土工　１式、残土処理工　１式  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

441 一般土木工事 さがみ縦貫宮山地区改良（その２）工事 横浜国道事務所 神奈川県 高座郡寒川町宮山地先 第 2 四半期 約７ヶ月 樋門　１基、排水構造物工　Ｌ＝約１５０ｍ、仮設工　１式  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

442 一般土木工事 さがみ縦貫宮山地区改良（その３）工事 横浜国道事務所 神奈川県 高座郡寒川町宮山地先 第 2 四半期 約７ヶ月 排水構造物工　Ｌ＝約５００ｍ、仮設工　１式  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

443 一般土木工事 さがみ縦貫宮山地区改良（その４）工事 横浜国道事務所 神奈川県 高座郡寒川町宮山地先 第 2 四半期 約７ヶ月 排水構造物工　Ｌ＝約３５０ｍ、仮設工　１式  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

444 一般土木工事 さがみ縦貫改良他（その２）工事 横浜国道事務所 神奈川県 厚木市 第 3 四半期 約６ヶ月 水路工　３０ｍ、仮設工　１式、土工　１式  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

445 アスファルト舗装工事 さがみ縦貫一之宮地区改良（その１）工事 横浜国道事務所 神奈川県 神奈川県高座郡寒川町一之宮地先 第 2 四半期 約６ヶ月  土工　　　　　　　一式
 排水構造物工　　　一式

舗装工 　　　　　約３，６００ｍ２

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

446 アスファルト舗装工事 酒匂３丁目電線共同溝他工事 横浜国道事務所 神奈川県 小田原市酒匂３丁目地先 第 2 四半期 約６ヶ月  工事延長　Ｌ＝７１５ｍ
特殊部布設工 １０箇所、管路部布設工 約４００ｍ、仮復旧工　１式、歩道舗装　２，０００ｍ２、区画

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

447 アスファルト舗装工事 原宿電線共同溝他工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市戸塚区原宿地先 第 2 四半期 約１２ヶ月 電線共同溝・歩道拡幅工　Ｌ＝４９０ｍ（上り線）、Ｌ＝１９０ｍ（下り線）、車道舗装　４，１００ｍ２、区
画線工 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

448 鋼橋上部工事 さがみ縦貫寒川南ＩＣ歩道橋上部工事 横浜国道事務所 神奈川県 神奈川県高座郡寒川町地先 第 2 四半期 約８ヶ月  工場製作工　　　約３４０ｔ
 運搬工　　　　　一式

架設工 　　　　一式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

449 鋼橋上部工事 Ｈ２４神奈川二丁目他歩道橋上部工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市神奈川区 第 3 四半期 約５ヶ月 工場製作工約１２７ｔ、架設工約１２７ｔ、鏡面舗装約１，２６０ｍ２、付属施設工１式、旧橋撤去工１式  （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

450 鋼橋上部工事 Ｈ２４横浜町田立体他耐震補強工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市 第 2 四半期 約６ヶ月 落橋防止装置設置工　１式  （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

451 鋼橋上部工事 Ｈ２４川尻橋他耐震補強工事 横浜国道事務所 神奈川県 中郡大磯町 第 2 四半期 約６ヶ月  落橋防止装置設置工　１式
断面修復工 １式

 （工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

452 建築工事 Ｈ２４横浜駅前歩道橋エレベーター整備工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市西区 第 2 四半期 約６ヶ月  エレベータ棟屋建築　　１塔
エレベータ機械設備 　１基

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

453 法面処理工事 さがみ縦貫山際法面（その２）工事 横浜国道事務所 神奈川県 厚木市 第 3 四半期 約６ヶ月  連続長繊維補強土工　一式
植生工 一式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

454 維持修繕工事 Ｈ２４茅ヶ崎自歩道整備工事 横浜国道事務所 神奈川県 茅ヶ崎市 第 3 四半期 約６ヶ月 自転車レーン設置約１，６５０ｍ、歩道舗装（平板）約１５０ｍ２、歩道舗装（Ａｓ）約１３０ｍ２、排水溝
改修約２５０ｍ、防護柵工１式、区画線工１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

455 維持修繕工事 横浜国道管内共同溝補修工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜国道事務所管内 第 2 四半期 約６ヶ月 本体補修工　１式、付属施設改修工　１式  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

456 機械設備工事 Ｈ２４鶴見地下道昇降設備工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市鶴見区 第 2 四半期 約６ヶ月 昇降設備設置工　２基  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

457 機械設備工事 Ｈ２４相模原ＩＣ道路排水設備工事 横浜国道事務所 神奈川県 厚木市 第 2 四半期 約６ヶ月 排水設備設置工　１式  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

458 通信設備工事 交通流データ交換設備設置工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜国道事務所管内 第 2 四半期 約６ヶ月 交通流データ交換設備の更新  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

459 通信設備工事 Ｈ２４道路情報表示設備設置工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜国道事務所管内 第 2 四半期 約６ヶ月 道路情報表示設備　６基更新  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

460 通信設備工事 Ｈ２４トンネル非常警報設備設置工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜国道事務所管内 第 2 四半期 約６ヶ月 制御装置等４基更新  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

461 通信設備工事 Ｈ２４気象観測設備設置工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜国道事務所管内 第 2 四半期 約６ヶ月  気象観測装置１基新設
既設センサー５基更新

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

462 一般土木工事 Ｈ２４上暮地歩道設置工事 甲府河川国道事務所 山梨県 富士吉田市上暮地 第 2 四半期 約８ヶ月  歩道設置　１式
 擁壁設置　１式

防護柵設置 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満
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463 一般土木工事 Ｈ２４雁堤・木島地区環境護岸等整備工事 甲府河川国道事務所 静岡県 富士市松岡及び木島地先 第 3 四半期 約６ヶ月  護岸工　Ｌ＝４０ｍ
アスファルト舗装工 ５，７６０ｍ２

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

464 一般土木工事 Ｈ２４蒲原下流地区災害復旧護岸工事 甲府河川国道事務所 静岡県 静岡市清水区蒲原地先 第 2 四半期 約６ヶ月  護岸工（大型ブロック）１，０７０ｍ２
 根固めブロック製作・据付工　３７７個

根固めブロック撤去再設置 一式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

465 一般土木工事 Ｈ２４老瀬地区災害復旧護岸工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡南部町老瀬地先 第 2 四半期 約６ヶ月  護岸工　Ｌ＝８０ｍ
 仮設工　一式

 

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

466 一般土木工事 Ｈ２４高田下流地区災害復旧護岸工事 甲府河川国道事務所 山梨県 西八代郡市川三郷町高田地先 第 2 四半期 約６ヶ月  護岸工　Ｌ＝１５２ｍ
仮設工 一式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

467 一般土木工事 Ｈ２４角打地区災害復旧護岸工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町角打地先 第 2 四半期 約６ヶ月  護岸工　Ｌ＝６０ｍ
仮設工 一式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

468 一般土木工事 Ｈ２４高田上流地区災害復旧護岸工事 甲府河川国道事務所 山梨県 西八代郡市川三郷町高田地先 第 2 四半期 約６ヶ月  護岸工　Ｌ＝１００ｍ
仮設工 一式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

469 一般土木工事 Ｈ２４中部横断　樋之上改良工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町大島地先 第 3 四半期 約６ヶ月  土工　１０，０００ｍ３
 橋台　　　　　　２基

橋脚 　　　　　２基

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

470 一般土木工事 Ｈ２４中部横断　宮沢川橋下部他工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町角打地先 第 2 四半期 約６ヶ月  橋台　２基
仮橋 １橋

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

471 一般土木工事 Ｈ２４中部横断　飯富地区工事用道路設置工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町飯富地先 第 2 四半期 約７ヶ月  擁壁工　７，０００ｍ２
基礎工 　　５００ｍ

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

472 一般土木工事 Ｈ２４中部横断　江尻窪発生土搬入場整備（その２）工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町江尻窪地先 第 3 四半期 約６ヶ月  土工　１０，０００ｍ３
仮桟橋 　　３００ｍ

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

473 一般土木工事 Ｈ２４波木井防災工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町波木井地先 第 2 四半期 約９ヶ月 ・重力式擁壁　１４０ｍ　　　　　・法枠　　　２０００ｍ２  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

474 一般土木工事 Ｈ２４万沢防災その２工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡南部町 第 2 四半期 約７ヶ月  ・護岸根固工　　７０ｍ　　　　　・岩塊固定工　　２０箇所　
・落石防護柵工 ８０ｍ

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

475 一般土木工事 Ｈ２４万沢防災その３工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡南部町 第 2 四半期 約７ヶ月 ・岩塊固定工　　５箇所　　　　　・落石防護柵工　１３０ｍ  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

476 一般土木工事 Ｈ２４綱之上防災工事 甲府河川国道事務所 山梨県 大月市梁川町新倉地先 第 2 四半期 約８ヶ月 ・法枠工　　　２０００ｍ２  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

477 一般土木工事 Ｈ２４初鹿野防災工事 甲府河川国道事務所 山梨県 甲州市大和町初鹿野地先 第 2 四半期 約９ヶ月 ・落石防護柵工　５０ｍ  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

478 一般土木工事 Ｈ２４蒲原上流地区災害復旧護岸工事 甲府河川国道事務所 静岡県 静岡市清水区蒲原地先 第 2 四半期 約６ヶ月  根固めブロック製作据付　１８５個
根固めブロック撤去再設置 一式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

479 一般土木工事 Ｈ２４増穂地区河川防災ステーション整備工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡富士川町大椚地先 第 2 四半期 約６ヶ月 根固めブロック製作　約２，７００個、備蓄資材　一式  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

480 一般土木工事 大野地区樋管新設工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町大野地先 第 3 四半期 約８ヶ月  樋門・樋管本体工　一式
 　函渠工　一式

 　　均しコンクリート　３００ｍ２
 　　コンクリート　６００ｍ３

 　　鉄筋　７４ｔ
 　翼壁工　一式

 　　均しコンクリート　６０ｍ２
 　　コンクリート　７０ｍ３

 

 築堤護岸工　一式
雑割石張 ７００ｍ２

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

481 一般土木工事 Ｈ２４大野地区樋管堤外水路等整備工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町大野地先 第 3 四半期 約６ヶ月  堤外水路工　一式
 　かごマット工　２，５００ｍ２

 　基礎工　４０ｍ
コンクリートブロック積 ２０９ｍ２

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

482 一般土木工事 Ｈ２４浅原地区護岸工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南アルプス市浅原地先 第 3 四半期 約６ヶ月  護岸工　Ｌ＝１５０ｍ
仮設工 一式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

483 一般土木工事 Ｈ２４中部横断波高島地区工事用道路設置工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町波高島地先 第 2 四半期 約７ヶ月  仮橋設置工　４８ｍ
土工 ２，０００ｍ３

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

484 一般土木工事 Ｈ２４中部横断　六郷ＩＣ地盤改良（その１）工事 甲府河川国道事務所 山梨県 西八代郡市川三郷町宮原地先 第 2 四半期 約７ヶ月 深層混合処理　約１，２００本  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

485 一般土木工事 Ｈ２４中部横断　六郷ＩＣ地盤改良（その２）工事 甲府河川国道事務所 山梨県 西八代郡市川三郷町宮原地先 第 2 四半期 約６ヶ月 深層混合処理　約１，２００本  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

486 一般土木工事 Ｈ２４中部横断　六郷ＩＣ地盤改良（その３）工事 甲府河川国道事務所 山梨県 西八代郡市川三郷町宮原地先 第 2 四半期 約６ヶ月  深層混合処理　約１，０００本
水路切廻し 　　　　　　１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

487 一般土木工事 Ｈ２４中部横断　常葉川仮橋設置工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町波高島地先 第 2 四半期 約７ヶ月 仮橋　約１２０ｔ  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

488 一般土木工事 Ｈ２４中之郷地区災害復旧護岸工事 甲府河川国道事務所 静岡県 富士市中之郷地先 第 2 四半期 約６ヶ月  護岸工　Ｌ＝９３ｍ
仮設工 一式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

489 一般土木工事 小池川樋門耐震補強等工事 甲府河川国道事務所 静岡県 静岡市清水区蒲原地先 第 2 四半期 約６ヶ月  補強工　Ｄ２２：１０７８本、Ｄ２５：２８本、Ｄ３２：７本
鉄筋探査 一式、堤外水路工 一式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

490 鋼橋上部工事 中部横断　松葉沢川橋上部工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町八木沢地先 第 3 四半期 約３０ヶ月  上部工（１４２ｍ）
 　工場製作　３００ｔ

桁架設 　　　１式

 （工事発注規模）
３億円から５億８，０００万円未満

491 維持修繕工事 Ｈ２４笛吹川護岸補修その他工事 甲府河川国道事務所 山梨県 山梨市大野地先外１箇所 第 2 四半期 約７ヶ月  根固めブロック（５ｔ型）製作据付　約２６０個
 管更正工　Ｌ＝約１６ｍ

仮設工 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

492 維持修繕工事 Ｈ２４管内橋梁補修その１工事 甲府河川国道事務所 山梨県 甲府出張所、峡南国道出張所管内 第 2 四半期 約６ヶ月  橋梁補修工：１式
 　・伸縮装置補修　　：３橋

 　・断面修復　　　　：１橋
 耐震補強工：１式

・落橋防止装置 ：２橋

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満
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493 維持修繕工事 Ｈ２４管内橋梁補修その２工事 甲府河川国道事務所 山梨県 大月出張所、富士吉田国道出張所 第 3 四半期 約５ヶ月  橋梁補修工：１式
 　・床版防水　　：１橋
 　・主桁補修　　：１橋

 　・伸縮装置補修：１橋
 耐震補強工：１式

 　・橋脚巻き立て：２橋
・落橋防止装置：１橋

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

494 維持修繕工事 疾風橋耐震その２工事 甲府河川国道事務所 山梨県 笛吹市石和町広瀬地先 第 2 四半期 約２０ヶ月 ・橋脚設置・撤去　２基　　　　　・場所打杭　　　　　２４本  （工事発注規模）
２億円から３億円未満

495 維持修繕工事 甲府管内交差点改良工事 甲府河川国道事務所 山梨県 甲府出張所管内 第 2 四半期 約７ヶ月  国道２０号交差点改良　１箇所
国道５２号交差点改良 ２箇所

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

496 通信設備工事 Ｈ２４管内ネットワーク設備工事 甲府河川国道事務所 山梨県 甲府河川国道事務所管内 第 2 四半期 約５ヶ月  ＩＰエンコーダ（機器）２６台
 ＳＴＭ　ＩＰ変換装置（機器）２台

 レガシーＩＰ変換装置（機器）２台
 Ｌ２ＳＷ（機器）２台

 ＩＰエンコーダ設置　２６台
 ＳＴＭ　ＩＰ変換装置設置　２台

 レガシーＩＰ変換装置設置　２台
Ｌ２ＳＷ設置 ２台

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

497 通信設備工事 峡南国道管内光ケーブル敷設工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡南部町ほか１箇所 第 2 四半期 約４ヶ月  光ケーブル敷設（管内）　２０００ｍ
 光ケーブル撤去（架空）　２０００ｍ

 光ケーブル接続　１式
光ケーブル試験 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

498 一般土木工事 Ｈ２４黒川工事用道路工事 富士川砂防事務所 山梨県 北杜市白州町上教来石地先 第 2 四半期 約７ヶ月  道路改良
 　土砂掘削　約５００ｍ３

 　路体盛土　約３，３００ｍ３
 　床堀　約２，７００ｍ３

 　法面保護　約５００ｍ２
排水工 約６０ｍ

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

499 一般土木工事 Ｈ２４釜無川第五崩壊地対策工事 富士川砂防事務所 山梨県 北杜市上教来石地先 第 2 四半期 約６ヶ月  斜面対策
 　掘削（無人）　約２，３００ｍ３
 　吹付法枠工　約３，３００ｍ２

鋼製緑化土留工 約５０ｍ２

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

500 一般土木工事 Ｈ２４白河内工事用道路工事 富士川砂防事務所 山梨県 南巨摩郡早川町奈良田地先 第 2 四半期 約８ヶ月  道路改良
 　掘削（土砂）　約６００ｍ３
 　路体盛土　約７，０００ｍ３

 　補強土壁　約５００ｍ２
ブロック積擁壁 約４００ｍ２

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

501 一般土木工事 Ｈ２４流川下流第三砂防堰堤工事 富士川砂防事務所 山梨県 北杜市白州町上教来石地先 第 2 四半期 約７ヶ月  砂防堰堤
 　土砂掘削　約４，０００ｍ３

コンクリート 約２，０００ｍ３

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

502 一般土木工事 Ｈ２４早川管内砂防施設改築工事 富士川砂防事務所 山梨県 早川出張所管内 第 2 四半期 約７ヶ月  砂防堰堤
 　コンクリート堰堤本体工　約７００ｍ３

 　鋼製スリット　約９７ｔ
 斜面対策

 　法枠工　約１，４００ｍ２
 流路工

前提保護工８００ｍ３

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

503 法面処理工事 Ｈ２４木挽崩沢崩壊地対策工事 富士川砂防事務所 山梨県 南巨摩郡早川町奈良田地先 第 3 四半期 約６ヶ月  山腹工
 　鉄筋挿入工　約８００本

 　受圧版設置　約５００箇所
 　厚ネット工　約１，３００ｍ２

 　植生ネット工　約３，０００ｍ２
排水路工 約３０ｍ

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

504 維持修繕工事 Ｈ２４早川出張所砂防整備工事 富士川砂防事務所 山梨県 早川出張所管内 第 2 四半期 約６ヶ月  砂防整備工
 　工事用道路整備　２，０００ｍ２

 　流路整備　２，０００ｍ３
法面補修 ４００ｍ２

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

505 維持修繕工事 Ｈ２４白州出張所砂防整備工事 富士川砂防事務所 山梨県 白州出張所管内 第 2 四半期 約６ヶ月  砂防整備工
 　工事用道路整備　約２，０００ｍ２

 　流路整備　２，０００ｍ３
法面補修 ４００ｍ２

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

506 維持修繕工事 Ｈ２４釜無川出張所砂防整備工事 富士川砂防事務所 長野県 釜無川出張所管内 第 2 四半期 約６ヶ月  砂防整備工
 　工事用道路整備　約２，０００ｍ２

 　流路整備　約２，０００ｍ３
法面補修 約４００ｍ２

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

507 一般土木工事 Ｈ２４四ツ屋歩道設置工事 長野国道事務所 長野県 埴科郡坂城町四ツ屋地先 第 2 四半期 約８ヶ月  橋梁下部工　２基
 鋼橋製作　　２４．８ｔ

 歩道舗装工　２００ｍ２
Ｌ型擁壁 Ｌ＝１５ｍ

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

508 一般土木工事 中部横断自動車道　佐久穂工事用道路６工事 長野国道事務所 長野県 南佐久郡佐久穂町大字畑 第 2 四半期 約７ヶ月 掘削土　約６０，０００ｍ３、法面整形工　約５，０００ｍ２、法面工　約４，０００ｍ２、小段排水　約３０
０ｍ、仮設排水溝 約２００ｍ、工事用道路舗装 約３，０００ｍ２

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

509 一般土木工事 中部横断自動車道　佐久町ＩＣ改良２工事 長野国道事務所 長野県 南佐久郡佐久穂町大字高野町 第 2 四半期 約７ヶ月 函渠工　１箇所（コンクリート　約１，８００ｍ３、鉄筋　約１５０ｔ）、取付水路工　約４０ｍ（コンクリート
約１５０ｍ３、鉄筋 約１１０ｔ）、地盤改良工 １，５００ｍ３、用排水工　約５００ｍ

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

510 一般土木工事 中部横断自動車道　臼田ＩＣ本線橋下部工事 長野国道事務所 長野県 佐久市湯原 第 4 四半期 約１２ヶ月  逆Ｔ式橋台　２基
 場所打杭　２２本（Φ１２００　Ｌ＝４８ｍ）

仮設工（締切矢板）　１式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

511 一般土木工事 中部横断自動車道　岸野地区改良３工事 長野国道事務所 長野県 佐久市桜井 第 2 四半期 約８ヶ月  函渠工　１基（コンクリート約３８７ｍ３、鉄筋約３０ｔ）
 掘削工　１式、路体盛土工　１式、法面整形工　１式、

 　　　　　　　工事用道路舗装　１式、排水工　１式）
放流施設 １式

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

512 一般土木工事 Ｈ２４富士見歩道設置工事 長野国道事務所 長野県 諏訪郡富士見町富士見地先 第 2 四半期 約５ヶ月  歩道設置工　Ｌ＝１２０ｍ
法面工 　　　２０００ｍ２

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

513 一般土木工事 中部横断自動車道　臼田地区工事用道路１工事 長野国道事務所 長野県 佐久市湯原 第 2 四半期 約７ヶ月 　掘削工　約５００ｍ３、路体盛土工　約２，０００ｍ３、工事用道路舗装　約１，５００ｍ２、排水工　約
５００ｍ、補強土壁 約６００ｍ２、仮橋 １橋（上部工 約８０ｔ、下部工　約５０ｔ、覆工板　約２００ｍ

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満
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514 一般土木工事 Ｈ２４高田歩道融雪設備設置工事 長野国道事務所 長野県 長野市高田地先 第 2 四半期 約５ヶ月  　本工事は長野市高田地先における国道１９号歩道融雪設備設置工事である。
 工事延長Ｌ＝１２０ｍ

 舗装工　３００ｍ２
 融雪設備設置工　１式

構造物撤去工 １式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

515 一般土木工事 北長池改良２工事 長野国道事務所 長野県 長野市北長池 第 2 四半期 約７ヶ月  表土置換工　約６，３００ｍ３
 プレロード工　約１７，３００ｍ３

 仮舗装工　約１，７００ｍ３
水路付替工 約１１０ｍ

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

516 一般土木工事 中部横断自動車道　大石川橋下部他改良工事 長野国道事務所 長野県 南佐久郡佐久穂町大字畑及び南佐久郡佐
久穂町大字千代里

第 2 四半期 約８ヶ月 逆Ｔ式橋台　１基、深礎杭（Φ３．５ｍ　Ｌ１２ｍ）２本、掘削工　約１，５００ｍ３、盛土工　約６７０ｍ３、
Ａ１橋台取付擁壁　２箇所（コンクリート　約４２７ｍ３、鉄筋　約４１ｔ）、排水工　約６００ｍ、ＦＣＢ工
約１，１３０ｍ２、大型ブロック積 約７８ｍ２

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

517 一般土木工事 中部横断自動車道　大沢地区改良２工事 長野国道事務所 長野県 佐久市大沢 第 2 四半期 約８ヶ月  道路改良　１式
掘削工　約１５，６００ｍ３、盛土工　約４，０００ｍ３、函渠工　１基、管渠　３箇所、排水工　１式（側溝
約１２０ｍ、集水桝 ６箇所、仮排水 約９６０ｍ）、工事用道路舗装　約２，９００ｍ２

 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

518 維持修繕工事 Ｈ２４長野管内交通安全対策工事 長野国道事務所 長野県 長野出張所管内 第 2 四半期 約７ヶ月  路側防護柵　Ｌ＝３００ｍ
 区画線　Ｌ＝２５０００ｍ

 路側標識　Ｎ＝５基
 自発光式縁石鋲　Ｎ＝１５０個

 歩道設置工　　Ｌ＝１００ｍ
 切削オーバーレイ工　７００ｍ２

 歩道舗装工　２００ｍ２
 Ｌ型擁壁　Ｌ＝３５ｍ

門型カルバート Ｌ＝１２ｍ

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

519 維持修繕工事 Ｈ２４上田管内交通安全対策工事 長野国道事務所 長野県 上田出張所管内 第 2 四半期 約６ヶ月  路側防護柵　Ｌ＝３００ｍ
 区画線　Ｌ＝２５０００ｍ

 路側標識　Ｎ＝５基
自発光式縁石鋲 Ｎ＝１５０個

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

520 維持修繕工事 Ｈ２４信州新町・松本・岡谷管内交通安全対策工事 長野国道事務所 長野県 信州新町出張所・松本国道出張所・岡谷維
持修繕出張所管内

第 2 四半期 約５ヶ月  路側防護柵　Ｌ＝１６００ｍ
 区画線　Ｌ＝２５０００ｍ

 路側標識　Ｎ＝１０基
切削オーバーレイ １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

521 維持修繕工事 Ｈ２４長野上田管内改良 長野国道事務所 長野県 長野出張所管内、上田出張所管内 第 2 四半期 約７ヶ月 仮水路工：２６０ｍ、畦畔盛土：１，０００ｍ３、立入防止柵：３，５００ｍ、除草：３３４，０００ｍ２、応急処
理工：１式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

522 維持修繕工事 Ｈ２４豊野ー赤川除雪作業 長野国道事務所 長野県 長野市 第 3 四半期 約５ヶ月 当該工事は、長野市豊野町から上水内郡信濃町までの車道及び歩道の除雪及び凍結防止剤散布
作業を行うものである。

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

523 造園工事 大町・松川地区渓流レクリエーションゾーンサイン整備工事 国営アルプスあづみの
公園事務所

長野県 大町市常盤地先 第 2 四半期 約６ヶ月  ・案内サイン３０基
・ベンチ １０基

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

524 アスファルト舗装工事 園内舗装修繕他工事 国営常陸海浜公園事務
所

茨城県 国営常陸海浜公園内 第 2 四半期 約７ヶ月 アスファルト舗装（撤去・設置）約１５，６００ｍ２、石張舗装（撤去・設置）約６００ｍ２、インターロッキ
ング舗装（撤去・設置）約１，０００ｍ２、縁石撤去・設置約１３０ｍ、排水施設１式

 （工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

525 建築工事 園内トイレ棟増築他工事 国営常陸海浜公園事務
所

茨城県 ひたちなか市 第 2 四半期 約７ヶ月 トイレ棟増築２棟、井水給水設備改修（ポンプ２台）、総合管理センター改修（天井２４０ｍ２）  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

526 電気設備工事 Ｈ２４薗原ダム堤体配線改修工事 利根川ダム統合管理事
務所

群馬県 沼田市利根町園原地先 第 2 四半期 約５ヶ月  電力ケーブル敷設　１，１００ｍ
 通信ケーブル敷設　４００ｍ

 電力・通信ケーブル撤去　１，０００ｍ
 配管工　３００ｍ

 配管撤去工　５００ｍ
配管支持金物設置 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

527 維持修繕工事 Ｈ２４相俣ダム法面補修工事 利根川ダム統合管理事
務所

群馬県 利根郡みなかみ町相俣地先 第 2 四半期 約６ヶ月 法面補修　４００ｍ２  （工事発注規模）
３，０００万円未満

528 通信設備工事 Ｈ２４利根統ネットワーク設備工事 利根川ダム統合管理事
務所

群馬県 前橋市元総社町５９３ー１他 第 2 四半期 約６ヶ月  ＩＰ伝送装置（機器）　３台
 ＩＰ伝送装置設置　３台
 ＩＰ伝送装置移設　１台

 ネットワーク設定（ＳＩ）　１式
配管・配線工 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

529 通信設備工事 Ｈ２４利根統ＣＣＴＶ設備工事 利根川ダム統合管理事
務所

群馬県 沼田市利根町園原地先他 第 2 四半期 約５ヶ月  ＣＣＴＶカメラ装置（機器）　３台
 ＣＣＴＶカメラ装置設置・撤去　３台

配管・配線工 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

530 通信設備工事 Ｈ２４利根統地震情報設備工事 利根川ダム統合管理事
務所

群馬県 利根郡みなかみ町夜後地先他 第 2 四半期 約５ヶ月  感震器（機器）　７台
 強震計測装置（機器）　２台

 感震器設置　７台
 強震計測装置設置　２台

配管・配線工 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

531 通信設備工事 Ｈ２４利根統河川情報設備工事 利根川ダム統合管理事
務所

群馬県 前橋市元総社町５９３ー１ 第 2 四半期 約６ヶ月  インターフェース部（機器）　１組
 処理機能部（機器）　１組

 保守管理装置（機器）　１組
 装置設置・撤去　１式

配管・配線工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

532 通信設備工事 Ｈ２４利根統放流警報局設置工事 利根川ダム統合管理事
務所

群馬県 利根郡みなかみ町小日向地先他 第 2 四半期 約６ヶ月  放流警報中継局装置（機器）　１局
 放流警報局装置（機器）　１２局

 放流警報中継局装置設置・撤去　１局
 放流警報局装置設置　１２局
 放流警報局装置撤去　１１局

配管・配線工 １式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

533 一般土木工事 五十里ダム新コンジットゲート放流口補修工事 鬼怒川ダム統合管理事
務所

栃木県 日光市川治温泉地先 第 2 四半期 約４ヶ月  コアボーリング　７１５ｍ
 ワイヤーソー　１０２ｍ２

コンクリート取壊 １３０ｍ３

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

534 一般土木工事 湯西川ダム管内整備工事 鬼怒川ダム統合管理事
務所

栃木県 日光市 第 2 四半期 約６ヶ月 跡地整備　７千ｍ２  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

535 建築工事 旧連絡所等構内整備工事 鬼怒川ダム統合管理事
務所

栃木県 日光市 第 2 四半期 約３ヶ月 既存建物の解体　１箇所  （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

536 電気設備工事 電源設備改修工事 鬼怒川ダム統合管理事
務所

栃木県 日光市 第 2 四半期 約６ヶ月  監視機能改修　１箇所
 予備発電設備設置　１箇所

監視画面改修 １箇所

 （工事発注規模）
３，０００万円未満
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537 維持修繕工事 川治・川俣ダム管理施設等補修工事 鬼怒川ダム統合管理事
務所

栃木県 日光市 第 2 四半期 約６ヶ月  管理用道路補修工　２箇所
 付帯道路設備補修工　３箇所

 構造物撤去工　３箇所
点検通路補修工 ２箇所

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

538 機械設備工事 川治ダムクレストゲート設備塗装工事 鬼怒川ダム統合管理事
務所

栃木県 日光市 第 2 四半期 約３ヶ月 クレストゲート塗装　３門  （工事発注規模）
３，０００万円未満

539 機械設備工事 川治ダム主放流予備ゲート設備修繕工事 鬼怒川ダム統合管理事
務所

栃木県 日光市 第 2 四半期 約５ヶ月  ワイヤーロープ交換　２門分
ガイドローラ交換 ２門分

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

540 通信設備工事 鬼怒ダム統管河川情報設備改修工事 鬼怒川ダム統合管理事
務所

栃木県 宇都宮市 第 2 四半期 約６ヶ月  河川情報設備　１箇所
 ダム管理用制御処理設備　１箇所

伝送設備改造及び機能追加 １箇所

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

541 通信設備工事 五十里ダム地震計測装置更新工事 鬼怒川ダム統合管理事
務所

栃木県 日光市 第 2 四半期 約６ヶ月  地震計更新　１台
 監視表示装置更新　１台

既設地震計取込 ２台

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

542 建築工事 Ｈ２４局舎新築その他工事 品木ダム水質管理所 群馬県 吾妻郡草津町大字草津６０４の１他３箇所 第 2 四半期 約５ヶ月  局舎設置　３箇所
庁舎空気調和設備機器新設 ５台

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

543 建築工事 品木ダム脱水機場建屋改築工事 品木ダム水質管理所 群馬県 吾妻郡中之条町大字入山地先 第 3 四半期 約６ヶ月 脱水設備建屋改築　４７４ｍ２  （工事発注規模）
１億円から２億円未満

544 機械設備工事 Ｈ２４中和工場ＩＴＶ修繕工事 品木ダム水質管理所 群馬県 吾妻郡草津町大字草津地先 第 2 四半期 約９ヶ月  香草工場
 　ＩＴＶ制御器　１台

 　操作器　１台
ＩＴＶカメラ ７台

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

545 機械設備工事 脱水設備改修工事 品木ダム水質管理所 群馬県 吾妻郡中之条町大字入山地先 第 3 四半期 約１２ヶ月  脱水機　１７．６ｍ３　２台
 打ち込みポンプ　３．０ｍ３／ｍｉｎ　２台

貯泥槽 ２００ｍ３ １基

 （工事発注規模）
３億円から５億８，０００万円未満

546 通信設備工事 谷沢川貯砂ダム他水質観測設備設置工事 品木ダム水質管理所 群馬県 吾妻郡中之条町大字入山地先 第 2 四半期 約９ヶ月  ｐＨ計　３台
伝送装置 １台

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

547 一般土木工事 Ｈ２４二瀬ダム防護柵設置等工事 二瀬ダム管理所 埼玉県 秩父市大滝地先 第 3 四半期 約３ヶ月  防護柵設置　１２０ｍ
法面植栽工 ２５０ｍ２

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

548 電気設備工事 Ｈ２４二瀬ダム電気設備修繕工事 二瀬ダム管理所 埼玉県 秩父市大滝地先 第 2 四半期 約６ヶ月  電気配管修繕工　　　３００ｍ
照明、分電盤修繕工 １式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

549 グラウト工事 Ｈ２４二瀬ダム基礎排水孔掘削工事 二瀬ダム管理所 埼玉県 秩父市大滝地先 第 2 四半期 約２ヶ月 基礎排水掘削工（掘削長１５ｍ）　４箇所  （工事発注規模）
３，０００万円未満

550 機械設備工事 Ｈ２４二瀬ダム非常用放流設備修繕工事 二瀬ダム管理所 埼玉県 秩父市大滝地先 第 2 四半期 約６ヶ月  クレストゲート塗装　　　　　４門
クレストゲート水密ゴム交換 ４門分

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

551 造園工事 Ｈ２４昭和渓流広場等整備工事 国営昭和記念公園事務
所

東京都 立川市および昭島市 第 3 四半期 約６ヶ月  渓流広場周辺園地整備約１２，０００ｍ２
大型遊具更新１基

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

552 造園工事 Ｈ２４昭和ゲート周辺整備工事 国営昭和記念公園事務
所

東京都 立川市および昭島市 第 3 四半期 約６ヶ月  高松口ゲート周辺園地整備約１２，０００ｍ２
立川口周辺バリアフリー等対応改修１，８００ｍ２

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

553 造園工事 Ｈ２４森林公園整備工事 国営昭和記念公園事務
所

埼玉県 比企郡滑川町 第 3 四半期 約６ヶ月  袋詰根固設置　約１，０００個
 地盤改良　約５００ｍ３

無筋コンクリート打設 約３００ｍ３

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

554 造園工事 Ｈ２４森林公園遊戯施設改修工事 国営昭和記念公園事務
所

埼玉県 比企郡滑川町 第 3 四半期 約５ヶ月 遊具改修更新　約５箇所  （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

555 建築工事 Ｈ２４昭和みんなの原っぱ休憩施設新築他工事 国営昭和記念公園事務
所

東京都 立川市および昭島市 第 2 四半期 約６ヶ月 園地休憩施設１棟，プールシェルター４基設置，北の管理ヤード屋外作業場屋根約１５０ｍ２，共用
会議室約１２０ｍ２，資材置場倉庫２棟，こもれびの里農家展示設備１式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

556 暖冷房衛生設備工事 Ｈ２４森林公園排水設備整備工事 国営昭和記念公園事務
所

埼玉県 比企郡滑川町 第 3 四半期 約６ヶ月  浄化槽更新　２箇所
浄化槽機器更新 ２箇所

 （工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

557 受変電設備工事 Ｈ２４昭和防災発電設備改修他工事 国営昭和記念公園事務
所

東京都 立川市 第 3 四半期 約６ヶ月  園内常用発電機および非常用発電機連携改修１式，
主変電所制御盤改修１基，常用発電機制御盤改修１基

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

558 建築工事 関東農政局熊谷支所（１２）建築改修その他工事 東京第一営繕事務所 埼玉県 熊谷市石原２ー４５ 第 3 四半期 約５ヶ月  【関東農政局熊谷支所】
 庁舎（既存）　ＲＣー２　約６００ｍ２

耐震改修 一式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

559 建築工事 埼玉県警察学校道場外２件（１２）建築改修その他工事 東京第一営繕事務所 埼玉県 さいたま市北区植竹町１ー８０４　他 第 2 四半期 約７ヶ月  【埼玉県警察学校】
 道場（既存）Ｓー１　約９００ｍ２

 耐震改修　一式
 【熊谷地方気象台】

 電源室新営　一式
 【埼玉局岸町庁舎跡地（労働局）】

塀（フェンス）改修 一式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

560 建築工事 皇宮警察護衛第２課庁舎外１件（１２）建築改修その他工事 東京第一営繕事務所 東京都 港区　他 第 4 四半期 約２ヶ月  【皇宮警察護衛２課庁舎】
 庁舎（既存）　ＲＣー２　約３００ｍ２

 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修　一式
 【警視庁第一機動隊】

 器材庫（既存）　ＲＣー１　約８００ｍ２
屋根撤去工事 一式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

561 電気設備工事 皇宮警察本部外１件（１２）電気設備改修その他工事 東京第一営繕事務所 東京都 千代田区千代田１　他 第 3 四半期 約４ヶ月  【皇宮警察本部】
 本部庁舎（既存）ＲＣー３　約３，６００ｍ２
 受変電設備改修、発電機設備改修　一式

 【飯田橋地方合同庁舎】
 庁舎（既存）ＲＣー９ー２　約８，８００ｍ２

太陽光発電設備工事 一式

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

562 機械設備工事 警視庁第八機動隊本館（１２）エレベーター設備改修工事 東京第一営繕事務所 東京都 新宿区若松町１４ー１ 第 3 四半期 約３ヶ月  庁舎（既存）　ＳＲＣー６ー１　約６，０００ｍ２
エレベーター設備改修 一式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

563 機械設備工事 西ヶ原研修合同庁舎（仮称）（１２）エレベーター設備工事 東京第一営繕事務所 東京都 北区西ヶ原２ー１ー１ 第 4 四半期 約２６ヶ月  管理・研修棟　ＲＣー５ー１　約１４，０００ｍ２
 宿泊棟　ＲＣー６　約６，８００ｍ２

新営

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

564 建築工事 千葉地家裁館山支部庁舎（１２）建築改修その他工事 東京第二営繕事務所 千葉県 館山市北条１０７３ 第 4 四半期 約３ヶ月  庁舎（既存）ＲＣー２　約１，１８０ｍ２
耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 一式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

565 建築工事 千葉県警察学校（１２）建築改修その他工事 東京第二営繕事務所 千葉県 東金市士農田２８ー１ 第 3 四半期 約５ヶ月  炊食浴棟（既存）ＲＣー２　約２，４６３ｍ２
 外壁改修　一式

 

 本館（既存）
便所改修 一式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

566 建築工事 財務省税関研修所（１２）建築改修その他工事 東京第二営繕事務所 千葉県 柏市柏の葉６ー４ー２ 第 3 四半期 約４ヶ月  庁舎（既存）ＲＣー２　約２，８００ｍ２　他
内装改修、機械設備改修 一式 他

 （工事発注規模）
３，０００万円未満
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567 建築工事 勝浦海上保安署（１２）建築改修その他工事 東京第二営繕事務所 千葉県 勝浦市浜勝浦４９９ 第 3 四半期 約４ヶ月  庁舎（既存）　ＲＣー３　約６４６ｍ２
外壁・建具・防水改修、自家発・受変電改修 一式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

568 建築工事 東京税関東京航空貨物出張所（１２）建築改修その他工事 東京第二営繕事務所 千葉県 市川市原木２５２６ー４ 第 2 四半期 約７ヶ月  庁舎（既存）ＲＣー３　約６，１００ｍ２
耐震改修 一式 他

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

569 建築工事 気象大学校寄宿舎（１２）建築改修その他工事 東京第二営繕事務所 千葉県 柏市旭町７ー４ー８１ 第 2 四半期 約７ヶ月  寄宿舎（既存）ＲＣー３　約３，２００ｍ２
外壁・建具改修一式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

570 電気設備工事 東京税関晴海庁舎（１２）電気設備改修工事 東京第二営繕事務所 東京都 中央区晴海４ー６ー２９ 第 4 四半期 約３ヶ月  庁舎（既存）ＲＣー３　２，３００ｍ２
電気設備改修 一式

 （工事発注規模）
３，０００万円から５，０００万円未満

571 暖冷房衛生設備工事 成田空港合同庁舎（１２）機械設備改修その他工事 東京第二営繕事務所 千葉県 成田市駒井野字天並野２１５９ 第 2 四半期 約６ヶ月  庁舎（既存）
 ＲＣー３　約５，０００ｍ２

 ＳＲＣー７　約４，２００ｍ２
機械設備改修 一式 他

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

572 暖冷房衛生設備工事 気象大学校（１２）機械設備改修その他工事 東京第二営繕事務所 千葉県 柏市旭町７ー４ー８１ 第 3 四半期 約３ヶ月  庁舎（既存）　ＲＣー４　約３，６００ｍ２
低温実験設備改修 一式 他

 （工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

573 暖冷房衛生設備工事 千葉財務事務所（１２）機械設備改修その他工事 東京第二営繕事務所 千葉県 千葉市中央区椿森５ー６ー１ 第 2 四半期 約５ヶ月  庁舎（既存）　ＲＣー２　約１，３００ｍ２
自家発・受変電設備改修、空調設備改修 一式

 （工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

574 建築工事 水戸地家裁麻生支部（１２）建築改修その他工事 宇都宮営繕事務所 茨城県 行方市麻生１４３ 第 4 四半期 約３ヶ月  庁舎（既存）ＲＣー２　約１，０１９ｍ２
耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 一式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

575 建築工事 水戸地検麻生支部外１件（１２）建築改修その他工事 宇都宮営繕事務所 茨城県 行方市麻生１４３ 第 2 四半期 約５ヶ月  【麻生支部】
 庁舎（既存）ＲＣー２　約３００ｍ２

 耐震改修　一式
 【茨城農政事務所】

 庁舎（既存）ＲＣー２　約５００ｍ２　他
構内整備 一式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

576 建築工事 栃木県警察学校剣道場外１件（１２）建築改修その他工事 宇都宮営繕事務所 栃木県 宇都宮市若草２ー３ー７６ 第 2 四半期 約５ヶ月  【栃木県警察学校】
 剣道場（既存）Ｓー１　約２００ｍ２

 耐震改修、電気設備改修　一式
 【栃木法務総合庁舎】

 庁舎（既存）ＲＣー２　約１，３００ｍ２
内装改修、電気設備改修、機械設備改修 一式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

577 電気設備工事 那珂湊運輸総合庁舎（１２）電気設備その他工事 宇都宮営繕事務所 茨城県 ひたちなか市和田町３ー４ー１６ 第 2 四半期 約９ヶ月  庁舎（既存）　ＲＣー３　約１，６６８ｍ２
電気設備改修、機械設備改修 一式

 （工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

578 電気設備工事 鹿嶋法務支局（１２）電気設備工事 宇都宮営繕事務所 茨城県 鹿嶋市宮下５ー２０ー３他 第 3 四半期 約１６ヶ月 庁舎　ＲＣー３　約２，２００ｍ２　新築１棟  （工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

579 暖冷房衛生設備工事 真岡労基署（１２）機械設備改修その他工事 宇都宮営繕事務所 栃木県 真岡市荒町５１５９ 第 4 四半期 約４ヶ月  庁舎（既存）
 ＲＣー２　約３４０ｍ２

機械設備改修一式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

580 暖冷房衛生設備工事 地磁気観測所（１２）機械設備改修その他工事 宇都宮営繕事務所 茨城県 石岡市柿岡５９５ 第 2 四半期 約７ヶ月  庁舎（既存）ＲＣー１　約２００ｍ２　他
冷暖房設備改修 一式

 （工事発注規模）
３，０００万円から５，０００万円未満

581 暖冷房衛生設備工事 鹿嶋法務支局（１２）機械設備工事 宇都宮営繕事務所 茨城県 鹿嶋市宮下５ー２０ー３他 第 3 四半期 約１６ヶ月 庁舎　ＲＣー３　約２，２００ｍ２　新築１棟  （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

582 機械設備工事 鹿嶋法務支局（１２）エレベーター設備工事 宇都宮営繕事務所 茨城県 鹿嶋市宮下５ー２０ー３他 第 3 四半期 約１６ヶ月 庁舎　ＲＣー３　約２，２００ｍ２　新築１棟  （工事発注規模）
３，０００万円未満

583 建築工事 小田原法務総合庁舎（１２）建築改修工事 横浜営繕事務所 神奈川県 小田原市本町１ー７ー１ 第 3 四半期 約６ヶ月  庁舎（既存）ＲＣー３　約１，９００ｍ２
外壁改修、屋上防水改修 一式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

584 建築工事 大和法務出張所（１２）建築改修その他工事 横浜営繕事務所 神奈川県 大和市中央１ー５ー２０ 第 3 四半期 約６ヶ月  庁舎（既存）ＲＣー２　約８００ｍ２
耐震改修、ＥＶ設置、空調設備改修 一式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

585 建築工事 国総研（横須賀）台風実験上屋外１件（１２）建築改修その他工事 横浜営繕事務所 神奈川県 横須賀市長瀬３ー１ー１ 第 2 四半期 約６ヶ月  【国総研（横須賀）】
 実験上屋（既存）Ｓー１　約１，０００ｍ２

 耐震改修　一式　他
 【国総研（横須賀第二庁舎）】

 庁舎（既存）ＲＣー２　約２，０００ｍ２　他
電気設備改修 一式 他

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

586 建築工事 横浜税関監視部分庁舎（１２）建築改修その他工事 横浜営繕事務所 神奈川県 横浜市中区海岸通１ー１ 第 2 四半期 約７ヶ月  【横浜税関監視部分庁舎】
 庁舎（既存）ＲＣー２　約１，１００ｍ２

耐震改修 他 一式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

587 建築工事 藤沢税務署（１２）建築改修その他工事 横浜営繕事務所 神奈川県藤沢市 第 2 四半期 約５ヶ月  庁舎（既存）ＲＣー３　約３，１４６ｍ２
耐震改修 一式 他

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

588 建築工事 横浜税関川崎税関支署外１件（１２）建築改修その他工事 横浜営繕事務所 神奈川県川崎市川崎区千鳥町１１ー１　他 第 2 四半期 約６ヶ月  【横浜税関川崎税関支署】
 庁舎（既存）ＲＣー２　約１，４００ｍ２

 耐震改修　他　一式
 【動物検疫所横浜本所】

 庁舎（既存）ＲＣー２　約１，１００ｍ２　他
耐震改修 他

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

589 電気設備工事 動物検疫所横浜本所（１２）電気設備改修工事 横浜営繕事務所 神奈川県 横浜市磯子区原町１１ー１ 第 3 四半期 約６ヶ月  庁舎（既存）ＲＣー２　約１，０００ｍ２他
電気設備改修一式

 （工事発注規模）
３，０００万円から５，０００万円未満

590 電気設備工事 川崎港湾合同庁舎外１件（１２）電気設備改修その他工事 横浜営繕事務所 神奈川県 川崎市川崎区千鳥町１２ー３ 第 3 四半期 約６ヶ月  【川崎港湾合同庁舎】
 庁舎　ＲＣー２　約１，０００ｍ２

 電気設備改修一式
 【横浜税関本牧埠頭出張所】

 庁舎　ＲＣー４　約３，０００ｍ２
電気設備改修一式

 （工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

591 電気設備工事 横須賀港湾合同庁舎（１２）電気設備改修その他工事 横浜営繕事務所 神奈川県 横須賀市田浦港町無番地 第 3 四半期 約６ヶ月  庁舎　ＲＣー３　約２，５１０ｍ２
電気設備改修一式

 （工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

592 電気設備工事 神奈川県警察学校道場・体育館（１２）電気設備工事 横浜営繕事務所 神奈川県 横浜市栄区桂町２２ー２ 第 4 四半期 約１９ヶ月 道場・体育館　Ｓー２　約３，７００ｍ２　新設一式  （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

593 暖冷房衛生設備工事 三浦電波監視センター（１２）機械設備改修その他工事 横浜営繕事務所 神奈川県 三浦市初声町高円坊１６９１ 第 2 四半期 約４ヶ月  庁舎（既存）ＲＣー２　約１，７００ｍ２
機械設備改修一式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

594 暖冷房衛生設備工事 神奈川県警察学校道場・体育館（１２）機械設備工事 横浜営繕事務所 神奈川県 横浜市栄区桂町２２ー２ 第 4 四半期 約１９ヶ月 道場・体育館　Ｓー２　約３，７００ｍ２　新設一式  （工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満
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595 暖冷房衛生設備工事 横浜税関山下埠頭出張所外２件（１２）機械設備改修その他工事 横浜営繕事務所 神奈川県 横浜市中区山下町２７９ー１ 第 4 四半期 約７ヶ月  【横浜税関山下埠頭出張所】
 庁舎（既存）ＲＣー３　約３，５００ｍ２

 【川崎南労働基準監督署】
 庁舎（既存）Ｓー７　約１，０００ｍ２

 【川崎港湾合同庁舎】
 庁舎（既存）ＲＣー２　約１，０００ｍ２

 

機械設備改修 一式 （各施設共通）

 （工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

596 機械設備工事 神奈川障害者職能校（１２）エレベーター設備改修工事 横浜営繕事務所 神奈川県 相模原市南区桜台１３ー１ 第 2 四半期 約３ヶ月  【神奈川障害者職業能力開発校】
 庁舎（既存）

 ＲＣー１　約１，７００ｍ２
エレベーター設備改修一式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

597 建築工事 安中職安出張所外１件（１２）建築改修その他工事 長野営繕事務所 群馬県 安中市安中１ー１ー２６　他 第 3 四半期 約５ヶ月  【高崎公共職業安定所安中出張所】
 庁舎（既存）

 ＲＣー２　約４００ｍ２
 耐震改修一式

 【会計検査院安中研修所】
 庁舎（既存）

 ＲＣー３他　約１０，０００ｍ２
 建具改修一式

電気設備改修一式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

598 建築工事 松本地域センター（１２）建築改修その他工事 長野営繕事務所 長野県 松本市大字島立６５０ー１ 第 2 四半期 約５ヶ月  【松本地域センター】
 庁舎（既存）

 ＲＣー２　約５００ｍ２
外壁改修・屋上防水改修・内装改修・電気設備改修・機械設備改修一式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

599 建築工事 長野地家裁佐久支部（１２）建築改修その他工事 長野営繕事務所 長野県 佐久市岩村田１１６１ 第 4 四半期 約３ヶ月  庁舎（既存）ＲＣー２　約１，１０４ｍ２
耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 一式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

600 建築工事 富岡税務署（１２）建築改修その他工事 長野営繕事務所 群馬県 藤岡市富岡２７４１ー１ 第 3 四半期 約６ヶ月  庁舎（既存）ＲＣー２　約６００ｍ２
耐震改修 一式

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

601 建築工事 長野情報通信部倉庫棟（１２）新営その他工事 長野営繕事務所 長野県 長野市大字幅下　他 第 3 四半期 約６ヶ月  【長野情報通信部】
倉庫棟 Ｓー１ 約２００ｍ２ 新築一棟

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

602 建築工事 館林税務署（１２）建築改修その他工事 長野営繕事務所 群馬県 館林市仲町１１ー１２ 第 4 四半期 約３ヶ月  庁舎（既存）ＲＣー２　約９００ｍ２
耐震改修 一式 他

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

603 建築工事 長野地方合同庁舎（１２）建築改修その他工事 長野営繕事務所 長野県 長野市旭町 第 2 四半期 約３ヶ月  【長野地方合同庁舎】
 　庁舎（既存）　ＲＣー５　約６，６００ｍ２

庁舎一部 外壁改修、屋根改修 一式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

604 建築工事 前橋労基署伊勢崎分庁舎外１件（１２）建築改修その他工事 長野営繕事務所 群馬県 伊勢崎市植木町５１７　他 第 2 四半期 約６ヶ月  【前橋労基署伊勢崎分庁舎】
 庁舎（既存）

 ＲＣー２　約３７０ｍ２
 耐震改修一式

 【高崎公共職業安定所】
 庁舎（既存）

 ＲＣー２他　約５９０ｍ２他
庁舎解体一式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

605 機械設備工事 安中研修所（１２）機械設備改修工事 長野営繕事務所 群馬県安中市嶺３８ー１ 第 4 四半期 約３ヶ月  庁舎（既存）ＲＣー３　約４，１００ｍ２　他
機械設備改修 一式

 （工事発注規模）
３，０００万円未満

606 建築工事 海上保安試験研究センター（１２）建築改修工事 甲武営繕事務所 東京都 立川市泉町１１５６ 第 3 四半期 約５ヶ月  庁舎（本館）　ＲＣー２ー１　約２，３００ｍ２
外壁改修、建具改修 一式 他

 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

607 建築工事 塩山公共職安外２件（１２）建築改修その他工事 甲武営繕事務所 山梨県 甲州市塩山上於曽１７７７ー１　他 第 3 四半期 約５ヶ月  【塩山公共職業安定所】
 庁舎（既存）

 ＲＣー２　約３００ｍ２
 外壁改修一式

 【山梨農政事務所】
 庁舎（既存）

 ＲＣー３他　約１，５００ｍ２他
 庁舎解体一式

 【甲府統計・情報センター】
 ＲＣー２他　約４２０ｍ２他

庁舎解体一式

 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

608 建築工事 関東管区警察学校外１件（１２）建築改修その他工事 甲武営繕事務所 東京都 小平市喜平町２ー５ー１　他 第 3 四半期 約６ヶ月  【関東管区警察学校】
 宿舎（既存）ＲＣー３　約４００ｍ２　

 内装改修、電気設備改修、機械設備改修　一式
 生徒寮（既存）ＲＣー４　約２，５００ｍ２　

 外壁改修、防水改修、機械設備改修　一式　他
 【三鷹労働基準監督署】

 庁舎（既存）ＲＣー２　約４００ｍ２
解体工事

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

609 建築工事 日本社会事業大学（１２）建築改修その他工事 甲武営繕事務所 東京都 清瀬市竹丘３ー１ー３０ 第 4 四半期 約７ヶ月  【日本社会事業大学】
 庁舎（既存）

 ＲＣー３　約３０，０００ｍ２
 学生寮（既存）

 ＲＣー４　約４，０００ｍ２
 内装改修・屋上防水改修・ぺデステリアンデッキ改修

・電気設備改修・機械設備改修一式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

610 暖冷房衛生設備工事 消防大学校（１２）機械設備改修その他工事 甲武営繕事務所 東京都 調布市深大寺東町４ー３５ー３ 第 3 四半期 約６ヶ月  本館　ＳＲＣー５　約６，７００ｍ２
 北寮　ＲＣー４　約１，６００ｍ２

空調設備改修 一式

 （工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

611 機械設備工事 日本社会事業大学（１２）エレベーター設備改修工事 甲武営繕事務所 東京都 清瀬市竹丘３ー１ー３０ 第 3 四半期 約３ヶ月  【日本社会事業大学】
 庁舎（既存）

 ＲＣー３　約３０，０００ｍ２他
エレベーター設備改修一式

 （工事発注規模）
１億円から２億円未満
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