
平成２４年度（１月）発注予定工事一覧

№ 工事種別 工事名 事務所名 工事場所
（都県名）

工事場所
（住所）

入札予定時期 工事期限 工事概要 工事発注規模

1 建築工事 千葉港湾合同庁舎（１２）建築改修その他工事 営繕部 千葉県 千葉市中央区中央港１ー１２ー２ 第１四半期 約６ヶ月 庁舎（既存）　ＲＣー６　約４，８００ｍ２
耐震改修、電気設備改修、機械設備改修　一式

（工事発注規模）
３億円から５億８，０００万円未満

2 建築工事 国土地理院ＶＬＢＩ観測局舎（Ｈ２４）新営工事 営繕部 茨城県 石岡市根小屋 第４四半期 約２ヶ月 庁舎　ＲＣー１　約４００ｍ２　新築１棟 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

3 暖冷房衛生設備工事 気象研究所（１２）機械設備改修その他工事 営繕部 茨城県 つくば市長峰１ー１ 第４四半期 約２ヶ月 庁舎（既存）ＳＲＣー７ー１　約１７，０００ｍ２
屋外給水設備　一式　他

（工事発注規模）
３，０００万円未満

4 機械設備工事 高層気象台（１２）エレベーター設備改修工事 営繕部 茨城県 つくば市長峰１ー２ 第４四半期 約４ヶ月 庁舎（既存）　ＲＣー４　約４，４００ｍ２
エレベーター設備改修　一式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

5 一般土木工事 藤井川岩根地区漏水対策工事 常陸河川国道事務所 茨城県 水戸市岩根地区 第４四半期 約３ヶ月 漏水対策工　Ｌ＝１６０ｍ
矢板工　１８０枚
大型連節ブロック　２，７００ｍ２
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

6 一般土木工事 藤井川飯富地区漏水対策工事 常陸河川国道事務所 茨城県 水戸市飯富町地先 第４四半期 約３ヶ月 漏水対策工　Ｌ＝１４０ｍ
矢板工　約１６０枚
大型連節ブロック　２，３００ｍ２
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

7 一般土木工事 烏山城東地区築堤工事 常陸河川国道事務所 栃木県 那須烏山市 第４四半期 約２ヶ月 築堤　Ｌ＝６０ｍ
盛土　約２，７００ｍ３
仮設工　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

8 アスファルト舗装工事 国道６号東石岡電線共同溝路面復旧工事 常陸河川国道事務所 茨城県 石岡市東石岡 第４四半期 約６ヶ月 　本工事は電線共同溝本体工事完了後の仮復旧路面を本復旧する工事である。
車道舗装打換　７，０００ｍ２
切削オーバーレイ　４，０００ｍ２
歩道舗装打換　５，０００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

9 鋼橋上部工事 小木津跨線橋上部製作工事 常陸河川国道事務所 茨城県 日立市滑川地先 第１四半期 約６ヶ月 鋼橋上部工　１橋（形式　下路式プレートガータ橋　橋長　２８０００ｍｍ　桁長　２７９００ｍｍ　有
効幅員　２０００ｍｍ）

（工事発注規模）
３，０００万円未満

10 造園工事 Ｈ２５・２６岩瀬国道管内緑地管理工事 常陸河川国道事務所 茨城県 岩瀬国道出張所管内 第１四半期 約２３ヶ月 中・低木剪定　１５０本、高木剪定　２００本、寄植剪定　１００００ｍ２、除草（肩掛式）　３００００ｍ
２、除草（抜根除草）　１００００ｍ２、応急処理工　一式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

11 造園工事 Ｈ２５・２６鹿嶋国道管内緑地管理工事 常陸河川国道事務所 茨城県 鹿嶋国道出張所管内 第１四半期 約２３ヶ月 中・低木剪定　１５０本、高木剪定　２００本、寄植剪定　１１０００ｍ２、除草（肩掛式）　３２０００ｍ
２、除草（抜根除草）　１００００ｍ２、応急処理工　一式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

12 造園工事 Ｈ２５水戸国道管内緑地管理工事 常陸河川国道事務所 茨城県 水戸国道出張所管内 第１四半期 約１１ヶ月 中・低木剪定　１５０本、高木剪定　２００本、寄植剪定　１５０００ｍ２、除草（肩掛式）　４４０００ｍ
２、除草（抜根除草）　１００００ｍ２、応急処理工　一式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

13 造園工事 Ｈ２５土浦国道管内緑地管理工事 常陸河川国道事務所 茨城県 土浦国道出張所管内 第１四半期 約１１ヶ月 中・低木剪定　１５０本、高木剪定　２００本、寄植剪定　１１０００ｍ２、除草（肩掛式）　３２０００ｍ
２、除草（抜根除草）　１００００ｍ２、応急処理工　一式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

14 造園工事 Ｈ２５・２６日立国道管内緑地管理工事 常陸河川国道事務所 茨城県 日立国道出張所管内 第１四半期 約２３ヶ月 中・低木剪定　１５０本、高木剪定　２００本、寄植剪定　８０００ｍ２、除草（肩掛式）　２１０００ｍ
２、除草（抜根除草）　１００００ｍ２、応急処理工　一式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

15 維持修繕工事 日立管内橋梁補修他（その１）工事 常陸河川国道事務所 茨城県 ひたちなか市佐和 第４四半期 約４ヶ月 　橋面防水工２５０ｍ２
　舗装工３６５ｍ２
　床版補強工１，８００ｍ２
　伸縮装置補修工４８ｍ
　断面修復工０．９ｍ３
　水切り工３０ｍ
　表面保護工６８０ｍ２　他

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

16 維持修繕工事 Ｈ２５・２６日立国道維持工事 常陸河川国道事務所 茨城県 日立国道出張所管内 第４四半期 約２４ヶ月 巡視巡回工約４２０日（約５２．６ｋｍ）　舗装維持工（パッチング）約２００ｔ　除草工約３００千平方
メートル　道路清掃工（路面清掃約７５２ｋｍなど）

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

17 維持修繕工事 日立管内橋梁補修他（その２）工事 常陸河川国道事務所 茨城県 日立市金沢町 第４四半期 約４ヶ月 　表面保護工６５ｍ２
　断面修復工０．２ｍ３
　橋脚防護工２３８ｍ２
　断面補修工５００ｍ２　
　工事用道路工５６０ｍ
　仮締切工（鋼矢板）５６２枚
　水切り工３３ｍ　他

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

18 維持修繕工事 Ｈ２５・２６岩瀬国道維持工事 常陸河川国道事務所 茨城県 岩瀬国道出張所管内 第４四半期 約２４ヶ月 巡視巡回工約４２０日（約５６ｋｍ）　舗装維持工（パッチング）約２００ｔ　除草工約４００千平方メー
トル　道路清掃工（路面清掃約２３０ｋｍなど）

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

19 維持修繕工事 Ｈ２５・２６鹿嶋国道維持工事 常陸河川国道事務所 茨城県 鹿嶋国道出張所管内 第４四半期 約２４ヶ月 巡視巡回工約４２０日（約６１．８ｋｍ）　舗装維持工（パッチング）約２００ｔ　除草工約２８０千平方
メートル　道路清掃工（路面清掃約３２０ｋｍなど）

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

20 維持修繕工事 土浦管内橋梁補修他工事 常陸河川国道事務所 茨城県 龍ヶ崎市小通谷町 第４四半期 約４ヶ月 　断面修復工０．３ｍ２
　ひび割れ補修工９５ｍ
　支承交換工３６基
　塗装工９５０ｍ２　　
　橋台撤去・新設工１基　他

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

21 維持修繕工事 Ｈ２５水戸国道維持工事 常陸河川国道事務所 茨城県 水戸国道出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 巡視巡回工約２１０日（約７５．７ｋｍ）　舗装維持工（パッチング）約１００ｔ　除草工約３３９千平方
メートル　道路清掃工（路面清掃約２８９ｋｍなど）

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

22 維持修繕工事 Ｈ２５土浦国道維持工事 常陸河川国道事務所 茨城県 土浦国道出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 巡視巡回工約２１０日（約６０．３ｋｍ）　舗装維持工（パッチング）約６０ｔ　除草工約３３７千平方
メートル　道路清掃工（路面清掃約２３１ｋｍなど）

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

23 維持修繕工事 Ｈ２５水戸管内維持管理（その２）工事 常陸河川国道事務所 茨城県 ひたちなか市勝倉地先 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草工　１式
堤防養生工　１式
清掃工　　　１式
雑工　　　　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満
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24 維持修繕工事 鹿嶋国道管内交通安全施設整備工事 常陸河川国道事務所 茨城県 鹿嶋国道出張所管内 第４四半期 約６ヶ月 歩道舗装工　５００ｍ２　車道舗装工　２０ｍ２　コンクリート矢板工　１４０枚　排水構造物工　８０
ｍ　縁石工　３００ｍ　防護柵工　３００ｍ　区画線工　２０００ｍ

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

25 維持修繕工事 Ｈ２５久慈川上流管内維持管理（その１）工事 常陸河川国道事務所 茨城県 那珂市東郷地先 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草工　１式
堤防養生工　１式
清掃工　　　１式
雑工　　　　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

26 維持修繕工事 Ｈ２５久慈川下流管内維持管理（その１）工事 常陸河川国道事務所 茨城県 日立市留地先 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草工　１式
堤防養生工　１式
清掃工　　　１式
雑工　　　　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

27 維持修繕工事 Ｈ２５久慈川上流管内維持管理（その２）工事 常陸河川国道事務所 茨城県 常陸太田市岩手地先 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草工　１式
堤防養生工　１式
清掃工　　　１式
雑工　　　　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

28 維持修繕工事 Ｈ２５水戸管内維持管理（その１）工事 常陸河川国道事務所 茨城県 東茨城郡大洗町二葉町地先 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草工　１式
堤防養生工　１式
清掃工　　　１式
雑工　　　　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

29 維持修繕工事 Ｈ２５那珂川上流管内維持管理工事 常陸河川国道事務所 栃木県 芳賀郡茂木町下平地先 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草工　１式
堤防養生工　１式
清掃工　　　１式
雑工　　　　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

30 維持修繕工事 Ｈ２５久慈川下流管内維持管理（その２）工事 常陸河川国道事務所 茨城県 常陸太田市藤田町地先 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草工　１式
堤防養生工　１式
清掃工　　　１式
雑工　　　　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

31 維持修繕工事 Ｈ２５那珂管内維持管理（その１）工事 常陸河川国道事務所 茨城県 水戸市船渡地先 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草工　１式
堤防養生工　１式
清掃工　　　１式
雑工　　　　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

32 維持修繕工事 Ｈ２５那珂管内維持管理（その２）工事 常陸河川国道事務所 茨城県 東茨城郡城里町下圷地先 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草工　１式
堤防養生工　１式
清掃工　　　１式
雑工　　　　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

33 維持修繕工事 Ｈ２５土浦鹿島国道照明維持補修工事 常陸河川国道事務所 茨城県 土浦国道出張所
及び鹿嶋国道出張所管内

第４四半期 約１２ヶ月 ・補修（Ｂ）　３５回
・補修（Ｃ）　２０回
・補修（Ｄ）　１式
・補修（Ｅ）　１式
・補修材料　１式
・照明灯設置・撤去　３基　
・照明灯基礎設置・撤去　３箇所

（工事発注規模）
３，０００万円未満

34 維持修繕工事 Ｈ２５日立岩瀬国道照明維持補修工事 常陸河川国道事務所 茨城県 日立国道出張所
及び岩瀬国道出張所管内

第４四半期 約１２ヶ月 ・補修（Ｂ）　４５回
・補修（Ｃ）　３０回
・補修（Ｄ）　１式
・補修（Ｅ）　１式
・補修材料　１式
・照明灯設置・撤去　３基　
・照明灯基礎設置・撤去　３箇所

（工事発注規模）
３，０００万円未満

35 維持修繕工事 Ｈ２５水戸国道照明維持補修工事 常陸河川国道事務所 茨城県 水戸国道出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 ・補修（Ｂ）　３０回
・補修（Ｃ）　２０回
・補修（Ｄ）　１式
・補修（Ｅ）　１式
・補修材料　１式
・照明灯設置・撤去　３基　
・照明灯基礎設置・撤去　３箇所

（工事発注規模）
３，０００万円未満

36 機械設備工事 Ｈ２４機械設備遠隔操作制御設備システム改良工事 常陸河川国道事務所 茨城県 水戸市千波町１９６２の２外 第４四半期 約５ヶ月 遠方監視操作制御設備
　既設遠方監視操作制御設備改修　１式
　中丸川水門遠方監視操作制御設備製作・据付　１式
　下大野第３排水樋管遠方監視操作制御設備製作・据付　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

37 通信設備工事 久慈川・那珂川水位計設置工事 常陸河川国道事務所 茨城県 茨城県日立市下土木内地先（外９箇所） 第４四半期 約３ヶ月 水位計設置１０箇所
自動切替装置設置１０箇所
無停電化装置設置５箇所

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

38 通信設備工事 常陸管内簡易型交通量計測設備更新外工事 常陸河川国道事務所 茨城県 潮来市州崎地先外３箇所 第４四半期 約５ヶ月 交通量計測設備　３基
光ケーブル敷設　４８０ｍ

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

39 一般土木工事 中妻地区（上）築堤護岸工事 下館河川事務所 茨城県 常総市中妻地先 第４四半期 約５ヶ月 築堤　Ｌ＝３９０ｍ
盛土　約１９，０００ｍ３
法覆護岸工　約６，５００ｍ２
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

40 一般土木工事 高道祖地区（上）築堤工事 下館河川事務所 茨城県 下妻市高道祖地区外１箇所 第４四半期 約５ヶ月 築堤延長　Ｌ＝１，２００ｍ
盛土工　約１５，７００ｍ３
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満
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41 維持修繕工事 Ｈ２５・２６藤代管内維持管理工事 下館河川事務所 茨城県 つくばみらい市宮戸地先 第４四半期 約２４ヶ月 堤防除草工　３，１２０，０００ｍ２
塵芥処理工　１式
維持修繕工　１式
情況把握　　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

42 維持修繕工事 Ｈ２５・２６水海道管内維持管理工事 下館河川事務所 茨城県 つくば市吉沼地先 第４四半期 約２４ヶ月 堤防除草工　３，６００，０００ｍ２
塵芥処理工　１式
維持修繕工　１式
情況把握　　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

43 維持修繕工事 Ｈ２５・２６石井管内維持管理工事 下館河川事務所 栃木県 塩谷郡高根沢町宝積寺地先 第４四半期 約２４ヶ月 堤防除草工　３，５２０，０００ｍ２
塵芥処理工　１式
維持修繕工　１式
情況把握　　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

44 維持修繕工事 Ｈ２５・２６氏家管内維持管理工事 下館河川事務所 栃木県 塩谷郡塩谷町風見地先 第４四半期 約２４ヶ月 堤防除草工　２，４８０，０００ｍ２
塵芥収集工　１式
維持修繕工　１式
情況把握　　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

45 維持修繕工事 Ｈ２５黒子管内維持修繕工事 下館河川事務所 茨城県 筑西市向川澄地先 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草工　２，６２０，０００ｍ２
塵芥処理工　１式
維持修繕工　１式
情況把握　　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

46 維持修繕工事 Ｈ２５鎌庭管内維持管理工事 下館河川事務所 茨城県 下妻市長塚地先 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草工　１，９００，０００ｍ２
塵芥処理工　１式
維持修繕工　１式
情況把握　　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

47 維持修繕工事 Ｈ２５伊讃管内維持管理工事 下館河川事務所 栃木県 真岡市若旅地先 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草工　１，９２０，０００ｍ２
塵芥処分工　１式
維持修繕工　１式
情況把握　　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

48 維持修繕工事 Ｈ２５真岡管内維持管理工事 下館河川事務所 栃木県 芳賀郡益子町長堤地先 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草工　９６０，０００ｍ２
塵芥処理工　１式
維持修繕工　１式
情況把握　　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

49 一般土木工事 Ｈ２４井上地区波浪対策工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 行方市井上地策 第４四半期 約６ヶ月 離岸堤工　約３８０ｍ
中詰石　約１，６００ｍ３
被覆石　約３，３００ｍ３

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

50 一般土木工事 Ｈ２４西の洲地区波浪対策工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 稲敷市西の洲地先 第４四半期 約５ヶ月 離岸堤工　約４６０ｍ
中詰石　約２，０００ｍ３
被覆石　約４，０００ｍ３

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

51 一般土木工事 Ｈ２４田村地区土運搬工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 土浦市田村地先 第４四半期 約５ヶ月 掘削工　２０，０００ｍ３
盛土工　　４，０００ｍ３
運搬工　１６，０００ｍ３
法覆護岸工　１，６００ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

52 一般土木工事 Ｈ２５下馬北整正工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 稲敷市西の洲地先 第１四半期 約５ヶ月 盛土工　約４０，０００ｍ３、シート張工　約　２０，０００ｍ２、播種工　約２ｈａ （工事発注規模）
１億円から２億円未満

53 一般土木工事 Ｈ２５菰田中央整正工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 稲敷市西の洲地先 第１四半期 約５ヶ月 盛土工　約４０，０００ｍ３、シート張工　約　２０，０００ｍ２、播種工　約２ｈａ （工事発注規模）
１億円から２億円未満

54 一般土木工事 Ｈ２５六角中央整正工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 稲敷市西の洲地先 第１四半期 約５ヶ月 盛土工　約４０，０００ｍ３、シート張工　約　２０，０００ｍ２、播種工　約２ｈａ （工事発注規模）
１億円から２億円未満

55 一般土木工事 Ｈ２４井上地区波浪対策（その２）工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 行方市井上地先 第４四半期 約６ヶ月 離岸堤工　約３７０ｍ
中詰石　約１，５００ｍ３
被覆石　約３，２００ｍ３

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

56 一般土木工事 Ｈ２４木原地区波浪対策工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 稲敷郡美浦村木原地先 第４四半期 約５ヶ月 離岸堤工　約２００ｍ
中詰石　約１，５００ｍ３
被覆石　約２，５００ｍ３

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

57 一般土木工事 Ｈ２４北浦覆砂工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 鉾田市江川地先 第４四半期 約５ヶ月 覆砂工　２，０００ｍ３
シート敷設工　５，０００ｍ２
掘削運搬工（陸上）　２，０００ｍ３
積込運搬工（水上）　２，０００ｍ３
仮設工　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

58 維持修繕工事 Ｈ２５波崎管内河川維持工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 波崎出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　１式
　機械除草１，３００，０００ｍ２集草・梱包・運搬７５０，０００ｍ２
維持補修工
　水質事故処理１式、維持補修工１式
河川情況把握（地震時、洪水時）１式
業務委託（測量）１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

59 維持修繕工事 Ｈ２５西の洲甘田入地区整備外工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 稲敷市 第１四半期 約１２ヶ月 堆肥化工　仕込み２，４００ｍ３、切返し５，４００ｍ３、土壌改良工　１０ｈａ、
護岸整備工　笠Ｃｏ　約４５ｍ、Ｃｏ舗装　２００ｍ２、除草工　２，０００ｍ２、
補修工　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

60 維持修繕工事 Ｈ２５潮来管内右岸河川維持工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 潮来出張所管内（右岸） 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　１式
　機械除草１，０００，０００ｍ２、集草・梱包・運搬５００，０００ｍ２
維持補修工　１式
　水質事故処理１式、維持修繕工１式
河川情況把握（地震時、洪水時）１式
業務委託（測量）１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満
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61 維持修繕工事 Ｈ２５土浦管内中岸河川維持工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 土浦出張所管内（中岸） 第４四半期 約１２ヶ月 除草工１式
　機械除草８００，０００ｍ２、集草・梱包・運搬４００，０００ｍ２
維持補修工　１式
　水質事故処理１式、維持補修工１式
河川情況把握（地震時、洪水時）１式
業務委託（測量）１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

62 維持修繕工事 Ｈ２５麻生管内河川維持工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 麻生出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　１式
　機械除草８００，０００ｍ２、集草・梱包・運搬４００，０００ｍ２
維持補修工　１式
　水質事故処理１式、維持補修工１式
河川情況把握（地震時、洪水時）１式
業務委託（測量）１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

63 維持修繕工事 Ｈ２５土浦管内右岸河川維持工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 土浦出張所管内（右岸） 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　１式
　機械除草８００，０００ｍ２、集草・梱包・運搬４００，０００ｍ２
維持補修工　１式
　水質事故処理１式、維持補修工１式
河川情況把握（地震時、洪水時）１式
業務委託（測量）１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

64 維持修繕工事 Ｈ２５潮来管内左岸河川維持工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 潮来出張所管内（左岸） 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　１式
　機械除草７００，０００ｍ２、集草・梱包・運搬３５０，０００ｍ２
維持補修工　１式
　水質事故処理１式、維持補修工１式
河川情況把握（地震時、洪水時）１式
業務委託（測量）１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

65 維持修繕工事 Ｈ２５鉾田管内左岸河川維持工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 鉾田出張所管内（左岸） 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　１式
　機械除草７００，０００ｍ２、集草・梱包・運搬３５０，０００ｍ２
維持補修工　１式
　水質事故処理１式、維持補修工１式
河川情況把握（地震時、洪水時）１式
業務委託（測量）１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

66 維持修繕工事 Ｈ２５鉾田管内右岸河川維持工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 鉾田出張所管内（右岸） 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　１式
　機械除草６００，０００ｍ２、集草・運搬・梱包３００，０００ｍ２
維持補修工　１式
　水質事故処理１式、維持補修工１式
河川情況把握（地震時、洪水時）１式
業務委託（測量）１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

67 機械設備工事 Ｈ２５常陸川水門予備ゲート修繕工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 神栖市 第１四半期 約１１ヶ月 常陸川水門予備ゲート修繕
　開閉装置更新　　　　　　　　１門分
　引手装置交換　　　　　　　　１門分
　充排水・吸気バルブ交換　　　２０個
　水密ゴム交換　　　　　　　　１門分

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

68 通信設備工事 Ｈ２５霞ヶ浦管内光ケーブル整備工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 稲敷市浮島ほか 第１四半期 約４ヶ月 光ケーブル撤去　６ｋｍ（架空配線含む）
光ケーブル敷設　６ｋｍ
ＣＣＴＶカメラ更新　２台

（工事発注規模）
３，０００万円未満

69 維持修繕工事 平成２５年度那珂導水路維持工事 霞ヶ浦導水工事事務所 茨城県 　那珂導水路管内 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　約２２，０００ｍ２、植栽維持工　１式、排水処理設備運転　１２箇月、排水処理設備点検
１２箇月、応急処理工　１式、情況把握業務　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

70 維持修繕工事 平成２５年度高浜周辺維持工事 霞ヶ浦導水工事事務所 茨城県 　那珂導水路管内 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　約６０，０００ｍ２、植栽維持工　１式、応急処理工　１式、情況把握業務　１式 （工事発注規模）
３，０００万円未満

71 一般土木工事 圏央道江戸崎函渠設置工事 常総国道事務所 茨城県 稲敷市江戸崎地先 第４四半期 約１１ヶ月 場所打ち函渠工　１基 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

72 鋼橋上部工事 圏央道第２椎塚橋上部工事 常総国道事務所 茨城県 稲敷市椎塚地先 第４四半期 約９ヶ月 橋長Ｌ＝３９．９ｍ
鋼単純鋼床版鈑桁橋　Ｗ＝８５ｔ

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

73 一般土木工事 Ｈ２４新４号古河地区道路改良工事 宇都宮国道事務所 茨城県 古河市地先 第４四半期 約５ヶ月 掘削工　約３８００ｍ３
盛土工　約５００ｍ３
埋戻工　約３２００ｍ３
管渠工　約６０ｍ
舗装工　約１０００ｍ２

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

74 一般土木工事 Ｈ２４新４号・５０号道路環境整備工事 宇都宮国道事務所 茨城県 猿島郡五霞町幸主地先 第４四半期 約５ヶ月 除草工　約１２５，０００ｍ２
雑工　　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

75 造園工事 Ｈ２５宇都宮国道管内緑地管理工事 宇都宮国道事務所 栃木県 宇都宮国道管内 第４四半期 約１２ヶ月 高木剪定８５０本、中木剪定２，２００本、寄植剪定６８，０００ｍ２、緑地除草７０，４００ｍ２、防除
１式、応急処理１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

76 維持修繕工事 Ｈ２５・２６国分寺管内維持工事 宇都宮国道事務所 栃木県 国分寺出張所管内 第４四半期 約２４ヶ月 国分寺出張所管内（国道４号、新４号国道）工事延長Ｌ＝９７．５ｋｍ
道路巡回工１式、舗装維持工１式、道路除草工５００，０００ｍ２、応急処理工１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

77 維持修繕工事 Ｈ２５・２６宇都宮国道管内清掃作業 宇都宮国道事務所 栃木県 宇都宮国道管内 第４四半期 約２４ヶ月 路面清掃工１，５００ｋｍ、側溝清掃工８００ｍ、管渠清掃工４，０００ｍ、橋梁排水管清掃工４，００
０ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

78 維持修繕工事 Ｈ２５矢板管内維持工事 宇都宮国道事務所 栃木県 矢板出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 矢板出張所管内（国道４号）工事延長Ｌ＝７３．１ｋｍ
道路巡回工１式、舗装維持工１式、道路除草１００，０００ｍ２、応急処理工１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

79 維持修繕工事 Ｈ２５宇都宮国道道路照明維持工事 宇都宮国道事務所 栃木県 宇都宮国道管内 第４四半期 約１２ヶ月 臨時点検３０日、臨時補修Ａ３０回、臨時補修Ｂ３０回、道路照明灯設置３基、道路照明灯撤去３
基

（工事発注規模）
３，０００万円未満
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80 一般土木工事 Ｈ２５大事沢第２砂防堰堤改築工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市野門地先 第１四半期 約１０ヶ月 土工　１式
副々堰堤コンクリート　１００ｍ３
側壁コンクリート　１００ｍ３
水叩きコンクリート　７００ｍ３
護床コンクリート　３６０ｍ３
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

81 一般土木工事 田茂沢第２砂防堰堤工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市芹沢地先 第１四半期 約１０ヶ月 土工　１式
法面工　８００ｍ２
コンクリート本堰堤　５００ｍ３
コンクリート副堰堤　２００ｍ３
コンクリート側壁工　１５０ｍ３
水叩工　２００ｍ３
鋼製堰堤　１６ｔ
仮設工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

82 一般土木工事 Ｈ２５大谷川護岸整備他工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市地先 第１四半期 約１２ヶ月 堤防除草工　２４０，０００ｍ２
管理用道路補修　３，０００ｍ２
防護柵工　３０ｍ
雑工　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

83 一般土木工事 Ｈ２５安蘇沢三号砂防堰堤補強工事 渡良瀬川河川事務所 栃木県 日光市足尾町地先 第１四半期 約７ヶ月 側壁護岸工　Ｌ＝１８．５ｍ
護岸工　　　Ｌ＝１５．２ｍ
水叩工　　　　　１，６４０ｍ３
仮設工　　　　　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

84 維持修繕工事 Ｈ２５佐野河川管内右岸維持管理工事 渡良瀬川河川事務所 群馬県 佐野河川出張所管内
渡良瀬川右岸、矢場川及び多々良川

第４四半期 約１２ヶ月 除草工　約１，５８０千ｍ２
養生工　約３６０千ｍ２
塵芥処理工　１式
維持工　１式
測量業務　１式
状況把握業務　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

85 維持修繕工事 Ｈ２５佐野河川管内左岸維持管理工事 渡良瀬川河川事務所 栃木県 佐野河川出張所管内
渡良瀬川左岸及び秋山川

第４四半期 約１２ヶ月 除草工　約１，０６０千ｍ２
養生工　約３４０千ｍ２
塵芥処理工　１式
維持工　１式
測量業務　１式
状況把握業務　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

86 維持修繕工事 Ｈ２５足利管内左岸維持管理工事 渡良瀬川河川事務所 栃木県 足利出張所管内
渡良瀬川左岸及び旗川

第４四半期 約１２ヶ月 除草工　約１，７１０千ｍ２
養生工　約３千ｍ２
塵芥処理工　１式
維持工　１式
測量業務　１式
状況把握業務　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

87 維持修繕工事 Ｈ２５桐生管内維持管理工事 渡良瀬川河川事務所 群馬県 桐生出張所管内
渡良瀬川及び桐生川

第４四半期 約１２ヶ月 除草工　約９６０千ｍ２
養生工　約６０千ｍ２
塵芥処理工　１式
維持工　１式
測量業務　１式
状況把握業務　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

88 維持修繕工事 Ｈ２５足利管内右岸維持管理工事 渡良瀬川河川事務所 栃木県 足利出張所管内
渡良瀬川右岸

第４四半期 約１２ヶ月 除草工　約１，２２０千ｍ２
養生工　約１０千ｍ２
塵芥処理工　１式
維持工　１式
測量業務　１式
状況把握業務　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

89 維持修繕工事 Ｈ２５渡良瀬川砂防管内整備工事 渡良瀬川河川事務所 群馬県 みどり市、桐生市 第４四半期 約８ヶ月 除草工　約３，０００ｍ２
舗装工　約２，０００ｍ２
転落防止柵補修　約１００ｍ
境界杭　１００本
注意喚起看板設置　３０箇所

（工事発注規模）
３，０００万円未満

90 受変電設備工事 Ｈ２４渡良瀬管内電源設備工事 渡良瀬川河川事務所 栃木県 足利市田中町地先 第４四半期 約３ヶ月 無停電電源装置（１０ｋＶＡ）　１基
無停電電源装置（１０ｋＶＡ）設置工　１基
蓄電池交換（超寿命型）ＭＳＥ‐８００　２５セル
蓄電池交換（超寿命型）ＭＳＥ‐１５０　１２セル
蓄電池交換（超寿命型）ＭＳＥ‐３００　２５セル

（工事発注規模）
３，０００万円未満

91 一般土木工事 Ｈ２４寺尾町築堤（その２）工事 高崎河川国道事務所 群馬県 高崎市寺尾町地先 第４四半期 約１１ヶ月 築堤　Ｌ＝１２０ｍ
盛土工　約５，１００ｍ２
法面整形工　約２，３００ｍ２

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

92 造園工事 Ｈ２５前橋・桐生管内緑地管理工事 高崎河川国道事務所 群馬県 前橋・桐生出張所管内 第１四半期 約１２ヶ月 高木剪定　約５４０本　中低木剪定　約２，１００本　寄植剪定　約３３，０００ｍ２　除草　約３４，８
００ｍ２　剪定・除草等処分　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

93 造園工事 Ｈ２５碓氷・沼田管内緑地管理工事 高崎河川国道事務所 群馬県 碓氷・沼田出張所管内 第１四半期 約１２ヶ月 中低木剪定　約３，１００本　寄植剪定　約１７，０００ｍ２　除草　約２１，０００ｍ２　剪定・除草等
処分　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

94 プレストレスト・コンクリー
ト工事

竜の口川橋上部工事 高崎河川国道事務所 群馬県 前橋市上細井町 第４四半期 約９ヶ月 桁製作工　４１本、架設工　４橋、緊張工　７１ケーブル、地覆工　２２２ｍ、高欄工　５０ｍ （工事発注規模）
１億円から２億円未満

95 法面処理工事 倉賀野護岸補修工事 高崎河川国道事務所 群馬県 高崎市倉賀野町地先 第４四半期 約１０ヶ月 鉄筋挿入工　　　　　　８００本
モルタル補修工　　２，１００ｍ２
仮設工　　　　　　　　　　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満
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96 維持修繕工事 Ｈ２５・２６碓氷維持工事 高崎河川国道事務所 群馬県 碓氷出張所管内 第４四半期 約２４ヶ月 道路巡回工１式、応急処理１式、舗装維持１式、路面清掃１式、除草１式　冬季路面維持作業１
式
（工事区間延長Ｌ＝５６．１ｋｍ）

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

97 維持修繕工事 Ｈ２５．２６桐生維持工事 高崎河川国道事務所 群馬県 桐生国道維持出張所管内 第４四半期 約２４ヶ月 道路巡回工１式、応急処理１式、舗装維持１式、路面清掃１式、除草１式
（工事区間延長Ｌ＝４２．５ｋｍ）

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

98 維持修繕工事 Ｈ２４沼田管内橋梁補修工事 高崎河川国道事務所 群馬県 沼田出張所管内 第４四半期 約８ヶ月 橋面補修工　約７，０００ｍ２　伸縮継手補修工　約５０ｍ　床版補修工　１式
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

99 維持修繕工事 Ｈ２５沼田維持工事 高崎河川国道事務所 群馬県 沼田維持修繕出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 道路巡回工１式、応急処理１式、舗装維持１式、路面清掃１式、除草１式、除雪作業１式
（工事区間延長Ｌ＝５４．２ｋｍ）

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

100 維持修繕工事 Ｈ２５前橋維持工事 高崎河川国道事務所 群馬県 前橋出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 道路巡回工１式、応急処理１式、舗装維持１式、路面清掃１式、除草１式
（工事区間延長Ｌ＝５２．４ｋｍ）

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

101 維持修繕工事 平成２５年度烏・神流川維持工事 高崎河川国道事務所 群馬県 高崎出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　　１，７１４千ｍ２
堤防養生工　２４．３千ｍ２
高水敷伐開工７２．６千ｍ２
塵芥処理工　　一式
応急処理工　　一式
状況把握　　　一式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

102 維持修繕工事 上武道路他環境整備工事 高崎河川国道事務所 群馬県 前橋市亀泉町 第４四半期 約１２ヶ月 情報ボックス　５２０ｍ、除草工　３０，０００ｍ２、応急処理工　１式、舗装工　３０００ｍ２ （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

103 維持修繕工事 Ｈ２５照明等維持工事 高崎河川国道事務所 群馬県 高崎河川国道事務所管内 第１四半期 約１２ヶ月 ・道路照明維持工　　　　約２００ｋｍ　　　　
・トンネル照明維持工　　　　　３箇所
・道路照明維持工（材料費）　　１式
・道路照明灯設置工　　　　　１５基

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

104 一般土木工事 Ｈ２４蛇堀川砂防施設整備工事 利根川水系砂防事務
所

長野県 小諸市 第４四半期 約７ヶ月 根固めブロック製作（３ｔ）　約３，０００個
根固めブロック据付（３ｔ）　約３，０００個

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

105 一般土木工事 Ｈ２４片蓋川砂防施設整備工事 利根川水系砂防事務
所

群馬県 吾妻郡嬬恋村 第４四半期 約７ヶ月 根固めブロック製作（３ｔ）　約３，０００個
根固めブロック据付（３ｔ）　約３，０００個


（工事発注規模）
２億円から３億円未満

106 一般土木工事 越本第四床固工工事 利根川水系砂防事務
所

群馬県 利根郡片品村 第４四半期 約１４ヶ月 床固工　１基
・コンクリート　４，０００ｍ３
・石張工　３，０００ｍ２
護岸工　３００ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

107 通信設備工事 Ｈ２４利根砂防大規模土砂移動検知システム設置工事 利根川水系砂防事務
所

群馬県 利根川水系砂防事務所管内 第４四半期 約５ヶ月 観測設備　８箇所 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

108 通信設備工事 Ｈ２５利根砂防管内光ケーブル整備工事 利根川水系砂防事務
所

群馬県 利根川水系砂防事務所管内 第４四半期 約１２ヶ月 光ケーブル移設作業　１００件 （工事発注規模）
３，０００万円未満

109 一般土木工事 Ｈ２４上湯原地区代替地整備工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字川原湯地先 第４四半期 約７ヶ月 盛土工　３，０００ｍ３　ブロック積擁壁工　２，０００ｍ２　舗装工　１０，０００ｍ２ （工事発注規模）
１億円から２億円未満

110 一般土木工事 Ｈ２４打越地区代替地整備工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字川原湯地先 第４四半期 約７ヶ月 盛土工　３，０００ｍ２　ブロック積擁壁工　２，０００ｍ２　舗装工　１０，０００ｍ２ （工事発注規模）
１億円から２億円未満

111 一般土木工事 川原湯地区橋梁工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字川原湯地先 第４四半期 約６ヶ月 橋台（逆Ｔ式）：２基
掘削工　１，０００ｍ３　　コンクリート工　３５０ｍ３
場所打ちコンクリート杭　８本
ブロック積工　１式　　補強土壁工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

112 一般土木工事 Ｈ２４上湯原地区道路改良２工区工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字川原湯地先 第４四半期 約８ヶ月 掘削工　２９，０００ｍ３　法枠工　１，０００ｍ２　舗装工　１，７００ｍ２ （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

113 一般土木工事 Ｈ２４町道林線室沢橋下部工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字林地先 第４四半期 約５ヶ月 深礎工（径２ｍ　１０．５ｍ）１本　橋台拡幅２基 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

114 一般土木工事 Ｈ２４長野原地区道路改良工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字長野原地先 第４四半期 約３ヶ月 掘削工　３８０ｍ３　石積工　５０ｍ２　歩道舗装　３０ｍ２　排水構造物項　８０ｍ　既設構造物撤
去　一式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

115 鋼橋上部工事 町道林線室沢橋上部工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字林地先 第４四半期 約５ヶ月 工場製作工３２．６ｔ　工場製品輸送工　３２．６ｔ　架設工３２．３ｔ　橋梁付属物工　１式 （工事発注規模）
３，０００万円から５，０００万円未満

116 法面処理工事 Ｈ２４常木沢法面対策工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字林地先 第４四半期 約６ヶ月 法面工　３，２００ｍ２　土砂撤去工　１００ｍ３　盛土工　５００ｍ３　舗装工　１３０ｍ２ （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

117 維持修繕工事 工事用トンネル修繕工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡東吾妻町大字大柏木地先 第４四半期 約７ヶ月 トンネル工　１式
　インバート工（Ｄ１）　１３９ｍ
　インバート工（Ｄ２補強）３４ｍ
　インバート工（Ｃ２補強）２０ｍ
　坑内附帯工　　　　　　２４３ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

118 維持修繕工事 Ｈ２５八ッ場ダム右岸地区管内除草工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字川原湯地先 第４四半期 約７ヶ月 除草工　２６，０００ｍ２ （工事発注規模）
３，０００万円未満

119 維持修繕工事 Ｈ２５八ッ場ダム左岸地区管内除草工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字長野原地先外 第４四半期 約７ヶ月 除草工　２４，０００ｍ２ （工事発注規模）
３，０００万円未満

120 維持修繕工事 Ｈ２４川原湯地区外管内整備工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字川原湯地先 第４四半期 約３ヶ月 舗装打ち換え工１０００ｍ２　アスカーブ設置工１００ｍ　路側防護柵工４００ｍ
区画線工　４００ｍ　除雪工　１式　道路施設清掃項　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

121 維持修繕工事 Ｈ２４川原畑地区外管内整備工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字川原畑地先 第４四半期 約３ヶ月 舗装打ち換え工１０００ｍ２　アスカーブ設置工１００ｍ　路側防護柵工４００ｍ
区画線工　４００ｍ　除雪工　一式　道路施設清掃項　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

122 維持修繕工事 Ｈ２５八ッ場ダム右岸地区管内整備工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字川原湯地先外 第４四半期 約６ヶ月 舗装打換え工　１，０００ｍ２　アスカーブ設置項　１２０ｍ　路側防護柵工　４００ｍ　防止柵工　３
００ｍ　区画線工　４００ｍ　道路施設清掃工　１式　雑工１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

123 維持修繕工事 Ｈ２５八ッ場ダム左岸地区管内整備工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字長野原地先外 第４四半期 約６ヶ月 舗装打換え工１，３５０ｍ２、防護柵修繕工　５００ｍ　排水施設清掃工　１，５００ｍ （工事発注規模）
３，０００万円未満

124 一般土木工事 Ｈ２４部屋地先掘削工事 利根川上流河川事務
所

栃木県 栃木市 第４四半期 約４ヶ月 土砂掘削　約５０，０００ｍ３
土砂改良　約４０，０００ｍ３
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満
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125 一般土木工事 Ｈ２４下生井地先土砂整正工事 利根川上流河川事務
所

栃木県 小山市 第４四半期 約４ヶ月 土砂運搬　約４０，０００ｍ３
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

126 一般土木工事 Ｈ２４部屋地先土砂整正工事 利根川上流河川事務
所

栃木県 栃木市 第４四半期 約４ヶ月 土砂運搬　約４０，０００ｍ３
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

127 一般土木工事 Ｈ２４下生井地先掘削工事 利根川上流河川事務
所

栃木県 小山市 第４四半期 約４ヶ月 土砂掘削　約５０，０００ｍ３
土砂改良　約５０，０００ｍ３
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

128 一般土木工事 Ｈ２４渡良瀬遊水地土砂整正工事 利根川上流河川事務
所

栃木県 栃木市 第４四半期 約４ヶ月 土砂運搬　約６０，０００ｍ３
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

129 一般土木工事 Ｈ２４渡良瀬遊水地掘削工事 利根川上流河川事務
所

栃木県 小山市 第４四半期 約４ヶ月 土砂掘削工　約５０，０００ｍ３
土砂改良工　約５０，０００ｍ３
工事用道路舗装工　約１８，０００ｍ２
既設仮橋補修工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

130 一般土木工事 Ｈ２４弥兵衛下分堤防強化工事 利根川上流河川事務
所

埼玉県 加須市 第４四半期 約４ヶ月 築堤　Ｌ＝３２０ｍ
盛土　約５７，０００ｍ３
管理用通路　Ｌ＝３００ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

131 一般土木工事 Ｈ２４板倉飯野地区築堤工事 利根川上流河川事務
所

群馬県 邑楽郡千代田町 第４四半期 約４ヶ月 築堤　Ｌ＝４８０ｍ
盛土　約４０，０００ｍ３
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

132 一般土木工事 Ｈ２４弥兵衛中分道上堤防強化工事 利根川上流河川事務
所

埼玉県 加須市 第４四半期 約４ヶ月 盛土　約２，０００ｍ３
管理用通路改築　Ｌ＝４００ｍ
水道施設切り回し　Ｌ＝４００ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

133 一般土木工事 Ｈ２４大福田薬師前堤防強化工事 利根川上流河川事務
所

茨城県 猿島郡五霞町 第４四半期 約４ヶ月 築堤　Ｌ＝２４０ｍ
盛土　約２５，０００ｍ３
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

134 一般土木工事 Ｈ２４山王山堤防強化工事 利根川上流河川事務
所

茨城県 猿島郡五霞町 第４四半期 約４ヶ月 築堤　Ｌ＝２４０ｍ
盛土　約１８，０００ｍ３
柵渠付替工　Ｌ＝１７０ｍ
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

135 一般土木工事 Ｈ２４外野本田堤防強化工事 利根川上流河川事務
所

埼玉県 加須市 第４四半期 約４ヶ月 築堤　Ｌ＝１３０ｍ
盛土　約１０，０００ｍ３
地盤改良　Ｌ＝７０ｍ
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

136 一般土木工事 Ｈ２４利根川左岸水防拠点基盤整備工事 利根川上流河川事務
所

埼玉県 加須市 第４四半期 約５ヶ月 切回水路　Ｌ＝６４０ｍ
盛土　約５０，０００ｍ３

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

137 一般土木工事 Ｈ２４川妻石塚堤防強化工事 利根川上流河川事務
所

埼玉県 加須市 第４四半期 約４ヶ月 築堤　Ｌ＝１６０ｍ
盛土　約１４，０００ｍ３
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

138 一般土木工事 Ｈ２４大福田元権現堤防強化工事 利根川上流河川事務
所

茨城県 猿島郡五霞町 第４四半期 約４ヶ月 築堤　Ｌ＝３８０ｍ
盛土　約２４，０００ｍ３
仮設工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

139 一般土木工事 Ｈ２４新川通平野道上地盤改良工事 利根川上流河川事務
所

埼玉県 加須市 第４四半期 約４ヶ月 地盤改良　約１００ｍ
仮設工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

140 一般土木工事 Ｈ２４上中森河道整正工事 利根川上流河川事務
所

群馬県 邑楽郡千代田町 第４四半期 約４ヶ月 河道掘削　約１９，０００ｍ３
土砂運搬工　約１６，０００ｍ３
仮設工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

141 一般土木工事 Ｈ２４大福田屋敷添堤防強化工事 利根川上流河川事務
所

茨城県 猿島郡五霞町 第４四半期 約４ヶ月 築堤　Ｌ＝２２０ｍ
盛土　約２０，０００ｍ３
仮設工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

142 アスファルト舗装工事 Ｈ２４五霞地区県道付替工事 利根川上流河川事務
所

茨城県 猿島郡五霞町 第４四半期 約５ヶ月 道路付替　Ｌ＝６８０ｍ
道路舗装工　約６，８００ｍ２
付属施設　１式
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

143 アスファルト舗装工事 Ｈ２４五霞地区管理用通路新設工事 利根川上流河川事務
所

茨城県 猿島郡五霞町 第４四半期 約４ヶ月 舗装工　Ｌ＝５００ｍ
堤脚排水工　約５００ｍ

（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

144 維持修繕工事 Ｈ２５ーＨ２６川俣河川維持（その１）工事 利根川上流河川事務
所

埼玉県 熊谷市 第４四半期 約２４ヶ月 堤防除草工１式（肩掛式２５０千ｍ２、ハンドガイド式４，１１４千ｍ２）
清掃工１式
維持工１式
状況把握１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

145 維持修繕工事 Ｈ２５ーＨ２６八斗島河川維持（その２）工事 利根川上流河川事務
所

群馬県 伊勢崎市 第４四半期 約２４ヶ月 堤防除草工１式（肩掛式１３１千ｍ２、ハンドガイド式３，２２８千ｍ２）
清掃工１式
維持工１式
状況把握１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

146 維持修繕工事 Ｈ２５川俣河川維持（その２）工事 利根川上流河川事務
所

群馬県 邑楽郡大泉町 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草工１式（肩掛式１００千ｍ２、ハンドガイド式３，０９４千ｍ２）
清掃工１式
維持工１式
状況把握１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満
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147 維持修繕工事 Ｈ２５目吹河川維持（その２）工事 利根川上流河川事務
所

茨城県 猿島郡境町 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草工１式（肩掛式５０千ｍ２、ハンドガイド式２，４２１ｍ２）
清掃工１式
維持工１式
状況把握１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

148 維持修繕工事 Ｈ２５大利根河川維持（その１）工事 利根川上流河川事務
所

埼玉県 加須市 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草工１式（肩掛式１００千ｍ２、ハンドガイド式２，８５８千ｍ２）
堤防養生工１式（ハンドガイド式２０千ｍ２）
清掃工１式
維持工１式
状況把握１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

149 維持修繕工事 Ｈ２５渡良瀬遊水池維持工事 利根川上流河川事務
所

栃木県 栃木市藤岡町内野地先 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草工　１式（肩掛式約１００千ｍ２、ハンドガイド式約１，１００千ｍ２）
養生工　約４０千ｍ２
集草運搬工　約５５０千ｍ２
清掃工　１式
維持工　１式
情況把握業務　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

150 維持修繕工事 Ｈ２５藤岡河川維持（その１）工事 利根川上流河川事務
所

群馬県 邑楽郡板倉町 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草工１式（肩掛式３５千ｍ２、ハンドガイド式１，６８０千ｍ２）
清掃工１式
維持工１式
状況把握１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

151 維持修繕工事 Ｈ２５目吹河川維持（その１）工事 利根川上流河川事務
所

千葉県 野田市 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草工１式（肩掛式６１千ｍ２、ハンドガイド式２，４４０千ｍ２）
堤防養生工１式（ハンドガイド式１千ｍ２）
清掃工１式
維持工１式
状況把握１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

152 維持修繕工事 Ｈ２５守谷河川維持（その１）工事 利根川上流河川事務
所

千葉県 柏市 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草工１式（肩掛式３７千ｍ２、ハンドガイド式１，７９０千ｍ２）
堤防養生工１式（ハンドガイド式２千ｍ２）
清掃工１式
維持工１式
状況把握１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

153 維持修繕工事 Ｈ２５八斗島河川維持（その１）工事 利根川上流河川事務
所

埼玉県 本庄市 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草工１式（肩掛式２５千ｍ２、ハンドガイド式２，４００千ｍ２）
清掃工１式
維持工１式
状況把握１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

154 維持修繕工事 Ｈ２５大利根河川維持（その２）工事 利根川上流河川事務
所

埼玉県 加須市 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草工１式（肩掛式５０千ｍ２、ハンドガイド式１７００千ｍ２）
堤防養生工１式（ハンドガイド式３８千ｍ２）
清掃工１式
維持工１式
状況把握１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

155 維持修繕工事 Ｈ２５古河河川維持（その１）工事 利根川上流河川事務
所

茨城県 古河市 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草工１式（肩掛式２４千ｍ２、ハンドガイド式１，７４５千ｍ２）
堤防養生工１式（ハンドガイド式１千ｍ２）
清掃工１式
維持工１式
状況把握１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

156 一般土木工事 Ｈ２４荒川西区二ツ宮上築堤工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 さいたま市西区二ツ宮地先 第４四半期 約５ヶ月 築堤Ｌ＝２００ｍ
盛土＝４５，０００ｍ３

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

157 一般土木工事 Ｈ２５荒川秋ヶ瀬仮置土整備工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 さいたま市桜区道場地先 第４四半期 約１２ヶ月 整地　約３００，０００ｍ３ （工事発注規模）
１億円から２億円未満

158 維持修繕工事 Ｈ２５西浦和管内左岸維持管理工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 西浦和出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　約３，８００千ｍ２、集草工　約１，９００千ｍ２、堤防養生工　１式、維持修繕工　１式、情
況把握業務　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

159 維持修繕工事 Ｈ２５越辺川管内維持管理工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 越辺川出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　約３，０８０千ｍ２、集草工　約１，５４０千ｍ２、堤防養生工　１式、維持修繕工　１式、情
況把握業務　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

160 維持修繕工事 Ｈ２５西浦和管内右岸維持管理工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 西浦和出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　約３，４００千ｍ２、集草工　約１，７００千ｍ２、堤防養生工　１式、維持修繕工　１式、情
況把握業務　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

161 維持修繕工事 Ｈ２５入間川管内維持管理工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 入間川出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　約２，２００千ｍ２、集草工　約１，１００千ｍ２、堤防養生工　１式、維持修繕工　１式、情
況把握業務　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

162 維持修繕工事 Ｈ２５熊谷管内上流維持管理工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 熊谷出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　約２，２２０千ｍ２、集草工　約１，１１０千ｍ２、堤防養生工　１式、維持修繕工　１式、情
況把握業務　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

163 維持修繕工事 Ｈ２５熊谷管内下流維持管理工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 熊谷出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　約２，０００千ｍ２、集草工　約１，０００千ｍ２、堤防養生工　１式、維持修繕工　１式、情
況把握業務　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

164 機械設備工事 Ｈ２４南畑排水樋管開閉装置改修工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 富士見市南畑新田地先 第４四半期 約１１ヶ月 開閉装置　更新　２門分
機側操作盤　更新　２面

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

165 通信設備工事 Ｈ２５荒川上流光ケーブル維持工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 荒川上流河川事務所管内 第４四半期 約１２ヶ月 光ケーブル線路点検　約６５ｋｍ
電柱支障移転　５０箇所
光ケーブル切り回し　１式
光ケーブル敷設　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

166 一般土木工事 Ｈ２４・２５上尾道路領家地区下部その２工事 大宮国道事務所 埼玉県 上尾市領家地先 第４四半期 約１２ヶ月 ＲＣ橋脚工　２基
仮設工　１式
桟橋工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満
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167 一般土木工事 Ｈ２４・２５上尾道路桶川地区改良その１工事 大宮国道事務所 埼玉県 桶川市川田谷地先 第４四半期 約１３ヶ月 掘削工　約１５，０００ｍ３
盛土工　約１１，０００ｍ３
地盤改良工　約７３０本
路盤工　約５，７００ｍ３
舗装工　約７，０００ｍ３
排水構造物工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

168 一般土木工事 Ｈ２４・２５上尾道路川田谷地区改良その６工事 大宮国道事務所 埼玉県 桶川市川田谷地先 第４四半期 約１０ヶ月 貯留槽　　１式
（・カルバート工　１式、作業土工　１式、コンクリート　約３４４０ｍ３、鉄筋工　約５４０ｔ、仮設工
１式）

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

169 一般土木工事 Ｈ２４・２５上尾道路川田谷地区下部その３工事 大宮国道事務所 埼玉県 桶川市川田谷地先 第４四半期 約１２ヶ月 ＲＣ橋脚工　１基
仮設工　１式
桟橋工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

170 造園工事 Ｈ２５・２６春日部緑地管理工事 大宮国道事務所 埼玉県 春日部国道出張所管内 第１四半期 約２３ヶ月 除草工　約３２０，０００ｍ２
高木剪定　約６００本
寄植剪定　１式
（春日部国道出張所管内）

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

171 造園工事 Ｈ２５・２６浦和緑地管理工事 大宮国道事務所 埼玉県 浦和出張所管内 第１四半期 約２３ヶ月 除草工　約４０，０００ｍ２
高木剪定　約７００本
寄植剪定　１式
（浦和出張所管内）

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

172 造園工事 Ｈ２５熊谷緑地管理工事 大宮国道事務所 埼玉県 熊谷国道出張所管内 第１四半期 約１１ヶ月 除草工　約１５０，０００ｍ２
高木剪定　約６００本
寄植剪定　１式
（熊谷国道出張所管内）

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

173 造園工事 Ｈ２５大宮緑地管理工事 大宮国道事務所 埼玉県 大宮出張所管内 第１四半期 約１１ヶ月 除草工　約８０，０００ｍ２
高木剪定　約５００本
寄植剪定　１式
（大宮出張所管内）

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

174 維持修繕工事 Ｈ２５・２６大宮維持工事 大宮国道事務所 埼玉県 大宮出張所管内 第４四半期 約２４ヶ月 工事延長　Ｌ＝６７．２ｋｍ
道路巡回工　１式
応急処理工　１式
アスファルト舗装補修工　１式
（大宮出張所管内）

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

175 維持修繕工事 Ｈ２５・２６熊谷維持工事 大宮国道事務所 埼玉県 熊谷国道出張所管内 第４四半期 約２４ヶ月 工事延長　Ｌ＝８２．８ｋｍ
道路巡回工　１式
応急処理工　１式
アスファルト舗装補修工　１式
（熊谷国道出張所管内）

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

176 維持修繕工事 Ｈ２５圏央道桶川白岡地区除草・環境整備工事 大宮国道事務所 埼玉県 桶川市川田谷地先 第４四半期 約１２ヶ月 道路除草工　２００，０００ｍ２
舗装工　１０，０００ｍ２
構造物撤去工　１式
緊急処理工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

177 維持修繕工事 Ｈ２４国道１６号小仙波歩道整備工事 大宮国道事務所 埼玉県 川越市小仙波地先 第４四半期 約６ヶ月 土工　１，２００ｍ３、舗装工　４８０ｍ２、排水工　２００ｍ、防護柵工　４３０ｍ、擁壁工　１３０ｍ、
区画線工　６００ｍ、仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

178 維持修繕工事 Ｈ２５春日部維持工事 大宮国道事務所 埼玉県 春日部国道出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 工事延長　Ｌ＝７７．１ｋｍ
道路巡回工　１式
応急処理工　１式
アスファルト舗装補修工　１式
（春日部国道出張所管内）

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

179 維持修繕工事 Ｈ２５浦和維持工事 大宮国道事務所 埼玉県 浦和出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 工事延長　Ｌ＝３４．４ｋｍ
道路巡回工　１式
応急処理工　１式
アスファルト舗装補修工　１式
（浦和出張所管内）

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

180 維持修繕工事 Ｈ２５上尾道路さいたま上尾地区除草・環境整備工事 大宮国道事務所 埼玉県 さいたま市西区宮前町 第４四半期 約１２ヶ月 道路除草工　７００，０００ｍ２
応急処理工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

181 維持修繕工事 Ｈ２５上尾道路桶川地区他除草・環境整備工事 大宮国道事務所 埼玉県 桶川市川田谷地先　他 第４四半期 約１２ヶ月 道路除草工　１，０００，０００ｍ２
応急処理工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

182 維持修繕工事 Ｈ２５・２６大宮国道管内道路清掃作業（その２） 大宮国道事務所 埼玉県 大宮出張所・熊谷国道出張所管内 第１四半期 約２３ヶ月 路面清掃　約　１，８００ｋｍ
付属物清掃　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

183 維持修繕工事 Ｈ２５浦和・大宮・春日部照明維持管理工事 大宮国道事務所 埼玉県 浦和・大宮・春日部国道出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 維持修繕対象区間延長　Ｌ＝１７８．７ｋｍ
道路照明設備　１式
臨時補修　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

184 維持修繕工事 Ｈ２５熊谷照明維持管理工事 大宮国道事務所 埼玉県 熊谷国道出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 維持修繕対象区間延長　Ｌ＝８２．９ｋｍ
道路照明設備維持　１式
臨時補修　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

185 一般土木工事 圏央道幸手ＩＣ改良他工事 北首都国道事務所 埼玉県 幸手市平須賀 第４四半期 約７ヶ月 工事延長　Ｌ＝３００ｍ
補強土壁工　８７０ｍ２
盛土工　１５０００ｍ３
排水工　Ｌ＝１０００ｍ
人道ＢＯＸ工　Ｌ＝６０ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満
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186 一般土木工事 圏央道幸手地区地盤改良その３工事 北首都国道事務所 埼玉県 幸手市上高野 第４四半期 約８ヶ月 工事延長　Ｌ＝３００ｍ
道路土工　１式
表層混合処理（ｔ＝１．５ｍ）約２，４００ｍ２
深層混合処理（Ｌ＝２８．０から２８．５）約２，２００ｍ２（改良率３０．０から７５．０％）

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

187 一般土木工事 圏央道幸手地区地盤改良その４工事 北首都国道事務所 埼玉県 幸手市上高野 第４四半期 約８ヶ月 工事延長　Ｌ＝２７０ｍ
道路土工　１式
表層混合処理（ｔ＝１．５ｍ）約２，４００ｍ２
深層混合処理（Ｌ＝２８．０から２８．５）約２，０００ｍ２（改良率３０．０から７５．０％）

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

188 アスファルト舗装工事 圏央道久喜幸手地区舗装工事 北首都国道事務所 埼玉県 久喜市吉羽 第４四半期 約８ヶ月 工事延長　Ｌ＝９００ｍ
盛土工　６５００ｍ３
路床置換　５０００ｍ３
排水工　３５００ｍ
路盤工　７３００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

189 造園工事 Ｈ２５．２６国道２９８号緑地管理その１工事 北首都国道事務所 埼玉県 和光市 第１四半期 約２２ヶ月 除草工　１８０，０００ｍ２
高木・中木剪定　２，０００本
寄植剪定　９８，０００ｍ２

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

190 造園工事 Ｈ２５・２６国道２９８号緑地管理その２工事 北首都国道事務所 埼玉県 川口市 第１四半期 約２２ヶ月 除草工　１７０，０００ｍ２
高木・中木剪定　２，４００本
寄植剪定　１０８，０００ｍ２

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

191 造園工事 Ｈ２５・２６国道２９８号緑地管理その３工事 北首都国道事務所 埼玉県 草加市 第１四半期 約２２ヶ月 除草工　１８０，０００ｍ２
高木・中木剪定　２，０００本
寄植剪定　１０６，０００ｍ２

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

192 造園工事 Ｈ２５・２６国道２９８号緑地管理その４工事 北首都国道事務所 埼玉県 三郷市 第１四半期 約２２ヶ月 除草工　１９６，０００ｍ２
高木・中木剪定　５００本
寄植剪定　６４，０００ｍ２

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

193 維持修繕工事 Ｈ２５・２６国道２９８号維持工事 北首都国道事務所 埼玉県 和光市 第４四半期 約２４ヶ月 道路巡回工　５１２回
舗装工　５，０００ｍ２
応急処理工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

194 維持修繕工事 圏央道茨城地区予定地管理工事 北首都国道事務所 茨城県 猿島郡五霞町幸主 第４四半期 約１２ヶ月 道路除草工　約６００，０００ｍ２
応急処理作業工　１式
防護柵修繕工　約２，０００ｍ
小型水路工　約３００ｍ
搬入路工　約４００ｍ

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

195 維持修繕工事 圏央道他埼玉地区予定地管理工事 北首都国道事務所 埼玉県 久喜市菖蒲町上大崎 第４四半期 約１２ヶ月 道路除草工　約６００，０００ｍ２
応急処理作業　１式
防護柵修繕工　約１，０００ｍ
小型水路工　約３００ｍ
搬入路工　約４００ｍ

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

196 維持修繕工事 平成２５年度国道２９８号道路清掃作業 北首都国道事務所 埼玉県 和光市 第４四半期 約１２ヶ月 路面清掃　９４０ｋｍ
歩道清掃　１８０，０００ｍ２
排水管・側溝清掃　１７，５００ｍ

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

197 維持修繕工事 平成２５年度国道２９８号道路照明維持修繕工事 北首都国道事務所 埼玉県 和光市 第４四半期 約１２ヶ月 照明灯具補修　１８回
照明器具清掃　２００灯
補修材料費　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

198 維持修繕工事 Ｈ２５小見川管内維持工事 利根川下流河川事務
所

千葉県 小見川出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　１式
河川維持工　１式
河川情況把握業務　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

199 維持修繕工事 Ｈ２５安食管内維持工事 利根川下流河川事務
所

千葉県 安食出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　１式
河川維持工　１式
河川情況把握業務　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

200 維持修繕工事 Ｈ２５金江津管内維持工事 利根川下流河川事務
所

茨城県 金江津出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　１式
河川維持工　１式
河川情況把握業務　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

201 維持修繕工事 Ｈ２５佐原管内維持工事 利根川下流河川事務
所

千葉県 佐原出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　１式
河川維持工　１式
河川情況把握業務　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

202 維持修繕工事 Ｈ２５竜ヶ崎管内維持工事 利根川下流河川事務
所

茨城県 竜ヶ崎出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　１式
河川維持工　１式
河川情況把握業務　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

203 維持修繕工事 Ｈ２５銚子管内維持工事 利根川下流河川事務
所

千葉県 銚子出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　１式
河川維持工　１式
河川情況把握業務　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

204 維持修繕工事 Ｈ２５取手管内維持工事 利根川下流河川事務
所

茨城県 取手出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　１式
河川維持工　１式
河川情況把握業務　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

205 維持修繕工事 Ｈ２５北千葉管内維持工事 利根川下流河川事務
所

千葉県 北千葉導水路管理支所管内 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　１式
河川維持工　１式
河川情況把握業務　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満
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206 通信設備工事 Ｈ２４利根川下流管内水文観測機器設置工事 利根川下流河川事務
所

千葉県 印旛郡栄町 第４四半期 約３ヶ月 水晶式水位計機器更新　４箇所
フロート式水位計更新　２箇所
リードスイッチ式水位計更新　２箇所
量水板張り替え更新　　５箇所

（工事発注規模）
３，０００万円未満

207 一般土木工事 Ｈ２４南水元二丁目地区築堤工事 江戸川河川事務所 東京都 葛飾区南水元二丁目地先 第４四半期 約７ヶ月 堤防整備延長　Ｌ＝３００ｍ
盛土工　約４，０００ｍ２
天端舗装工　約３，５００ｍ２
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

208 一般土木工事 Ｈ２５吉屋地区基盤整備工事 江戸川河川事務所 埼玉県 吉川市吉屋地先 第１四半期 約１２ヶ月 堤防基盤整備　Ｌ＝４５０ｍ
盛土工　約２０，０００ｍ３
附帯道路工　Ｌ＝４５０ｍ
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

209 一般土木工事 Ｈ２４綾瀬川手代護岸整備工事 江戸川河川事務所 埼玉県 草加市稲荷一丁目 第４四半期 約１２ヶ月 堤防整備延長　Ｌ＝１００ｍ
矢板護岸工　Ｌ＝１００ｍ
ブロック積み護岸工　約１８０ｍ２
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

210 一般土木工事 Ｈ２５南水元一丁目地区築堤工事 江戸川河川事務所 東京都 葛飾区南水元一丁目地先 第４四半期 約１２ヶ月 堤防整備延長　Ｌ＝２６０ｍ
盛土工　約３，５００ｍ３
天端舗装工　約１，９００ｍ２
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

211 一般土木工事 Ｈ２４新堀排水機場改築工事 江戸川河川事務所 埼玉県 八潮市 第４四半期 約５ヶ月 掘削工　約１，２００ｍ３
埋戻工　約１，０００ｍ３
本体コンクリート工　約３００ｍ３
基礎杭　３８本
仮設工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

212 一般土木工事 Ｈ２５八潮木曽根地区環境整備工事 江戸川河川事務所 埼玉県 八潮市木曽根地先 第４四半期 約１２ヶ月 掘削工　約１０，０００ｍ３
散策路整備工　約８００ｍ２
堰設置　２箇所
矢板護岸工　約２０ｍ
仮設工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

213 維持修繕工事 Ｈ２５江戸川上流河川維持（その１）工事 江戸川河川事務所 千葉県 野田市 第４四半期 約２４ヶ月 堤防除草約３５４万ｍ２
河川維持工　１式
河川情況把握業務　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

214 維持修繕工事 Ｈ２５運河河川維持（その１）工事 江戸川河川事務所 千葉県 野田市 第４四半期 約２４ヶ月 堤防除草約４２８万ｍ２
河川維持工　１式
河川情況把握業務　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

215 維持修繕工事 Ｈ２５運河河川維持（その２）工事 江戸川河川事務所 埼玉県 吉川市 第４四半期 約２４ヶ月 堤防除草約２３６万ｍ２
河川維持工　１式
河川情況把握業務　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

216 維持修繕工事 Ｈ２５江戸川上流河川維持（その２）工事 江戸川河川事務所 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 第４四半期 約２４ヶ月 堤防除草約３３６万ｍ２
河川維持工　１式
河川情況把握業務　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

217 維持修繕工事 Ｈ２５中川河川維持工事 江戸川河川事務所 埼玉県 北葛飾郡松伏町 第４四半期 約２４ヶ月 堤防除草約６６万ｍ２
河川維持工　１式
河川情況把握業務　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

218 維持修繕工事 Ｈ２５松戸河川維持（その２）工事 江戸川河川事務所 千葉県 流山市 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草約７９万ｍ２
河川維持工　１式
河川情況把握業務　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

219 維持修繕工事 Ｈ２５江戸川河口河川維持工事 江戸川河川事務所 東京都 葛飾区 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草約１４９万ｍ２
河川維持工　１式
河川情況把握業務　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

220 維持修繕工事 Ｈ２５松戸河川維持（その１）工事 江戸川河川事務所 千葉県 流山市 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草約８５万ｍ２
河川維持工　１式
河川情況把握業務　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

221 維持修繕工事 Ｈ２５三郷河川維持工事 江戸川河川事務所 埼玉県 三郷市 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草約１３０万ｍ２
河川維持工　１式
河川情況把握業務　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

222 維持修繕工事 Ｈ２５中川下流河川維持工事 江戸川河川事務所 埼玉県 八潮市 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草約６２万ｍ２
河川維持工　１式
河川情況把握業務　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

223 機械設備工事 Ｈ２４新堀川排水機場ポンプ設備工事 江戸川河川事務所 埼玉県 八潮市 第４四半期 約６ヶ月 ポンプ設備製作据付　１式
除塵機製作据付　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

224 一般土木工事 田尻高谷改良その１１工事 首都国道事務所 千葉県 市川市田尻５丁目地先 第４四半期 約７ヶ月 排水構造物　約１００ｍ
土工　１式
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

225 一般土木工事 田尻高谷改良その１２工事 首都国道事務所 千葉県 市川市田尻５丁目地先 第４四半期 約７ヶ月 排水構造物　約１００ｍ
土工　１式
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

226 アスファルト舗装工事 新木場地区海側舗装工事 首都国道事務所 東京都 江東区新木場４丁目 第４四半期 約７ヶ月 舗装工　約１５，０００ｍ２
道路附属施設工　１式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満
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227 アスファルト舗装工事 新木場地区山側舗装工事 首都国道事務所 東京都 江東区新木場４丁目 第４四半期 約７ヶ月 舗装工　約１５，０００ｍ２
道路附属施設工　１式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

228 電気設備工事 新木場地区道路照明灯設置工事 首都国道事務所 東京都 江東区新木場４丁目 第４四半期 約７ヶ月 道路照明灯　約５０基
配管・配線工　１式

（工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

229 維持修繕工事 Ｈ２５首都国道管内維持その他工事 首都国道事務所 千葉県 首都国道事務所管内 第４四半期 約１２ヶ月 道路巡回工　約１８０回
道路除草工　約９０，０００ｍ２
道路清掃工　約１３０ｋｍ
道路照明維持補修工　１式
応急処理工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

230 造園工事 Ｈ２５・２６千葉・木更津管内緑地管理工事 千葉国道事務所 千葉県 千葉出張所管内、木更津出張所管内 第１四半期 約２４ヶ月 高木剪定　１，９００本、中低木剪定　４６６本、中木寄植剪定　３８，０００ｍ２、低木寄植剪定　４
１，３００ｍ２

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

231 造園工事 Ｈ２５船橋管内緑地管理工事 千葉国道事務所 千葉県 船橋出張所管内 第１四半期 約１２ヶ月 高木剪定　９９０本、中低木剪定　１，０６１本、中木寄植剪定　４１，０００ｍ２、低木寄植剪定
５，６５０ｍ２

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

232 造園工事 Ｈ２５柏・船橋管内緑地管理工事 千葉国道事務所 千葉県 柏維持修繕出張所管内、船橋出張所管内 第１四半期 約１２ヶ月 高木剪定　５８０本、中低木剪定　７７０本、中木寄植剪定　６２，０００ｍ２、低木寄植剪定　３２，
０００ｍ２

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

233 造園工事 Ｈ２５・２６酒々井管内緑地管理工事 千葉国道事務所 千葉県 酒々井出張所管内 第１四半期 約２４ヶ月 高木剪定　６６本、中低木剪定　１１８本、中木寄植剪定　４１，０００ｍ２、低木寄植剪定　９，１０
０ｍ２、低木寄植剪定　３，１００ｍ２

（工事発注規模）
３，０００万円未満

234 維持修繕工事 Ｈ２５・２６千葉維持工事 千葉国道事務所 千葉県 千葉出張所管内 第１四半期 約２４ヶ月 道路巡回工　３６４回
アスファルト舗装補修工　８０ｔ
路面切削工　１３，４００ｍ２
道路除草工　７２０，０００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

235 維持修繕工事 Ｈ２５・２６船橋維持工事 千葉国道事務所 千葉県 船橋出張所管内 第１四半期 約２４ヶ月 道路巡回工　３６４回
アスファルト舗装補修工　６０ｔ
路面切削工　１０，０００ｍ２
道路除草工　３９０，０００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

236 維持修繕工事 Ｈ２５・２６酒々井維持工事 千葉国道事務所 千葉県 酒々井出張所管内 第１四半期 約２４ヶ月 道路巡回工　３６４回
アスファルト舗装補修工　５０ｔ
路面切削工　１３，０００ｍ２
道路除草工　１９０，０００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

237 維持修繕工事 弁天橋補修工事 千葉国道事務所 千葉県 浦安市 第４四半期 約１０ヶ月 断面修復工　１ｍ３
剥落対策工　５，０００ｍ２
舗装工　　　２００ｍ２
伸縮装置交換工　３箇所

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

238 維持修繕工事 Ｈ２５柏維持工事 千葉国道事務所 千葉県 柏維持修繕出張所管内 第１四半期 約１２ヶ月 道路巡回工　１８２回
アスファルト舗装補修工　１００ｔ
路面切削工　７，０００ｍ２
道路除草工　１２０，０００ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

239 維持修繕工事 Ｈ２５木更津維持工事 千葉国道事務所 千葉県 木更津出張所管内 第１四半期 約１２ヶ月 道路巡回工　１８３回
アスファルト舗装補修工　９０ｔ
路面切削工　１，４００ｍ２
道路除草工　１８０，０００ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

240 維持修繕工事 Ｈ２５・２６柏・船橋道路清掃作業 千葉国道事務所 千葉県 柏維持修繕出張所管内、船橋出張所管内 第１四半期 約２４ヶ月 道路清掃作業　道路区間延長　約１１２ｋｍ
　道路清掃工　　　１式
　排水施設清掃工　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

241 維持修繕工事 Ｈ２４十余二工業団地入口交差点改良他交通対策工事 千葉国道事務所 千葉県 柏維持修繕出張所管内 第４四半期 約５ヶ月 歩道舗装工３００ｍ２、縁石工１４０ｍ、標識工１０基、区画線工　１式 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

242 維持修繕工事 Ｈ２５千葉国道道路照明維持工事 千葉国道事務所 千葉国道事務所管内 第１四半期 約１２ヶ月 道路照明補修　４０回
道路照明修理　　５基

（工事発注規模）
３，０００万円未満

243 通信設備工事 Ｈ２４千葉国道道路情報表示設備設置工事 千葉国道事務所 千葉国道事務所管内 第４四半期 約８ヶ月 既設道路情報表示設備更新　６面
簡易型非常用発電機設置　　３台

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

244 通信設備工事 Ｈ２４道路情報通信設備工事 千葉国道事務所 千葉県 柏市 第４四半期 約５ヶ月 路側機設置　　４基
制御装置設置　４基

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

245 通信設備工事 Ｈ２４千葉国道映像伝送設備設置工事 千葉国道事務所 千葉県 千葉市稲毛区 第４四半期 約６ヶ月 ＬＡＮスイッチ設置　　　１台
ＩＰチューナ設置　　　　２台
ＩＰデコーダ設置　　　　６台
ＩＰエンコーダ設置　　　６台
光ケーブル敷設工　　２００ｍ

（工事発注規模）
３，０００万円未満

246 維持修繕工事 平成２５年度岩淵管内左岸維持管理工事 荒川下流河川事務所 埼玉県 戸田市 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草工　１，０１０，０００ｍ２、堤防養生工　１２０，０００ｍ２、河川清掃工　１式、塵芥処理工
１式、処分費　１式、維持工　１式、伐木除根工　１式、雑補修工　１式、状況把握業務　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

247 維持修繕工事 平成２５年度岩淵管内右岸維持管理工事 荒川下流河川事務所 東京都 板橋区 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草工　８２０，０００ｍ２、堤防養生工　１６０，０００ｍ２、河川清掃工　１式、塵芥処理工　１
式、処分費　１式、維持工　１式、伐木除根工　１式、雑補修工　１式、状況把握業務　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

248 維持修繕工事 平成２５年度小名木川管内右岸維持管理工事 荒川下流河川事務所 東京都 足立区 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草工　６１０，０００ｍ２、堤防養生工　２０，０００ｍ２、土工　１式、河川清掃工　１式、塵芥
処理工　１式、処分費　１式、維持工　１式、伐木除根工　１式、雑補修工　１式、状況把握業務
１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

249 維持修繕工事 平成２５年度小名木川管内左岸維持管理工事 荒川下流河川事務所 東京都 足立区 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草工　５８０，０００ｍ２、堤防養生工　１００ｍ２、河川清掃工　１式、塵芥処理工　１式、処
分費　１式、維持工　１式、伐木除根工　１式、雑補修工　１式、状況把握業務　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

250 アスファルト舗装工事 Ｈ２４両国橋橋面舗装修繕他工事 東京国道事務所 東京都 中央区日本橋２丁目地先 第４四半期 約８ヶ月 橋面防水工　３，８００ｍ２
舗装工　３，８００ｍ２

（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満
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251 造園工事 Ｈ２５・２６代々木緑地管理工事 東京国道事務所 東京都 代々木出張所管内 第４四半期 約２４ヶ月 緑地管理　１式 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

252 造園工事 Ｈ２５・２６万世橋緑地管理工事 東京国道事務所 東京都 万世橋出張所管内 第４四半期 約２４ヶ月 緑地管理　１式 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

253 造園工事 Ｈ２５品川緑地管理工事 東京国道事務所 東京都 品川出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 緑地管理　１式 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

254 造園工事 Ｈ２５亀有緑地管理工事 東京国道事務所 東京都 亀有出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 緑地管理　１式 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

255 維持修繕工事 Ｈ２５・２６代々木維持工事 東京国道事務所 東京都 代々木出張所管内（一般国道２０号、２４６号） 第４四半期 約２４ヶ月 道路巡回工　１式
経常処理　１式
応急処理（緊急時の応急作業等）　１式
路面補修　１式
小構造物補修　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

256 維持修繕工事 Ｈ２５・２６万世橋維持工事 東京国道事務所 東京都 万世橋出張所管内（国道１７号、２５４号） 第４四半期 約２４ヶ月 道路巡回工　１式
経常処理　１式
応急処理（緊急時の応急作業等）　１式
路面補修　１式
小構造物補修　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

257 維持修繕工事 Ｈ２５亀有維持工事 東京国道事務所 東京都 亀有出張所管内（一般国道４号、６号、１４号） 第４四半期 約１２ヶ月 道路巡回工　１式
経常処理　１式
応急処理（緊急時の応急作業等）　１式
路面補修　１式
小構造物補修　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

258 維持修繕工事 Ｈ２５品川維持工事 東京国道事務所 東京都 品川出張所管内（一般国道１号、１５号、３５７号） 第４四半期 約１２ヶ月 通常巡回工　１式
経常処理　１式
応急処理（緊急時の応急作業等）　１式
路面補修　１式
小構造物補修　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

259 維持修繕工事 Ｈ２５・２６代々木道路清掃作業 東京国道事務所 東京都 代々木出張所管内 第４四半期 約２４ヶ月 路面清掃　約３，２００ｋｍ
歩道清掃　約１，１８０，０００ｍ２
排水管清掃　約１６０，０００ｍ
街渠桝清掃　約６，０００箇所
側溝清掃　約５，０００ｍ
雑工　１式
塵埃・汚泥処分　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

260 維持修繕工事 Ｈ２５・２６道路照明維持工事 東京国道事務所 東京都 東京国道事務所管内 第４四半期 約２４ヶ月 維持修繕対象区間延長　Ｌ＝１６２ｋｍ
道路照明維持工　１式
道路照明修繕工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

261 維持修繕工事 Ｈ２５・２６万世橋道路清掃作業 東京国道事務所 東京都 万世橋出張所管内 第４四半期 約２４ヶ月 路面清掃　約３２００ｋｍ
歩道清掃　約５６０，０００ｍ２
排水管清掃　約６，０００ｍ
街渠桝清掃　約６，０００箇所
側溝清掃　約２，４００ｍ
雑工　１式
塵埃・汚泥処分　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

262 維持修繕工事 Ｈ２５品川道路清掃作業 東京国道事務所 東京都 品川出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 路面清掃　約２，２００ｋｍ
歩道清掃　約２１０，０００ｍ２
排水管清掃　約７，０００ｍ
街渠桝清掃　約３，０００箇所
側溝清掃　約１，６００ｍ
ポンプ槽清掃　約１４０ｍ３
雑工　１式
塵埃・汚泥処分　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

263 維持修繕工事 平成２５年度共同溝維持工事 東京国道事務所 東京国道事務所管内 第４四半期 約１２ヶ月 東京国道事務所が管理する既設共同溝の本体及び附帯設備等の維持補修を行う工事である。 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

264 維持修繕工事 Ｈ２５亀有道路清掃作業 東京国道事務所 東京都 亀有出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 路面清掃　約１，７００ｋｍ
歩道清掃　約２４０，０００ｍ２
排水管清掃　約３，０００ｍ
街渠桝清掃　約３，０００箇所
側溝清掃　約５００ｍ
ポンプ槽清掃　約４ｍ３
雑工　１式
塵埃・汚泥処分　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

265 アスファルト舗装工事 １６号八王子市中野山王地区舗装（その２）工事 相武国道事務所 東京都 八王子市中野山王 第４四半期 約９ヶ月 道路土工　５，０００ｍ３、車道舗装工　３，０００ｍ２、歩道舗装　１，０００ｍ２、電線共同溝　２００
ｍ、擁壁工　１００ｍ、排水構造物工　１式、電線共同工　５００ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

266 アスファルト舗装工事 １６号相模原市南区大野台電線共同溝路面復旧工事 相武国道事務所 神奈川県 相模原市南区大野台 第４四半期 約６ヶ月 歩道舗装工　２，５００ｍ２、
車道舗装工　５００ｍ２

（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

267 アスファルト舗装工事 ２０号八王子市大和田町（４）電線共同溝工事 相武国道事務所 東京都 八王子市大和田町 第４四半期 約６ヶ月 車道舗装工　４，０００ｍ２
電線共同溝　６００ｍ

（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

268 維持修繕工事 Ｈ２４　管内防災耐震補強工事 相武国道事務所 東京都 八王子市 第４四半期 約８ヶ月 ポケット式落石防護網工　１，３００ｍ２、斜面崩落防止柵工　３３ｍ、橋脚補強　１０脚、底版増し
厚　６脚、変位制限装置　３２箇所、落橋防止装置　８箇所、床版補修　１８８ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

269 維持修繕工事 Ｈ２４　１６・２０号管内交通安全施設整備工事 相武国道事務所 東京都 町田市 第４四半期 約６ヶ月 歩道舗装４００ｍ２、
防護柵工６００ｍ、
横断防止柵工２，０００ｍ２
標識設置工３０基

（工事発注規模）
２億円から３億円未満
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270 維持修繕工事 ２０号相模原市緑区小渕地区改良他（その２）工事 相武国道事務所 神奈川県 相模原市緑区小渕 第４四半期 約６ヶ月 擁壁工　５０ｍ
車道舗装工　１，６００ｍ２
歩道舗装工　１，０００ｍ２
排水構造物工　２００ｍ

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

271 維持修繕工事 ２０号相模原市緑区吉野地区歩道整備工事 相武国道事務所 神奈川県 相模原市緑区吉野 第４四半期 約６ヶ月 車道舗装工１，６００ｍ２
歩道舗装工１，０００ｍ２
排水構造物工５００ｍ

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

272 一般土木工事 Ｈ２４羽田第一水門耐震工事 京浜河川事務所 東京都 大田区羽田２丁目地先 第４四半期 約１２ヶ月 せん補強工　１５０ｍ２
梁設置（鉄筋コンクリート）　７０ｍ３
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

273 一般土木工事 Ｈ２４日野本町５丁目築堤工事 京浜河川事務所 東京都 日野市日野本町５丁目地先 第４四半期 約１２ヶ月 築堤　Ｌ＝５４０ｍ
盛土　約９，０００ｍ３
舗装工　約１，１００ｍ２
構造物撤去工　１式
仮設工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

274 維持修繕工事 Ｈ２５多摩川下流維持管理工事 京浜河川事務所 東京都 大田区・田園調布出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草工１，４００，０００ｍ２
清掃工　１式　　雑工　　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

275 維持修繕工事 Ｈ２５鶴見川維持管理工事 京浜河川事務所 神奈川県 横浜市鶴見区・鶴見、新横浜出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草工　６５０，０００ｍ２
清掃工　１式　　雑工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

276 維持修繕工事 Ｈ２５多摩川中流維持管理工事 京浜河川事務所 東京都 世田谷区・多摩出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草工　１，４００，０００ｍ２
清掃工　１式　　雑工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

277 維持修繕工事 Ｈ２５多摩川上流維持管理工事 京浜河川事務所 東京都 府中市・多摩川上流維持管理工事 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草工　８００，０００ｍ２
清掃工　１式　　雑工　　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

278 維持修繕工事 Ｈ２５相模川維持管理工事 京浜河川事務所 神奈川県 平塚市・相模出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 堤防除草工　３００，０００ｍ２
清掃工　１式　　雑工　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

279 通信設備工事 Ｈ２４京浜河川水文観測データ伝送設備設置工事 京浜河川事務所 東京都 西多摩郡奥多摩町梅沢地先他 第４四半期 約６ヶ月 テレメータ中継設備新設　２組
テレメータ観測　設備更新　４組
中継所施設撤去１式
テレメータ設備工１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

280 維持修繕工事 Ｈ２５貯水地周辺維持工事 相模川水系広域ダム管
理事務所

神奈川県 相模川水系広域ダム管理事務所管内 第４四半期 約１２ヶ月 除草　１４，０００ｍ２
水面清掃　１，０００ｍ３
流木処理　１，０００ｍ３
法面対策　１，０００ｍ２

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

281 一般土木工事 大井環七立体改良（その１０）工事 川崎国道事務所 東京都 品川区八潮四丁目地先 第４四半期 約９ヶ月 鋼矢板打設工　約２２０枚
鋼矢板頭部補強　約１４０ｍ
地盤改良工　４本
舗装工
　路床安定処理　約３，３５０ｍ２
　下層路盤　約３，３５０ｍ２
　上層路盤　約３，３５０ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

282 一般土木工事 大井北共同溝補強（その２）工事 川崎国道事務所 東京都 品川区八潮２丁目地先 第４四半期 約６ヶ月 準備工１式　既設コンクリート撤去工　約６０ｍ３　内部補強工　鉄筋約１１ｔ、コンクリート約１８０
ｍ３　妻壁新設工　鉄筋約０．４ｔ、コンクリート約７ｍ３　頂版せん断補強工　約９１０本　附帯工
階段新設２箇所、階段撤去１箇所　設備工　電灯設備８０ｍ、動力設備８０ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

283 一般土木工事 さがみ縦貫寒川地区改良（その１）工事 横浜国道事務所 神奈川県 高座郡寒川町 第４四半期 約８ヶ月 土工　一式
排水構造物工　一式
舗装工　　約３，６００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

284 一般土木工事 湾岸道路根岸地区改良（その２）工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市磯子区新磯子町地先 第４四半期 約６ヶ月 橋梁上部工Ｌ＝約１０ｍ、下部工　２基、基礎工　４６本 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

285 一般土木工事 湾岸道路根岸高架橋床版工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市中区千鳥町地先 第４四半期 約６ヶ月 床版工　１式（コンクリート　約１４００ｍ３、鉄筋　約３４０ｔ、足場工　１式） （工事発注規模）
２億円から３億円未満

286 一般土木工事 Ｈ２４鶴見駅入口交差点地下道改良工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市鶴見区 第４四半期 約６ヶ月 地下道改修工　２箇所、防水工　２箇所、　仮設工　１式 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

287 一般土木工事 Ｈ２４神奈川地区歩道橋整備工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市神奈川区 第４四半期 約７ヶ月 歩道橋基礎工　　　１式
エレベータ基礎工　１式
土工　　　　　　　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

288 一般土木工事 Ｈ２４中津川橋斜路付階段設置工事 横浜国道事務所 神奈川県 厚木市 第４四半期 約７ヶ月 軽量盛土工（ＥＰＳ工法）約４０ｍ、高欄工約４０ｍ、既設階段撤去工１式、舗装版撤去工１式、車
道舗装工約５００ｍ２、排水構想物工約４５ｍ

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

289 アスファルト舗装工事 杉田交差点舗装（その２）工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市金沢区富岡東１丁目 第４四半期 約６ヶ月 車道舗装打換工　１２００ｍ２、車道舗装工３０００ｍ２、歩道舗装１８０ｍ２、排水工５００ｍ、標識
工４基、照明灯２４基

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

290 鋼橋上部工事 Ｈ２４西湘バイパス耐震補強他工事 横浜国道事務所 神奈川県 中郡大磯町地先他 第４四半期 約５ヶ月 土工　１式
落橋防止装置設置　２０箇所
変位制限装置設置　３２箇所
橋脚巻立て　１基
橋梁補修　１式
仮設工　１式

（工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

291 鋼橋上部工事 藤沢城南地区歩道橋上部工事 横浜国道事務所 神奈川県 藤沢市 第４四半期 約６ヶ月 工場製作工　　１５ｔ、仮設工　　１式 （工事発注規模）
３，０００万円から５，０００万円未満

292 造園工事 Ｈ２５・２６横浜国道東地区緑地管理工事 横浜国道事務所 神奈川県 神奈川出張所管内、
金沢国道出張所管内、
保土ヶ谷出張所管内

第１四半期 約２２ヶ月 高木・中木剪定　１０，０００本、寄植剪定　４０，０００ｍ２、街路樹診断　１式
（工事区間延長　Ｌ＝１３７．３ｋｍ）

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

293 造園工事 Ｈ２５管内改築区間管理（その２）工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜国道事務所管内 第１四半期 約１２ヶ月 除草工　４９２，０００ｍ２、　植栽維持工（伐採）５０本、　植栽維持工（移植）５０本　処分費　１式 （工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満
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294 造園工事 Ｈ２５管内改築区間管理（その１）工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜国道事務所管内 第１四半期 約１２ヶ月 除草工　２９０，４００ｍ２、　植栽維持工（伐採）１００本、　植栽維持工（移植）５本、　処分費　１
式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

295 建築工事 Ｈ２４横浜駅東口歩道橋昇降施設新築工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市西区 第４四半期 約６ヶ月 建築工事　１棟、　昇降機設備　１基、　土木構造物改修　１式、　電気設備　１式、　機械設備
１式、　外構工事　１式、　取り壊し工事　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

296 塗装工事 Ｈ２４金沢シーサイドライン塗装工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市 第４四半期 約６ヶ月 ・橋梁塗装工　１式
（面積　約７，５００ｍ２）

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

297 維持修繕工事 Ｈ２５・２６神奈川維持工事 横浜国道事務所 神奈川県 神奈川出張所管内 第４四半期 約２４ヶ月 巡回工　３６０日　
応急処理　１式
除草工　１１８，０００ｍ２
（工事区間延長　Ｌ＝４９．１ｋｍ）

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

298 維持修繕工事 Ｈ２５・Ｈ２６金沢維持工事 横浜国道事務所 神奈川県 金沢国道出張所管内 第４四半期 約２４ヶ月 巡回工　３６０日
応急処理　１式
除草工　１６，０００ｍ２
（工事区間延長　Ｌ＝４４．４ｋｍ）

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

299 維持修繕工事 Ｈ２４茅ヶ崎地区自転車レーン設置工事 横浜国道事務所 神奈川県 茅ヶ崎市 第４四半期 約１０ヶ月 自転車レーン設置　約１，６５０ｍ、　路面切削オーバーレイ　約１５，６００ｍ２、　標識　１式、　区
画線工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

300 維持修繕工事 Ｈ２５・２６照明施設維持工事 横浜国道事務所 横浜国道事務所管内 第４四半期 約２４ヶ月 道路照明維持工　１２，０００灯
照明器具清掃工　４，２００灯
道路照明修理工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

301 維持修繕工事 Ｈ２５・２６大磯維持工事 横浜国道事務所 神奈川県 大磯出張所管内 第４四半期 約２４ヶ月 巡回工　３６０日
応急処理　１式
除草工　１４４，０００ｍ２
（工事区間延長　Ｌ＝２６．０ｋｍ）

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

302 維持修繕工事 Ｈ２４横浜国道管内構造物補修他工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜国道事務所管内 第４四半期 約６ヶ月 ・クラック注入工　１式
・目地補修工　１式
・断面修復工　１式
・ＦＲＰ保護塗装工　１式
・配水管補修工　１式
（トンネル：約１５箇所、橋梁：約１０橋）

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

303 維持修繕工事 Ｈ２５保土ヶ谷維持工事 横浜国道事務所 神奈川県 保土ヶ谷出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 巡回工　１８０日
応急処理　１式
除草工　２７，０００ｍ２
（工事区間延長　Ｌ＝４３．８ｋｍ）

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

304 維持修繕工事 Ｈ２５厚木維持工事 横浜国道事務所 神奈川県 厚木出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 巡回工　１８０日
応急処理　１式
除草工　２７，０００ｍ２
（工事区間延長　Ｌ＝５２．８ｋｍ）

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

305 維持修繕工事 Ｈ２５・２６横浜国道道路清掃作業 横浜国道事務所 神奈川県 横浜国道事務所管内 第４四半期 約２４ヶ月 路面清掃工　５，６００ｋｍ
（工事延長Ｌ＝２５６ｋｍ）

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

306 維持修繕工事 Ｈ２５小田原維持工事 横浜国道事務所 神奈川県 小田原出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 巡回工　１８０日
応急処理　１式
除草工　４，０００ｍ２
（工事区間延長　Ｌ＝３９．６ｋｍ）

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

307 維持修繕工事 Ｈ２５横浜国道西地区緑地管理工事 横浜国道事務所 神奈川県 厚木、大磯、小田原出張所管内 第１四半期 約１０ヶ月 高木・中木剪定　４，８００本、寄植剪定　１５，０００ｍ２、街路樹診断　１式
（工事区間延長　Ｌ＝１３７．３ｋｍ）

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

308 一般土木工事 Ｈ２４中部横断　六郷ＩＣ地盤改良（その３）工事 甲府河川国道事務所 山梨県 西八代郡市川三郷町宮原地先 第４四半期 約４ヶ月 深層混合処理　約６００本 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

309 一般土木工事 Ｈ２４中部横断　六郷ＩＣ地盤改良（その４）工事 甲府河川国道事務所 山梨県 西八代郡市川三郷町宮原地先 第４四半期 約４ヶ月 深層混合処理　約４００本 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

310 一般土木工事 中部横断　椿川橋下部工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町帯金地先 第４四半期 約１５ヶ月 橋脚　１基 （工事発注規模）
２億円から３億円未満

311 一般土木工事 Ｈ２４中部横断　江尻窪発生土搬入場整備（その２）工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町江尻窪地先 第４四半期 約４ヶ月 仮桟橋　２００ｍ （工事発注規模）
２億円から３億円未満

312 一般土木工事 Ｈ２４東南湖護岸工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南アルプス市東南湖地先 第４四半期 約５ヶ月 護岸工　Ｌ＝約１６０ｍ
仮設工　一式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

313 一般土木工事 Ｈ２４浅原護岸工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南アルプス市浅原地先 第４四半期 約５ヶ月 護岸工　Ｌ＝約３００ｍ
仮設工　一式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

314 一般土木工事 Ｈ２４梁川防災その２工事 甲府河川国道事務所 山梨県 大月市梁川町新倉地先 第４四半期 約８ヶ月 ・盛土工　１９００ｍ３
・法面工　５１７ｍ２
・車道舗装工　２９２０ｍ２
・歩道舗装工　８３０ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

315 一般土木工事 Ｈ２４高田下護岸工事 甲府河川国道事務所 山梨県 西八代郡市川三郷町 第４四半期 約５ヶ月 護岸工　約Ｌ＝１６０ｍ
仮設工　一式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

316 一般土木工事 Ｈ２４万力護岸外工事 甲府河川国道事務所 山梨県 山梨市万力地先 第４四半期 約５ヶ月 護岸工　Ｌ＝約１８０ｍ
仮設工　一式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

317 一般土木工事 Ｈ２４竜岡護岸工事 甲府河川国道事務所 山梨県 韮崎市竜岡地先 第４四半期 約５ヶ月 低水護岸工　約３，５００ｍ２
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

318 一般土木工事 Ｈ２４高田上護岸工事 甲府河川国道事務所 山梨県 西八代郡市川三郷町高田地先 第４四半期 約５ヶ月 護岸工　約１００ｍ
仮設工　一式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

15 / 19 ページ



平成２４年度（１月）発注予定工事一覧

№ 工事種別 工事名 事務所名 工事場所
（都県名）

工事場所
（住所）

入札予定時期 工事期限 工事概要 工事発注規模

319 一般土木工事 Ｈ２４高田護岸工事 甲府河川国道事務所 山梨県 西八代郡市川三郷町 第４四半期 約５ヶ月 護岸工事　Ｌ＝約８０ｍ
仮設工　一式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

320 アスファルト舗装工事 富士北麓電線共同溝その２工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南都留郡富士河口湖町船津 第４四半期 約２４ヶ月 電線共同溝　２３６８ｍ（上下線） （工事発注規模）
３億円から５億８，０００万円未満

321 アスファルト舗装工事 富士北麓電線共同溝工事 甲府河川国道事務所 山梨県 富士吉田市西新原２丁目 第４四半期 約２４ヶ月 電線共同溝　１８８０ｍ（上下線） （工事発注規模）
３億円から５億８，０００万円未満

322 造園工事 Ｈ２５緑地管理その１工事 甲府河川国道事務所 山梨県 甲府出張所、峡南国道出張所管内 第１四半期 約１２ヶ月 樹木芝生管理工
　・高木剪定　８００本
　・中低木剪定　３０００本
　・寄植剪定　２，４００ｍ２
　・芝刈　１２，０００ｍ２
　・施肥、灌水、防除　１式
　・除草工　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

323 造園工事 Ｈ２５緑地管理その２工事 甲府河川国道事務所 山梨県 大月出張所、
富士吉田国道出張所、
大和国道出張所管内

第１四半期 約１２ヶ月 樹木芝生管理工　１式
　・高木剪定　８０本
　・寄植剪定　２０，０００ｍ２
　・芝刈、灌水、防除　１式
　・除草工　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

324 プレストレスト・コンクリート工事Ｈ２４中部横断　富沢アクセス橋上部工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡南部町福士地先 第４四半期 約４ヶ月 上部工　２橋他 （工事発注規模）
１億円から２億円未満

325 法面処理工事 Ｈ２４梁川防災工事 甲府河川国道事務所 山梨県 大月市梁川町新倉地先 第４四半期 約７ヶ月 ・高エネルギー吸収柵工（Ｈ＝３．５ｍ）　Ｌ＝４２ｍ
・高エネルギー吸収柵工（Ｈ＝４．０ｍ）　Ｌ＝５５ｍ
・吹付法枠工　Ａ＝２０００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

326 維持修繕工事 Ｈ２５・２６甲府道路維持工事 甲府河川国道事務所 山梨県 甲府出張所管内 第４四半期 約２４ヶ月 道路巡回工　３６５日
応急作業（普通作業員）　２０００人／日
応急作業（ダンプトラック２ｔ運転）　１８００時間
（工事区間延長　Ｌ＝７６．９ｋｍ）

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

327 維持修繕工事 Ｈ２５・２６大月道路維持工事 甲府河川国道事務所 山梨県 大月出張所管内 第４四半期 約２４ヶ月 道路巡回工　　３６５日
応急作業（普通作業員）　２０００人／日
応急作業（ダンプトラック２ｔ運転）　１８００時間
（工事区間延長　Ｌ＝４６．４ｋｍ）

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

328 維持修繕工事 Ｈ２５・２６大和道路維持工事 甲府河川国道事務所 山梨県 大和国道出張所管内 第４四半期 約２４ヶ月 道路巡回工　　３６５日
応急作業（普通作業員）　２０００人／日
応急作業（ダンプトラック２ｔ運転）　１８００時間
（工事区間延長　Ｌ＝３１．１ｋｍ）

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

329 維持修繕工事 Ｈ２５・２６峡南道路維持工事 甲府河川国道事務所 山梨県 峡南国道出張所管内 第４四半期 約２４ヶ月 道路巡回工　　３６５日
応急作業（普通作業員）　２０００人／日
応急作業（ダンプトラック２ｔ運転）　１８００時間
（工事区間延長　Ｌ＝５７．２ｋｍ）

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

330 維持修繕工事 Ｈ２５富士吉田道路維持工事 甲府河川国道事務所 山梨県 富士吉田国道出張所管内 第４四半期 約２４ヶ月 道路巡回工　　３６５日
応急作業（普通作業員）　１０００人／日
応急作業（ダンプトラック２ｔ運転）　９００時間
（工事区間延長　Ｌ＝４６．２ｋｍ）

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

331 維持修繕工事 Ｈ２５・２６甲府管内道路清掃作業 甲府河川国道事務所 山梨県 甲府河川国道事務所管内 第１四半期 約２４ヶ月 路面清掃（機械）　１，６００ｋｍ
路面清掃（人力）　１４６，０００ｍ２
側溝清掃　８，８００ｍ
管渠清掃　４，３００ｍ
枡清掃　５，０００箇所
塵埃等処分（土砂混じり混合廃棄物）３３０ｔ
塵埃等処分（汚泥）　３００ｔ

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

332 維持修繕工事 Ｈ２５富士川中流維持工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡南部町万沢地先 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　約１，３００千ｍ２、堤防養生工　約７０千ｍ２、側帯等除草工　約８０千ｍ２、清掃工　１
式、伐木伐開工　約３０千ｍ２、河道整正工　約１０，０００ｍ３、河川維持工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

333 維持修繕工事 Ｈ２５富士川上流維持第２工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南アルプス市鏡中条地先 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　約１，２００千ｍ２、堤防養生工　約１３０千ｍ２、高水敷除草工　約８０千ｍ２、天端補修
工　約３，５００ｍ２、清掃工　１式、伐木伐開工　約３０千ｍ２、河道整正工　約２０，０００ｍ３、河
川維持工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

334 維持修繕工事 Ｈ２５笛吹川維持工事 甲府河川国道事務所 山梨県 西八代郡市川三郷町大塚地先 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　約２，５００千ｍ２、堤防養生工　約５千ｍ２、高水敷除草工　約１６０千ｍ２、天端補修工
約２，５００ｍ２、清掃工　１式、伐木伐開工　約２０千ｍ２、河道整正工　約５，０００ｍ３、河川維
持工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

335 維持修繕工事 Ｈ２５富士川上流維持工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡富士川町鰍沢地先 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　約２，３００千ｍ２、堤防養生工　約１０千ｍ２、高水敷除草工　約５０千ｍ２、天端補修工
約３，５００ｍ２、清掃工　１式、伐木伐開工　約３０千ｍ２、河川維持工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

336 維持修繕工事 Ｈ２５富士川下流維持工事 甲府河川国道事務所 静岡県 富士市五貫島地先 第４四半期 約１２ヶ月 除草工　約８５０千ｍ２、堤防養生工　約３０千ｍ２、高水敷除草工　約２５千ｍ２、清掃工　１式、
伐木伐開工　約１０千ｍ２、河川維持工　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

337 一般土木工事 Ｈ２４荒川第三砂防堰堤工事 富士川砂防事務所 山梨県 南巨摩郡早川町奈良田地先 第４四半期 約９ヶ月 砂防堰堤工　１式
　コンクリート堰堤工　約３，６００ｍ３
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

338 一般土木工事 Ｈ２４広河内第二上流砂防堰堤工事 富士川砂防事務所 山梨県 南巨摩郡早川町奈良田地先 第４四半期 約７ヶ月 砂防堰堤工
　堰堤本体工（コンクリート）約２，６００ｍ３
付替道路工　Ｌ＝２００ｍ
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満
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339 一般土木工事 Ｈ２４湯川第三砂防堰堤工事 富士川砂防事務所 山梨県 南巨摩郡早川町奈良田地先 第４四半期 約６ヶ月 砂防堰堤
　堰堤本体工（コンクリート）約６００ｍ３
　　　　　　（鋼製格子枠設置）約９８ｔ
　吹付法枠　約５０ｍ２
　仮設工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

340 一般土木工事 Ｈ２４稲又第２床固工工事 富士川砂防事務所 山梨県 南巨摩郡早川町稲又地先 第４四半期 約６ヶ月 床固工
　作業土工　約９００ｍ３
　垂直壁工（コンクリート）約２００ｍ３
　水叩工（コンクリート）約６００ｍ３
仮設工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

341 法面処理工事 Ｈ２４茂倉第四砂防堰堤法面対策工事 富士川砂防事務所 山梨県 南巨摩郡早川町新倉地先 第４四半期 約６ヶ月 斜面対策
　法枠工　約１，３００ｍ２
　木柵工　約１２０ｍ
　法面保護（植生シート）約６００ｍ２
工事用道路　１式
仮設工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

342 維持修繕工事 Ｈ２５釜無川出張所管内砂防整備工事 富士川砂防事務所 長野県 釜無川出張所管内 第４四半期 約６ヶ月 砂防整備工
　工事用道路整備　約４，０００ｍ２
　流路整備　約１，０００ｍ３
　法面補修　２００ｍ２

（工事発注規模）
３，０００万円未満

343 維持修繕工事 Ｈ２５早川出張所管内砂防整備工事 富士川砂防事務所 山梨県 早川出張所管内 第４四半期 約６ヶ月 砂防整備工
　工事用道路補修　約２，０００ｍ２
　法面復旧　約３００ｍ２
　流路整備　２，０００ｍ３

（工事発注規模）
３，０００万円未満

344 維持修繕工事 Ｈ２５白州出張所管内砂防整備工事 富士川砂防事務所 山梨県 白州出張所管内 第４四半期 約６ヶ月 砂防整備工
　工事用道路補修　２，０００ｍ２
　流路整備　２，０００ｍ３
　法面補修　４００ｍ２

（工事発注規模）
３，０００万円未満

345 一般土木工事 中部横断自動車道　小海松原地区基盤整備２工事 長野国道事務所 長野県 南佐久郡小海町大字豊里 第４四半期 約７ヶ月 道路改良　１式、路体盛土工　約５５，２００ｍ３、安定処理工　約４７，７８０ｍ３、法面整形工　約
３，３６０ｍ２、植生工　約３，３６０ｍ２、排水構造物工　１式、側溝　約１，４７０ｍ、集水桝　１１箇
所、防護柵工　約６５０ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

346 一般土木工事 中部横断自動車道　臼田地区改良２工事 長野国道事務所 長野県 佐久市湯原 第４四半期 約７ヶ月 道路改良　１式、掘削工　約４０，４００ｍ３、路体盛土工　約５８，８００ｍ３、安定処理工　約３２，
０００ｍ３、法面処理工　約１２，７００ｍ２、ブロック積工　約４６０ｍ２、排水構造物工　１式、Ｕ型
側溝　約３１０ｍ、工事用道路舗装　約３，３７０ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

347 一般土木工事 中部横断自動車道　岸野地区改良３工事 長野国道事務所 長野県 佐久市伴野 第４四半期 約７ヶ月 掘削工約９５，０００ｍ３、堤体盛土工約８，７００ｍ３、法面整形工約６，９００ｍ２、法面工約８，２
００ｍ２、場所打函渠工１箇所（コンクリート約３８０ｍ３、鉄筋約３０ｔ）、側溝工約７１０ｍ、排水工
約４６０ｍ、舗装工約２，０００ｍ２、防護柵工約２５０ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

348 一般土木工事 中部横断自動車道　佐久穂工事用道路７工事 長野国道事務所 長野県 南佐久郡佐久穂町大字畑
及び南佐久郡小海町大字千代里

第４四半期 約７ヶ月 道路改良　１式、掘削工　約４０，０００ｍ３、法面整形工　約６，０００ｍ２、法面工　約２，１６０ｍ
２、排水構造物工　１式、小段排水　約１００ｍ、工事用道路舗装工　約９１０ｍ２、橋梁拡幅　１
式、プレテンＰＣ単純床版橋　１橋（Ｌ＝９．８ｍ）、枕梁式橋台　２基

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

349 一般土木工事 Ｈ２４四ツ屋歩道設置工事 長野国道事務所 長野県 埴科郡坂城町四ツ屋地先 第４四半期 約８ヶ月 橋梁下部工　２基
鋼橋製作　２４．８ｔ
歩道舗装工　２００ｍ２
Ｌ型擁壁　Ｌ＝１５ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

350 アスファルト舗装工事 渚地区道路改良工事 長野国道事務所 長野県 松本市渚２丁目 第４四半期 約６ヶ月 車道舗装工　約３，３００ｍ２、歩道舗装工　約１，４００ｍ２、切削オーバレイ工　約１，２００ｍ２、
Ｌ型外渠工　約１１０ｍ、自由勾配側溝工　約１９０ｍ
電線共同溝工　約７０ｍ

（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

351 造園工事 Ｈ２５・２６上田緑地管理工事 長野国道事務所 長野県 上田出張所管内 第１四半期 約２０ヶ月 植栽維持工１式　道路除草工８２，０００ｍ２　雑工１式 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

352 造園工事 Ｈ２５新町・長野緑地管理工事 長野国道事務所 長野県 信州新町出張所
長野出張所管内

第１四半期 約８ヶ月 植栽維持工１式　道路除草工８４，６００ｍ２　雑工１式 （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

353 造園工事 Ｈ２５松本・岡谷緑地管理工事 長野国道事務所 長野県 松本国道出張所
岡谷維持修繕出張所管内

第１四半期 約８ヶ月 道路植栽工１式　道路除草工３１，９００ｍ２　雑工１式 （工事発注規模）
３，０００万円未満

354 維持修繕工事 Ｈ２５・２６上田維持工事 長野国道事務所 長野県 上田出張所管内 第４四半期 約２４ヶ月 巡視・巡回工４０５回　舗装工１式　区画線工１式　道路清掃工１式　除雪工１式　除草工１２６，
０００ｍ２　応急処理工１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

355 維持修繕工事 Ｈ２５・２６信州新町維持工事 長野国道事務所 長野県 信州新町出張所管内 第４四半期 約２４ヶ月 巡視・巡回工３６５回　舗装工１式　区画線工１式　道路清掃工１式　除雪工１式　除草工５０，０
００ｍ２　応急処理工１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

356 維持修繕工事 Ｈ２４長野上田管内改良工事 長野国道事務所 長野県 長野市北長池地先他 第４四半期 約７ヶ月 掘削工　約１５，３００ｍ３、盛土工　約２，８００ｍ２、法面整形　約２，４００ｍ２、排水構造物工
約１，２００ｍ、集水桝　約３０箇所、擁壁工　約３９０ｍ、アスファルト舗装工　約３，０００ｍ２、立
入防止柵　約５００ｍ、転落防止柵　約２９０ｍ、除草約６１，０００ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

357 維持修繕工事 Ｈ２５・２５岡谷維持工事 長野国道事務所 長野県 岡谷維持修繕出張所管内 第４四半期 約２４ヶ月 巡視・巡回工３６５回　舗装工１式　区画線工１式　道路清掃工１式　除雪工１式　
除草工５０，０００ｍ２　応急処理工１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

358 維持修繕工事 Ｈ２４松本新町岡谷管内改良工事 長野国道事務所 長野県 茅野市金沢地先他 第４四半期 約７ヶ月 土工　約１，１７０ｍ３、排水構造物工　約２６０ｍ、排水桝　約１０箇所、防護柵工　約２８０ｍ、ア
スファルト舗装工　約１，１５０ｍ２、重力式擁壁　６．７ｍ、加圧コンクリート柵板擁壁　約２０ｍ、
ブロック積工　約６０ｍ、張出歩道　約５０ｍ、除草　約１２，０００ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

359 維持修繕工事 Ｈ２５中部横断自動車道維持工事 長野国道事務所 長野県 小諸市御影新田 第４四半期 約１２ヶ月 巡視・巡回工１，５１２回　道路清掃工１式　除雪工１式　除草工１６，０００ｍ２
　応急処理工１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

360 維持修繕工事 Ｈ２５長野維持工事 長野国道事務所 長野県 長野出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 巡視・巡回工２００回　舗装工１式　区画線工１式　道路清掃工１式　除雪工１式　除草工３８，７
００ｍ２　応急処理工１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満
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361 維持修繕工事 Ｈ２５松本維持工事 長野国道事務所 長野県 松本国道出張所管内 第４四半期 約１２ヶ月 巡視・巡回工１８３回　舗装工１式　区画線工１式　道路清掃工１式　除雪工１式　除草工５６，０
００ｍ２　応急処理工１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

362 造園工事 Ｈ２５国営アルプスあづみの公園維持工事 国営アルプスあづみの
公園事務所

長野県 安曇野市、大町市、松川村 第４四半期 約１２ヶ月 ・除草工　４７．８ｈａ
・管理工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

363 造園工事 Ｈ２５常陸海浜公園維持工事 国営常陸海浜公園事
務所

茨城県 国営常陸海浜公園内 第４四半期 約１２ヶ月 枯損木伐採運搬処理約９１０本、枯損木伐採約８２０本、機械防虫処理約８２０本、樹幹注入約２
２５本、伐木除草約６０，０００ｍ２、機械除草約２５，０００ｍ２、発生材再利用工１式、応急処理１
式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

364 一般土木工事 Ｈ２４相俣ダム護岸補修工事 利根川ダム統合管理事
務所

群馬県 利根郡みなかみ町相俣地先他 第４四半期 約４ヶ月 ふとんかご工　１１２ｍ
遮水壁垂直継手部補修　６００ｍ
掘削工　５，０００ｍ３
切削オーバーレイ工　１，３００ｍ２

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

365 建築工事 Ｈ２５藤原ダム昇降設備他防水改修工事 利根川ダム統合管理事
務所

群馬県 利根郡みなかみ町夜後２６ 第１四半期 約３ヶ月 昇降設備上屋防水改修　１式
電気室防水改修　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

366 維持修繕工事 Ｈ２５薗原ダム維持工事 利根川ダム統合管理事
務所

群馬県 沼田市利根町園原地先他 第４四半期 約１２ヶ月 除草　２６，０００ｍ２
除雪　８０時間
流木処理　１，０００空ｍ３　等

（工事発注規模）
３，０００万円未満

367 維持修繕工事 Ｈ２５藤原ダム維持工事 利根川ダム統合管理事
務所

群馬県 利根郡みなかみ町夜後地先他 第４四半期 約１２ヶ月 除草　１０，０００ｍ２
除雪　２１０時間
流木処理　１００空ｍ３　等

（工事発注規模）
３，０００万円未満

368 維持修繕工事 Ｈ２５相俣ダム維持工事 利根川ダム統合管理事
務所

群馬県 利根郡みなかみ町相俣地先他 第４四半期 約１２ヶ月 除草　２０，０００ｍ２
除雪　２０時間
流木処理　３００空ｍ３　等

（工事発注規模）
３，０００万円未満

369 通信設備工事 Ｈ２５利根統光ケーブル設備維持工事 利根川ダム統合管理事
務所

群馬県 利根川ダム統合管理事務所管内 第１四半期 約１２ヶ月 光ケーブル線路点検　７７ｋｍ
光ケーブル移設　６０箇所
光ケーブル改修　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

370 維持修繕工事 Ｈ２５五十里ダム管内維持工事 鬼怒川ダム統合管理事
務所

栃木県 日光市川治温泉地先 第４四半期 約１２ヶ月 流木処理工　２００ｍ３
除草工　４０千ｍ２
緑地管理工　６００ｍ２
清掃工　１千ｍ２
塵芥処理　２０ｍ３

（工事発注規模）
３，０００万円未満

371 維持修繕工事 Ｈ２５川治ダム管内維持工事 鬼怒川ダム統合管理事
務所

栃木県 日光市川治温泉地先 第４四半期 約１２ヶ月 流木処理工　２００ｍ３
除草工　２千ｍ２
緑地管理工　６０ｍ２
清掃工　９千ｍ２
塵芥処理工　２０ｍ３

（工事発注規模）
３，０００万円未満

372 維持修繕工事 Ｈ２５川俣ダム管内維持工事 鬼怒川ダム統合管理事
務所

栃木県 日光市川俣地先 第４四半期 約１２ヶ月 土砂還元工　１千ｍ３
流木処理工　１００ｍ３
除草工　２千ｍ２
清掃工　２千ｍ２
塵芥処理　２０ｍ３

（工事発注規模）
３，０００万円未満

373 維持修繕工事 Ｈ２５湯西川ダム管内維持工事 鬼怒川ダム統合管理事
務所

栃木県 日光市西川地先 第４四半期 約１２ヶ月 流木処理工　２００ｍ３
除草工　４０千ｍ３
緑地管理工　６００ｍ２
清掃工　１千ｍ２
塵芥処理　２０ｍ３

（工事発注規模）
３，０００万円未満

374 建築工事 品木ダム脱水機場建屋改築工事 品木ダム水質管理所 群馬県 吾妻郡中之条町大字入山地先 第４四半期 約６ヶ月 脱水設備建屋改築　４７４ｍ２ （工事発注規模）
１億円から２億円未満

375 河川しゅんせつ工事 Ｈ２５品木ダム浚渫工事 品木ダム水質管理所 群馬県 吾妻郡中之条町大字入山地先 第１四半期 約９ヶ月 沈殿物浚渫　３８，０００ｍ３
固化処理盛土　１４，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

376 一般土木工事 Ｈ２５大洞川進入路工事 二瀬ダム管理所 埼玉県 秩父市大滝地先 第４四半期 約８ヶ月 鋼菅杭工（Φ５００　Ｌ＝１０ｍから２０ｍ）　１９本
鋼橋上部工　３７ｔ　　　
床版工　３００ｍ２
舗装工　４０ｍ２
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

377 維持修繕工事 Ｈ２５二瀬ダム維持管理工事 二瀬ダム管理所 埼玉県 秩父市大滝地先 第４四半期 約１２ヶ月 流木処理工　４００ｍ３
除草工　２，３００ｍ２
ダム清掃工　３回
雑工　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

378 造園工事 Ｈ２５昭和自然資源管理その他工事 国営昭和記念公園事
務所

東京都 立川市及び昭島市地内 第４四半期 約１２ヶ月 樹木整姿工（高木剪定約１６０本），公園施設撤去移設工（高木間伐約１３０本，木チップ加工約
１，０００ｍ３），給水設備工（給水管更新約２００ｍ），園路広場整備工（土系舗装撤去復旧約２，
１００ｍ２），管理施設整備工（フェンス約１，０００ｍ），管理工１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

379 造園工事 Ｈ２５森林公園維持管理工事 国営昭和記念公園事
務所

埼玉県 比企郡滑川町 第４四半期 約１２ヶ月 林地生態刈込　約４５，０００ｍ２，高木伐採工　約１，４５０本，公園施設維持管理工（舗装，休憩
設備，柵，木橋等）１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

380 建築工事 皇宮警察本部護衛第二課庁舎外１件（１２）建築改修その他工事東京第一営繕事務所 東京都 港区　他 第４四半期 約２ヶ月 【皇宮警察護衛２課庁舎】
庁舎（既存）　ＲＣー２　約３００ｍ２
耐震改修、電気設備改修、機械設備改修　一式
【警視庁第一機動隊】
器材庫（既存）　ＲＣー１　約８００ｍ２
屋根撤去工事　一式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

381 建築工事 関東農政局熊谷支所（１２）建築改修その他工事 東京第一営繕事務所 埼玉県 熊谷市石原２ー４５ 第４四半期 約５ヶ月 【関東農政局熊谷支所】
庁舎（既存）　ＲＣー２　約６００ｍ２
耐震改修　一式

（工事発注規模）
３，０００万円未満
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382 建築工事 熊谷地方気象台（１２）建築その他工事 東京第一営繕事務所 埼玉県 熊谷市桜町１１９２ー４ 第４四半期 約３ヶ月 電源室新営　一式
ＲＣー１　約３０ｍ２　新築１棟

（工事発注規模）
３，０００万円未満

383 建築工事 勝浦海上保安署（１２）建築改修その他工事 東京第二営繕事務所 千葉県 勝浦市浜勝浦４９９ 第４四半期 約３ヶ月 庁舎（既存）　ＲＣー３　約６４６ｍ２
外壁・建具・防水改修、自家発・受変電改修　一式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

384 建築工事 木更津地方合同庁舎（Ｈ２４）建築改修その他工事 東京第二営繕事務所 千葉県 木更津市富士見２ー４ー１４ 第４四半期 約５ヶ月 庁舎（既存）　Ｓー３　約２，１００ｍ２ （工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

385 電気設備工事 東京税関晴海庁舎（１２）電気設備改修その他工事 東京第二営繕事務所 東京都 中央区晴海４ー６ー２９ 第４四半期 約５ヶ月 庁舎（既存）ＲＣー３　約２，３００ｍ２
電気設備改修　一式
建築改修　一式

（工事発注規模）
３，０００万円から５，０００万円未満

386 暖冷房衛生設備工事 気象大学校（Ｈ２４）機械設備改修その他工事 東京第二営繕事務所 千葉県 柏市旭町７ー４ー８１ 第４四半期 約５ヶ月 庁舎（既存）　ＲＣー４　約３，６００ｍ２
低温実験設備改修　一式　他

（工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

387 暖冷房衛生設備工事 成田空港合同庁舎（Ｈ２４）機械設備改修その他工事 東京第二営繕事務所 千葉県 成田市駒井野字天並野２１５９ 第４四半期 約６ヶ月 庁舎（既存）　ＳＲＣー７　約５，０００ｍ２
ＳＲＣー７　約４，２００ｍ２
機械設備改修　一式　他

（工事発注規模）
３，０００万円から５，０００万円未満

388 機械設備工事 千葉県警察第一機動隊（１２）給油設備工事 東京第二営繕事務所 千葉県 千葉市美浜区豊砂８ 第１四半期 約３ヶ月 給油施設設備設置　１式 （工事発注規模）
３，０００万円未満

389 機械設備工事 千葉県警察第二機動隊（１２）給油設備工事 東京第二営繕事務所 千葉県 千葉市稲毛区長沼原町８５０ 第１四半期 約３ヶ月 給油施設設備設置　１式 （工事発注規模）
３，０００万円未満

390 機械設備工事 茨城県警察機動隊（１２）給油設備工事 宇都宮営繕事務所 茨城県 水戸市吉沢町１０１０ー１ 第４四半期 約３ヶ月 給油施設設備設置　１式 （工事発注規模）
３，０００万円未満

391 機械設備工事 栃木県警察機動隊（１２）給油設備工事 宇都宮営繕事務所 栃木県 宇都宮市若草２ー１０５ー３２ 第４四半期 約３ヶ月 給油施設設備設置　１式 （工事発注規模）
３，０００万円未満

392 建築工事 厚木税務署（１２）建築改修工事 横浜営繕事務所 神奈川県 厚木市水引１丁目１０番７号 第１四半期 約８ヶ月 庁舎（既存）　ＲＣー４　約２，０００ｍ２
耐震改修　他　一式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

393 電気設備工事 厚木税務署（１２）電気設備改修工事 横浜営繕事務所 神奈川県 厚木市水引１丁目１０番７号 第１四半期 約８ヶ月 庁舎（既存）　ＲＣー４　約２，０００ｍ２
耐震改修、受変電設備改修　他　一式

（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

394 電気設備工事 国総研（横須賀）第二庁舎（１２）電気設備改修工事 横浜営繕事務所 神奈川県 横須賀市神明町１ー１２ 第４四半期 約１ヶ月 庁舎（既存）ＲＣー２　約２，０００ｍ２　他
電気設備改修　一式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

395 暖冷房衛生設備工事 横浜税関山下埠頭出張所外１件（１２）機械設備改修その他工事横浜営繕事務所 神奈川県 横浜市中区山下町２７９ー１ 第４四半期 約６ヶ月 【横浜税関山下埠頭出張所】
庁舎（既存）ＲＣー３　約３，５００ｍ２
【川崎港湾合同庁舎】
庁舎（既存）ＲＣー２　約１，０００ｍ２
機械設備改修　一式　（各施設共通）

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

396 暖冷房衛生設備工事 厚木税務署（１２）機械設備改修工事 横浜営繕事務所 神奈川県 厚木市水引１丁目１０番７号 第１四半期 約８ヶ月 庁舎（既存）　ＲＣー４　約２，０００ｍ２
耐震改修、空調改修　他　一式

（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

397 暖冷房衛生設備工事 川崎南労基署外１件（１２）機械設備改修その他工事 横浜営繕事務所 神奈川県 川崎市川崎区宮前町８ー２ 第４四半期 約３ヶ月 【川崎南労働基準監督署】
庁舎（既存）Ｓー７　約１，０００ｍ２
【鶴見労働基準監督署】
庁舎（既存）ＲＣー３　約１，０００ｍ２
機械設備改修　一式　（各施設共通）

（工事発注規模）
３，０００万円から５，０００万円未満

398 暖冷房衛生設備工事 国総研（横須賀）第二庁舎（１２）機械設備改修その他工事 横浜営繕事務所 神奈川県 横須賀市神明町１ー１２ 第４四半期 約５ヶ月 庁舎（既存）ＲＣー２　約２，０００ｍ２
空調設備改修　一式他

（工事発注規模）
３，０００万円未満

399 建築工事 諏訪検察支部（１２）建築改修その他工事 長野営繕事務所 長野県 諏訪市湖岸通り５ー１７ー１５ 第４四半期 約５ヶ月 庁舎（既存）
ＲＣー２　約１，１８３ｍ２
内装改修、電気設備改修、機械設備改修　一式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

400 建築工事 館林税務署（１２）建築改修その他工事 長野営繕事務所 群馬県 館林市仲町１１ー１２ 第１四半期 約６ヶ月 庁舎（既存）ＲＣー２　約９００ｍ２
耐震改修　一式　他

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

401 建築工事 長野県情報通信部倉庫棟（１２）新営その他工事 長野営繕事務所 長野県 長野市大字南長野字幅下７２５ー７ 第１四半期 約５ヶ月 【長野情報通信部】
　倉庫棟　Ｓー１　約２００ｍ２　新築一棟

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

402 機械設備工事 長野県警察機動隊（１２）給油設備工事 長野営繕事務所 長野県 長野市松代町西条字中条４０３０ 第４四半期 約３ヶ月 給油施設設備設置　１式　等 （工事発注規模）
３，０００万円未満

403 機械設備工事 山梨県警察機動隊（１２）給油設備工事 甲武営繕事務所 山梨県 甲斐市西八幡４４２２ー３ 第１四半期 約３ヶ月 給油施設設備設置　１式 （工事発注規模）
３，０００万円未満
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