

平成24年度(補正)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
1	通信設備工事	管内映像蓄積装置設置工事	企画部	埼玉県	さいたま市中央区新都心2-1 外33箇所	第1四半期	約9ヶ月	映像蓄積装置製造 34台 映像蓄積装置設置 34台	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
2	通信設備工事	広域水管理情報表示設備工事	企画部	埼玉県	さいたま市中央区新都心2-1	第1四半期	約9ヶ月	広域水管理司令室 防災情報表示設備更新 設計1式、製作・据付1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
3	通信設備工事	防災情報表示設備工事	企画部	埼玉県	さいたま市中央区新都心2-1	第1四半期	約9ヶ月	災害対策本部室 防災情報表示設備 製作・据付 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
4	建築工事	国総研(旭)外1件(12)建築改修その他工事	営繕部	茨城県	つくば市旭1 他	第4四半期	約6ヶ月	【国総研(旭)】 庁舎(既存) RC-2 約1,600m ² 他 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 一式 【国土地理院】 格納庫(既存) S-2 約300m ² 外壁改修 一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
5	機械設備工事	九段合同庁舎(13)エレベーター設備改修工事	営繕部	東京都	千代田区九段南1-1-10	第1四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) S-14-2 約34,000m ² エレベーター設備更新 一式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
6	機械設備工事	さいたま新都心合同庁舎1号館(13)非常用EV設備改修工事	営繕部	埼玉県	さいたま市中央区新都心1-1	第1四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) S-31-2 約123,000m ² エレベーター設備改修 一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
7	機械設備工事	さいたま新都心合同庁舎2号館(13)非常用EV設備改修工事	営繕部	埼玉県	さいたま市中央区新都心2-1	第1四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) S-26-3 約101,000m ² エレベーター設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
8	一般土木工事	国道6号土浦BP常名高架橋下部(1)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	土浦市常名地先	第1四半期	約9ヶ月	橋脚 10基 場所打杭 40本 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
9	一般土木工事	国道6号土浦BP常名高架橋下部(2)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	土浦市常名地先	第1四半期	約9ヶ月	橋脚9基 場所打杭 36本 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
10	一般土木工事	国道6号千代田石岡BP東大橋地区改良(2)他工事	常陸河川国道事務所	茨城県	かすみがうら市市川地先	第1四半期	約9ヶ月	掘削工 約8700m ³ 側溝工 約650m 舗装工 約1400m ² 立入防止柵 約2000m 道路除草工 約50000m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
11	一般土木工事	国道6号土浦BP備前川橋床版工事	常陸河川国道事務所	茨城県	土浦市佐野子地先	第4四半期	約7ヶ月	橋長L=98.5m 床版工 1式(コンクリート約360m ³ 、鉄筋約67t) 仮設工 1式 護岸復旧工 L=約18m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
12	一般土木工事	洪江川排水対策工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸太田市磯部町地先	第1四半期	約10ヶ月	ポンプピット 1箇所 排水管路 L=約30m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
13	一般土木工事	国道6号大和田拓幅茂宮川橋下部(2)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	日立市石名坂町地先	第1四半期	約9ヶ月	橋脚1基 鋼管ソイルセメント杭 14本 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
14	一般土木工事	野口地区外低水護岸工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸大宮市野口地先外1箇所	第4四半期	約9ヶ月	低水護岸 L=約20m(野口地区) 低水護岸 L=約20m(下伊勢畑地区)	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
15	アスファルト舗装工事	土浦管内舗装修繕工事	常陸河川国道事務所	茨城県	石岡市東石岡地先他	第1四半期	約9ヶ月	舗装修繕1式 ○舗装打ち替えおよび切削オーバーレイ約5,000m ²	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
16	アスファルト舗装工事	国道50号下館BP神分舗装(1)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	筑西市神分地先	第4四半期	約8ヶ月	工事延長L=300m 路体盛土 約2000m ³ アスファルト舗装工 約7000m ² 排水構造物工 1式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
17	アスファルト舗装工事	国道6・50号管内電線共同溝路面復旧その2工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸市他	第1四半期	約9ヶ月	本工事は電線共同溝本体工事完了後の仮復旧路面を本復旧する工事である。 車道舗装打換 2,000m ² 歩道舗装打換 8,000m ²	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
18	鋼橋上部工事	水戸・岩瀬管内橋梁補修耐震補強工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸市若宮町地先他	第1四半期	約9ヶ月	橋梁耐震補強工事1橋、橋梁補修工事1橋 ○田川橋耐震補強 支成交換3箇所(支線) ○水戸大橋床版補修 増し桁工場製作および増設約200t	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
19	電気設備工事	常陸管内照明設備改修工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸河川国道事務所管内	第1四半期	約8ヶ月	道路照明設備改修(柱建替あり) 約10灯 道路照明設備改修(柱建替なし) 約340灯	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
20	電気設備工事	河川CCTV設備設置工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸河川国道事務所管内	第1四半期	約7ヶ月	CCTV設備設置 10箇所	(工事発注規模) 3,000万円未満
21	プレストレスト・コンクリート工事	国道6号千代田石岡BP北根本地区跨道橋工事	常陸河川国道事務所	茨城県	石岡市北根本地先	第1四半期	約9ヶ月	PC斜材付きπ型ラーメン橋 L=43.3m 橋脚 2基 鋼管杭 8本	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
22	維持修繕工事	桜川橋耐震補強工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸市河和田町地先	第4四半期	約10ヶ月	橋梁耐震補強工事 ○桜川橋(上・下) 支成交換22箇所(支線) 橋脚補強14基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
23	維持修繕工事	国道50号下館BP神分・栗島地区標識設置工事	常陸河川国道事務所	茨城県	筑西市神分地先	第1四半期	約9ヶ月	標識設置工 19基	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
24	維持修繕工事	水戸・日立管内防災対策工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸市酒門町地先他	第1四半期	約9ヶ月	防災対策工事2箇所 ○水戸市酒門町地先 法面吹きつけ約100m ² ○北茨城市磯原地先 コンクリート吹きつけ約1,000m ² 防護ネット補修1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
25	機械設備工事	機械設備遠方操作制御設備システム改良工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸河川国道事務所管内	第1四半期	約7ヶ月	遠隔操作制御システム設置 2箇所 遠方操作端末設置 7箇所	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
26	機械設備工事	豊岡第一排水樋管外ゲート設備改良工事	常陸河川国道事務所	茨城県	那珂郡東海村豊岡外	第1四半期	約7ヶ月	樋管開閉装置改良 4箇所	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
27	機械設備工事	境川排水施設外ポンプ設備修繕工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸市田谷町外	第1四半期	約7ヶ月	排水ポンプ分解整備 8台	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
28	機械設備工事	西田川排水施設外ポンプ設備修繕工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸市岩根町地先	第1四半期	約7ヶ月	排水ポンプ分解整備 5台	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
29	機械設備工事	鳴戸川排水施設外ポンプ設備修繕工事	常陸河川国道事務所	茨城県	ひたちなか市枝川外	第1四半期	約7ヶ月	排水ポンプ分解整備 4台	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
30	通信設備工事	河川光ケーブル敷設工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸河川国道事務所管内	第1四半期	約7ヶ月	光ケーブル敷設 約6km	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
31	通信設備工事	常陸管内強震計設置工事	常陸河川国道事務所	茨城県	ひたちなか市柳沢地先外1箇所	第1四半期	約6ヶ月	強震計設置 2箇所	(工事発注規模) 3,000万円未満
32	一般土木工事	H24向河原低水護岸工事	下館河川事務所	栃木県	さくら市	第1四半期	約8ヶ月	低水護岸 L=330m 根固め工 約500個	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

平成24年度(補正)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
33	一般土木工事	H24中妻地区築堤護岸工事	下館河川事務所	茨城県	常総市	第1四半期	約8ヶ月	築堤護岸 L=300m 盛土 約22,000m ³ 法面整形 約7,200m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
34	一般土木工事	H24柳原築堤工事	下館河川事務所	茨城県	下妻市	第4四半期	約11ヶ月	築堤 L=500m 盛土 約7,000m ³ 法面整形 約6,200m ²	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
35	建築工事	H24下館河川事務所鎌庭出張所外耐震改修工事	下館河川事務所	茨城県	常総市	第1四半期	約5ヶ月	鎌庭出張所庁舎 木造平屋建 約154m ² 耐震改修1式 伊讚出張所庁舎 木造平屋建 約157m ² 耐震改修1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
36	塗装工事	H24藤代管内ゲート設備塗装工事	下館河川事務所	茨城県	つくばみらい市伊丹外	第1四半期	約6ヶ月	塗替塗装 1施設	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
37	塗装工事	H24鎌庭管内ゲート設備塗装工事	下館河川事務所	茨城県	常総市羽生地先外	第1四半期	約6ヶ月	塗替塗装工事 18施設	(工事発注規模) 3,000万円未満
38	塗装工事	H24黒子管内ゲート設備塗装工事	下館河川事務所	茨城県	下妻市高道祖地先外	第1四半期	約6ヶ月	塗装工事 18施設	(工事発注規模) 3,000万円未満
39	塗装工事	H24真岡管内ゲート設備塗装工事	下館河川事務所	栃木県	真岡市根本地先外	第1四半期	約6ヶ月	塗装工事 13施設	(工事発注規模) 3,000万円未満
40	維持修繕工事	H24黒子管内上流部維持修繕工事	下館河川事務所	茨城県	筑西市	第1四半期	約5ヶ月	堤防法面補修 1箇所/250m/2,500m ² 河岸補修 1箇所/130m 堤防天端補修 5箇所/6,055m/14,775m ² 側帯設置 5箇所 河道内土砂撤去 2箇所/1,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
41	維持修繕工事	H24伊讚管内維持修繕工事	下館河川事務所	茨城県	筑西市	第1四半期	約7ヶ月	堤防天端補修 3箇所/7220m ² 不陸整正 3箇所/1,880m/6,900m ² 河岸補修 1箇所/80m/800m ² 量水標設置 1箇所	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
42	維持修繕工事	H24管内下流部維持修繕工事	下館河川事務所	茨城県	常総市	第1四半期	約7ヶ月	堤防法面補修 2箇所/110m/720m ² 防護柵補修 3箇所/210m 土砂撤去 2箇所/2,000m ³ 量水標設置 1箇所 河道内樹木伐採 1箇所/4,000m ² 側帯設置 4箇所	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
43	通信設備工事	H24下館管内画像伝送設備工事	下館河川事務所	茨城県	筑西市二木成地先ほか	第1四半期	約6ヶ月	光伝送装置 9台 設置工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
44	通信設備工事	H24下館河川情報提供設備改修工事	下館河川事務所	茨城県	筑西市二木成地先	第1四半期	約6ヶ月	河川情報処理装置 1台 河川情報提供装置 1台 設置工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
45	一般土木工事	H25宝山地区護岸工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	神栖市宝山地先	第4四半期	約5ヶ月	土工 1式 法面整形 約2,000m ² 護岸工 約2,000m ²	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
46	電気設備工事	H25霞ヶ浦河川事務所電源設備整備工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	柗市太田3109 霞ヶ浦河川事務所波崎出張所	第1四半期	約7ヶ月	電源設備 CCTV/停電対策設備 12箇所 波崎出張所 遮断機更新 1式 変圧器補修 1式	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
47	維持修繕工事	H25常陸利根川天端補修及び側帯整備工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	神栖市	第1四半期	約6ヶ月	天端補修工 L=約1,500m 側帯整備 約5箇所(盛土 約20,000m ³)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
48	維持修繕工事	H25西浦右岸天端補修及び側帯整備工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市	第1四半期	約6ヶ月	天端補修工 L=約1,500m 側帯整備 約5箇所(盛土 約20,000m ³)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
49	維持修繕工事	H25西浦左岸天端補修及び側帯整備工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	潮来市	第1四半期	約6ヶ月	天端補修工 L=約1,500m 側帯整備 約5箇所(盛土 約20,000m ³)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
50	維持修繕工事	H25西浦中岸天端補修及び側帯整備工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	土浦市	第1四半期	約6ヶ月	天端補修工 L=約1,500m 側帯整備 約5箇所(盛土 約20,000m ³)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
51	維持修繕工事	H25北浦右岸天端補修及び側帯整備工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	潮来市	第1四半期	約6ヶ月	天端補修工 L=約1,500m 側帯整備 約5箇所(盛土 約20,000m ³)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
52	維持修繕工事	H25北浦左岸天端補修及び側帯整備工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	鹿嶋市	第1四半期	約6ヶ月	天端補修工 L=約1,500m 側帯整備 約5箇所(盛土 約20,000m ³)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
53	維持修繕工事	H25罌川、外浪逆浦天端補修及び側帯整備工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	潮来市	第1四半期	約6ヶ月	天端補修工 L=約1,500m 側帯整備 約5箇所(盛土 約20,000m ³)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
54	維持修繕工事	H25土浦管内消波施設補修(その3)工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	土浦出張所管内中岸	第1四半期	約9ヶ月	消波施設補修工 800m 維持補修工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
55	維持修繕工事	H25麻生管内護岸等維持補修工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	麻生出張所管内	第1四半期	約9ヶ月	消波施設補修工 500m 平場嵩上げ工 800m 維持補修工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
56	維持修繕工事	H25鉾田管内護岸等維持補修工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	鉾田出張所管内	第1四半期	約9ヶ月	消波施設補修工 400m 平場嵩上げ工 450m 堤脚水路土砂撤去工 3,000m ³ 維持補修工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
57	維持修繕工事	H24土浦管内消波施設補修工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	土浦出張所管内中岸	第4四半期	約9ヶ月	消波施設補修工 630m 維持補修工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
58	維持修繕工事	H25土浦管内護岸等維持補修工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	土浦出張所管内	第1四半期	約6ヶ月	平場嵩上げ工 1,000m 堤脚水路土砂撤去工 6,700m ³ 維持補修工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
59	維持修繕工事	H25鉾田管内消波施設補修工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	鉾田出張所管内右岸	第1四半期	約9ヶ月	消波施設補修工 700m 維持補修工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
60	維持修繕工事	H25土浦管内消波施設補修(その2)工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	土浦出張所管内右岸	第1四半期	約9ヶ月	消波施設補修工 770m 維持補修工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
61	維持修繕工事	H25土浦管内消波施設補修工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	土浦出張所管内右岸	第1四半期	約9ヶ月	消波施設補修工 600m 維持補修工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
62	維持修繕工事	H25鉾田管内消波施設補修(その2)工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	鉾田出張所管内右岸	第1四半期	約9ヶ月	消波施設補修工 600m 維持補修工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
63	維持修繕工事	H25波崎管内護岸等維持補修工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	波崎出張所管内	第1四半期	約6ヶ月	平場嵩上げ工 1,000m 維持補修工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
64	維持修繕工事	H24麻生管内消波施設補修工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	麻生出張所管内	第4四半期	約9ヶ月	消波施設補修工 400m 維持補修工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
65	維持修繕工事	H25潮来管内護岸等維持補修工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	潮来出張所管内	第1四半期	約6ヶ月	平場嵩上げ工 400m 堤脚水路土砂撤去工 300m ³ 維持補修工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
66	通信設備工事	H25霞ヶ浦河川事務所情報基盤設備整備工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	潮来市潮来3510 霞ヶ浦河川事務所	第1四半期	約7ヶ月	通信設備工 伝送用L3SW 15台 伝送用L2SW 60台 テレメータ設備 3局 テレメータ局舎補修 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
67	一般土木工事	圏央道江戸崎駒塚地区改良工事	常総国道事務所	茨城県	稲敷市江戸崎	第1四半期	約9ヶ月	道路土工(切土 35,000m ³)、排水構造物 1式、仮橋撤去 1橋、舗装工 1,000m ²	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
68	一般土木工事	圏央道椎塚清水地区外改良工事	常総国道事務所	茨城県	稲敷市椎塚	第1四半期	約11ヶ月	道路土工(盛土 47,000m ³ 、切土 23,300m ³)、固結工(径1,600 L=11.4m 68本)	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
69	一般土木工事	圏央道神崎IC改良その31工事	常総国道事務所	千葉県	香取郡神崎町松崎地先	第4四半期	約8ヶ月	道路土工(路体盛土 160000m ³ 、路床 8000m ³)、排水構築物 1式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
70	一般土木工事	圏央道大生郷地区改良その1工事	常総国道事務所	茨城県	常総市大生郷新田町	第1四半期	約8ヶ月	地盤改良(固結工 径1600、深さ11m 510本)、堤防切り返し道路 1式、工用道路 1式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
71	一般土木工事	圏央道東IC改良その5工事	常総国道事務所	茨城県	稲敷市清水地先	第1四半期	約6ヶ月	道路土工(盛土 20,000m ³)、排水構築物 1式 調整池 1式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
72	一般土木工事	圏央道飯沼川高架橋BR3・4・5下部工事	常総国道事務所	茨城県	坂東市平八新田地先	第1四半期	約11ヶ月	基礎工(鋼管杭 径800 L=25から31m 94本)、張出式橋脚 7基、地盤改良(固結工 L=15m 300本)、仮設橋脚 1橋	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
73	一般土木工事	圏央道三坂新田高架橋BR3・4・5下部工事	常総国道事務所	茨城県	常総市三坂新田地先	第1四半期	約11ヶ月	基礎工(SC+PHC杭 径1200 L=24から46m 48本)、張出式橋脚 7基、仮設道路工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
74	一般土木工事	圏央道大生郷地区改良その2工事	常総国道事務所	茨城県	常総市大生郷町地先	第1四半期	約8ヶ月	地盤改良(固結工 径1600、L=13m、652本)、切り直し道路 3箇所	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
75	一般土木工事	圏央道成田下総線跨道橋下部その他工事	常総国道事務所	千葉県	成田市名木地先	第1四半期	約10ヶ月	基礎工(鋼管杭 径800 L=14から15m 50本)、橋梁下部工(橋台) 4基、函渠工 1基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
76	一般土木工事	圏央道沼沼橋下部その他工事	常総国道事務所	千葉県	成田市高地先	第1四半期	約10ヶ月	基礎工(鋼管杭 径800 L=10から20m 50本)、橋梁下部工(橋台)2基、道路土工(路体盛土 32,000m ³ 、路床 1,700m ³)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
77	一般土木工事	圏央道清水地区排水整備工事	常総国道事務所	茨城県	稲敷市清水地先	第1四半期	約7ヶ月	調整池 4箇所、排水構築物 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
78	一般土木工事	圏央道板東弓田地区高架橋下部工事	常総国道事務所	茨城県	坂東市弓田地先	第1四半期	約8ヶ月	基礎工(場所打ち杭 径1500、L=35から40m、44本)、橋梁下部工(橋台4基、張出式橋脚4基)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
79	一般土木工事	圏央道芝地区改良工事	常総国道事務所	千葉県	成田市成井	第1四半期	約10ヶ月	土工(切土 26,000m ³ 、路体盛土 32,000m ³ 、路床 8,500m ³)、排水構築物 1式、工用道路 5,000m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
80	一般土木工事	圏央道弓田地区改良その1工事	常総国道事務所	茨城県	坂東市弓田地先	第1四半期	約10ヶ月	固結工(パワーブレンダー 6,600m ²)、サンドコンパクションパイル工(径700 2,100本)、置換工(厚1.8m)1,100m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
81	一般土木工事	圏央道三坂新田高架橋BR5・6下部工事	常総国道事務所	茨城県	常総市三坂新田地先	第1四半期	約11ヶ月	基礎工(SC+PHC杭 径1200、L=24から41m、34本)、張出式橋脚 7基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
82	一般土木工事	圏央道飯沼川高架橋BR6・7下部工事	常総国道事務所	茨城県	坂東市平八新田地先	第1四半期	約8ヶ月	基礎工(鋼管杭 径800、L=22から30m、96本)、橋梁下部工(張出式橋脚 8基)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
83	一般土木工事	圏央道飯沼川高架橋BR8・9下部工事	常総国道事務所	茨城県	常総市伊左衛門新田町地先	第1四半期	約8ヶ月	基礎工(場所打ち杭 径1200、L=21から28m、38本、鋼管杭 径800、L=26から27m、36本)、橋梁下部工(張出式橋脚 8基)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
84	一般土木工事	圏央道飯沼川高架橋BR9・10下部工事	常総国道事務所	茨城県	常総市伊左衛門新田町	第1四半期	約8ヶ月	基礎工(場所打ち杭 径1200、L=26から32m、53本)、橋梁下部工(張出式橋脚 8基)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
85	一般土木工事	圏央道花島高架橋BR1下部工事	常総国道事務所	茨城県	常総市花島町地先	第1四半期	約8ヶ月	基礎工(場所打ち杭 径1200、L=34から35m、48本)、橋梁下部工(橋台1基、張出式橋脚4基)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
86	一般土木工事	圏央道吉岡地区改良工事	常総国道事務所	千葉県	成田市吉岡地先	第1四半期	約10ヶ月	土工(切土 34,000m ³ 、路体盛土 115,000m ³ 、路床 12,000m ³)、排水構築物 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
87	一般土木工事	圏央道島名地区跨道橋下部工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市島名地先	第1四半期	約8ヶ月	基礎工(SC+PHC杭 径1000、L=31m、26本、場所打ち杭 径1200、L=32m、16本)、橋梁下部工(橋台 4基)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
88	一般土木工事	圏央道高須賀地区改良工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市高須賀地先	第1四半期	約8ヶ月	地盤改良(固結工 径1300、L=8から9m、900本、ボードドレーン L=8m、230本)、道路土工(路体盛土 5,400m ³ 、路床 1,200m ³ 、切土 1,400m ³)、排水構築物 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
89	一般土木工事	圏央道高須賀地区地盤改良工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市高須賀地先	第1四半期	約8ヶ月	地盤改良(固結工 径1300、L=10m、860本、ボードドレーン L=6m、5000本)工用道路 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
90	一般土木工事	圏央道上郷高架橋BR2下部その他工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市上郷地先	第1四半期	約9ヶ月	基礎工(鋼管ソイルセメント杭 径1200、L=26m、8本)、橋梁下部工(橋台)1基、函渠工 1基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
91	一般土木工事	圏央道真瀬地区改良その他工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市上郷地先	第1四半期	約11ヶ月	函渠工 1基、地盤改良 1式、仮橋工 1基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
92	一般土木工事	圏央道神崎地区函渠工事	常総国道事務所	千葉県	香取郡神崎町松崎地先	第1四半期	約6ヶ月	函渠工 1基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
93	一般土木工事	圏央道水海道IC改良その4工事	常総国道事務所	茨城県	常総市三坂新田地先	第1四半期	約8ヶ月	道路土工(路体盛土工 250,000m ³)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
94	一般土木工事	圏央道大生郷地区地盤改良その1工事	常総国道事務所	茨城県	常総市大生郷町地先	第1四半期	約7ヶ月	地盤改良(固結工 L=15m 200本、ボードドレーン L=6から10m 78本)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
95	一般土木工事	圏央道大生郷地区地盤改良その2工事	常総国道事務所	茨城県	常総市大生郷町地先	第1四半期	約7ヶ月	地盤改良(固結工 L=15m 250本)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
96	一般土木工事	圏央道東地区側道整備その他工事	常総国道事務所	茨城県	稲敷市町田	第1四半期	約7ヶ月	道路土工(切土 2800m ³ 、盛土 2700m ³)、舗装工 12000m ² 、排水構築物 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
97	一般土木工事	圏央道名木地区函渠工事	常総国道事務所	千葉県	成田市名木地先	第1四半期	約8ヶ月	函渠工 1基、土工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
98	一般土木工事	圏央道花島高架橋BR1・2下部工事	常総国道事務所	茨城県	常総市花島町地先	第1四半期	約9ヶ月	基礎工(場所打ち杭 径1200、L=34から35m、44本)、橋梁下部工(張出式橋脚)6基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
99	一般土木工事	圏央道花島高架橋BR2・3下部工事	常総国道事務所	茨城県	常総市花島町地先	第1四半期	約9ヶ月	基礎工(場所打ち杭 径1200、L=34から40m、46本)、橋梁下部工(張出式橋脚)6基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
100	一般土木工事	圏央道高須賀第1高架橋下部その1工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市高須賀地先	第1四半期	約9ヶ月	基礎工(SC+PHC杭 径600から800 L=34から37m 50本)、橋梁下部工(橋台1基、張出式橋脚4基)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
101	一般土木工事	圏央道高須賀第1高架橋下部その2工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市高須賀地先	第1四半期	約9ヶ月	基礎工(SC+PHC杭 径600から800 L=34から39m 38本)、橋梁下部工(橋台1基、張出式橋脚3基)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
102	一般土木工事	圏央道谷田川高架橋BR1下部工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市島名地先	第1四半期	約7ヶ月	基礎工(場所打ち杭 径1200 L=31から32m 26本)、橋梁下部工(橋台1基、張出式橋脚3基)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
103	一般土木工事	圏央道吉岡地区調整池整備その他改良工事	常総国道事務所	千葉県	成田市吉岡地先	第1四半期	約8ヶ月	地盤改良(固結工 L=3m、452本)、調整池 2箇所	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
104	一般土木工事	圏央道高崎板東線跨道橋下部工事	常総国道事務所	茨城県	坂東市弓田地先	第1四半期	約10ヶ月	基礎工(SC+PHC杭 径1000 L=30m 32本)、逆T式橋台 2基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
105	一般土木工事	圏央道芝地区調整池その他改良工事	常総国道事務所	千葉県	成田市芝地先	第1四半期	約9ヶ月	地盤改良(固結工 L=6から8m、1365本)、調整池 2箇所	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
106	一般土木工事	圏央道大生郷橋下部工事	常総国道事務所	茨城県	常総市大生郷町地先	第1四半期	約8ヶ月	基礎工(場所打ち杭 径1200、L=35m、24本)、橋梁下部工(橋台2基)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
107	一般土木工事	圏央道利根川橋護岸工事	常総国道事務所	茨城県	稲敷郡河内町十三間戸	第1四半期	約6ヶ月	護岸工(張りブロック 4000m ²)、工用道路工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
108	鋼橋上部工事	圏央道浄向川第2橋上部工事	常総国道事務所	千葉県	成田市名木地先	第1四半期	約7ヶ月	橋梁上部工(鋼単純少数桁 L=30m)、床版工 340m ²	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
109	プレストレスト・コンクリート工事	圏央道高地区橋梁上部工事	常総国道事務所	千葉県	成田市高地先	第1四半期	約10ヶ月	橋梁上部工 3橋(PC3径間連続コンボ橋 L=80m、PCブレン単純桁 L=24m、PC単純ポステン式パブル桁 L=31m)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
110	一般土木工事	新4号古河地区道路改良(その3)工事	宇都宮国道事務所	茨城県	古河市高野	第1四半期	約9ヶ月	掘削 約43000m ³ 、路床盛土 約34000m ³ 、路床安定処理 約1000m ³ 、ブロック積み擁壁 約250m ² 、本線舗装工 約1000m ² 、切り廻し舗装工 約1000m ² 、防護柵工 約350m ² 、管渠工 約150m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
111	一般土木工事	新4号五霞地区道路改良(その2)工事	宇都宮国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町大字幸主	第1四半期	約9ヶ月	掘削 約17000m ³ 、路床盛土 約13500m ³ 、路床安定処理 約17000m ³ 、重力式擁壁 約250m ³ 、ブロック積み擁壁 約800m ² 、本線舗装工 約3600m ² 、切廻し舗装工 約450m ² 、側溝工 約800m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

平成24年度(補正)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
112	一般土木工事	新4号古河地区道路改良(その1)工事	宇都宮国道事務所	茨城県	猿島郡境町大字塚崎地先	第1四半期	約9ヶ月	掘削 約6000m ³ 、路床盛土 約7500m ³ 、路床安定処理 約2000m ³ 、ブロック積み擁壁 約200m ² 、本線舗装工 約3500m ² 、仮ランプ舗装工 約2500m ² 、ランプ舗装工 約1500m ² 、側溝工 約400m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
113	一般土木工事	新4号栄橋下部その2工事	宇都宮国道事務所	茨城県	古河市久能地先	第4四半期	約9ヶ月	作業土工1式、既製杭工(鋼管杭) 64本、橋台躯体工 約1200m ³ 、地盤改良工 約180m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
114	一般土木工事	新4号古河地区道路改良(その2)工事	宇都宮国道事務所	茨城県	古河市高野地先	第1四半期	約9ヶ月	掘削 約9500m ³ 、路床盛土 約10000m ³ 、路床安定処理 約2500m ³ 、ブロック積み擁壁 約200m ² 、防護柵工 約200m ² 、側溝工 約200m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
115	一般土木工事	H25古河地区改良舗装工事	宇都宮国道事務所	茨城県	古河市大和田地先	第1四半期	約9ヶ月	掘削 約1000m ³ 、路床盛土 約100m ³ 、擁壁工 約100m、舗装工 約3000m ² 、側溝工 約400m、区画線工 約3500m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
116	一般土木工事	新4号五霞地区道路改良(その1)工事	宇都宮国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町大字幸主	第4四半期	約12ヶ月	工事延長 L=340m、土工 約13,000m ³ 、路床盛土 約7,000m ³ 、路床安定処理 約3,000m ³ 、舗装工 約3,000m ³ 、側溝工 約400m、構造物取壊し工約300m ³	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
117	一般土木工事	H24薬師寺地区外環境整備工事	宇都宮国道事務所	茨城県	結城市大字小田林	第1四半期	約8ヶ月	防草工 約11000m ² 、除草工 約250000m ²	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
118	アスファルト舗装工事	岩舟地区外路面補修工事	宇都宮国道事務所	栃木県	下都賀郡岩舟町地先外2箇所	第1四半期	約6ヶ月	舗装修繕14,000m ²	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
119	アスファルト舗装工事	H24小山出張所管内電線共同溝路面復旧工事	宇都宮国道事務所	栃木県	下都賀郡野木町大字野木地先	第1四半期	約9ヶ月	電線共同溝路面復旧5,000m ²	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
120	アスファルト舗装工事	矢板出張所管内路面補修工事	宇都宮国道事務所	栃木県	矢板出張所管内	第1四半期	約6ヶ月	舗装補修7,000m ² 排水構造物工100m	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
121	鋼橋上部工事	新4号栄橋ランプ橋上部工事	宇都宮国道事務所	茨城県	古河市久能地先	第1四半期	約9ヶ月	製作加工 約280t、工場塗装工 約4000m ² 、工場製品輸送工 約295t、鋼橋架設工 約260t、支承工(ゴム支承) 4基、橋梁付属物工 1式、鋼橋足場等設置工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
122	鋼橋上部工事	新4号境跨道橋上部(下り線)工事	宇都宮国道事務所	茨城県	猿島郡境町大字塚崎地先	第1四半期	約9ヶ月	製作加工 約150t、工場塗装工 約2000m ² 、工場製品輸送工 約170t、鋼橋架設工 約160t、支承工 12基、橋梁付属物工 1式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
123	電気設備工事	H24宇都宮国道道路照明灯改修工事	宇都宮国道事務所	栃木県	宇都宮国道事務所管内	第1四半期	約9ヶ月	道路照明灯灯具交換556個 歩道照明灯灯具交換69個 道路照明灯建替200基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
124	維持修繕工事	H24・25坪山高架橋外橋梁補修工事	宇都宮国道事務所	栃木県	下野市坪山地先外5箇所	第1四半期	約12ヶ月	坪山高架橋(上り線) ひび割れ補修2,100m、剥落防止630m ² 新西仁連川橋(上下線) ひび割れ補修1,000m 赤塚高架橋(下り線) 橋面防水100m ² 、路面復旧100m ² 、塗替塗装2,270m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
125	維持修繕工事	砂田高架橋耐震補強(8)工事	宇都宮国道事務所	栃木県	宇都宮市西刑部地先	第4四半期	約12ヶ月	沓座拡幅1箇所、変位制限装置60基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
126	維持修繕工事	国分寺管内交通安全対策工事	宇都宮国道事務所	栃木県	国分寺出張所管内	第1四半期	約6ヶ月	車道舗装工約2,000m ² 、標識設置工1式、防護柵工1式、区画線工1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
127	維持修繕工事	小山管内交通安全対策工事	宇都宮国道事務所	栃木県	小山出張所管内	第1四半期	約6ヶ月	車道舗装工約2,000m ² 、標識設置工1式、防護柵工1式、区画線工1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
128	維持修繕工事	矢板管内交通安全対策工事	宇都宮国道事務所	栃木県	矢板出張所管内	第1四半期	約6ヶ月	車道舗装工約1,000m ² 、標識設置工1式、防護柵工1式、区画線工1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
129	通信設備工事	H24宇都宮国道CCTV設備工事	宇都宮国道事務所	栃木県	宇都宮国道事務所管内	第1四半期	約7ヶ月	CCTV設備設置5台	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
130	一般土木工事	H24福荷川床固改築工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市菰垣面	第1四半期	約12ヶ月	福荷川第11床固改築 詳細設計 掘削 6,000m ³ 床固群魚道 3基 魚道コンクリート 約1,400m ³ 巨石張 約800m ² 間知石張 約200m ² 牛栓水制製作、設置 15基 工事用道路 約200m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
131	一般土木工事	H24田母沢床固改築工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市日光	第1四半期	約12ヶ月	床固改築 5基 掘削埋戻工 約500m ³ チップング 約100m ² コンクリート取壊 約20m ³ 魚道コンクリート 約1,000m ³ 差し筋 約1t 大型土のう 約1,000袋 工事用道路 約700m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
132	一般土木工事	H24田茂沢第2砂防堰堤工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市芹沢	第4四半期	約10ヶ月	鋼製砂防堰堤 1基 H=6.5m W=24m 掘削工 約1,600m ³ 鋼材 約16t コンクリート 約550m ³ 管理用道路 約80m 土砂締切 約200m ³	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
133	一般土木工事	大谷川上流第1、2、3床固改築工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市細尾	第1四半期	約12ヶ月	床固改築 3基 コンクリート取壊 約100m ³ 床堀 約2,400m ³ チップング 約500m ² 自然石張 約1,200m ² 補強コンクリート 約1,800m ³ 護床ブロック 約40個 コンクリート締切 800m ³	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
134	一般土木工事	H24持丸第3砂防堰堤改築工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市芹沢	第1四半期	約10ヶ月	砂防堰堤改築 1基 コンクリート切断 約70m ² 腹付コンクリート 約100m ³ 鋼材 約27t	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
135	一般土木工事	大谷川上流第11、12、13床固改築工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市細尾	第1四半期	約12ヶ月	床固改築 3基 コンクリート取壊 約500m ³ 床堀 約4,000m ³ チップング 約800m ² 自然石張 約1,400m ² 補強コンクリート 約2,100m ³ 護床ブロック 約20個 コンクリート締切 約600m ³	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満

平成24年度(補正)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
136	一般土木工事	大谷川上流第7、8、9床固改築工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市細尾	第1四半期	約12ヶ月	床固改築 3基 コンクリート取壊 約400m ³ 床堀 約200m ³ チップング 約300m ² 自然石張 約800m ² 補強コンクリート 約500m ³ 護床ブロック 約20個 コンクリート締切 約600m ³	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
137	法面処理工事	H24中ノ沢右岸山腹工工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市中宮祠	第1四半期	約10ヶ月	山腹工 約2,500m ² 高強度ネット工 約2,500m ² モルタル吹付工 約2,200m ² 植生マット工 約300m ² 鉄筋挿入工 約700本 簡易ケーブルクレーン 約3基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
138	法面処理工事	H24深沢山腹工工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市中宮祠	第4四半期	約10ヶ月	山腹工 約2,500m ² 高強度ネット工 約2,500m ² 鉄筋挿入工 約600本 簡易ケーブルクレーン 3基	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
139	法面処理工事	H24稲荷川中流山腹工工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市日光	第1四半期	約12ヶ月	山腹工 約1,200m ² モルタル吹付工 約800m ² オーバーハング切土、植生基材吹付 約300m ² モルタル吹付工 約800m ² 山腹基礎コンクリート 約140m ³ ロックボルト 約70本 付替道路 約90m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
140	維持修繕工事	H24稲荷川上流砂防堰堤除石工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市日光	第4四半期	約5ヶ月	除石 約13,000m ³ 掘削、運搬、敷均工 約13,000m ³ 仮設工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
141	通信設備工事	H24日光砂防CCTV設備等設置工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市日光	第1四半期	約12ヶ月	CCTV 4基 カメラ 4台設置 配管配線工 4箇所 据付調整工 4箇所	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
142	一般土木工事	H24神明地先浸透対策工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	足利市福居町地先	第4四半期	約10ヶ月	築堤 L=230m 盛土 約6,000m ³ 高水護岸 約7,000m ²	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
143	一般土木工事	H24砂畑護岸工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	日光市足尾町地先	第4四半期	約11ヶ月	護岸工 L=930m 仮設工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
144	一般土木工事	H24伊保内築堤工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	佐野市伊保内地先	第1四半期	約10ヶ月	築堤 L=1,200m 盛土 約50,000m ³ 低水護岸 約6,000m ² 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
145	一般土木工事	H24元宿町地先堤防補強工事	渡良瀬川河川事務所	群馬県	桐生市元宿町地先	第1四半期	約10ヶ月	築堤 L=300m 盛土 約16,000m ³ 高水護岸 約5,000m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
146	一般土木工事	H24広沢町地先堤防補強工事	渡良瀬川河川事務所	群馬県	桐生市広沢町地先	第1四半期	約10ヶ月	築堤 L=300m 盛土 約16,000m ³ 高水護岸 約5,000m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
147	一般土木工事	H24相生町地先堤防補強工事	渡良瀬川河川事務所	群馬県	桐生市相生町地先	第1四半期	約10ヶ月	築堤 L=500m 盛土 約20,000m ³ 高水護岸 約7,000m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
148	一般土木工事	H24南町地先浸透対策工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	足利市南町地先	第1四半期	約10ヶ月	築堤 L=430m 盛土 約12,000m ³ 高水護岸 約9,000m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
149	一般土木工事	H24福富町地先浸透対策工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	足利市福富町地先	第1四半期	約10ヶ月	築堤 L=370m 盛土 約20,000m ³ 高水護岸 約5,000m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
150	一般土木工事	H24五十部地先堤防補強工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	足利市五十部地先	第1四半期	約10ヶ月	築堤 L=450m 盛土 約11,000m ³ 高水護岸 約4,400m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
151	一般土木工事	H24都賀地先堤防補強工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	栃木市都賀地先	第1四半期	約10ヶ月	築堤 L=710m 盛土 約35,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
152	一般土木工事	H24五十部地先浸食対策工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	足利市五十部地先	第1四半期	約10ヶ月	護岸 L=260m 低水護岸 約1,000m ² 高水護岸 約4,400m ² 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
153	一般土木工事	H24三吉町地先堤防補強工事	渡良瀬川河川事務所	群馬県	桐生市三吉町地先	第1四半期	約10ヶ月	築堤 L=300m 盛土 約16,000m ³ 高水護岸 約5,000m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
154	一般土木工事	H24桜木町地先堤防補強工事	渡良瀬川河川事務所	群馬県	桐生市桜木町地先	第1四半期	約10ヶ月	築堤 L=450m 盛土 約14,000m ³ 高水護岸 約7,400m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
155	一般土木工事	H24野田町地先浸食対策工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	足利市野田地先	第1四半期	約10ヶ月	護岸 L=320m 低水護岸 約3,500m ² 根固めブロック 約1,600個 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
156	一般土木工事	H24関守二号床固工事	渡良瀬川河川事務所	群馬県	桐生市黒保根町地先	第1四半期	約11ヶ月	床固工 1基(約3,900m ³) 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
157	一般土木工事	H24田中町地先堤防補強工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	足利市田中町地先	第1四半期	約10ヶ月	築堤 L=400m 盛土 約25,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
158	一般土木工事	H24下羽田地先堤防補強工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	佐野市下羽田地先	第1四半期	約10ヶ月	築堤 L=930m 盛土 約25,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
159	一般土木工事	H24葉鹿町地先浸食対策工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	足利市葉鹿町地先	第1四半期	約10ヶ月	護岸 L=190m 低水護岸 約1,900m ² 河道掘削 約25,000m ² 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
160	一般土木工事	H24大久保沢砂防堰堤工事用道路工事	渡良瀬川河川事務所	群馬県	桐生市川内町地先	第1四半期	約9ヶ月	工事用道路工 L=260m 切土 約6,700m ³ 補強土壁工 約1,000m ² 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
161	一般土木工事	H24日暮沢砂防堰堤工事用道路工事	渡良瀬川河川事務所	群馬県	桐生市川内町地先	第1四半期	約7ヶ月	工事用道路工 L=180m 切土 約3,800m ³ 法面工 約1,500m ² 重力式擁壁工 84m 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
162	一般土木工事	H24安蘇沢三号砂防堰堤補強工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	日光市足尾町地先	第4四半期	約7ヶ月	垂直壁工 1基(130m ³) 水叩工 約1,300m ³ 護岸工 約40m 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
163	法面処理工事	H24久蔵口山腹工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	日光市足尾町地先	第1四半期	約7ヶ月	法面工 約3,000m ² 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
164	維持修繕工事	H24川崎町地先堤防法面補修工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	足利市川崎町地先	第4四半期	約12ヶ月	堤防法面補修工 L=2,000m 掘削土砂運搬工 9,000m ³ 法面補修 30,000m ³ 植生工(張芝) 30,000m ³ 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
165	維持修繕工事	H24奥戸町地先堤防法面補修工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	足利市奥戸町地先	第4四半期	約12ヶ月	堤防法面補修工 L=2,000m 掘削土砂運搬工 8,300m ³ 法面補修 25,000m ³ 植生工(張芝) 25,000m ³ 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
166	維持修繕工事	H24下早川田地先堤防法面補修工事	渡良瀬川河川事務所	群馬県	館林市	第4四半期	約12ヶ月	堤防法面補修工 L=1,700m 掘削土砂運搬工 8,000m ³ 法面補修 25,000m ³ 植生工(張芝) 25,000m ³ 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
167	維持修繕工事	H24原宿町地先外堤防法面補修工事	渡良瀬川河川事務所	群馬県	太田市原宿町地先外2箇所	第1四半期	約12ヶ月	堤防法面補修工 L=1,000m 掘削土砂運搬工 2,000m ³ 法面補修21,000m ³ 植生工(張芝) 10,000m ³ ブロックマット 1,000m ² 土布シート 10,000m ² 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
168	維持修繕工事	H24高橋町地先外堤防法面補修工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	栃木市高橋町地先外1箇所	第1四半期	約12ヶ月	堤防法面補修工 L=2,400m 掘削土砂運搬工 8,000m ³ 法面補修 20,000m ³ 植生工(張芝) 20,000m ³ 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
169	維持修繕工事	H24渡良瀬川河川管理施設外修繕工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	渡良瀬川河川事務所管内	第1四半期	約12ヶ月	護岸修繕工 1式 根固め製作 500個 樹木伐採 1式 修繕工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
170	機械設備工事	H24菊沢川排水機場ポンプ設備修繕工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	佐野市船津川町地先	第1四半期	約10ヶ月	主ポンプ駆動用原動機分解整備 2基 自家発電用原動機分解整備 2基	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
171	機械設備工事	H24三杉川排水機場ポンプ設備修繕工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	佐野市高山町地先	第1四半期	約10ヶ月	主ポンプ駆動用原動機分解整備 2基 自家発電用原動機分解整備 2基	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
172	機械設備工事	H24佐野管内ゲート設備修繕工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	佐野市木戸町地先 外7箇所	第1四半期	約10ヶ月	佐野管内小型ゲート扉体更新 8門	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
173	機械設備工事	H24排水機場遠隔監視操作制御設備修繕工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	足利市田中町661-3外 4箇所	第1四半期	約10ヶ月	遠隔監視操作制御設備機器更新 ・監視操作端末 7台 ・データ処理装置 2台 遠隔監視操作制御ソフトウェア改造	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
174	機械設備工事	H24出流川水門雷害対策工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	佐野市村上町地先 外1箇所	第1四半期	約10ヶ月	発電機盤更新 1面 雷害対策設置 2門分	(工事発注規模) 3,000万円未満
175	通信設備工事	H24渡良瀬管内CCTV設備設置工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	足利市田中町661-3 渡良瀬川河川事務所 他1箇所	第1四半期	約6ヶ月	CCTV設備 9台 CCTV設備工 1式 無停電電源設備 2台 無停電電源設備工 1式 配管・配線工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
176	通信設備工事	H24渡良瀬光線路監視設備設置工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	足利市田中町661-3 渡良瀬川河川事務所他2箇所	第1四半期	約6ヶ月	光線路監視設備 1式 光線路監視設備工 1式 配管・配線工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
177	通信設備工事	H24渡良瀬管内光マイクロ統合網整備工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	足利市田中町661-3 渡良瀬川河川事務所他1箇所	第1四半期	約6ヶ月	光マイクロ統合設備 1式 光マイクロ統合設備工 1式 配管・配線工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
178	通信設備工事	H24大規模土砂移動検知振動センサー設置工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	足利市田中町661-3 渡良瀬川河川事務所他1箇所	第1四半期	約6ヶ月	大規模土砂移動検知振動設備 1式 大規模土砂移動検知振動設備工 1式 配管・配線工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
179	通信設備工事	H24渡良瀬川光ケーブル敷設工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	宇都宮市平松町地先	第1四半期	約6ヶ月	光ケーブル敷設工 3.2km 配管・配線工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
180	一般土木工事	上武道路関根改良他函渠工事	高崎河川国道事務所	群馬県	前橋市川端町	第1四半期	約8ヶ月	土工:約40,000m ³ 、函渠:1基、地盤改良工:約200m ² 、コンクリートブロック工:約200m ² 、排水構築物工:約1,000m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
181	一般土木工事	上武道路田口改良工事	高崎河川国道事務所	群馬県	前橋市関根町	第1四半期	約8ヶ月	土工:約60,000m ³ 、地盤改良工:約200m ² 、コンクリートブロック工:約200m ² 、排水構築物工:約1,000m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
182	一般土木工事	上武道路細ヶ沢橋下部他工事	高崎河川国道事務所	群馬県	前橋市川端町	第4四半期	約12ヶ月	橋台 1基、函渠 1基、護岸工 約500m ² 、床止め工 1箇所	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
183	一般土木工事	上武道路青柳改良工事	高崎河川国道事務所	群馬県	前橋市上細井町	第1四半期	約8ヶ月	土工 約55,000m ³ 、地盤改良工 約3,000m ² 、コンクリートブロック工 約2,000m ² 、排水構築物工 約1,000m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
184	一般土木工事	上武道路日輪寺改良工事	高崎河川国道事務所	群馬県	前橋市青柳町	第1四半期	約8ヶ月	土工 約55,000m ³ 、地盤改良工 約3,000m ² 、コンクリートブロック工 約2,000m ² 、排水構築物工 約1,000m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
185	一般土木工事	上武道路函渠他その2工事	高崎河川国道事務所	群馬県	前橋市鳥取町	第1四半期	約8ヶ月	1号函渠:場所打杭工12本 函渠工(Co)約700m ³ 切り直し道路工約100m 切り直し水路工1式 3号函渠:地盤改良工約1000m ³ 函渠工(Co)約1000m ³ 切り直し道路工約100m 切り直し水路工1式 歩道橋下部:場所打杭工4本 階段基礎2基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
186	一般土木工事	寺尾排水樋管新設工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎市寺尾町	第1四半期	約9ヶ月	河川土工 1式 コンクリートブロック張 170m ² 遮水鋼矢板 70枚 鉄筋工 20t コンクリート打設 300m ² ゲート設備 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
187	一般土木工事	寺尾用水樋管新設工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎市寺尾町	第1四半期	約9ヶ月	河川土工 1式 コンクリートブロック張 200m ² 遮水鋼矢板 60枚 鉄筋工 7t コンクリート打設 120m ³ ゲート設備 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
188	一般土木工事	浄法寺地先護岸工事	高崎河川国道事務所	群馬県	藤岡市	第1四半期	約9ヶ月	護岸L=230m 河川土工 1式 ブロック張 3,000m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
189	一般土木工事	神流川河道整正工事	高崎河川国道事務所	群馬県	藤岡市	第1四半期	約9ヶ月	河道掘削工 V=25千m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
190	一般土木工事	石原地先護岸工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎市	第1四半期	約9ヶ月	護岸 L=250m 河川土工 1式 ブロック張 3,300m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
191	アスファルト舗装工事	碓水管内路面補修工事	高崎河川国道事務所	群馬県	碓水出張所管内	第4四半期	約7ヶ月	舗装版打換え工 8000m ² 切削オーバーレイ工 7000m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
192	アスファルト舗装工事	沼田管内路面補修工事	高崎河川国道事務所	群馬県	沼田維持修繕出張所管内	第1四半期	約7ヶ月	舗装版打換え工 2800m ² 切削オーバーレイ工 3200m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
193	アスファルト舗装工事	安中路面補修工事	高崎河川国道事務所	群馬県	安中市五料	第4四半期	約6ヶ月	舗装版打換え工 4000m ² 切削オーバーレイ工 11000m ²	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
194	アスファルト舗装工事	中宿舗装工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎市上豊岡町	第1四半期	約8ヶ月	舗装工 約13,000m ² 、区画線工 約4,000m、防草対策工 約4,000m	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
195	鋼橋上部工事	上武道路前橋赤城線跨道橋他上部工事	高崎河川国道事務所	群馬県	前橋市鳥取町	第1四半期	約8ヶ月	前橋赤城線跨道橋(鋼単純非合成板桁橋)工場製作工 約60t、工場塗装工 約700m ² 、輸送工 約70t、架設工 1橋、床版工 1式 歩道橋(鋼中路式単純板桁橋)工場製作工 約50t、工場塗装工 約30m ² 、輸送工 約60t、架設工 1橋	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
196	建築工事	H25軽井沢除雪ステーション建築改修工事	高崎河川国道事務所	長野県	北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字矢ヶ崎山1016-11	第1四半期	約3ヶ月	除雪ステーション(既存) 鉄骨造 地上2階建 延べ面積1,362m ² 外壁改修一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
197	電気設備工事	高崎管内照明灯改修(その1)工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎河川国道事務所管内	第1四半期	約6ヶ月	灯具交換:約100灯 建替:約100灯	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
198	電気設備工事	高崎管内照明灯改修(その2)工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎河川国道事務所管内	第1四半期	約6ヶ月	灯具交換:約100灯 建替:約100灯	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
199	維持修繕工事	広沢第二高架橋他耐震補強工事	高崎河川国道事務所	群馬県	桐生市	第1四半期	約8ヶ月	橋脚コンクリート巻立て工 6基 落橋防止装置工 8箇所 変位制限装置工 40箇所 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
200	維持修繕工事	群馬大橋他橋梁補修工事	高崎河川国道事務所	群馬県	前橋市石倉町他	第1四半期	約7ヶ月	橋面防水工 3800m ² 剥落防止工 250m ² 部分塗替え塗装工 31箇所 ひび割れ注入工 11m 足場工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
201	維持修繕工事	神流川堤防法面補修工事	高崎河川国道事務所	埼玉県	児玉郡上里町	第4四半期	約9ヶ月	堤防法面補修 A=9700m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
202	維持修繕工事	久芳橋他橋梁補修工事	高崎河川国道事務所	群馬県	安中市岩井他	第1四半期	約7ヶ月	ひび割れ注入工 300m 伸縮装置取替工 48m 足場工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
203	維持修繕工事	五料地先堤防補修工事	高崎河川国道事務所	群馬県	佐波郡玉村町	第1四半期	約9ヶ月	堤防補修L=280m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
204	維持修繕工事	八町河原地先堤防補修工事	高崎河川国道事務所	埼玉県	児玉郡上里町	第1四半期	約9ヶ月	堤防補修L=500m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
205	維持修繕工事	烏・神流川高水敷伐開その他工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎市	第1四半期	約9ヶ月	堤防天端補修L=660m 高水敷樹木伐採 A=81000m ²	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
206	通信設備工事	高崎河川CCTV設備改修工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎河川国道事務所管内	第1四半期	約7ヶ月	・CCTV制御装置 1式 ・CCTV装置 24台 ・伝送装置 24台 ・光ケーブル敷設 2km	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
207	通信設備工事	河川情報設備工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎河川国道事務所	第1四半期	約7ヶ月	・河川情報設備 1架 ・表示端末装置 1台	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
208	通信設備工事	高崎管内道路気象観測設備改修工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎河川国道事務所管内	第1四半期	約6ヶ月	積雪深計:8台 凍結検知器:4台 気温計:5台	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
209	受変電設備工事	無停電電源設備工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎河川国道事務所	第1四半期	約7ヶ月	無停電電源装置 1台	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
210	一般土木工事	H24浅間山南麓砂防施設整備工事	利根川水系砂防事務所	長野県	長野県	第4四半期	約11ヶ月	根固めブロック製作 約3,000個 根固めブロック据付 約3,000個	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
211	一般土木工事	H24下久保集水井(D11)工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	藤岡市	第1四半期	約11ヶ月	集水井 1基	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
212	一般土木工事	H24下久保集水井(D9)工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	藤岡市	第1四半期	約11ヶ月	集水井 1基	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
213	一般土木工事	H24湯の沢・仙境砂防堰堤改築工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	安中市	第1四半期	約11ヶ月	砂防堰堤改築 ・コンクリート 約1,300m ³	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
214	一般土木工事	H24糠塚沢第二砂防堰堤改築工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	高崎市	第1四半期	約11ヶ月	砂防堰堤改築 ・コンクリート 約1,000m ³ ・鋼製スリット 約20t	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
215	法面処理工事	H24栢ヶ舞地区アンカー工工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	藤岡市	第1四半期	約11ヶ月	抑止アンカー 約80本	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
216	通信設備工事	H24利根砂防大規模土砂移動検知システム工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	利根川水系砂防事務所管内	第1四半期	約6ヶ月	観測設備新設 5箇所 ・観測センサー 5台 ・伝送設備 5台	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
217	通信設備工事	H24利根砂防火山監視設備工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	吾妻郡草津町	第1四半期	約6ヶ月	火山監視設備改修 ・高感度カメラ 1台 ・赤外線カメラ 1台 ・伝送設備 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
218	一般土木工事	H24利根川上流管内(上流部)河川管理施設補修工事	利根川上流河川事務所	群馬県	伊勢崎市	第1四半期	約8ヶ月	堤防法面補修工 14,000m ² 堤防天端補修工 18,620m ² 坂路補修工 360m ² 河道内樹木伐採工 251,000m ² 側帯設置工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
219	一般土木工事	H24利根川上流管内(中流部その2)河川管理施設補修工事	利根川上流河川事務所	栃木県	栃木市	第1四半期	約8ヶ月	堤防法面補修工 3,000m ² 側帯設置工 L=2,000m 仮設工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
220	一般土木工事	H24加須河道掘削工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市弥兵衛地先	第1四半期	約12ヶ月	掘削 約120,000m ³ 土砂運搬 約120,000m ³ 仮設工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
221	一般土木工事	H24古河水海築堤工事	利根川上流河川事務所	茨城県	古河市水海地先	第1四半期	約12ヶ月	築堤 L=780m 盛土 約65,000m ³ 法覆工 約36,000m ³ 仮設工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
222	一般土木工事	H24境塚崎中流築堤工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡境町塚崎地先	第1四半期	約12ヶ月	築堤 L=750m 盛土 約63,000m ³ 法覆工 約35,000m ² 仮設工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
223	一般土木工事	H24前田堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市大越地先	第4四半期	約12ヶ月	築堤 L=450m 盛土 約45,000m ³ 法覆工 約17,000m ³ 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
224	一般土木工事	H24佐波堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市佐波地先	第4四半期	約12ヶ月	築堤 L=450m 盛土 約45,000m ³ 法覆工 約17,000m ² 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
225	一般土木工事	H24境宮本築堤工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡境町塚崎地先	第4四半期	約12ヶ月	築堤 L=640m 盛土 約53,000m ³ 法覆工 約29,000m ² 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
226	一般土木工事	H24境塚崎上流築堤工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡境町塚崎地先	第1四半期	約12ヶ月	築堤 L=600m 盛土 約51,000m ³ 法覆工 約28,000m ² 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
227	一般土木工事	H24目吹河川防災ステーション整備工事	利根川上流河川事務所	千葉県	野田市目吹地先	第1四半期	約7ヶ月	掘削工 約40,000m ³ 盛土工 約80,000m ³ 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
228	一般土木工事	H24境塚崎下流築堤工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡境町塚崎地先	第1四半期	約12ヶ月	築堤 L=440m 盛土 約36,000m ³ 法覆工 約20,000m ² 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
229	一般土木工事	H24早川築堤工事	利根川上流河川事務所	群馬県	太田市堀口町地先	第1四半期	約12ヶ月	築堤 L=1,500m 盛土 約17,000m ³ 法覆工 約8,600m ² 天端舗装 約7,400m ² 仮設工 1式 縦・横断測量 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
230	一般土木工事	H24板倉待辺地区築堤工事	利根川上流河川事務所	群馬県	邑楽郡板倉町飯野地先	第1四半期	約12ヶ月	築堤 L=550m 盛土 約50,000m ³ 法覆工 約15,000m ² 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
231	一般土木工事	H24利根川上流管内(下流部)河川管理施設補修工事	利根川上流河川事務所	千葉県	野田市	第1四半期	約8ヶ月	堤防法面補修工 8,000m ² 堤防天端補修工 30,450m ² 河道内樹木伐採工 15,000m ² 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
232	一般土木工事	H24利根川上流管内(中流部その1)河川管理施設補修工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市	第1四半期	約8ヶ月	堤防法面補修工 11,000m ² 堤防天端補修工 6,180m ² 樹木伐採工 14,200m ² 土砂掘削工 5,000m ³ 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
233	機械設備工事	H24新堀川排水機場主原動機等更新工事	利根川上流河川事務所	群馬県	邑楽郡明和町須賀地先	第4四半期	約12ヶ月	主原動機更新 2台 減速機更新 2台 燃料小出し槽更新 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
234	機械設備工事	H24宮戸川排水樋管外ゲート設備修繕工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡境町宮本町地先外2箇所	第1四半期	約11ヶ月	開閉装置更新 5門分(宮戸川排水樋管、染谷川排水樋管各2門分、蓮花川排水機場吐出樋管1門分) 機側操作盤更新 2面(宮戸川排水樋管、染谷川排水樋管各1面) 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
235	機械設備工事	H24金谷堤排水樋管外ゲート設備修繕工事	利根川上流河川事務所	千葉県	我孫子市久寺家地先外1箇所	第1四半期	約11ヶ月	開閉装置更新 4門分(金谷堤排水樋管、大木水門各2門分) 機側操作盤更新 2面(金谷堤排水樋管、大木水門各1面) 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
236	機械設備工事	H24谷田川排水樋管外開閉装置更新工事	利根川上流河川事務所	群馬県	邑楽郡板倉町飯野地先外1箇所	第1四半期	約8ヶ月	開閉装置更新 6門分(谷田川排水樋管、板倉川排水樋管各3門分) 機側操作盤更新 2面(谷田川排水樋管、板倉川排水樋管各1面) 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
237	通信設備工事	H24利根川上流画像蓄積装置設置工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市新川通地先	第1四半期	約6ヶ月	画像蓄積装置設置 2台 トランスコーダ設置 95台 ネットワークストレージ設置 1式 システムインテグレーション作業 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
238	通信設備工事	H24利根川上流坂東大橋光ケーブル敷設工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	本庄市山王堂地先	第1四半期	約6ヶ月	光ケーブル敷設 L=1.6km 配管路設置 L=1km	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
239	一般土木工事	H25荒川西区昭和築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	さいたま市西区昭和地先	第1四半期	約9ヶ月	築堤L=720m 盛土108,000m ³	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
240	一般土木工事	H24荒川平方築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	上尾市平方地先	第4四半期	約12ヶ月	築堤L=150m 盛土19,300m ³ 工事用道路工L=500m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
241	電気設備工事	H24荒川上流CCTV電源設備等改修工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	荒川上流河川事務所管内	第4四半期	約6ヶ月	CCTV電源設備移設・更新 約25箇所 基礎設置・作業土工 約25箇所 配管・配線 約25箇所	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
242	機械設備工事	H25川島排水機場ポンプ設備修繕工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	比企郡川島町曲師地先	第1四半期	約10ヶ月	原動機、減速機、ポンプ、分解整備 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
243	機械設備工事	H25南畑排水機場中央制御設備修繕工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	富士見市南畑新田地先	第1四半期	約10ヶ月	中央制御設備等更新 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
244	機械設備工事	H25通殿川排水機場ポンプ設備修繕工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	熊谷市津田地先	第1四半期	約10ヶ月	原動機、減速機、ポンプ、分解整備 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
245	通信設備工事	H24荒川上流光伝送路整備工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	荒川上流河川事務所管内	第4四半期	約8ヶ月	ネットワーク構成改良 1式 光伝送装置更新 約30台 据付調整 1式 ネットワーク設定調整 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
246	通信設備工事	H25荒川上流観測装置(水位・地震)整備工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	荒川上流河川事務所管内	第1四半期	約8ヶ月	水位用観測装置更新 約20台 地震用観測装置新設 1台	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
247	通信設備工事	H25荒川上流越辺川情報配管・光ケーブル敷設工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	荒川上流河川事務所管内	第1四半期	約8ヶ月	光ケーブル配管設置 3km 光ケーブル敷設 3km	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
248	一般土木工事	H24圏央道上日出谷地区改良工事	大宮国道事務所	埼玉県	桶川市上日出谷地先	第4四半期	約12ヶ月	土質改良工 1式 土砂運搬工 1式 路体盛土工 1式 擁壁工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
249	一般土木工事	H25圏央道桶川インター改良舗装工事	大宮国道事務所	埼玉県	桶川市加納地先	第1四半期	約10ヶ月	掘削工5,000m ³ 盛土工1,000m ³ 路盤工(車道)6,200m ² 路盤工(歩道)6,500m ² 舗装工(車道)6,200m ² 舗装工(歩道)6,500m ² 排水構造物2,000m ² 防護柵工2,000m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
250	一般土木工事	H25圏央道桶川北本インター改良他その3工事	大宮国道事務所	埼玉県	桶川市川田谷地先	第1四半期	約12ヶ月	土質改良工 1式 土砂運搬工 1式 路体盛土工 1式 擁壁工 1式 舗装工 1式 構造物撤去工1式 地盤改良工 1式 排水構造物工 1式 電線共同溝 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

平成24年度(補正)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
251	一般土木工事	H25圏央道菖蒲地区調整池工事	大宮国道事務所	埼玉県	久喜市菖蒲町柴山枝地先	第1四半期	約10ヶ月	調整池土工 15,630m ³ ブロック積擁壁 1,200m 排水路工 562m 集水樹 44箇所 ポンプ施設工 1式 放流管地盤改良工 372m ³ 放流樋管工 11m 放流管護岸工 191m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
252	一般土木工事	H25圏央道川田谷地区他舗装その2工事	大宮国道事務所	埼玉県	桶川市川田谷地先	第1四半期	約8ヶ月	道路土工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 道路付属施設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
253	一般土木工事	H24・25上尾道路領家地区下部他工事	大宮国道事務所	埼玉県	上尾市領家地先	第4四半期	約12ヶ月	橋台工 1基 RC橋脚工 1基 仮設工 1式 掘削工 約2,000m ³ 路床安定処理工 約2,000m ² 排水構造物工 1式 電線共同溝 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
254	一般土木工事	H24・25上尾道路川田谷地区下部その4工事	大宮国道事務所	埼玉県	桶川市川田谷地先	第4四半期	約8ヶ月	RC橋脚工 1基 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
255	アスファルト舗装工事	H25国道4号幸手(2)他電線共同溝路面復旧工事	大宮国道事務所	埼玉県	幸手市上高野地先	第1四半期	約8ヶ月	道路土工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 道路付属施設工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
256	電気設備工事	H25浦和・大宮・春日部照明設備改修工事	大宮国道事務所	埼玉県	浦和・大宮・春日部国道出張所管内	第1四半期	約9ヶ月	LED道路照明灯具交換:約300灯 LED道路照明柱更新:約240基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
257	電気設備工事	H25熊谷照明設備改修工事	大宮国道事務所	埼玉県	熊谷国道出張所管内	第1四半期	約9ヶ月	LED道路照明灯具交換:約160灯 LED道路照明柱更新:約60基	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
258	維持修繕工事	H25石塚高架橋耐震補強工事	大宮国道事務所	埼玉県	深谷市石塚地先	第1四半期	約9ヶ月	耐震補強 1橋 コンクリート巻立て 11基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
259	維持修繕工事	H25春日部管内橋梁補修工事	大宮国道事務所	埼玉県	春日部国道出張所管内	第1四半期	約9ヶ月	橋梁補修 4橋 支承補修工 1式 伸縮装置取替工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
260	維持修繕工事	H25春日部管内車道横断管補修その1工事	大宮国道事務所	埼玉県	春日部国道出張所管内	第1四半期	約9ヶ月	車道横断管補修2箇所(断面、延長) 2,475mm×1,950mm(橋元)、52.0m 2800mm、36.0m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
261	一般土木工事	圏央道五霞IC地盤改良その10工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町	第1四半期	約7ヶ月	地盤改良工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
262	一般土木工事	圏央道山崎地区高架橋下部その2他工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡境町	第1四半期	約8ヶ月	橋梁下部工 6基 工事用道路 1式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
263	一般土木工事	国道4号幸手地区改良工事	北首都国道事務所	埼玉県	幸手市	第1四半期	約8ヶ月	路盤工 1式 路体盛土工 1式 排水工 1式 仮置き土運搬工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
264	一般土木工事	国道4号杉戸地区改良工事	北首都国道事務所	埼玉県	北葛飾郡杉戸町	第1四半期	約8ヶ月	路盤工 1式 路体盛土工 1式 排水工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
265	一般土木工事	圏央道五霞IC地盤改良その11工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町	第1四半期	約9ヶ月	地盤改良工 1式 盛土工 1式 舗装工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
266	一般土木工事	圏央道五霞IC地盤改良その13工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町	第1四半期	約8ヶ月	地盤改良工 1式 函渠工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
267	一般土木工事	圏央道五霞IC地盤改良その8工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町	第1四半期	約8ヶ月	地盤改良工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
268	一般土木工事	圏央道五霞IC地盤改良その9工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町	第1四半期	約8ヶ月	地盤改良工 1式 函渠工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
269	一般土木工事	圏央道生子地区改良その1工事	北首都国道事務所	茨城県	坂東市	第1四半期	約9ヶ月	函渠工 2箇所 地盤改良工 1式 河川付替 1式 用水パイプライン φ1000×1200m	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
270	一般土木工事	圏央道内門菅谷地区改良その1工事	北首都国道事務所	茨城県	坂東市	第1四半期	約7ヶ月	函渠工 4箇所 地盤改良工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
271	一般土木工事	圏央道山崎地区改良その1工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡境町	第1四半期	約7ヶ月	函渠工 4箇所 地盤改良工 1式 工事用道路 1式 用水ポンプ施設 1式 用水パイプライン 1式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
272	一般土木工事	圏央道五霞地区高架橋下部その2工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町	第1四半期	約9ヶ月	橋梁下部工 4基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
273	一般土木工事	圏央道久喜幸手地区改良工事	北首都国道事務所	埼玉県	久喜市	第1四半期	約7ヶ月	道路改良1式、排水工1式、調整池工1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
274	一般土木工事	圏央道久喜幸手地区用排水施設他工事	北首都国道事務所	埼玉県	久喜市	第1四半期	約8ヶ月	用水パイプライン設置 L=3000m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
275	一般土木工事	圏央道五霞IC地盤改良その12工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町	第1四半期	約7ヶ月	地盤改良工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
276	一般土木工事	圏央道五霞地区高架橋下部その3工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町	第1四半期	約9ヶ月	橋梁下部工 5基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
277	一般土木工事	圏央道生子地区改良その2工事	北首都国道事務所	茨城県	坂東市	第1四半期	約9ヶ月	函渠工 1箇所 用水パイプライン φ1000×900m 地盤改良工 1式 工事用道路 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
278	一般土木工事	圏央道富田地区改良その1工事	北首都国道事務所	茨城県	坂東市	第1四半期	約8ヶ月	函渠工 3箇所 盛土工 1式 地盤改良工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
279	一般土木工事	圏央道五霞IC改良他工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町	第1四半期	約7ヶ月	床版工 1式 函渠工 1式 盛土工 1式 仮置き土運搬工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
280	一般土木工事	圏央道五霞地区高架橋下部その1工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町	第1四半期	約9ヶ月	橋梁下部工 2基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

平成24年度(補正)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
281	一般土木工事	圏央道五霞地区高架橋下部その4工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町	第1四半期	約9ヶ月	橋梁下部工 4基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
282	一般土木工事	圏央道山崎地区高架橋下部その1他工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡境町	第1四半期	約7ヶ月	橋梁下部工 2基 函渠工 1式 地盤改良工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
283	電気設備工事	国道298号道路照明灯改修工事	北首都国道事務所	埼玉県	北首都国道事務所管内	第1四半期	約8ヶ月	道路照明灯具更新 1式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
284	塗装工事	幸魂大橋塗装工事	北首都国道事務所	埼玉県	和光市新倉	第1四半期	約8ヶ月	塗装工 1式 足場工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
285	維持修繕工事	幸魂大橋一般部耐震補強その1工事	北首都国道事務所	埼玉県	和光市新倉	第1四半期	約9ヶ月	落橋防止装置 1式 変位制限装置 1式 橋脚巻立て 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
286	維持修繕工事	幸魂大橋一般部耐震補強その2工事	北首都国道事務所	埼玉県	和光市新倉	第1四半期	約9ヶ月	落橋防止装置 1式 変位制限装置 1式 橋脚巻立て 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
287	維持修繕工事	幸魂大橋一般部耐震補強その3工事	北首都国道事務所	埼玉県	和光市新倉	第1四半期	約7ヶ月	落橋防止装置 1式 変位制限装置 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
288	維持修繕工事	国道298号構造物補修他工事	北首都国道事務所	埼玉県	北首都国道事務所管内	第1四半期	約8ヶ月	排水構造物改修工 1式 切削オーバーレイ 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
289	一般土木工事	H25西代地先侵食対策(その2)工事	利根川下流河川事務所	茨城県	稲敷市西代地先	第1四半期	約9ヶ月	根固めブロック工(2t) 約8,000個	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
290	一般土木工事	H25西代地先侵食対策(その3)工事	利根川下流河川事務所	茨城県	稲敷市西代地先	第1四半期	約9ヶ月	根固めブロック工(2t) 約8,000個	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
291	一般土木工事	H25西代地先侵食対策(その4)工事	利根川下流河川事務所	茨城県	稲敷市西代地先	第1四半期	約9ヶ月	根固めブロック工(2t) 約8,000個	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
292	一般土木工事	H25西代地先侵食対策工事	利根川下流河川事務所	茨城県	稲敷市西代地先	第1四半期	約9ヶ月	根固めブロック工 約8,000個	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
293	一般土木工事	H25津宮地先侵食対策工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取市津宮地先	第1四半期	約9ヶ月	根固めブロック工(2t) 約8,000個	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
294	一般土木工事	H25飯島地先侵食対策(その2)工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取市飯島地先	第1四半期	約9ヶ月	根固めブロック工(2t) 約6,500個	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
295	一般土木工事	H25飯島地先侵食対策工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取市飯島地先	第1四半期	約9ヶ月	根固めブロック工(2t) 約6,500個	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
296	一般土木工事	H24粉名口地先侵食対策工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取市粉名口地先	第4四半期	約12ヶ月	根固めブロック工(2t) 約4,000個	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
297	塗装工事	H24牛久沼水門塗装工事	利根川下流河川事務所	茨城県	龍ヶ崎市小通幸谷地先	第4四半期	約11ヶ月	牛久沼水門 塗替塗装面積 約2,000m ² 仮設工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
298	塗装工事	H24萩原閘門塗装工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市萩原地先	第4四半期	約9ヶ月	萩原閘門 塗替塗装面積 約420m ² 仮設工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
299	維持修繕工事	H24北千葉管内補修工事	利根川下流河川事務所	千葉県	印西市	第1四半期	約8ヶ月	管理用道路補修工1式、法面補修工1式、空気弁室補修1式、仮設工1式、導水管点検1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
300	維持修繕工事	H24佐原地先根固め設置工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取市	第1四半期	約8ヶ月	根固め工3,000個、仮設工1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
301	維持修繕工事	H24安食・金江津管内補修工事	利根川下流河川事務所	千葉県	印旛郡栄町	第1四半期	約7ヶ月	管理用道路補修工1式、法面補修工1式、仮設工1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
302	維持修繕工事	H24佐原管内補修工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取市	第1四半期	約7ヶ月	管理用道路補修工1式、法面補修工1式、仮設工1式、緩衝材補修1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
303	維持修繕工事	H24取手・竜ヶ崎管内補修工事	利根川下流河川事務所	茨城県	取手市	第1四半期	約7ヶ月	土砂掘削工10,000m ³ 、管理用道路補修工1式、法面補修工、仮設工1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
304	維持修繕工事	H24鏡子・小見川管内補修工事	利根川下流河川事務所	千葉県	鏡子市	第1四半期	約7ヶ月	根固め工1,000個、管理用道路補修工1式、法面補修工1式、仮設工1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
305	機械設備工事	H24十日川排水機場発電機修繕工事	利根川下流河川事務所	千葉県	成田市安西地先	第4四半期	約12ヶ月	十日川排水機場 発電機分解整備 2台	(工事発注規模) 3,000万円未満
306	機械設備工事	H24大堀川注水施設ポンプ設備修繕工事	利根川下流河川事務所	千葉県	流山市駒木地先	第1四半期	約7ヶ月	大堀川注水施設 主ポンプ分解整備 1台	(工事発注規模) 3,000万円未満
307	一般土木工事	H24西高野地区堤防整備工事	江戸川河川事務所	千葉県	野田市	第1四半期	約9ヶ月	堤防整備延長 L=600m 盛土工 約90,000m ³ 高水護岸工 約15,000m ² 堤防天端舗装 約4,500m ²	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
308	一般土木工事	H24江戸川管内土砂改良工事	江戸川河川事務所	埼玉県	吉川市	第4四半期	約10ヶ月	土砂改良 約50,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
309	一般土木工事	H24深井新田地区堤防整備工事	江戸川河川事務所	千葉県	流山市	第1四半期	約10ヶ月	堤防整備延長 L=400m 盛土工 約18,000m ³ 高水護岸工 約10,000m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
310	一般土木工事	H25江戸川管内土砂改良(その2)工事	江戸川河川事務所	埼玉県	吉川市	第1四半期	約10ヶ月	土砂改良 約50,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
311	一般土木工事	H24丸井地区築堤工事	江戸川河川事務所	千葉県	野田市	第1四半期	約10ヶ月	堤防整備延長 L=800m 盛土工 約37,700m ³ 天端舗装工 約4,350m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
312	一般土木工事	H24親野井下地区築堤工事	江戸川河川事務所	千葉県	野田市	第1四半期	約9ヶ月	堤防整備延長 L=700m 盛土工 約49,700m ³ 張芝工 約22,400m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
313	一般土木工事	H24親野井上地区築堤工事	江戸川河川事務所	千葉県	野田市	第1四半期	約9ヶ月	堤防整備延長 L=700m 盛土工 約49,700m ³ 張芝工 約22,400m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
314	一般土木工事	H24東金野井下地区築堤工事	江戸川河川事務所	千葉県	野田市	第1四半期	約10ヶ月	堤防整備延長 L=800m 盛土工 約37,500m ³ 天端舗装工 約4,350m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
315	一般土木工事	H24新宿新田上地区築堤工事	江戸川河川事務所	埼玉県	春日部市	第1四半期	約9ヶ月	堤防整備延長 L=700m 盛土工 約33,200m ³ 張芝工 約22,400m ² 緊急河川敷道路 約5,250m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
316	一般土木工事	H24東金野井上地区築堤工事	江戸川河川事務所	千葉県	野田市	第1四半期	約10ヶ月	堤防整備延長 L=500m 盛土工 約47,500m ³ 天端舗装工 約4,350m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
317	一般土木工事	H24平井地区築堤工事	江戸川河川事務所	千葉県	野田市	第1四半期	約10ヶ月	堤防整備延長 L=600m 盛土工 約41,600m ³ 天端舗装工 約4,350m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

平成24年度(補正)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
318	一般土木工事	H24築比地上地区築堤工事	江戸川河川事務所	埼玉県	北葛飾郡松伏町	第1四半期	約9ヶ月	堤防整備延長 L=600m 盛土工 約44,500m ³ 張芝工 約19,200m ² 緊急河川敷道路 約4,500m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
319	一般土木工事	H24築比地中地区築堤工事	江戸川河川事務所	埼玉県	北葛飾郡松伏町	第1四半期	約9ヶ月	堤防整備延長 L=600m 盛土工 約28,700m ³ 張芝工 約19,200m ² 緊急河川敷道路 約4,500m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
320	一般土木工事	H24吉屋地区他堤防天端整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	吉川市	第1四半期	約9ヶ月	堤防天端舗装 L=3,000m 盛土工 約1,000m ³ アスファルト舗装工 約22,000m ² 光ケーブル付替 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
321	一般土木工事	H24新宿新田下地区築堤工事	江戸川河川事務所	埼玉県	春日部市	第1四半期	約9ヶ月	堤防整備延長 L=300m 盛土工 約14,300m ³ 張芝工 約9,600m ² 緊急河川敷道路 約2,250m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
322	一般土木工事	H24吉屋地区基盤整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	吉川市	第4四半期	約12ヶ月	堤防整備延長 L=420m 盛土工 約18,000m ³ 附帯道路工 約1,900m ² 法尻排水路工 約320m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
323	一般土木工事	H24西親野井地区築堤工事	江戸川河川事務所	埼玉県	春日部市	第4四半期	約11ヶ月	堤防整備延長 L=300m 盛土工 約23,600m ³ 張芝工 約9,600m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
324	一般土木工事	H24青戸六丁目地区築堤護岸工事	江戸川河川事務所	東京都	葛飾区	第1四半期	約10ヶ月	堤防整備延長 L=100m 盛土工 約1,500m ³ 高水護岸整備 約1,300m ² 鋼矢板護岸 約130m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
325	一般土木工事	H24高砂六丁目地区築堤工事	江戸川河川事務所	東京都	葛飾区	第1四半期	約10ヶ月	堤防整備延長 L=800m 盛土工 約9,400m ³ 天端舗装工 約4,250m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
326	建築工事	H24八潮排水機場防水改修工事	江戸川河川事務所	埼玉県	八潮市	第1四半期	約4ヶ月	屋上防水改修 1式 (RC-2 延面積 約566m ²)	(工事発注規模) 3,000万円未満
327	維持修繕工事	H24外郭放水路土砂撤去工事	江戸川河川事務所	埼玉県	春日部市	第1四半期	約9ヶ月	土砂撤去工等 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
328	維持修繕工事	H24松戸管内法面補修工事	江戸川河川事務所	千葉県	松戸市	第1四半期	約9ヶ月	法面補修工 約8,300m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
329	維持修繕工事	H24江戸川河口管内法面補修工事	江戸川河川事務所	東京都	江戸川区	第1四半期	約9ヶ月	法面補修工 約9,000m ²	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
330	維持修繕工事	H24三郷管内法面補修工事	江戸川河川事務所	埼玉県	三郷市	第1四半期	約9ヶ月	法面補修工 約1,700m ²	(工事発注規模) 3,000万円未満
331	河川しゅんせつ工事	H24中川浚渫工事	江戸川河川事務所	埼玉県	八潮市	第4四半期	約10ヶ月	浚渫工 約35,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
332	河川しゅんせつ工事	H24中川浚渫(その2)工事	江戸川河川事務所	埼玉県	八潮市	第1四半期	約9ヶ月	浚渫工 約60,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
333	機械設備工事	H24八潮排水機場ポンプ設備修繕工事	江戸川河川事務所	埼玉県	八潮市	第1四半期	約10ヶ月	中央操作制御設備 更新	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
334	機械設備工事	H24江戸川管内遠隔操作制御設備工事	江戸川河川事務所	千葉県	野田市	第1四半期	約10ヶ月	事務所遠隔操作設備 設置 小山樋管、赤いり樋門、樋野口樋管、古ヶ崎排水樋管	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
335	機械設備工事	H24庄和排水機場ポンプ設備修繕工事	江戸川河川事務所	埼玉県	春日部市	第1四半期	約10ヶ月	主原動機の燃料流調弁制御機器 更新	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
336	一般土木工事	田尻高谷改良その13工事	首都国道事務所	千葉県	市川市田尻5丁目	第4四半期	約12ヶ月	排水構造物工 約150m、立坑2基 土工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
337	一般土木工事	田尻高谷改良その14工事	首都国道事務所	千葉県	市川市田尻5丁目	第1四半期	約9ヶ月	排水構造物工 約140m 土工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
338	一般土木工事	田尻高谷改良その15工事	首都国道事務所	千葉県	市川市田尻5丁目	第1四半期	約9ヶ月	排水構造物工 約140m 土工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
339	電気設備工事	新木場地区道路照明灯設置工事	首都国道事務所	東京都	江東区辰巳3丁目	第4四半期	約7ヶ月	道路照明灯 約50基 配管・配線工 1式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
340	維持修繕工事	小山高架橋耐震補強その他工事	首都国道事務所	東京都	葛飾区東金町地先	第1四半期	約9ヶ月	コンクリート巻立て工 1式 落橋防止装置設置工 1式 上弦材補修工 1式 伸縮装置取替工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
341	一般土木工事	北千葉道路松崎跨線橋床版他工事	千葉国道事務所	千葉県	成田市松崎地先	第4四半期	約11ヶ月	合成床版工3,100m ² 、橋梁附属物工1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
342	一般土木工事	国道357号千葉地区改良舗装(その4)工事	千葉国道事務所	千葉県	千葉市稲毛区	第1四半期	約11ヶ月	道路土工4,000m ³ 、車道舗装工5,000m ² 、排水工1式、調整池工1式、擁壁工1式、区画線工1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
343	一般土木工事	圏央道木更津・長南地区環境整備工事	千葉国道事務所	千葉県	長生郡長南町	第1四半期	約11ヶ月	掘削工4,000m ³ 、盛土工6,000m ³ 、法面整形工2,000m ² 、舗装工7,000m ² 、区画線工1式、残土処理工1式、調整池工1式、構造物撤去工1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
344	一般土木工事	北千葉道路八代・松崎地区改良工事	千葉国道事務所	千葉県	成田市北須賀	第1四半期	約11ヶ月	盛土工100,000m ³ 、擁壁工400m、排水工400m、残土処理工1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
345	一般土木工事	H24木更津出張所管内防災その2工事	千葉国道事務所	千葉県	木更津出張所管内	第1四半期	約7ヶ月	護岸補修工40m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
346	アスファルト舗装工事	館山(その1)電線共同溝工事	千葉国道事務所	千葉県	館山市北条	第1四半期	約9ヶ月	管路布設工789m、特殊部布設工21箇所、舗装工2761m ² 、区画線工789m	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
347	アスファルト舗装工事	館山(その3)電線共同溝工事	千葉国道事務所	千葉県	館山市高井	第1四半期	約8ヶ月	管路布設工683m、特殊部布設工23箇所、舗装工2390m ² 、区画線工683m	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
348	アスファルト舗装工事	館山(その2)電線共同溝工事	千葉国道事務所	千葉県	館山市湊	第1四半期	約9ヶ月	管路布設工522m、特殊部布設工18箇所、舗装工1827m ² 、区画線工522m	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
349	アスファルト舗装工事	H24木更津出張所管内路面補修工事	千葉国道事務所	千葉県	木更津出張所管内	第1四半期	約6ヶ月	舗装工10,000m ² 、区画線工1式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
350	アスファルト舗装工事	H24千葉・船橋出張所管内路面補修工事	千葉国道事務所	千葉県	千葉出張所管内、船橋出張所管内	第1四半期	約6ヶ月	舗装工10,000m ² 、区画線工1式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
351	アスファルト舗装工事	H24柏・船橋出張所管内路面補修工事	千葉国道事務所	千葉県	柏維持修繕出張所管内、船橋出張所管内	第1四半期	約6ヶ月	舗装工8,000m ² 、区画線工1式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
352	電気設備工事	H24千葉国道道路照明改修工事	千葉国道事務所	千葉県	千葉国道事務所管内	第1四半期	約7ヶ月	道路照明柱更新30基、灯具交換(LED)450灯	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
353	塗装工事	H24浜田立体(海側)塗装工事	千葉国道事務所	千葉県	千葉市美浜区	第4四半期	約10ヶ月	塗装工11,000m ² 、足場工1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満

平成24年度(補正)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
354	塗装工事	H24浜田立体(山側)塗装工事	千葉県道事務所	千葉県	千葉市美浜区	第4四半期	約10ヶ月	塗装工11,000m ² 、足場工1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
355	維持修繕工事	H24高品高架橋他補修工事	千葉県道事務所	千葉県	千葉出張所管内	第1四半期	約8ヶ月	剥落対策工1,000m ² 、断面修復工1式、伸縮装置交換1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
356	維持修繕工事	H24佐原高架橋他補修工事	千葉県道事務所	千葉県	酒々井出張所管内	第1四半期	約8ヶ月	剥落対策工100m ² 、排水管交換50m、伸縮装置交換20m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
357	一般土木工事	志茂堤防強化対策(H24)工事	荒川下流河川事務所	東京都	北区	第1四半期	約10ヶ月	堤防強化対策L=100m 盛土工11,400m ³ 地盤改良300本	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
358	一般土木工事	小台一丁目堤防強化対策(H24)工事	荒川下流河川事務所	東京都	足立区	第1四半期	約10ヶ月	堤防強化対策L=360m 盛土工8,000m ³ 護岸基礎工360m 法覆護岸工9,300m ² 河川敷道路工3,300m ²	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
359	一般土木工事	新砂船着場地盤改良(H24)工事	荒川下流河川事務所	東京都	江東区	第1四半期	約9ヶ月	地盤改良 改良長19.5m 約220本	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
360	一般土木工事	西新井橋下流堤防強化対策(H24)工事	荒川下流河川事務所	東京都	足立区	第1四半期	約10ヶ月	堤防強化対策L=360m 盛土工8,000m ³ 護岸基礎工360m 法覆護岸工9,300m ² 河川敷道路工3,300m ²	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
361	一般土木工事	西新井橋上流堤防強化対策(H24)工事	荒川下流河川事務所	東京都	足立区	第1四半期	約10ヶ月	堤防強化対策L=360m 盛土工8,000m ³ 護岸基礎工360m 法覆護岸工9,300m ² 河川敷道路工3,300m ²	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
362	一般土木工事	千住桜木堤防強化対策(H25)工事	荒川下流河川事務所	東京都	足立区	第4四半期	約10ヶ月	堤防強化対策L=360m 盛土工8,000m ³ 護岸基礎工360m 法覆護岸工9,300m ² 河川敷道路工3,300m ²	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
363	一般土木工事	千住新橋上流堤防強化対策(H24)工事	荒川下流河川事務所	東京都	足立区	第1四半期	約10ヶ月	堤防強化対策L=360m 盛土工8,000m ³ 護岸基礎工360m 法覆護岸工9,300m ² 河川敷道路工3,300m ²	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
364	一般土木工事	千住大川堤防強化対策(H25)工事	荒川下流河川事務所	東京都	足立区	第4四半期	約10ヶ月	堤防強化対策L=360m 盛土工8,000m ³ 護岸基礎工360m 法覆護岸工9,300m ² 河川敷道路工3,300m ²	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
365	一般土木工事	柳原一丁目堤防強化対策(H24)工事	荒川下流河川事務所	東京都	足立区	第1四半期	約10ヶ月	堤防強化対策L=200m 盛土工6,000m ³ 護岸基礎工200m 法覆護岸工5,300m ² 河川敷道路工1,500m ²	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
366	一般土木工事	荒川下流岩淵出張所下流土砂改良(H24)工事	荒川下流河川事務所	東京都	足立区	第4四半期	約10ヶ月	土砂改良 約55,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
367	一般土木工事	臨海船着場エプロン部地盤改良(H24)工事	荒川下流河川事務所	東京都	江戸川区	第1四半期	約9ヶ月	地盤改良SCP改良長10m、約1500本	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
368	一般土木工事	荒川河口部船着場周囲地盤改良(H24)工事	荒川下流河川事務所	東京都	江戸川区	第1四半期	約9ヶ月	プレロード撤去 地盤改良 改良長28m 約160本	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
369	一般土木工事	荒川下流小名木川出張所管内土砂改良(H25)工事	荒川下流河川事務所	東京都	足立区	第4四半期	約10ヶ月	土砂改良 約44,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
370	一般土木工事	扇大橋下流堤防強化対策(H24)工事	荒川下流河川事務所	東京都	足立区	第1四半期	約10ヶ月	堤防強化対策L=200m 盛土工8,700m ³ 護岸基礎工200m 法覆護岸工5,300m ² 河川敷道路工1,500m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
371	一般土木工事	西新井橋下流周辺整備(H24)工事	荒川下流河川事務所	東京都	足立区	第1四半期	約9ヶ月	基盤整備 アクセス坂路L=240m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
372	建築工事	H24綾瀬川・芝川等浄化導水機場建屋修繕工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	川口市舟戸地先	第1四半期	約9ヶ月	機場建屋等補修 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
373	機械設備工事	H24綾瀬川・芝川等浄化導水機場ポンプ設備修繕工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	川口市舟戸地先	第1四半期	約9ヶ月	主ポンプ2台 分解整備 原動機2台 分解整備 監視操作制御設備更新	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
374	機械設備工事	H24綾瀬排水機場ポンプ設備修繕工事	荒川下流河川事務所	東京都	葛飾区小菅地先	第1四半期	約9ヶ月	2号主ポンプ及び減速機 分解整備 発電機2台 分解整備 系統機器設備等更新	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
375	機械設備工事	H24荒川下流遠隔監視操作制御設備改修工事	荒川下流河川事務所	東京都	北区志茂地先外	第1四半期	約9ヶ月	遠隔監視制御サーバ更新 1式 遠隔監視制御設備改良等 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
376	機械設備工事	H24新芝川排水樋管ゲート設備改修工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	川口市領家地先	第1四半期	約9ヶ月	ゲート設備3門分 開閉装置更新	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
377	機械設備工事	H24新芝川排水機場ポンプ設備修繕工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	川口市領家地先	第1四半期	約9ヶ月	発電機2台 分解整備 系統機器設備等更新	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
378	機械設備工事	H24笹目排水樋管ゲート設備改修工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	戸田市下笹目地先	第1四半期	約9ヶ月	ゲート設備1門分 開閉装置更新	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
379	機械設備工事	H24菖蒲川・笹目川等浄化導水機場ポンプ設備修繕工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	戸田市早瀬地先	第1四半期	約9ヶ月	主ポンプ2台更新等	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
380	通信設備工事	H24荒川下流情報提供設備設置工事	荒川下流河川事務所	東京都	北区	第1四半期	約8ヶ月	ネットワーク機器 1式 提供用サーバ 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
381	通信設備工事	H24荒川左岸光ケーブル敷設工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	戸田市	第1四半期	約6ヶ月	光ケーブル張替 笹目橋(左岸)から綾瀬川・芝川等浄化導水機場 約7km 光ケーブル新設 綾瀬排水機場から中川花畑水門 約5km 光ケーブル撤去 約10km 管路補修 約3km	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
382	通信設備工事	H24荒川下流域自治体ほか光接続工事	荒川下流河川事務所	東京都	板橋区ほか2箇所	第1四半期	約7ヶ月	光ケーブル新設 約7km 管路敷設 約0.1km 通信機器設置 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
383	通信設備工事	H24荒川右岸光ケーブル布設工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	戸田市	第1四半期	約6ヶ月	光ケーブル張替 笹目橋(左岸)から荒川下流河川事務所 約8km 光ケーブル撤去 約8km 事務所無線室内 通信機器固定用ストラクチャー補強 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
384	通信設備工事	H24荒川下流CCTV設備設置工事	荒川下流河川事務所	東京都	足立区ほか2箇所	第1四半期	約5ヶ月	CCTVカメラ 3台 無停電電源装置 3台 カメラ用支柱 3基	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
385	受変電設備工事	H24荒川下流堀切葛蒲水門ほか受電設備設置工事	荒川下流河川事務所	東京都	葛飾区ほか1箇所	第1四半期	約7ヶ月	堀切葛蒲水門 高圧受変電設備(200KVA)新設 1台 非常用予備発電設備新設 1台 岩淵出張所 高圧受変電設備更新 1台	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
386	アスファルト舗装工事	国道20号初台(2)他電線共同溝歩道復旧工事	東京国道事務所	東京都	新宿区四谷3丁目	第1四半期	約8ヶ月	工事延長L=2700m ・切削オーバーレイ 1式 ・歩道打ち換え工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
387	アスファルト舗装工事	国道17号坂下電線共同溝歩道復旧工事	東京国道事務所	東京都	板橋区坂下2丁目	第1四半期	約8ヶ月	工事延長L=1000m ・切削オーバーレイ 1式 ・歩道打ち換え工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
388	アスファルト舗装工事	国道254号桜川・成増電線共同溝路面復旧(その2)工事	東京国道事務所	東京都	板橋区桜川2丁目	第1四半期	約8ヶ月	工事延長L=3400m ・切削オーバーレイ 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
389	アスファルト舗装工事	国道1号虎ノ門・高輪電線共同溝歩道復旧工事	東京国道事務所	東京都	港区虎ノ門1丁目	第1四半期	約8ヶ月	工事延長L=1000m ・切削オーバーレイ 1式 ・歩道打ち換え工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
390	アスファルト舗装工事	国道14号大杉電線共同溝歩道復旧工事	東京国道事務所	東京都	江戸川区大杉1丁目	第1四半期	約8ヶ月	工事延長L=700m ・切削オーバーレイ 1式 ・歩道打ち換え工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
391	アスファルト舗装工事	国道254号東池袋(2)電線共同溝歩道復旧工事	東京国道事務所	東京都	豊島区大塚5丁目	第1四半期	約8ヶ月	工事延長L=900m ・切削オーバーレイ 1式 ・歩道打ち換え工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
392	アスファルト舗装工事	H24国道357号東雲地区他舗装修繕工事	東京国道事務所	東京都	江東区、板橋区	第1四半期	約5ヶ月	・切削オーバーレイ 1式 ・舗装打ち換え工 1式 ・歩道打ち換え工 1式 ・街きよ修理 1式 ・橋面舗装 1式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
393	建築工事	H24三ノ輪交差点歩道橋昇降施設新築工事	東京国道事務所	東京都	台東区根岸5丁目地先外	第1四半期	約7ヶ月	エレベーター棟 新築3棟 構造:鉄骨造 2階建て 規模:延べ面積18.92m2(1号機・3号機)21.36m2(2号機) 用途:昇降施設 工事種目:建築工事 一式、電気設備工事 一式、昇降機設備工事 一式、歩道橋改良 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
394	塗装工事	H24曙橋(海側)塗装工事	東京国道事務所	東京都	江東区	第1四半期	約9ヶ月	・塗膜除去工 8,430m2 ・塗替塗装工 8,430m2 ・仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
395	塗装工事	H24曙橋(山側)塗装工事	東京国道事務所	東京都	江東区	第1四半期	約8ヶ月	・塗膜除去工 6,850m2 ・塗替塗装工 6,850m2 ・仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
396	維持修繕工事	H25荒川河口橋補修工事	東京国道事務所	東京都	江戸川区	第4四半期	約11ヶ月	・コンクリート舗装工 1,700m2 ・亀裂部調査 1,680m ・床版補修工 1式 ・歩道舗装打換え工 2,950m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
397	維持修繕工事	H25梅田立体橋耐震補強工事	東京国道事務所	東京都	足立区	第4四半期	約12ヶ月	・落橋防止装置設置 1式 ・変位制限装置設置 1式 ・仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
398	維持修繕工事	H24舞浜大橋右岸高架橋(山側)耐震補強工事	東京国道事務所	東京都	江戸川区	第1四半期	約9ヶ月	・RC橋脚補強工 1式 ・落橋防止装置設置 1式 ・変位制限装置設置 1式 ・仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
399	維持修繕工事	品川・代々木管内道路照明灯点検ほか工事	東京国道事務所	東京都	品川出張所・代々木出張所管内	第1四半期	約9ヶ月	道路照明灯・道路標識(単柱式)点検 点検延長 L=約90km 道路照明灯更新 N=100基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
400	維持修繕工事	H24千住新橋耐震補強工事	東京国道事務所	東京都	足立区	第1四半期	約9ヶ月	・RC橋脚補強工 1式 ・落橋防止装置設置 1式 ・変位制限装置設置 1式 ・仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
401	維持修繕工事	亀有・万世橋管内道路照明灯点検ほか工事	東京国道事務所	東京都	亀有出張所・万世橋出張所管内	第1四半期	約9ヶ月	道路照明灯・道路標識(単柱式)点検 点検延長 L=約73km 道路照明灯更新 N=100基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
402	維持修繕工事	H24新葛飾橋補修工事	東京国道事務所	東京都	葛飾区	第1四半期	約7ヶ月	・床版補修工 1式 ・表面被覆工 1式 ・断面修復工 1式 ・クラック処理工 1式 ・雑工 1式 ・仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
403	維持修繕工事	H24管内標識設置他(その2)工事	東京国道事務所	東京都	東京国道事務所管内	第1四半期	約7ヶ月	標識工 一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
404	機械設備工事	H24空港北トンネル換気設備修繕工事	東京国道事務所	東京都	大田区京浜島2丁目	第1四半期	約5ヶ月	ジェットファン修繕 3台	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
405	一般土木工事	さがみ縦貫角田三栗山地区改良(その3)工事	相武国道事務所	神奈川県	愛甲郡愛川町角田	第1四半期	約10ヶ月	道路土工約420,000m3、補強土壁工約2,600m2、連続繊維補強土工約13,000m2、グランドアンカー工、約190本、排水構造物工一式	(工事発注規模) 30億円から50億円未満
406	一般土木工事	さがみ縦貫角田三栗山地区改良(その4)工事	相武国道事務所	神奈川県	愛甲郡愛川町愛川町角田	第4四半期	約9ヶ月	道路土工約55,000m3、重力式擁壁工約40m、共同溝工約50m、排水構造物工一式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
407	一般土木工事	さがみ縦貫角田三栗山地区改良(その5)工事	相武国道事務所	神奈川県	愛甲郡愛川町愛川町角田	第1四半期	約8ヶ月	道路土工約50,000m3、ポケット付軽量法砕工約9,000m2、排水構造物工一式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
408	一般土木工事	さがみ縦貫葉山島地区改良(その12)工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市緑区葉山島	第1四半期	約9ヶ月	切土工 約5万m3、法面工 約2000m2	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
409	一般土木工事	さがみ縦貫葉山島地区改良(その13)工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市緑区葉山島	第1四半期	約9ヶ月	切土工 約5万m3、法面工 約2000m2	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
410	一般土木工事	八王子南バイパス寺田地区改良(その2)工事	相武国道事務所	東京都	八王子市寺田町地先	第1四半期	約8ヶ月	切土工 約5万m3、法面工 約3000m2、排水構造物工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
411	一般土木工事	16号昭島市松原地区改良(その3)工事	相武国道事務所	東京都	昭島市松原5丁目	第1四半期	約8ヶ月	構造物取り壊し 1式、電線共同溝 約500m、歩道舗装 約3,000m2、遮音壁基礎 約600m、歩道橋撤去 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
412	一般土木工事	16号八王子市中野上町地区改良舗装工事	相武国道事務所	東京都	八王子市中野上町2丁目	第1四半期	約9ヶ月	道路土工 約1,000m3、路床盛土 約700m3、車道舗装 約4,300m2、歩道舗装 約1,200m2、排水工 1式、電線共同溝 約500m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
413	一般土木工事	さがみ縦貫小倉地区改良(その4)工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市緑区小倉地先	第1四半期	約8ヶ月	盛土工 約13000m3 補強土壁工 約400m2 排水構造物工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
414	一般土木工事	さがみ縦貫小倉地区改良(その5)工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市緑区小倉地先	第1四半期	約12ヶ月	切土工 約2600m ³ ボックスカルバート 1基 橋台(歩道橋) 1基 排水構造物 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
415	一般土木工事	さがみ縦貫城山中沢地区改良(その2)工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市緑区城山3丁目	第1四半期	約9ヶ月	切土工 約5000m ³ 大型ブロック積工 約700m ² 排水構造物 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
416	一般土木工事	さがみ縦貫城山中沢地区改良工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市緑区城山3丁目	第1四半期	約8ヶ月	切土工 約5000m ³ 大型ブロック積工 約600m ² 排水構造物 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
417	一般土木工事	さがみ縦貫相模原愛川地区改良工事	相武国道事務所	神奈川県	愛甲郡愛川町中津地先	第1四半期	約9ヶ月	掘削工 約20,000m ³ 残土処理工 約20,000m ³ 舗装工 約1,000m ² 応急処理工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
418	一般土木工事	さがみ縦貫相模原地区改良(その3)工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市緑区葉山島地先	第1四半期	約9ヶ月	掘削工 約20,000m ³ 残土処理工 約20,000m ³ 舗装工 約1,000m ² 応急処理工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
419	一般土木工事	さがみ縦貫葉山島地区改良(その14)工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市緑区葉山島	第1四半期	約9ヶ月	切土工 約5万m ³ 、法面工 約2000m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
420	一般土木工事	圏央道高尾山IC他改良(その3)工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市緑区中沢	第1四半期	約9ヶ月	コンクリートブロック積工 約500m ² 排水構造物 1式 道路付属物工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
421	一般土木工事	八王子南バイパス館地区改良他工事	相武国道事務所	東京都	八王子市館町	第1四半期	約11ヶ月	法枠工 約600m ² 、受圧板工 約900m ² 、切土工 約5,000m ³ 、深礎杭 φ3000 20 本、伐採工 1式、除草工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
422	アスファルト舗装工事	16号昭島市小荷田交差点改良工事	相武国道事務所	東京都	昭島市拝島町2丁目	第1四半期	約8ヶ月	道路土工 約3,000m ³ 、舗装版破砕 約2,000m ² 、約6,000m ² 、歩道舗装 約2,000 m ² 、排水構造物 1式、区画線 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
423	アスファルト舗装工事	16号相模原市南区上鶴間電線共同溝路面復旧工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市南区上鶴間	第1四半期	約9ヶ月	歩道舗装工 5,200m ² 車道舗装工 100m ² 横断防止柵工 1,200m 区画線工 1式 道路付属物工 1式 構造物撤去工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
424	アスファルト舗装工事	20号八王子市大和田町電線共同溝他工事	相武国道事務所	東京都	八王子市大和田町から宇津木町	第1四半期	約9ヶ月	電線共同溝 400m 歩道舗装工 4,800m ² 車道舗装工 20,000m ² 横断防止柵工 600m 区画線工 1式 道路付属物工 1式 構造物撤去工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
425	アスファルト舗装工事	20号国立市谷保電線共同溝路面復旧工事	相武国道事務所	東京都	国立市谷保	第1四半期	約9ヶ月	歩道舗装工 3,400m ² 車道舗装工 10,000m ² 横断防止柵工 800m 区画線工 1式 道路付属物工 1式 構造物撤去工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
426	電気設備工事	H25 20号道路照明設備改修工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市他	第1四半期	約10ヶ月	道路照明灯のLED化	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
427	プレストレスト・コンクリート	さがみ縦貫原橋上部工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市緑区小倉地先	第1四半期	約6ヶ月	PC単純中空床版橋(上り線)L=32.0m PC単純中空床版橋(下り線)L=32.0m PC単純中空床版橋(ランプ)L=29.0m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
428	維持修繕工事	H24 管内交通安全施設整備(その2)工事	相武国道事務所	東京都	八王子市から瑞穂町	第1四半期	約9ヶ月	防護柵工 3,700m 横断防止柵工 4,500m 標識設置工 10基 区画線工 1式 道路付属物工 1式 構造物撤去工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
429	維持修繕工事	H25 管内伸縮装置設置工事	相武国道事務所	東京都	八王子市	第1四半期	約10ヶ月	伸縮装置交換 31箇所	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
430	維持修繕工事	H25 管内舗装修繕工事	相武国道事務所	東京都	西多摩郡瑞穂町先他	第1四半期	約8ヶ月	切削オーバーレイ 15,000m ²	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
431	維持修繕工事	H25 管内道路照明灯設備点検補修工事	相武国道事務所	東京都	八王子市他	第1四半期	約12ヶ月	道路照明灯の点検及び補修	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
432	一般土木工事	H24殿町高潮堤防工事	京浜河川事務所	神奈川県	川崎市川崎区殿町地先	第4四半期	約12ヶ月	築堤 L=600m 盛土 約18,000m ³ 連節ブロック張 約6,000m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
433	一般土木工事	H24福生低水護岸工事	京浜河川事務所	東京都	福生市福生地先	第1四半期	約9ヶ月	低水護岸 L=300m 連節ブロック張 約3,000m ² かごマット 約600m ² 根固めブロック製作・据付 約300個	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
434	一般土木工事	H24北田園低水護岸工事	京浜河川事務所	東京都	福生市北田園地先	第1四半期	約9ヶ月	低水護岸 L=300m 連節ブロック張 約3,000m ² かごマット 約600m ² 根固めブロック製作・据付 約300個	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
435	一般土木工事	H24万願寺低水護岸工事	京浜河川事務所	東京都	日野市万願寺地先	第1四半期	約9ヶ月	低水護岸 L=300m 連節ブロック張 約3,000m ² かごマット 約600m ² 根固めブロック製作・据付 約300個	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
436	一般土木工事	H24南六郷高潮堤防工事	京浜河川事務所	東京都	大田区南六郷地先	第4四半期	約12ヶ月	築堤 L=500m 盛土 約4,000m ³ 連節ブロック張 約5,000m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
437	一般土木工事	H24本羽田2丁目高潮堤防工事	京浜河川事務所	東京都	大田区本羽田2丁目地先	第1四半期	約9ヶ月	築堤 L=400m 盛土 約4,000m ³ 連節ブロック張 約4,000m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
438	一般土木工事	H24南田園低水護岸工事	京浜河川事務所	東京都	福生市南田園地先	第1四半期	約9ヶ月	低水護岸 L=200m 連節ブロック張 約2,000m ² かごマット 約400m ² 根固めブロック製作・据付 約200個	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
439	一般土木工事	H24多摩川2丁目緊急河川敷道路整備工事	京浜河川事務所	東京都	大田区多摩川2丁目地先	第1四半期	約9ヶ月	緊急河川敷道路(砕石道路) L=1,520m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
440	一般土木工事	H24染地低水護岸工事	京浜河川事務所	東京都	調布市染地地先	第1四半期	約9ヶ月	低水護岸 L=130m 連節ブロック張 約1,500m ² かごマット 約250m ² 根固めブロック製作・据付 約100個 緊急河川敷道路 L=130m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
441	一般土木工事	H24東平山1丁目低水護岸工事	京浜河川事務所	東京都	日野市東平山1丁目	第1四半期	約9ヶ月	低水護岸 L=350m 連節ブロック張 約4,000m ² かごマット 約2,500m ² 根固めブロック製作・据付 約420個	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
442	通信設備工事	京浜河川CCTV設備設置他工事	京浜河川事務所	神奈川県	横浜市鶴見区 京浜河川事務所管内	第1四半期	約9ヶ月	CCTV新設 3箇所 CCTV改良 15箇所	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
443	通信設備工事	京浜管内光ファイバ敷設工事	京浜河川事務所	神奈川県	横浜市鶴見区 京浜河川事務所管内	第1四半期	約9ヶ月	管路敷設 2,000m 光ファイバ敷設 5,000m 光ファイバ撤去 3,700m 光ファイバ切替 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
444	機械設備工事	H24高水位常用洪水吐設備他修繕工事	相模川水系広域ダム管理事務所	神奈川県	愛甲郡愛川町半原地先	第1四半期	約12ヶ月	機側操作盤更新 3面	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
445	一般土木工事	国道16号町田立休改良(その10)工事	川崎国道事務所	東京都	町田市鶴間地先	第4四半期	約9ヶ月	道路改良工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
446	アスファルト舗装工事	大井環七立体舗装工事	川崎国道事務所	東京都	品川区	第4四半期	約9ヶ月	舗装工 16,000m ²	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
447	電気設備工事	大井環七照明設備工事	川崎国道事務所	東京都	品川区	第1四半期	約9ヶ月	照明設備工 一式	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
448	一般土木工事	さがみ縦貫宮山地区改良(その5)工事	横浜国道事務所	神奈川県	高座郡寒川町	第1四半期	約8ヶ月	側道整備工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
449	一般土木工事	湾岸道路根岸高架橋付属物設置(その1)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市中区千鳥町	第1四半期	約6ヶ月	橋梁付属物工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
450	一般土木工事	湾岸道路根岸高架橋付属物設置(その2)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市中区千鳥町	第1四半期	約6ヶ月	橋梁付属物工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
451	一般土木工事	湾岸道路根岸高架橋付属物設置(その3)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市中区千鳥町	第1四半期	約6ヶ月	橋梁付属物工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
452	一般土木工事	湾岸道路根岸高架橋付属物設置(その4)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市中区千鳥町	第1四半期	約6ヶ月	橋梁付属物工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
453	一般土木工事	湾岸道路根岸高架橋付属物設置(その6)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市中区千鳥町	第1四半期	約6ヶ月	橋梁付属物工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
454	一般土木工事	湾岸道路根岸高架橋付属物設置(その7)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市磯子区鳳町	第1四半期	約6ヶ月	橋梁付属物工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
455	一般土木工事	湾岸道路根岸高架橋付属物設置(その8)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市中区新磯子町	第1四半期	約6ヶ月	橋梁付属物工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
456	一般土木工事	湾岸道路根岸地区改良(その3)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市磯子区新磯子町	第1四半期	約8ヶ月	擁壁工 1式 盛土工 1式 舗装工 1式 付属物工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
457	一般土木工事	湾岸道路根岸地区改良(その4)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市磯子区新磯子町	第1四半期	約8ヶ月	道路土工 1式 付属物設置工 1式 舗装工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
458	一般土木工事	さがみ縦貫上依知改良(その3)工事	横浜国道事務所	神奈川県	厚木市	第1四半期	約11ヶ月	水路工 1式 舗装工 1式 129号法面復旧 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
459	一般土木工事	さがみ縦貫相模原IC改良(その2)工事	横浜国道事務所	神奈川県	厚木市	第1四半期	約11ヶ月	用水路工 1式 舗装工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
460	一般土木工事	山崎高架橋下部他工事	横浜国道事務所	神奈川県	足柄下郡箱根町山崎地先	第1四半期	約12ヶ月	橋梁下部工 2基 擁壁工 50m 切り直し道路工 700m ² 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
461	アスファルト舗装工事	湾岸道路磯子舗装(その1)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市磯子区新磯子町	第1四半期	約8ヶ月	舗装工 1式 排水構造物工 1式 付属物工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
462	アスファルト舗装工事	湾岸道路根岸高架橋付属物設置(その5)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市中区千鳥町	第1四半期	約6ヶ月	橋梁付属物工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
463	アスファルト舗装工事	湾岸道路根岸舗装(その1)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市中区千鳥町	第1四半期	約6ヶ月	舗装工 1式 区画線工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
464	アスファルト舗装工事	湾岸道路根岸舗装(その2)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市中区千鳥町	第1四半期	約6ヶ月	舗装工 1式 区画線工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
465	アスファルト舗装工事	H24管内舗装修繕(その1)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜国道事務所管内	第1四半期	約11ヶ月	切削オーバーレイ工 18,000m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
466	アスファルト舗装工事	H24管内舗装修繕(その2)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜国道事務所管内	第1四半期	約11ヶ月	切削オーバーレイ工 18,000m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
467	鋼橋上部工事	H24清水橋耐震補強工事	横浜国道事務所	神奈川県	足柄上郡山北町	第4四半期	約12ヶ月	落橋防止装置 1式 変位制限装置 1式 橋脚巻継て 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
468	鋼橋上部工事	H24横浜町立立体耐震補強(その2)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市旭区	第1四半期	約11ヶ月	落橋防止装置 1式 変位制限装置 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
469	鋼橋上部工事	H24花水橋耐震補強工事	横浜国道事務所	神奈川県	中郡大磯町	第1四半期	約11ヶ月	落橋防止装置 1式 変位制限装置 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
470	鋼橋上部工事	H24目黒高架橋耐震補強工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市瀬谷区	第1四半期	約11ヶ月	落橋防止装置 1式 変位制限装置 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
471	建築工事	H24神奈川新町歩道橋昇降施設工事	横浜国道事務所	神奈川県	神奈川県横浜市神奈川区	第4四半期	約6ヶ月	EV搭屋 2塔、EV設備 2基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
472	電気設備工事	湾岸道路根岸地区照明設置工事	横浜国道事務所	神奈川県	神奈川県横浜市中区千鳥町地先	第1四半期	約8ヶ月	・道路照明灯約400基新設	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
473	電気設備工事	H24横浜道路照明灯改修工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜国道事務所管内	第1四半期	約6ヶ月	・道路照明灯約400台更新 ・道路照明柱約10基更新	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
474	塗装工事	H24鶴見橋塗装工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市鶴見区	第1四半期	約11ヶ月	塗装工 1式 足場工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
475	維持修繕工事	H24管内法面防災対策他(その2)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市	第1四半期	約11ヶ月	法面工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
476	維持修繕工事	H24管内法面防災対策他(その3)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市	第1四半期	約11ヶ月	法面工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
477	維持修繕工事	H24金沢国道・小田原管内交通安全施設整備工事	横浜国道事務所	神奈川県	金沢国道・小田原出張所管内	第1四半期	約10ヶ月	切削オーバーレイ工 1式、薄層カラー舗装 1式、標識工 1式、防護柵工 1式、区画線工 1式、構造物撤去工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

平成24年度(補正)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
478	維持修繕工事	H24神奈川・大磯管内交通安全施設整備工事	横浜国道事務所	神奈川県	神奈川・大磯出張所管内	第1四半期	約10ヶ月	切削オーバーレイ工 1式、薄層カラー舗装 1式、標識工 1式、防護柵工 1式、区画線工 1式、構造物撤去工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
479	維持修繕工事	H24保土ヶ谷・厚木管内交通安全施設整備工事	横浜国道事務所	神奈川県	保土ヶ谷・厚木出張所管内	第1四半期	約10ヶ月	切削オーバーレイ工 1式、薄層カラー舗装 1式、標識工 1式、防護柵工 1式、区画線工 1式、構造物撤去工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
480	維持修繕工事	H24道路照明柱他点検補修工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜国道事務所管内	第1四半期	約8ヶ月	・道路照明柱約3000基点検 ・CCTV用支柱約60基点検	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
481	一般土木工事	中部横断 下山地区改良(その2)工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町下山地先	第4四半期	約12ヶ月	盛土 11,000m ³ 擁壁 15,000m ²	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
482	一般土木工事	中部横断 椿川橋下部(その2)工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町帯金地先	第4四半期	約12ヶ月	深礎杭(φ11,500) 1基 橋脚 1基	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
483	一般土木工事	中部横断 栗倉地区他改良工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町栗倉地先他	第4四半期	約12ヶ月	下山・栗倉場内管理 1式 函渠 70m	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
484	一般土木工事	蒲原第一護岸工事	甲府河川国道事務所	静岡県	静岡市清水区蒲原地先	第1四半期	約11ヶ月	護岸工 L=約200m 仮設工 一式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
485	一般土木工事	蒲原第三護岸工事	甲府河川国道事務所	静岡県	静岡市清水区蒲原地先	第1四半期	約11ヶ月	護岸工 L=約200m 仮設工 一式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
486	一般土木工事	蒲原第二護岸工事	甲府河川国道事務所	静岡県	静岡市清水区蒲原地先	第1四半期	約11ヶ月	護岸工 L=約200m 仮設工 一式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
487	一般土木工事	今福護岸工事	甲府河川国道事務所	山梨県	中央市今福地先	第1四半期	約11ヶ月	護岸工 L=約330m 仮設工 一式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
488	一般土木工事	中部横断 本郷地区改良工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡南部町本郷地先	第4四半期	約7ヶ月	地盤改良 4,000m ² 町道切り替え 200m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
489	一般土木工事	中部横断 柳島地区改良工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡南部町柳島地先	第4四半期	約7ヶ月	地盤改良 5,000m ² 町道切り替え 200m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
490	一般土木工事	中部横断 椿川橋下部(その1)工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町帯金地先	第4四半期	約12ヶ月	深礎杭(φ11,500) 1基 橋脚 1基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
491	一般土木工事	中部横断 身延六郷改良保全工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町波高島地先	第4四半期	約12ヶ月	応急処理 1式 草刈り 1式 木柵 1式 三沢川橋 橋台 1基 橋脚 1基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
492	一般土木工事	中部横断 南部身延改良保全工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡南部町中野地先	第4四半期	約12ヶ月	応急処理 1式 草刈り 1式 木柵 1式 飯富工用道路 200m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
493	一般土木工事	中部横断 富沢南部改良保全工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡南部町福土地先	第4四半期	約12ヶ月	応急処理 1式 草刈り 1式 木柵 1式 富沢アクセス 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
494	一般土木工事	中部横断 南部ICアクセス改良工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡南部町中野地先	第4四半期	約9ヶ月	切土 5,000m ³ ボックス 2基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
495	一般土木工事	松岡護岸工事	甲府河川国道事務所	静岡県	富士市松岡地先	第1四半期	約11ヶ月	護岸工 L=約100m 仮設工 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
496	アスファルト舗装工事	H24双葉地区改良舗装工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲斐市下今井地先	第1四半期	約7ヶ月	盛土 6,600m ³ 舗装 8,000m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
497	アスファルト舗装工事	H24管内路面補修工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲府河川国道事務所管内	第1四半期	約6ヶ月	舗装修繕工事 1箇所 路面切削工 12,740m ² 、オーバーレイ工 12,740m ² 、区画線工 8,000m	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
498	アスファルト舗装工事	H24上石田地区電線共同溝工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲府市上石田地先	第1四半期	約7ヶ月	電線共同溝 560m	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
499	アスファルト舗装工事	増穂河川防災ステーション整備工事	甲府河川国道事務所	山梨県	富士川町大瀬地先	第4四半期	約7ヶ月	進入路(場内舗装)A=約8,200m ² 場内水路L=約600m 張芝 A=約8,000m ²	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
500	アスファルト舗装工事	下今井地区舗装工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲斐市下今井地先	第4四半期	約12ヶ月	舗装 2,000m ² 中央分離帯 1式 植栽工 1式 雑工 1式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
501	電気設備工事	甲府管内道路照明灯改修工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲府河川国道事務所管内	第1四半期	約6ヶ月	道路照明器具(LED)設置 123灯 道路照明器具撤去 123灯	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
502	法面処理工事	H24富士防災工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡南部町福土地先	第1四半期	約8ヶ月	落石防止網設置 1式 高エネルギー吸収型落石防止柵 170m、厚層基材吹付工 350m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
503	法面処理工事	H24上野原防災工事	甲府河川国道事務所	山梨県	上野原市上野原地先	第1四半期	約8ヶ月	現場吹付法砕工 1式 現場吹付法砕工 2,300m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
504	維持修繕工事	本栖湖・西湖融雪設備改修工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南都留郡山中湖村西湖地先他	第1四半期	約11ヶ月	西湖ロードヒーティング 舗装工 3100m ² 放熱管布設 3100m ² 本栖湖ロードヒーティング 舗装工 1800m ² 放熱管布設 1800m ² 地盤改良工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
505	維持修繕工事	H24管内橋梁補修他構造物補修工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲府河川国道事務所管内	第1四半期	約8ヶ月	橋梁補修 7橋、耐震補強 2橋、トンネル補修工事 1箇所 断面修復工 1,000m ² 、塗替塗装工 1,000m ² 、橋面防水工 500m ² 、移動制限装置工 2箇所、剥離防止工 100m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
506	維持修繕工事	中之郷根固め設置その他工事	甲府河川国道事務所	静岡県	富士市及び富士宮市	第1四半期	約11ヶ月	根固め工 1式 伐木伐開工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
507	維持修繕工事	笛吹川河道掘削その他工事	甲府河川国道事務所	山梨県	西八代郡市川三郷町	第1四半期	約10ヶ月	河道整正工 1式 伐木伐開工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
508	維持修繕工事	天神山入口交差点他改良工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南都留郡富士河口湖町本栖	第4四半期	約11ヶ月	国道139号天神山入口交差点 交差点改良(L=240m)、歩道設置(W=2.5m、L=150m) 線形改良(L=700m)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
509	維持修繕工事	南部地区護岸補修その他工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡南部町	第1四半期	約11ヶ月	護岸補修工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
510	維持修繕工事	笛吹川護岸補修その他工事	甲府河川国道事務所	山梨県	笛吹川出張所管内	第4四半期	約6ヶ月	根固め工 1式 河道整正工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
511	維持修繕工事	釜無川根固め設置その他工事	甲府河川国道事務所	山梨県	富士川上流出張所管内	第1四半期	約10ヶ月	根固め工 1式 伐木伐開工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
512	維持修繕工事	甲府管内橋梁補修工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲府河川国道事務所管内	第4四半期	約8ヶ月	橋梁補修工事 7橋 床版補強工 300m ² 、橋面防水工 300m ² 、伸縮装置補修工 28m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
513	機械設備工事	柏排水機場ポンプ設備修繕工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲府市上曽根地先	第1四半期	約11ヶ月	主ポンプ軸受け 無給水化改造 1式 主ポンプ分解整備 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
514	機械設備工事	横川排水機場ポンプ設備修繕工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南アルプス市東南湖地先	第1四半期	約11ヶ月	主ポンプ分解整備 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
515	機械設備工事	甲府管内ゲート設備改修工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲府河川国道事務所管内	第1四半期	約11ヶ月	開閉装置整備 3箇所 ゲート設備遠隔監視装置更新 2箇所	(工事発注規模) 3,000万円未満
516	機械設備工事	八日市場第二排水樋管ゲート設備改修工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町八日市場地先	第1四半期	約11ヶ月	樋管ゲート改修 1門 開閉装置更新 1基 戸当り改修 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
517	一般土木工事	H24石空川第三砂防堰堤除石外工事	富士川砂防事務所	山梨県	北杜市白州町柳沢地先	第4四半期	約9ヶ月	除石工 土砂掘削 約110,000m ³ 残土処理 約110,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
518	一般土木工事	H24荒川上流工事用道路工事	富士川砂防事務所	山梨県	南アルプス市芦安戸倉地先	第4四半期	約9ヶ月	工事用道路 L=160m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
519	一般土木工事	H24小武川第八砂防堰堤工事	富士川砂防事務所	山梨県	韮崎市田野地先	第1四半期	約9ヶ月	砂防堰堤工 土砂掘削 約12,000m ³ 築立(ソイルセメント)約6,000m ³ 残土処理 6,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
520	一般土木工事	H24小武川中流部導流堤工事	富士川砂防事務所	山梨県	韮崎市田野地先	第1四半期	約9ヶ月	流路整備 土砂掘削12,000m ³ 築堤盛土(ソイルセメント)約6,000m ³ 残土処理 6,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
521	一般土木工事	H24大春木工事用道路工事	富士川砂防事務所	山梨県	南巨摩郡早川町赤沢地先	第4四半期	約9ヶ月	道路改良 土砂掘削 約12,000m ³ 路体盛土(ソイルセメント)約6,000m ³ (土砂約6,000m ³)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
522	一般土木工事	H24釜無川岩岳沢谷止工工事	富士川砂防事務所	長野県	諏訪郡富士見町落合地先	第4四半期	約9ヶ月	谷止工(本・副)1基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
523	一般土木工事	H24石空川中流第3床固工事	富士川砂防事務所	山梨県	北杜市武川町柳沢地先	第4四半期	約9ヶ月	床固工(本・副)1基 流路護岸工 約260m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
524	一般土木工事	H24石空川中流第4床固工事	富士川砂防事務所	山梨県	北杜市武川町柳沢地先	第4四半期	約9ヶ月	床固工(本・副)1基 流路護岸工 約260m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
525	一般土木工事	H24白河内工事用道路工事	富士川砂防事務所	山梨県	南巨摩郡早川町奈良田地先	第1四半期	約9ヶ月	道路改良 土砂掘削 約600m ³ 路体盛土 約7,000m ³ 補強土壁 約500m ² ブロック積擁壁 約400m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
526	一般土木工事	H24武智川第2帯工工事	富士川砂防事務所	長野県	諏訪郡富士見町富士見地先	第4四半期	約9ヶ月	帯工 1基 護岸工 約200m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
527	一般土木工事	H24木挽崩沢砂防堰堤除石工事	富士川砂防事務所	山梨県	南巨摩郡早川町奈良田地先	第4四半期	約9ヶ月	除石工 土砂掘削 約12,000m ³ 残土処理 約12,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
528	一般土木工事	H24大春木上流部導流堤工事	富士川砂防事務所	山梨県	南巨摩郡早川町赤沢地先	第1四半期	約9ヶ月	導流堤工 土砂掘削 約12,000m ³ 築堤盛土(ソイルセメント) 約6,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
529	一般土木工事	H24保川工事用道路工事	富士川砂防事務所	山梨県	南巨摩郡早川町保地先	第4四半期	約9ヶ月	工事用道路 L=150m 道路土工(岩盤掘削)約8,000m ³ 路体盛土 約100m ³ 法面整形 約2,000m ² 法面吹付工 約1,800m ² 場所打擁壁工 約50m ³ 防護柵設置工 約40m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
530	一般土木工事	H24御池ノ沢砂防堰堤除石工事	富士川砂防事務所	山梨県	南巨摩郡早川町雨畑地先	第4四半期	約9ヶ月	流路整備 土砂掘削 約80,000m ³ 残土処理 約80,000m ³	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
531	一般土木工事	H24黒川工事用道路工事	富士川砂防事務所	山梨県	北杜市白州町大平地先	第1四半期	約9ヶ月	道路改良 L=70m 土砂掘削 約500m ³ 路体盛土 約3,300m ³ 床掘 約2,700m ³ 法面保護 約500m ³ 排水工 約60m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
532	法面処理工事	H24春木川崩壊地対策工事	富士川砂防事務所	山梨県	南巨摩郡早川町赤沢地先	第4四半期	約9ヶ月	山腹工 法枠工 約3,300m ² 枠内植生基材吹付 約2,700m ² 鉄筋挿入工 約800本 ポケット式落石防止網工 約4,400m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
533	法面処理工事	H24釜無川第7崩壊地対策工事	富士川砂防事務所	長野県	諏訪郡富士見町落合地先	第4四半期	約9ヶ月	山腹工 土留工(鋼製及び木製) 約1,200m ² 植生工 約2,000m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
534	法面処理工事	H24小武川崩壊地対策工事	富士川砂防事務所	山梨県	韮崎市青木地先	第4四半期	約9ヶ月	山腹工 法面整形 約2,200m ² 法枠工 約2,200m ² 鉄筋挿入工 約570本	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
535	法面処理工事	H24広河内工事用道路工事	富士川砂防事務所	山梨県	南巨摩郡早川町奈良田地先	第4四半期	約9ヶ月	盛土法面保護工 約800m ² 山腹基礎工 約100m 法面工 約1,800m ²	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
536	一般土木工事	中部横断自動車道 宮の入改良3工事	長野国道事務所	長野県	南佐久郡佐久穂町大字畑	第4四半期	約11ヶ月	掘削 100,000m ³ 、法面整形工 6,000m ² 、植生工 6,000m ² 、側溝工 1,000m、集水樹 10箇所、仮排水 500m、工事用道路舗装 5,000m ²	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
537	一般土木工事	古間改良1工事	長野国道事務所	長野県	上水内郡信濃町古間	第1四半期	約7ヶ月	切土 30,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
538	一般土木工事	柳原改良1工事	長野国道事務所	長野県	長野市柳原	第1四半期	約10ヶ月	地盤改良工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
539	一般土木工事	柳原改良2工事	長野国道事務所	長野県	長野市柳原	第1四半期	約10ヶ月	地盤改良工 1式、仮橋 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
540	一般土木工事	中部横断自動車道 岸野地区改良4工事	長野国道事務所	長野県	佐久市伴野	第4四半期	約11ヶ月	路体盛土工 80,000m ³ 、安定処理工 50,000m ³ 、法面整形工 10,600m ² 、仮排水 400m、集水樹 6箇所、工事用道路舗装 1,300m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
541	一般土木工事	中部横断自動車道 小海千代里地区基盤整備1工事	長野国道事務所	長野県	南佐久郡小海町大字千代里	第4四半期	約10ヶ月	路体盛土工 60,400m ³ 、安定処理工 74,940m ² 、法面整形工 2,590m ² 、植生工 2,590m ² 、かご工 544m、U型側溝 386m、集水樹 7箇所、地下排水 674m、小段排水 221m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
542	一般土木工事	中部横断自動車道 小海千代里地区基盤整備2工事	長野国道事務所	長野県	南佐久郡小海町大字千代里	第4四半期	約10ヶ月	路体盛土工 61,300m ³ 、安定処理工 68,110m ³ 、法面整形工 5,460m ² 、植生工 5,460m ² 、集水樹 14箇所、地下排水 643m、法面排水 420m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

平成24年度(補正)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
543	一般土木工事	H24富士見歩道設置(その2)工事	長野国道事務所	長野県	諏訪郡富士見町富士見地先	第4四半期	約9ヶ月	切削オーバーレイ 2,000m ² 歩道舗装工 600m ² 排水構築物工 700m ² 擁壁工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
544	一般土木工事	今井改良1工事	長野国道事務所	長野県	岡谷市今井	第4四半期	約11ヶ月	補強土壁工 約700m ² 、路体盛土工 約8,000m ³ 、法面整形工 約700m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
545	一般土木工事	山清路防災1号橋下部3工事	長野国道事務所	長野県	東筑摩郡生坂村下生坂	第1四半期	約8ヶ月	橋梁下部工 1基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
546	アスファルト舗装工事	H24飯綱町舗装修繕他工事	長野国道事務所	長野県	長野市	第1四半期	約9ヶ月	L=2,500m 切削オーバーレイA=21,400m ² 舗装版打換 A=6,000m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
547	アスファルト舗装工事	H24・25長野市大岡舗装修繕他工事	長野国道事務所	長野県	東筑摩郡生坂村	第4四半期	約9ヶ月	L=2,300m 切削オーバーレイA=10,150m ² 舗装打換 A=1,200m ² 防護柵据替 L=600m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
548	アスファルト舗装工事	H24軽井沢町舗装修繕他工事	長野国道事務所	長野県	北佐久郡軽井沢町	第1四半期	約9ヶ月	L=3,000m 切削オーバーレイA=29,500m ²	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
549	アスファルト舗装工事	H24信州新町舗装修繕他工事	長野国道事務所	長野県	長野市	第1四半期	約7ヶ月	L=2,700m 切削オーバーレイA=16,700m ² 橋面舗装 A=1,500m ² 伸縮継手補修 L=26m	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
550	アスファルト舗装工事	H24茅野市宮川舗装修繕他工事	長野国道事務所	長野県	諏訪郡富士見町	第1四半期	約7ヶ月	L=1,700m 切削オーバーレイA=13,800m ²	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
551	アスファルト舗装工事	中部横断自動車道 小海地区舗装他工事	長野国道事務所	長野県	南佐久郡小海町大字千代里	第4四半期	約9ヶ月	オーバーレイ工 13,300m ² 、舗装打換工 2,000m ² 、U型側溝 240m、側溝蓋 240枚、 応急処理 1式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
552	アスファルト舗装工事	H24生坂村舗装修繕他工事	長野国道事務所	長野県	安曇野市	第1四半期	約7ヶ月	L=900m 切削オーバーレイA=8,300m ²	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
553	電気設備工事	H24長野国道管内道路照明灯更新工事	長野国道事務所	長野県	長野市他	第1四半期	約9ヶ月	道路照明灯更新 約130基 道路照明器具更新 約150台	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
554	塗装工事	H24長野大橋塗装塗替(その1)工事	長野国道事務所	長野県	長野市	第1四半期	約5ヶ月	鋼橋塗装塗替 A=13,500m ²	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
555	塗装工事	H24長野大橋塗装塗替(その2)工事	長野国道事務所	長野県	長野市	第1四半期	約5ヶ月	鋼橋塗装塗替 A=6,800m ² 高欄塗装塗替 A=950m ²	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
556	維持修繕工事	H24睦橋橋梁補修他工事	長野国道事務所	長野県	安曇野市	第1四半期	約9ヶ月	橋梁補修 N=4橋	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
557	維持修繕工事	H25中部横断自動車道敷地管理工事	長野国道事務所	長野県	佐久市桜井	第4四半期	約12ヶ月	除草工 600,000m ² 、防護柵工 6,000m、伐採工 60,000m ² 、路面補修工 1,000 m ² 、応急処理 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
558	維持修繕工事	H24坂城町道路排水工改修工事	長野国道事務所	長野県	埴科郡坂城町	第1四半期	約7ヶ月	L=500m 排水工改修 L=500m 舗装打換 A=1500m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
559	維持修繕工事	H24金沢大橋橋梁補修他工事	長野国道事務所	長野県	茅野市	第1四半期	約6ヶ月	橋梁補修 N=1橋 トンネル補修 N=1ヶ所	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
560	維持修繕工事	H24五分一歩道融雪設備修繕他工事	長野国道事務所	長野県	長野市	第1四半期	約6ヶ月	歩道橋融雪設備修繕 N=3橋	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
561	通信設備工事	H24長野国道管内路面凍結検知装置更新工事	長野国道事務所	長野県	北佐久郡軽井沢町他	第1四半期	約6ヶ月	路面凍結検知装置更新 9組 テレメータ監視装置更新 1組	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
562	造園工事	国営アルプスあづみの公園サイン整備他工事	国営アルプスあづみの公園事務所	長野県	国営アルプスあづみの公園事務所管内	第4四半期	約8ヶ月	・案内サイン 30基 ・ベンチ 10基 ・安全管理柵 600m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
563	造園工事	国営アルプスあづみの公園林地管理施設補修他工事	国営アルプスあづみの公園事務所	長野県	国営アルプスあづみの公園事務所管内	第1四半期	約6ヶ月	林地管理(危険木処理等)11,000m ² 安全管理柵 1式 園路舗装工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
564	維持修繕工事	防護柵設置その2工事	国営常陸海浜公園事務所	茨城県	国営常陸海浜公園内	第4四半期	約5ヶ月	アルミ製縦格子フェンス約600m、木製有刺鉄線柵約1,200m、構築物撤去1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
565	維持修繕工事	防護柵設置その1工事	国営常陸海浜公園事務所	茨城県	国営常陸海浜公園内	第4四半期	約5ヶ月	門扉2箇所、メッシュフェンス約1,000m、ロープ柵約2,100m、構築物撤去1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
566	機械設備工事	H24蘭原ダムコンジット1号ゲート開閉装置他修繕工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	沼田市利根町園原地先	第1四半期	約9ヶ月	油圧ユニット更新 1基 油圧回路制御盤更新 1面 機側操作卓更新 1面	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
567	維持修繕工事	五十里ダム管理施設補修等工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市川治温泉川治地先	第1四半期	約5ヶ月	根固工 L=200m 落差工 L=100m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
568	河川しゅんせつ工事	H25品木ダム浚渫工事	品木ダム水質管理所	群馬県	吾妻郡中之条町大字入山地先	第4四半期	約10ヶ月	沈殿物浚渫 38,000m ³ 固化処理盛土 15,500m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
569	一般土木工事	H25二瀬ダム大洞川進入路設置工事	二瀬ダム管理所	埼玉県	秩父市大滝地先	第1四半期	約9ヶ月	鋼製橋梁工 L=50m 鋼管杭φ500 L=10から20m 19本 鋼橋上部工 37t 床版工 300m ² 舗装工 240m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
570	通信設備工事	H24二瀬ダム防災ネットワーク設備更新工事	二瀬ダム管理所	埼玉県	秩父市大滝地先	第4四半期	約7ヶ月	光ファイバ線路監視装置設置 1式 L3スイッチ更新 2基 イーサネットモジュール設置 1基 据付及び総合調整 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
571	造園工事	H24森林公園管理施設等改修工事	国営昭和記念公園事務所	埼玉県	比企郡滑川町及び熊谷市	第1四半期	約8ヶ月	冒険コース遊戯施設改修 4基 サイクリングロード防護柵更新 約300m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
572	造園工事	H24昭和わんぱく広場遊戯施設改修工事	国営昭和記念公園事務所	東京都	立川市及び昭島市	第1四半期	約7ヶ月	大型遊具改修 1基 遊戯施設付属設備改修 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
573	通信設備工事	H24昭和情報通信ネットワーク整備工事	国営昭和記念公園事務所	東京都	立川市及び昭島市	第1四半期	約7ヶ月	CCTVカメラ装置新設 5基 CCTVカメラ装置更新 9基 カメラ管理サーバ更新 1式 映像蓄積装置新設 1式 埋設管路及び光ケーブル 300m 埋設管路及び電源ケーブル 300m S1線費 1式 詳細設計 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
574	受変電設備工事	H24森林公園予備発電設備整備工事	国営昭和記念公園事務所	埼玉県	比企郡滑川町	第1四半期	約8ヶ月	発電設備整備 3基	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
575	建築工事	埼玉県警察学校道場外1件(12)建築改修その他工事	東京第一営繕事務所	埼玉県	さいたま市北区植竹町1-804 他	第4四半期	約5ヶ月	【埼玉県警察学校】 道場 S-1 約900m ² 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 1式 【埼玉局岸町庁舎跡地(労働局)】 塀(フェンス)改修 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満

平成24年度(補正)発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
576	建築工事	千葉地家裁館山支部(13)建築改修その他工事	東京第二宮繕事務所	千葉県	館山市北条1073	第1四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約1,000m2 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
577	建築工事	宇都宮地方合同庁舎(13)建築改修その他工事	宇都宮宮繕事務所	栃木県	宇都宮市桜5-1-13	第1四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-5 約3,500m2 建築改修 一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
578	建築工事	栃木県警察学校剣道場(12)建築改修その他工事	宇都宮宮繕事務所	栃木県	宇都宮市若草2-3-76	第4四半期	約4ヶ月	剣道場 S-1 約220m2 耐震改修、建具改修、電気設備改修、機械設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
579	建築工事	水戸地検麻生支部(12)建築改修その他工事	宇都宮宮繕事務所	茨城県	行方市麻生143	第4四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約300m2 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
580	電気設備工事	宇都宮財務事務所(13)電気設備改修その他工事	宇都宮宮繕事務所	栃木県	宇都宮市桜3-1-10	第1四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約1,100m2 自家発電設備設置 一式	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
581	建築工事	横浜税関監視部分庁舎(H24)建築改修その他工事	横浜宮繕事務所	神奈川県	横浜市中区海岸通1-1	第4四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約1,100m2 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
582	建築工事	国総研(横須賀)台風実験上屋他(13)建築改修その他工事	横浜宮繕事務所	神奈川県	横須賀市長瀬3-1-1	第1四半期	約5ヶ月	実験上屋(既存) S-1 約1,000m2 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 一式 実験測定室(既存) CB-2 約200m2 解体一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
583	電気設備工事	横須賀港湾合同庁舎(H24)電気設備改修その他工事	横浜宮繕事務所	神奈川県	横須賀市田浦港町無番地	第4四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約2,400m2 自家発電設備改修 一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
584	電気設備工事	横浜税関山下埠頭出張所(13)電気設備改修その他工事	横浜宮繕事務所	神奈川県	横浜市中区山下町279-1	第1四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約3,500m2 変電設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
585	暖冷房衛生設備工事	横須賀港湾合同庁舎(13)機械設備改修その他工事	横浜宮繕事務所	神奈川県	横須賀市田浦港町無番地	第1四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約2,400m2 機械設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
586	建築工事	長野地方合同庁舎(13)建築改修その他工事	長野宮繕事務所	長野県	長野市旭町1108	第1四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-5 約6,600m2 外壁改修、建具改修、屋根改修 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
587	建築工事	長野地家裁佐久支部(13)建築改修その他工事	長野宮繕事務所	長野県	佐久市大字岩村田1161	第1四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約1,100m2 耐震改修、内装改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
588	電気設備工事	武蔵野税務署(13)電気設備改修その他工事	甲武宮繕事務所	東京都	武蔵野市吉祥寺本町3-27-1	第1四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-2-1 約2,500m2 変電設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満