

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
1	機械設備工事	高層気象台(H25)エレベーター設備改修その他工事	営繕部	茨城県	つくば市長峰1-2	第1四半期	約7ヶ月	庁舎(既存) RC-4 約4,400m2 エレベーター設備改修(更新) 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
2	暖冷房衛生設備工事	農筑事研究情報センター外1件(13)機械設備改修その他工事	営繕部	茨城県	つくば市観音台2-1-9外	第2四半期	約5ヶ月	【農林水産技術会議事務局筑波事務所】 庁舎(既存) RC-3 約8,800m2 機械設備改修 一式 【気象研究所】 庁舎(既存) SRC-7-1 約17,000m2 機械設備改修 一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
3	暖冷房衛生設備工事	農筑事(13)機械設備改修その他工事	営繕部	茨城県	つくば市観音台2-1-9	第4四半期	約3ヶ月	庁舎(既存)RC-3 約10,000m2 機械設備改修 一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
4	建築工事	長野自動車検査事務所審査上屋(13)建築改修その他工事	営繕部	長野県	長野市西和田1-35-4	第2四半期	約6ヶ月	審査上屋(既存) S-1 約1,700m2 ビツ改修、電気設備改修、機械設備改修 一式 他	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
5	機械設備工事	さいたま新都心合同庁舎2号館(H25)非常用EV設備改修工事	営繕部	埼玉県	さいたま市中央区新都心2-1	第1四半期	約9ヶ月	庁舎(既存) S-26-3 約101,000m2 エレベーター設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
6	建築工事	国立西洋美術館本館(13)建築改修その他工事	営繕部	東京都	台東区上野公園7番7号	第3四半期	約4ヶ月	本館(既存) RC-3-1 約4,399m2 屋上防水改修 一式 他	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
7	建築工事	九段合同庁舎(13)建築改修その他工事	営繕部	東京都	千代田区九段南1-1-10	第4四半期	約3ヶ月	本館(既存) S-14-2 約34,000m2 斜路改修、防火シャッター改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
8	鋼橋上部工事	小木津跨線橋上部製作工事	常陸河川国道事務所	茨城県	日立市滑川地先	第1四半期	約6ヶ月	鋼橋上部工 1橋(形式 下路式プレートガーダ橋 橋長 28000mm 桁長 27900mm 有効幅員 2000mm)	(工事発注規模) 3,000万円未満
9	維持修繕工事	国道50号下館BP神分・栗島地区標識設置工事	常陸河川国道事務所	茨城県	筑西市神分地先	第1四半期	約9ヶ月	標識設置工 19基	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
10	通信設備工事	常陸管内強震計設置工事	常陸河川国道事務所	茨城県	ひたちなか市柳沢地先外1箇所	第1四半期	約8ヶ月	強震計設置 2箇所	(工事発注規模) 3,000万円未満
11	機械設備工事	鳴戸川排水施設外ポンプ設備修繕工事	常陸河川国道事務所	茨城県	ひたちなか市枝川外	第1四半期	約7ヶ月	排水ポンプ分解整備 4台	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
12	維持修繕工事	那珂川上流管内補修工事	常陸河川国道事務所	栃木県	那須郡那珂川町小口地先	第2四半期	約7ヶ月	護岸補修 L=200m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
13	電気設備工事	国道50号下館BP神分・栗島地区照明設備設置工事	常陸河川国道事務所	茨城県	筑西市神分地先	第1四半期	約8ヶ月	道路照明灯設置 17基 道路照明灯移設 3基 道路照明灯撤去 2基 プリンカーライト設置 2基 灯具改修 1灯 配線工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
14	維持修繕工事	H25水戸国道管内交通安全施設整備工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸国道出張所管内	第2四半期	約7ヶ月	土工 1式 舗装工 1式 防護柵工 約300m 標識工 5基 区画線工 約2000m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
15	維持修繕工事	H25土浦国道管内交通安全施設整備工事	常陸河川国道事務所	茨城県	土浦国道出張所管内	第2四半期	約7ヶ月	土工 1式 舗装工 1式 防護柵工 約300m 標識工 5基 区画線工 約2000m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
16	維持修繕工事	H25日立国道管内交通安全施設整備工事	常陸河川国道事務所	茨城県	日立国道出張所管内	第2四半期	約7ヶ月	土工 1式 舗装工 1式 防護柵工 約300m 標識工 5基 区画線工 約2000m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
17	維持修繕工事	H25岩瀬国道管内交通安全施設整備工事	常陸河川国道事務所	茨城県	岩瀬国道出張所管内	第2四半期	約7ヶ月	土工 1式 舗装工 1式 防護柵工 約300m 標識工 5基 区画線工 約2000m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
18	電気設備工事	常陸管内道路照明設備改修(その2)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸河川国道事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	道路照明設備改修(柱建替あり) 約10灯 道路照明設備改修(柱建替なし) 約180灯	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
19	通信設備工事	道路気象観測設備更新工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸河川国道事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	路面凍結計更新 2台	(工事発注規模) 3,000万円未満
20	通信設備工事	常陸管内CCTVカメラ設備設置工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸河川国道事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	CCTVカメラ設備新設 1台 CCTVカメラ設備更新 5台	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
21	維持修繕工事	水戸管内防災対策工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸市酒門町地先他	第1四半期	約9ヶ月	防災対策工事2箇所 ○水戸市酒門町地先 法面吹きつけ約100m2 ○北茨城市磯原地先 コンクリート吹きつけ約1,000m2 防護ネット補修1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
22	建築工事	H24下館河川事務所鎌庭出張所外耐震改修工事	下館河川事務所	茨城県	常総市	第2四半期	約5ヶ月	鎌庭出張所庁舎 木造平屋建 約154m2 耐震改修1式 伊謀出張所庁舎 木造平屋建 約157m2 耐震改修1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
23	通信設備工事	H24鬼怒川光伝送設備設置工事	下館河川事務所	栃木県	下館河川事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	光伝送装置設置工 5台 光ケーブル敷設工 L=2500m 設置工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
24	通信設備工事	H24下館管内CCTV設備更新工事	下館河川事務所	茨城県	筑西市嘉家佐和地先ほか	第2四半期	約6ヶ月	CCTVカメラ設置工 4基 監視制御装置改修工 1式 配管・配線工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
25	塗装工事	H24藤代管内ゲート設備塗装工事	下館河川事務所	茨城県	つくばみらい市伊丹外	第2四半期	約9ヶ月	塗替塗装 1施設	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
26	塗装工事	H24鎌庭管内ゲート設備塗装工事	下館河川事務所	茨城県	常総市羽生地先外	第2四半期	約9ヶ月	塗替塗装工事 18施設	(工事発注規模) 3,000万円未満
27	塗装工事	H24黒子管内ゲート設備塗装工事	下館河川事務所	茨城県	下妻市高道祖地先外	第2四半期	約9ヶ月	塗装工事 18施設	(工事発注規模) 3,000万円未満
28	塗装工事	H24真岡管内ゲート設備塗装工事	下館河川事務所	栃木県	真岡市根本地先外	第2四半期	約9ヶ月	塗装工事 13施設	(工事発注規模) 3,000万円未満
29	通信設備工事	H24下館管内画像伝送設備更新工事	下館河川事務所	茨城県	筑西市二木成地先ほか	第1四半期	約6ヶ月	光伝送装置 9台 設置工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
30	通信設備工事	H24下館河川情報提供設備更新工事	下館河川事務所	茨城県	筑西市二木成地先	第1四半期	約6ヶ月	河川情報提供装置 1台 設置工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
31	一般土木工事	H25小貝川下流部環境基盤整備工事	下館河川事務所	茨城県	取手市	第2四半期	約5ヶ月	側帯工 2箇所 坂路工 1箇所 仮設工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
32	維持修繕工事	H25麻生管内護岸等維持補修工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	麻生出張所管内	第1四半期	約9ヶ月	平場嵩上げ工 800m 維持補修工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
33	維持修繕工事	H25潮来管内護岸等維持補修工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	潮来出張所管内	第1四半期	約6ヶ月	平場嵩上げ工 400m 堤脚水路土砂撤去工 300m3 維持補修工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
34	維持修繕工事	H25波崎管内護岸等維持補修工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	波崎出張所管内	第1四半期	約6ヶ月	平場嵩上げ工 1,000m 維持補修工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
35	維持修繕工事	H25霞ヶ浦水面清掃等維持工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	土浦市	第2四半期	約4ヶ月	水面清掃作業(アオコ回収等) 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
36	一般土木工事	H25北浦浄化対策試験工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	鉾田市	第2四半期	約6ヶ月	覆砂工 約750m3、シート敷設 約250m2	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
37	受変電設備工事	H25霞ヶ浦河川事務所電源設備工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	潮来市潮来霞ヶ浦河川事務所管内	第2四半期	約7ヶ月	電源設備 受変電設備(変圧器) 1台 引込受電盤 1面 CCTVカメラ用停電対策設備 6台	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
38	一般土木工事	H25新4号古河地区道路改良工事	宇都宮国道事務所	茨城県	古河市久能地先	第2四半期	約6ヶ月	作業土工 1式、管渠工 約60m、舗装工 約1000m ² 、区画工 約1000m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
39	一般土木工事	H25西那須野道路外環境整備工事	宇都宮国道事務所	栃木県	那須塩原市地先他	第1四半期	約9ヶ月	掘削工 500m ² 、除草工 50,000m ² 、防止柵工 500m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
40	一般土木工事	H25新4号・50号環境整備工事	宇都宮国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町幸主地先	第2四半期	約9ヶ月	除草工 約250,000m ² 、雑工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
41	電気設備工事	H25宇都宮国道道路照明灯改修工事	宇都宮国道事務所	栃木県	宇都宮国道事務所管内	第3四半期	約6ヶ月	道路照明灯灯具交換 約70灯	(工事発注規模) 3,000万円未満
42	通信設備工事	H25道の駅こが情報設備設置工事	宇都宮国道事務所	茨城県	古河市大和田地先	第3四半期	約6ヶ月	情報提供設備 1式、CCTVカメラ 1台、光ケーブル敷設 1,000m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
43	アスファルト舗装工事	H25野木電線共同溝工事	宇都宮国道事務所	栃木県	下都賀郡野木町地先	第3四半期	約6ヶ月	電線共同溝本体溝 L=600m	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
44	維持修繕工事	H25国分寺管内損傷復旧工事	宇都宮国道事務所	栃木県	国分寺出張所管内	第2四半期	約7ヶ月	道路付属物復旧工1式、防護柵工1式、標識工1式、視線誘導標工1式、距離標工1式、緑石工1式、植栽復旧工1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
45	維持修繕工事	H25小山管内損傷復旧工事	宇都宮国道事務所	栃木県	小山出張所管内	第2四半期	約7ヶ月	道路付属物復旧工1式、防護柵工1式、標識工1式、視線誘導標工1式、距離標工1式、緑石工1式、植栽復旧工1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
46	維持修繕工事	H25矢板管内損傷復旧工事	宇都宮国道事務所	栃木県	矢板出張所管内	第2四半期	約7ヶ月	道路付属物復旧工1式、防護柵工1式、標識工1式、視線誘導標工1式、距離標工1式、緑石工1式、植栽復旧工1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
47	通信設備工事	H25宇都宮国道道路情報設備工事	宇都宮国道事務所	栃木県	宇都宮国道事務所管内	第3四半期	約6ヶ月	情報交換設備 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
48	通信設備工事	H24渡良瀬川光ケーブル敷設工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	栃木県宇都宮市平松町地先	第1四半期	約6ヶ月	光ケーブル敷設工 3.2km 配管・配線工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
49	通信設備工事	H24渡良瀬管内光マイクロ統合網整備工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	栃木県足利市田中町661-3 渡良瀬川河川事務所 外2箇所	第1四半期	約6ヶ月	光マイクロ統合設備 1式 光マイクロ統合設備工 1式 配管・配線工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
50	建築工事	H25足利出張所防水外改修工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	足利市田中町661-5 足利出張所	第2四半期	約5ヶ月	構造:鉄筋コンクリート造平屋建 建築面積:約400m ² 延べ面積:約380m ² 工事種目:防水改修 1式、内装改修 1式、外装改修 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
51	維持修繕工事	H25広沢7丁目地先堤防法面補修工事	渡良瀬川河川事務所	群馬県	桐生市広沢7丁目地先	第2四半期	約6ヶ月	堤防法面補修工 L=500m 法面補修5,000m ³ 植生工(張芝) 4,500m ³ ブロックマット 500m ² 土木シート 4,500m ² 仮設工 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
52	維持修繕工事	H25五十部町地先護岸修繕工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	足利市五十部町地先	第2四半期	約6ヶ月	根固め工 一式 仮設工 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
53	通信設備工事	H25渡良瀬遠方監視制御設備設置工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	足利市田中町661-3 渡良瀬川河川事務所 外2箇所	第2四半期	約6ヶ月	遠方監視制御設備 1基 被遠方監視制御設備 3基 配管・配線工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
54	維持修繕工事	烏・神流川高水敷伐開その他工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎市	第1四半期	約9ヶ月	堤防天端補修L=660m 高水敷樹木伐採 A=81000m ²	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
55	一般土木工事	石原第一樋管外1箇所応急対策工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎市石原町	第2四半期	約6ヶ月	扉体更新 1式 石原第一樋管 鋼製ローラーゲート、電動ラック式 4.50×2.00 駆体門柱補強 1式 石原第一樋管 4.50×2.00×18.20 管沢樋管 0.90×0.90×16.70	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
56	通信設備工事	河川情報設備更新工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎河川国道事務所	第1四半期	約9ヶ月	・河川情報設備 1架 ・表示端末装置 1台	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
57	受変電設備工事	無停電電源設備更新工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎河川国道事務所	第1四半期	約8ヶ月	無停電電源装置 1台	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
58	電気設備工事	H25尾島境照明灯設置工事	高崎河川国道事務所	群馬県	太田市粕川町地先	第2四半期	約6ヶ月	照明灯設置 34基 照明灯改修 26灯 地中配管 80m 屋外配管 10m 屋外館内配線 1km	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
59	維持修繕工事	H25碓氷・桐生管内標識区画線工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎河川国道事務所 碓氷出張所管内及び桐生国道維持出張所管内	第1四半期	約8ヶ月	標識工20基、区画線工33,000m、道路付属施設工50本	(工事発注規模) 3,000万円未満
60	維持修繕工事	H25前橋・沼田管内標識区画線工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎河川国道事務所 前橋出張所管内及び沼田維持修繕出張所管内	第1四半期	約8ヶ月	標識工4基、区画線工26,000m、道路付属施設工320本	(工事発注規模) 3,000万円未満
61	通信設備工事	H25浅間西CCTVカメラ設備工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	吾妻郡嬬恋村	第1四半期	約6ヶ月	CCTVカメラ設備改良 1式 据付調整 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
62	受変電設備工事	H25利根砂防観測設備電源設置工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	利根川水系砂防事務所管内	第1四半期	約6ヶ月	直流電源装置 1式 据付調整 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
63	通信設備工事	H25浅間山出張所光ケーブル敷設工事	利根川水系砂防事務所	長野県	佐久市	第2四半期	約6ヶ月	光ケーブル敷設工 10km	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
64	維持修繕工事	H25吾妻川流域砂防整備工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	長野原出張所管内	第1四半期	約10ヶ月	除草 10,000m ² 擬木柵 400m 境界杭 200本	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
65	維持修繕工事	H25片品川流域砂防整備工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	片品出張所管内	第1四半期	約10ヶ月	除草 23,000m ² 根固めブロック据付 100個 防護柵 600m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
66	維持修繕工事	H25鳥川流域及び譲原地区整備工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	榛名出張所管内	第1四半期	約10ヶ月	除草 30,000m ² アスファルト舗装 8,000m ²	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
67	維持修繕工事	H25川原畑地区外管内整備工事	八ッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字川原畑地先	第2四半期	約6ヶ月	舗装打換工 1,050m ² 、防護柵修繕工350m、排水施設清掃工1,500m、除雪工1式、雑工1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
68	通信設備工事	H24利根川上流量水標監視設備設置工事	利根川上流河川事務所	群馬県	伊勢崎市八斗島地先ほか6箇所	第1四半期	約5ヶ月	CCTVカメラ更新 5台 CCTVカメラ移設 2台 配管配線 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
69	暖冷房衛生設備工事	H25利根川上流河川事務所空調設備改修工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	久喜市栗橋北2-19-1	第2四半期	約3ヶ月	空調設備改修一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
70	通信設備工事	H25利根川上流管内ネットワーク設備設置工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	久喜市栗橋北地先外	第2四半期	約5ヶ月	光伝送装置(L3SW)設置 1式 IP伝送装置(L2SW)設置 1式 配線工 1式 システムインテグレーション 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
71	通信設備工事	H25利根川上流河川情報掲示板設備改修工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	久喜市栗橋北地先外	第2四半期	約5ヶ月	制御装置(制御用PC)設置 1台 副制御装置(操作用PC)設置 2台 表示端末装置設置 3台	(工事発注規模) 3,000万円未満
72	通信設備工事	H25荒川上流光伝送設備工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	荒川上流河川事務所管内	第1四半期	約6ヶ月	光伝送装置更新 2台	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
73	機械設備工事	H25川島排水機場除塵設備修繕工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	比企郡川島町曲師地先	第2四半期	約8ヶ月	除塵設備分解整備 3基	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
74	通信設備工事	H24荒川上流光ケーブル敷設工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	荒川上流河川事務所管内	第2四半期	約8ヶ月	光ケーブル敷設 約3km	(工事発注規模) 3,000万円未満
75	電気設備工事	H24荒川上流電源設備改修工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	荒川上流河川事務所	第1四半期	約6ヶ月	電源引込盤移設・更新 25箇所 配管・配線 1式 作業土工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
76	維持修繕工事	H24川島排水樋管土砂撤去工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	比企郡川島町曲師地先外2箇所	第2四半期	約8ヶ月	土砂撤去工 約 6,000m3 土砂掘削工 約 6,000m3 土砂改良工 約12,000m3 仮設工 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
77	建築工事	H24大塚排水樋管建築修繕工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	さいたま市西区宝来地先	第2四半期	約7ヶ月	外壁改修工 約150m2 仮設足場工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
78	建築工事	H24通殿川排水機場外壁その他修繕工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	熊谷市津田地先	第2四半期	約7ヶ月	屋上防水工 約 500m2 外壁補修工 約1,500m2 仮設足場工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
79	通信設備工事	H24利根川下流管内水文観測機器設置工事	利根川下流河川事務所	千葉県	印旛郡栄町	第1四半期	約3ヶ月	水晶式水位計機器更新 4箇所 フロート式水位計更新 2箇所 リードスイッチ式水位計更新 2箇所 量水板張り替え更新 5箇所	(工事発注規模) 3,000万円未満
80	機械設備工事	H25川尻第6樋管外遠隔監視操作設備工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市	第2四半期	約7ヶ月	遠隔監視操作装置 1箇所 非常用電源設備 5箇所 水位測定設備 5箇所	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
81	建築工事	H25取手出張所耐震改修工事	利根川下流河川事務所	茨城県	取手市新町	第1四半期	約8ヶ月	耐震改修工事(木造平屋1棟) 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
82	塗装工事	H25笹川閘門塗装工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取郡東庄町	第2四半期	約6ヶ月	笹川閘門 塗え塗装面積 約400m2 仮設工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
83	機械設備工事	H25新川水門ゲート設備修繕工事	利根川下流河川事務所	千葉県	成田市	第2四半期	約9ヶ月	主ローラ分解整備 2門 開閉機分解整備 2門	(工事発注規模) 3,000万円未満
84	受変電設備工事	H25江戸川管内受変電設備他改修工事	江戸川河川事務所	千葉県	野田市他	第2四半期	約5ヶ月	変圧器更新 1台 気中開閉器更新 5台	(工事発注規模) 3,000万円未満
85	暖冷房衛生設備工事	H25事務所空調設備改修工事	江戸川河川事務所	千葉県	野田市	第2四半期	約7ヶ月	空調設備撤去・新設 約20基	(工事発注規模) 3,000万円未満
86	暖冷房衛生設備工事	H25運河出張所屋内排水設備改修工事	江戸川河川事務所	千葉県	流山市	第2四半期	約4ヶ月	雑排水管撤去・新設 約56m	(工事発注規模) 3,000万円未満
87	暖冷房衛生設備工事	H25谷向宿舎屋内排水設備改修工事	江戸川河川事務所	千葉県	野田市	第2四半期	約5ヶ月	雑排水管撤去・新設 約240m	(工事発注規模) 3,000万円未満
88	暖冷房衛生設備工事	H25矢切宿舎給湯設備改修工事	江戸川河川事務所	千葉県	松戸市	第2四半期	約4ヶ月	雑排水管撤去・新設 16台	(工事発注規模) 3,000万円未満
89	暖冷房衛生設備工事	H25越谷宿舎屋内排水設備改修工事	江戸川河川事務所	埼玉県	越谷市	第2四半期	約5ヶ月	雑排水管撤去・新設 約485m	(工事発注規模) 3,000万円未満
90	電気設備工事	H25首都圏道管内道路照明灯改修工事	首都圏道事務所	東京都	葛飾区東金町8丁目地先	第1四半期	約6ヶ月	歩道照明灯設置 25灯 歩道照明灯撤去 25灯	(工事発注規模) 3,000万円未満
91	維持修繕工事	H25柏・船橋管内交通対策工事	千葉県道事務所		柏維持修繕出張所管内、船橋出張所管内	第2四半期	約5ヶ月	カラ舗装工1,200m2、切削オーバーレイ工1,200m2、区画線工10,000m、標識工30基、防護柵工30m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
92	建築工事	H24綾瀬川・芝川等浄化導水機場建屋修繕工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	川口市舟戸地先	第1四半期	約7ヶ月	機場建屋外壁補修 160m2	(工事発注規模) 3,000万円未満
93	通信設備工事	H25荒川下流河川情報表示制御装置改修工事	荒川下流河川事務所	東京都	北区	第3四半期	約4ヶ月	河川情報表示制御装置 改修 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
94	通信設備工事	H25荒川下流基幹ネットワーク設備改修工事	荒川下流河川事務所	東京都	荒川下流河川事務所管内	第3四半期	約5ヶ月	ネットワークスイッチ更新(綾瀬排水機場ほか) 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
95	通信設備工事	H25管内道路情報板設置工事	東京国道事務所	東京都	東京国道事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	道路情報板(NHL3型)設置 1面 道路情報板(A型)撤去 1面 配管・配線工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
96	維持修繕工事	H25共同溝附帯設備修繕工事	東京国道事務所	東京都	東京国道事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	換気設備交換 10台 排水設備交換 30台 照明設備交換 30台 配管・配線工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
97	維持修繕工事	H25管内標識設置他工事	東京国道事務所	東京都	東京国道事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	標識工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
98	維持修繕工事	H25落橋防止工事	相模川水系広域ダム管理事務所	神奈川県	相模原市緑区青山字南山地他	第1四半期	約8ヶ月	落橋防止 6橋	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
99	塗装工事	H25橋梁塗装工事	相模川水系広域ダム管理事務所	神奈川県	相模原市緑区青山字南山地他	第1四半期	約8ヶ月	橋梁塗装 4橋	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
100	通信設備工事	H25CCTV通信設備更新工事	相模川水系広域ダム管理事務所	神奈川県	相模川水系広域ダム管理事務所管内	第2四半期	約8ヶ月	CCTV用サーバ 1台	(工事発注規模) 3,000万円未満
101	暖冷房衛生設備工事	H25空調設備修繕工事	相模川水系広域ダム管理事務所	神奈川県	愛甲郡愛川町半原地先	第2四半期	約5ヶ月	中央監視制御盤更新 1面 水蓋熱ユニット整備 2台	(工事発注規模) 3,000万円未満
102	維持修繕工事	H25貯水池保全工事	相模川水系広域ダム管理事務所	神奈川県	相模川水系広域ダム管理事務所管内	第3四半期	約6ヶ月	根固設置 200個 法面工 1,000m2	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
103	電気設備工事	H25直流電源設備修繕工事	相模川水系広域ダム管理事務所	神奈川県	相模川水系広域ダム管理事務所管内	第1四半期	約6ヶ月	直流電源設備修繕 2箇所	(工事発注規模) 3,000万円未満
104	一般土木工事	H24加瀬樋管護岸改修工事	京浜河川事務所	神奈川県	川崎市幸区加瀬地先	第1四半期	約8ヶ月	既設樋管護岸改修 L=35m 既設護岸撤去 1式 鋼矢板 ハット型 L=7mからL=13.5m 13枚 コンクリート 14m3	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
105	電気設備工事	大井環七照明設備(その2)工事	川崎国道事務所	東京都	品川区	第1四半期	約9ヶ月	照明設備工 一式	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
106	通信設備工事	H25ラジオ再放送設備設置工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜国道事務所管内	第2四半期	約7ヶ月	本工事は、一般国道16号横須賀地区のトンネルにおいて、ラジオ再放送設備の新設及び更新を行う工事である。	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
107	通信設備工事	H25トンネル非常警報設備設置工事	横浜国道事務所	神奈川県	足柄上郡山北町	第2四半期	約6ヶ月	制御装置等更新 3箇所	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
108	通信設備工事	H25河川CCTV監視制御装置改修工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲府河川国道事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	CCTV監視制御装置(機器) 1台 CCTV監視制御装置設置 1台 既設CCTV監視制御装置撤去 4台	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
109	通信設備工事	H25簡易型交通量計測設備工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲府河川国道事務所管内	第1四半期	約6ヶ月	簡易型交通量計測装置(機器) 3組 簡易型交通量計測装置設置 3箇所 既設交通量計測装置撤去 3箇所	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
110	維持修繕工事	H25上暮地歩道設置他工事	甲府河川国道事務所	山梨県	富士吉田市上暮地先他	第2四半期	約7ヶ月	歩道舗装工1式 切削オーバーレイ工1式 排水構造物工1式 組立歩道工1式 擁壁工1式 区画線工1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
111	維持修繕工事	H25天神山入口交差点改良他工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南都留郡鳴沢村鳴沢	第2四半期	約7ヶ月	歩道舗装工1式 切削オーバーレイ工1式 防護柵工1式 排水構造物工1式 区画線工1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
112	建築工事	H25甲府管内排水機場建屋等修繕工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲府市西下条島崎地先外2箇所	第2四半期	約6ヶ月	建屋屋上修繕、建屋付属設備修繕 3箇所	(工事発注規模) 3,000万円未満
113	維持修繕工事	笛吹川樹木伐開その他工事	甲府河川国道事務所	山梨県	笛吹市石和町四日市場地先他	第2四半期	約8ヶ月	樹木伐開工 1式 排水樋管門柱補修工 2カ所 仮設工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
114	アスファルト舗装工事	甲府管内路面補修その1工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲府出張所、峡南国道出張所管内	第1四半期	約6ヶ月	路面切削工 6,800m ² 、オーバーレイ工 6,800m ² 、区画線工3,400m	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
115	アスファルト舗装工事	甲府管内路面補修その2工事	甲府河川国道事務所	山梨県	大月出張所、大和国道出張所、富士吉田国道出張所管内	第1四半期	約6ヶ月	路面切削工 6,700m ² 、オーバーレイ工 6,700m ² 、区画線工 4,200m	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
116	維持修繕工事	H25釜無川出張所砂防整備工事	富士川砂防事務所	長野県	諏訪郡富士見町	第3四半期	約6ヶ月	砂防整備工 工事用道路整備 約2,000m ² 法面補修 約400m ² 流路整備 約2,000m ³	(工事発注規模) 3,000万円未満
117	維持修繕工事	H25白州出張所砂防整備工事	富士川砂防事務所	山梨県	北社市	第3四半期	約6ヶ月	砂防整備工 工事用道路整備 約2,000m ² 法面補修 約400m ² 流路整備工 約2,000m ³	(工事発注規模) 3,000万円未満
118	維持修繕工事	H25早川出張所砂防整備工事	富士川砂防事務所	山梨県	南巨摩郡早川町	第3四半期	約6ヶ月	砂防整備工 工事用道路整備 約2,000m ² 法面補修 約400m ² 流路整備 約2,000m ³	(工事発注規模) 3,000万円未満
119	木造建築工事	H25沢田湧水地観察施設棟新営工事	国営常陸海浜公園事務所	茨城県	国営常陸海浜公園内	第2四半期	約8ヶ月	建築1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
120	建築工事	H25藤原ダム昇降設備建築改修工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	利根郡みなかみ町夜後地先	第1四半期	約4ヶ月	藤原ダム斜行エレベータシャフト上面及び側面防水改修 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
121	通信設備工事	H25相俣ダム堤体計測設備他設備工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	利根郡みなかみ町相俣地先	第2四半期	約6ヶ月	ブラムライン設置工 1式 観測計器設置工 1式 光ケーブル配線工 1式 地下水位計設置工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
122	アスファルト舗装工事	H25團原ダム湖岸整備工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	沼田市利根町團原地先	第2四半期	約5ヶ月	土工 1式 舗装工 4500m ² 防護柵設置工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
123	一般土木工事	H25岩本水位観測所修繕工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	沼田市岩本町字川端地先	第2四半期	約3ヶ月	水晶式水位計設置 2台 ふとんかご工 100m ² 集水ます 2基 土工 100m ³ 量水標設置(H鋼) 3基	(工事発注規模) 3,000万円未満
124	通信設備工事	H25利根統ネットワーク設備工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	前橋市元総社町593の1 利根川ダム統合管理事務所 他	第2四半期	約6ヶ月	光伝送装置 1式 映像受信装置 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
125	通信設備工事	H25利根統放流警報局設備工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	沼田市利根町團原地先	第2四半期	約6ヶ月	監視制御局設備 1局 警報局設備 1局	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
126	通信設備工事	H25利根統CCTV設備工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	沼田市利根町團原地先 他3箇所	第2四半期	約5ヶ月	CCTVカメラ装置(機器) 4台 CCTVカメラ装置設置・撤去 4台 配管・配線工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
127	暖冷房衛生設備工事	H25レーダー機械室空調設備更新工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	前橋市元総社町593の1	第2四半期	約5ヶ月	天吊り型空調和設備更新 1台	(工事発注規模) 3,000万円未満
128	機械設備工事	H25堤体管理用斜行エレベーター修繕工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	利根郡みなかみ町夜後地先及び相俣地先	第2四半期	約5ヶ月	かご扉自動化 1式 地震検知装置取付 1式 主索、ガバナロープ交換 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
129	機械設備工事	H25相俣ダムクレストゲート開閉装置修繕工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	利根郡みなかみ町相俣地先	第2四半期	約5ヶ月	主動力軸ギヤカップリング修繕 2門 ドラムギヤオイルバスバッキン交換 2門	(工事発注規模) 3,000万円未満
130	維持修繕工事	湯西川ダム管理施設補修等工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市西川416	第1四半期	約6ヶ月	護岸補修工 100m 管理用道路補修工 50m 法面補修工 100m ²	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
131	通信設備工事	H25鬼怒統管内テレメータ他設備工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市	第2四半期	約7ヶ月	五十里ダムテレメータ観測施設改修 1局 五十里ダム放流警報施設改修 1局 川俣ダム放流警報監視装置更新 1局	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
132	受変電設備工事	川治ダム無停電電源装置更新工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市川治温泉川治319-6	第2四半期	約4ヶ月	無停電電源装置更新 1台	(工事発注規模) 3,000万円未満
133	維持修繕工事	男鹿川管理施設補修工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市川治温泉川治地先	第1四半期	約5ヶ月	護岸補修工 L=200m 根固工 L=200m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
134	一般土木工事	品木ダム脱水機場周辺整備工事	品木ダム水質管理所	群馬県	吾妻郡中之条町大字入山地先	第1四半期	約10ヶ月	土砂掘削 10,000m ³ アスファルト舗装 1,000m ² コンクリート舗装 200m ² 側溝布設 200m 落石防護壁 60m 既製杭打込 18本	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
135	維持修繕工事	品木ダム外構補修工事	品木ダム水質管理所	群馬県	吾妻郡中之条町大字入山地先	第2四半期	約3ヶ月	フェンス設置 1,000m	(工事発注規模) 3,000万円未満
136	受変電設備工事	観測所小型発電機設置工事	品木ダム水質管理所	群馬県	吾妻郡草津町大字草津地先	第2四半期	約6ヶ月	小型発電機 3台	(工事発注規模) 3,000万円未満
137	通信設備工事	地震計設備更新工事	品木ダム水質管理所	群馬県	吾妻郡中之条町大字入山地先	第2四半期	約6ヶ月	強震計測装置 1台 感震器 2台	(工事発注規模) 3,000万円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
138	維持修繕工事	H25品木ダム管内補修工事	品木ダム水質管理所	群馬県	品木ダム水質管理所管内	第1四半期	約9ヶ月	除草工 約3,800m ² 鈴蘭観測所門柱交換工 1カ所 香草道路補修 300m ²	(工事発注規模) 3,000万円未満
139	一般土木工事	H25二瀬ダム防護柵設置その1工事	二瀬ダム管理所	埼玉県	秩父市大滝地先	第2四半期	約6ヶ月	防護柵100m、土留板設置100m、通路工100m、階段工4箇所	(工事発注規模) 3,000万円未満
140	一般土木工事	H25二瀬ダム防護柵設置その2工事	二瀬ダム管理所	埼玉県	秩父市大滝地先	第2四半期	約4ヶ月	防護柵工150m	(工事発注規模) 3,000万円未満
141	機械設備工事	H25二瀬ダム堤体エレベータ設備修繕工事	二瀬ダム管理所	埼玉県	秩父市大滝地先	第2四半期	約3ヶ月	駆動用インバータユニット交換1基、戸開閉用装置交換1組、エレベータ付属部品交換1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
142	塗装工事	H25二瀬ダム非常用放流設備塗装工事	二瀬ダム管理所	埼玉県	秩父市大滝地先	第2四半期	約4ヶ月	ゲート塗装 2門	(工事発注規模) 3,000万円未満
143	造園工事	H25構内緑地管理工事	関東技術事務所	千葉県	松戸市・船橋市(事務所構内・船橋防災センター)	第1四半期	約8ヶ月	構内除草工 約25,000m ² 高木・中木剪定、高木伐採 約200本 (事務所構内、船橋防災センター内)	(工事発注規模) 3,000万円未満
144	建築工事	関東農政局熊谷支所(13)建築改修その他工事	東京第一営繕事務所	埼玉県	熊谷市石原2-45	第1四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約600m ² 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
145	建築工事	関東農政局地域第三課(13)構内整備工事	東京第一営繕事務所	埼玉県	熊谷市原島367-1	第3四半期	約4ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約500m ² 構内整備 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
146	建築工事	志木法務出張所(13)建築改修その他工事	東京第一営繕事務所	埼玉県	志木市本町1-4-25	第2四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-2-1 約2,100m ² エレベーター設置改修 一式 他	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
147	暖冷房衛生設備工事	埼玉県警察学校第三生徒寮(13)機械設備改修その他工事	東京第一営繕事務所	埼玉県	さいたま市北区榑竹町1-804	第3四半期	約4ヶ月	庁舎(既存) S-5 約2,000m ² 空調設備改修、屋上防水改修、電気設備改修 一式 他	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
148	建築工事	渋谷地方合同庁舎(13)建築改修その他工事	東京第一営繕事務所	東京都	渋谷区宇田川町1-10	第3四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) SRC-7-2 10,900m ² 外壁改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
149	建築工事	渋谷第2地方合同庁舎(13)建築改修その他工事	東京第一営繕事務所	東京都	渋谷区神南1-3-5	第3四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-7-2 5,100m ² 外壁・屋上防水改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
150	電気設備工事	皇宮警察本部庁舎他(13)電気設備改修その他工事	東京第一営繕事務所	東京都	千代田区千代田1-3他	第3四半期	約5ヶ月	本部庁舎(既存) RC-3 約3,500m ² 電気設備改修 一式 他	(工事発注規模) 3,000万円未満
151	建築工事	埼玉県警察学校道場外1件(13)建築改修その他工事	東京第一営繕事務所	埼玉県	さいたま市北区榑竹町1-804 他	第1四半期	約5ヶ月	【埼玉県警察学校】 道場(既存) S-1 約900m ² 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 一式 【埼玉局岸町庁舎跡地(労働局)】 塙(フェンス)改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
152	建築工事	成田空港合同庁舎(13)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	成田市駒井野字天並野2159	第2四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) SRC-7 約4,200m ² 外壁改修 一式 他	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
153	建築工事	千葉地検八日市場支部(13)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	匝瑳市八日市場イ513-2	第1四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約700m ² 外壁改修、屋上防水改修、建具改修、電気設備改修 一式 他	(工事発注規模) 3,000万円未満
154	建築工事	千葉農政事務所地域第二課庁舎外1件(13)構内整備工事	東京第二営繕事務所	千葉県	茂原市萩原町3-20-15外	第2四半期	約4ヶ月	【千葉農政事務所地域第二課】 庁舎(既存) RC-2 約500m ² 【茂原統計・情報センター】 庁舎(既存) RC-2 約500m ² 構内整備(解体) 一式 (各施設共通)	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
155	建築工事	千葉県警察学校本館他(13)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	東金市土農田28-1	第3四半期	約4ヶ月	本館(既存) RC-3 約5,500m ² 他2棟 屋上防水改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
156	建築工事	成田国際空港警備隊待機寮(13)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	成田市三里塚字御料牧場1-25	第3四半期	約5ヶ月	待機寮(既存) 12棟 S-2 約9,300m ² 屋根改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
157	暖冷房衛生設備工事	東京税関麻葉犬訓練センター(13)機械設備改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	成田市三里塚字御料牧場1-45	第4四半期	約3ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約1,500m ² 他 空調和設備等機械設備改修 一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
158	機械設備工事	松戸法務総合庁舎(13)エレベーター設備工事	東京第二営繕事務所	千葉県	松戸市岩瀬473-18	第3四半期	約17ヶ月	庁舎 RC-4 約5,675m ² エレベーター設備 新設一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
159	機械設備工事	銚子労働総合庁舎(13)エレベーター設備工事	東京第二営繕事務所	千葉県	銚子市中央町8-6	第2四半期	約8ヶ月	庁舎 RC-4 約2,500m ² エレベーター設備 新設一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
160	建築工事	千葉県警察第一機動隊外1件(13)給油施設建築その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	千葉市美浜区豊砂8 他	第2四半期	約6ヶ月	【第一機動隊】、【第二機動隊】(両施設共通) オイルタンク基礎、アスファルト舗装 新設一式 機械設備 新設一式、電気設備 改設一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
161	建築工事	千葉地家裁館山支部(13)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	館山市北条1073	第1四半期	約7ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約1,000m ² 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
162	暖冷房衛生設備工事	真岡基署(13)機械設備改修その他工事	宇都宮営繕事務所	栃木県	真岡市荒町5195	第2四半期	約4ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約300m ² 機械設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
163	建築工事	水戸地家裁麻生支部(13)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	茨城県	行方市麻生143	第3四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約1,000m ² 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
164	建築工事	鹿島労働総合庁舎外1件(13)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	茨城県	鹿嶋市宮中1995-1外	第4四半期	約3ヶ月	【鹿島労働総合庁舎】 庁舎(既存) RC-3 約1,000m ² 外壁改修、屋上防水改修、内装改修、電気設備改修、機械設備改修 一式 【横浜税関神之池宿舎】 宿舎(既存) RC-2 約550m ² 外壁改修、屋上防水改修、機械設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
165	暖冷房衛生設備工事	栃木公共職安外1件(13)機械設備改修その他工事	宇都宮営繕事務所	栃木県	栃木市神田町8-5	第4四半期	約3ヶ月	【栃木公共職業安定所】 庁舎(既存) RC-2 約600m ² 【鹿沼労働基準監督署】 庁舎(既存) RC-2 約400m ² 機械設備改修 一式(各施設共通)	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
166	建築工事	日光公共職安(13)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	栃木県	日光市今市本町32-1	第4四半期	約3ヶ月	庁舎(既存) RC-1 約400m ² 内装改修、電気設備改修、機械設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
167	建築工事	潮来統計・情報センター外1件(13)構内整備工事	宇都宮営繕事務所	茨城県	潮来市辻字横田518-2外	第3四半期	約5ヶ月	【潮来統計・情報センター】 庁舎(既存) RC-2 約500m ² 【茨城農政事務所食糧貿易課】 庁舎(既存) RC-2 約500m ² 構内整備(解体) 一式(各施設共通)	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
168	建築工事	横浜税関日立出張所(13)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	茨城県	日立市久慈町1-3-13	第4四半期	約3ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約200m ² 外壁改修、給排水設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
169	建築工事	古河税務署(13)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	茨城県	古河市北町5-2	第1四半期	約4ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約1,300m2 耐震改修、内装改修、電気設備改修、機械設備改修 一式 他	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
170	建築工事	鹿島港湾合同庁舎(13)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	茨城県	神栖市東深芝9	第2四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約2,800m2 外壁改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
171	建築工事	茨城県警察機動隊(13)給油施設建築その他工事	宇都宮営繕事務所	茨城県	水戸市吉沢町1010-1	第1四半期	約5ヶ月	オイルタンク基礎、アスファルト舗装 新設一式 機械設備 新設一式 電気設備 改設一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
172	建築工事	栃木県警察機動隊(13)給油施設建築その他工事	宇都宮営繕事務所	栃木県	宇都宮市若草2-105-32	第1四半期	約5ヶ月	オイルタンク基礎、アスファルト舗装 新設一式 機械設備 新設一式、電気設備 改設一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
173	電気設備工事	宇都宮財務事務所(13)電気設備改修その他工事	宇都宮営繕事務所	栃木県	宇都宮市桜3-1-10	第1四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約1,100m2 自家発電設備設置 一式	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
174	建築工事	栃木県警察学校剣道場(13)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	栃木県	宇都宮市若草2-3-76	第1四半期	約4ヶ月	剣道場(既存) S-1 約220m2 耐震改修、建具改修、電気設備改修、機械設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
175	建築工事	横須賀駿潮所(13)新営工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横須賀市西逸見町1	第3四半期	約5ヶ月	駿潮所 RC-1 約8m2 新営一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
176	暖冷房衛生設備工事	川崎南労基署外1件(13)機械設備改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	川崎市川崎区宮前町8-2	第2四半期	約5ヶ月	【川崎南労働基準監督署】 庁舎(既存) S-7 約1,000m2 【鶴見労働基準監督署】 庁舎(既存) RC-2 約1,000m2 機械設備改修一式(各施設共通)	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
177	建築工事	相模原地方合同庁舎(13)建築改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	相模原市中央区富士見6-10-10	第2四半期	約3ヶ月	庁舎(既存) RC-5-1 約6,000m2 内装改修一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
178	建築工事	横浜法務総合庁舎(13)建築改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横浜市中区日本大通9	第2四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-9-2 約9,400m2 内装改修、電気設備改修、機械設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
179	建築工事	戸塚公共職安(13)建築改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横浜市戸塚区戸塚町3722	第2四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約1,200m2 外壁改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
180	暖冷房衛生設備工事	三浦電波監視センター外1件(13)機械設備改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	三浦市初声町高円坊1691 他	第3四半期	約4ヶ月	【三浦電波監視センター】 庁舎(既存) RC-2 約1,700m2 機械設備改修 一式 【皇宮警察本部葉山庁舎】 庁舎(既存) RC-2 約450m2 電気設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
181	建築工事	横浜税関山下埠頭出張所(13)建築改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横浜市中区山下町279-1	第3四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約3,000m2 屋上防水改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
182	建築工事	横浜税関港北寮(13)建築改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横浜港北区新吉田6-59-1	第3四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約2,100m2 外壁改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
183	電気設備工事	横浜税関本牧埠頭出張所(13)電気設備改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横浜市中区本牧埠頭2	第2四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約3,000m2 電気設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
184	電気設備工事	国総研(横須賀)第二庁舎(13)電気設備改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横須賀市神明町1-12	第1四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約2,000m2 他 電気設備改修、機械設備改修 一式 他	(工事発注規模) 3,000万円未満
185	暖冷房衛生設備工事	横須賀港湾合同庁舎(H25)機械設備改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横須賀市田浦港町無番地	第1四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約2,400m2 機械設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
186	電気設備工事	横浜海上防災基地(13)電気設備改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横浜市中区新港町	第2四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-4-1 約13,300m2 電気設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
187	電気設備工事	横浜税関山下埠頭出張所(13)電気設備改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横浜市中区山下町279-1	第1四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約3,500m2 受変電設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
188	建築工事	国総研(横須賀)台風実験上屋他(13)建築改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横須賀市長瀬3-1-1	第1四半期	約5ヶ月	実験上屋(既存) S-1 約1,000m2 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 一式 実験測定室(既存) CB-2 約200m2 場内整備(解体) 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
189	建築工事	長野県警察機動隊(13)給油施設建築その他工事	長野営繕事務所	長野県	長野市松代町西条字中条4030	第1四半期	約5ヶ月	オイルタンク基礎、アスファルト舗装 新設一式 機械設備 新設一式、電気設備 改設一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
190	建築工事	前橋労基署伊勢崎分庁舎外1件(13)建築改修その他工事	長野営繕事務所	群馬県	伊勢崎市下植木町517外	第2四半期	約5ヶ月	【前橋労働基準監督署伊勢崎分庁舎】 庁舎(既存) RC-2 約400m2 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 一式 【高崎公共職業安定所安中出張所】 庁舎(既存) RC-2 約400m2 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
191	建築工事	東信森林管理署(13)建築改修その他工事	長野営繕事務所	長野県	佐久市臼田1822	第4四半期	約3ヶ月	庁舎(既存) W-2 約800m2 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
192	暖冷房衛生設備工事	前橋公共職安(13)機械設備改修その他工事	長野営繕事務所	群馬県	前橋市天川大島町130-1	第4四半期	約3ヶ月	庁舎(既存) RC-4 約3,600m2 機械設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
193	建築工事	長野県警察学校厚生館(13)建築改修その他工事	長野営繕事務所	長野県	長野市松代町西条字舟折3929	第3四半期	約5ヶ月	厚生館(既存) RC-2 約1,000m2 内装改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
194	建築工事	館林税務署(H25)建築改修その他工事	長野営繕事務所	群馬県	館林市館林市仲町11-12	第2四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約900m2 耐震改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
195	機械設備工事	会計検査院安中研修所(13)エレベーター設備改修工事	長野営繕事務所	群馬県	安中市嶺38-1	第3四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約4,000m2 エレベーター設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
196	暖冷房衛生設備工事	会計検査院安中研修所(13)機械設備改修その他工事	長野営繕事務所	群馬県	安中市嶺38-1	第2四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約1,300m2 他 空調設備改修、浄化槽改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
197	建築工事	飯田地方合同庁舎(13)建築改修その他工事	長野営繕事務所	長野県	飯田市大久保町2637-3	第2四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-5 約2,500m2 屋上防水・外壁改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
198	建築工事	長野県情報通信部倉庫棟(13)新営その他工事	長野営繕事務所	長野県	長野市大字南長野字幡下725-7	第2四半期	約5ヶ月	倉庫棟 S-1 約200m2 新築一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
199	建築工事	長野地家裁佐久支部(13)建築改修その他工事	長野営繕事務所	長野県	佐久市大字岩村田1161	第1四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約1,100m2 耐震改修、内装改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
200	電気設備工事	自治大学校(13)電気設備改修その他工事	甲武営繕事務所	東京都	立川市緑町10-1	第2四半期	約6ヶ月	自家発電設備、オイルタンク 新設一式 受変電設備 新設一式 構内舗装 改修一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
201	暖冷房衛生設備工事	動物医薬品検査所空調動物舎(13)機械設備改修その他工事	甲武営繕事務所	東京都	国分寺市戸倉1-15-1	第4四半期	約3ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約800m2 機械設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
202	暖冷房衛生設備工事	警視庁第四機動隊(13)機械設備改修その他工事	甲武営繕事務所	東京都	立川市緑町3567	第3四半期	約5ヶ月	本館(既存) RC-4 約4,400m2 機械設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
203	建築工事	警視庁第六機動隊(13)建築改修その他工事	甲武営繕事務所	東京都	品川区勝島1-3-18	第3四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) SRC-8 約6,000m2 外壁改修工事 一式 他	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
204	建築工事	山梨県警察学校生徒寮(13)建築改修その他工事	甲武宮繕事務所	山梨県	甲斐市西八幡4422-3	第3四半期	約5ヶ月	生徒寮(既存) RC-2 約630m2 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 一式 他	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
205	建築工事	山梨県警察機動隊(13)給油施設建築その他工事	甲武宮繕事務所	山梨県	甲斐市西八幡4422-2、4422-3	第1四半期	約5ヶ月	オイルタンク基礎、アスファルト舗装 新設一式 機械設備 新設一式 電気設備 改設一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
206	電気設備工事	南鳥島気象観測所(13)電気設備改修その他工事	宮繕部	東京都	小笠原支庁小笠原村南鳥島	第3四半期	約4ヶ月	庁舎(既存) RC-1 約622m2 自家発電設備改修 一式	(工事発注規模) 5億円8,000万から10億円未満
207	建築工事	松戸法務総合庁舎(13)建築工事	宮繕部	千葉県	松戸市岩瀬473-18	第3四半期	約17ヶ月	庁舎 RC-4 約5,600m2 新築一式	(工事発注規模) 5億円8,000万から15億円未満
208	建築工事	関東管区警察学校本館・教場棟(13)建築その他工事	宮繕部	東京都	小平市喜平町2-5-1	第4四半期	約21ヶ月	本館・教場棟 SRC-3 約5,500m2 新築一式 本館(既存) RC-3 約2,400m2 第3教場棟(既存) RC-3 約2,400m2 各施設取り壊し一式	(工事発注規模) 5億円8,000万から15億円未満
209	建築工事	世田谷地方合同庁舎(仮称)建築工事	宮繕部	東京都	世田谷区若林4-22-12、14	第4四半期	約23ヶ月	庁舎 RC-6-1 約7,100m2 新築一式	(工事発注規模) 15億円から30億円未満
210	電気設備工事	世田谷地方合同庁舎(仮称)電気設備工事	宮繕部	東京都	世田谷区若林4-22-12、14	第4四半期	約23ヶ月	庁舎 RC-6-1 約7,100m2 電気設備 新設一式	(工事発注規模) 5億円8,000万から10億円未満
211	暖冷房衛生設備工事	世田谷地方合同庁舎(仮称)機械設備工事	宮繕部	東京都	世田谷区若林4-22-12、14	第4四半期	約23ヶ月	庁舎 RC-6-1 約7,100m2 機械設備 新設一式	(工事発注規模) 5億円8,000万から10億円未満
212	鋼橋上部工事	国道6号千代田石岡BP東田中高架橋上部工事	常陸河川国道事務所	茨城県	石岡市東田中地先	第3四半期	約17ヶ月	4径間連続3主桁桁橋(鋼・コンクリート合成床版) L=219m 工場製作 約650t 合成床版工 約2800m2 架設工 1式	(工事発注規模) 5億円8,000万から10億円未満
213	一般土木工事	圏央道三坂高架橋BR1・2外下部工事	常総国道事務所	茨城県	常総市三坂町	第2四半期	約15ヶ月	橋梁下部工(橋脚9基)、SC+PHC杭(径1,000から1,200)139本	(工事発注規模) 5億円8,000万から15億円未満
214	一般土木工事	圏央道内野山地区改良工事	常総国道事務所	茨城県	坂東市内野山	第2四半期	約24ヶ月	道路土工(路体盛土 210,000m3、路床盛土 20,000m3、切土 3,000m3)、法面工 20,000m3、地盤改良(固結工 深層混合処理 径1600 320本、中層混合処理 1,000 m2)、函渠工 3基、管渠工 1基	(工事発注規模) 5億円8,000万から15億円未満
215	一般土木工事	圏央道鬼怒川橋下部その3工事	常総国道事務所	茨城県	常総市三坂地先	第2四半期	約21ヶ月	橋梁下部工(橋脚)4基、基礎工(径1200)L=32m2 12本 鋼管矢板基礎 3基、仮設工 1 式	(工事発注規模) 5億円8,000万から15億円未満
216	一般土木工事	圏央道名木地区改良その1工事	常総国道事務所	千葉県	成田市名木地先	第3四半期	約14ヶ月	道路土工(路体盛土 163,000m3、路床盛土 18,000m3)、法面工 4,500m2、ブロッ ク積工 2,500m2、調整池 1箇所、排水構造物 1式	(工事発注規模) 5億円8,000万から15億円未満
217	一般土木工事	圏央道成田成井地区改良その2工事	常総国道事務所	千葉県	成田市成井地先	第3四半期	約15ヶ月	道路土工(路体盛土 61,000m3、路床盛土 7,000m3、切土工 267,000m3)、法面 工 18,000m2、ブロック積工 1,500m2、調整池 2箇所、排水構造物 1式	(工事発注規模) 5億円8,000万から15億円未満
218	鋼橋上部工事	圏央道花鳥・鬼怒川橋上部工事	常総国道事務所	茨城県	常総市花鳥町	第4四半期	約24ヶ月	橋梁上部工(鋼6径間連続少数桁橋)L=237.5m 501t、(鋼6径間連続少数桁橋)L= 352.0m 835t	(工事発注規模) 10億円から20億円未満
219	鋼橋上部工事	上武道路赤城白川橋上部工事	高崎河川国道事務所	群馬県	前橋市青柳町	第2四半期	約18ヶ月	本線・ランプ橋 1橋(L=83.7m)、下り歩道橋 1橋(20.6m)	(工事発注規模) 5億円8,000万から10億円未満
220	鋼橋上部工事	H25・26上尾道路橋梁上部工事	大宮国道事務所	埼玉県	上尾市領家地先	第2四半期	約16ヶ月	工場製作工 約2000t 鋼橋架設工 1式 合成床版架設工 約3000m2	(工事発注規模) 20億円以上
221	鋼橋上部工事	圏央道五霞地区高架橋上部その5工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町	第2四半期	約13ヶ月	鋼5径間連続非合成主桁桁橋 L=212m、鋼3径間連続非合成主桁桁橋 L=154m 工場製作工 1,420t 輸送工 1式 地組工 1式 高欄壁工 730m合成床版工 7,500m2	(工事発注規模) 10億円から20億円未満
222	鋼橋上部工事	圏央道五霞地区高架橋上部その6工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町	第2四半期	約13ヶ月	鋼9径間連続少数桁桁 9径間 L=350m 鋼9径間連続少数桁桁 9径間 L=350m 工場製作 1,360t 輸送工 1式 地組工 1式 壁高欄工 1,440m 合成床版工 8,000m2	(工事発注規模) 10億円から20億円未満
223	一般土木工事	H25戸田井排水機場新築工事	利根川下流河川事務所	茨城県	取手市	第3四半期	約29ヶ月	排水機場新設 一式 土留工・掘削工 コンクリート工 埋戻工・残土処理工 機場地盤嵩上げ工 機场上屋工	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
224	機械設備工事	H25戸田井排水機場ポンプ設備工事	利根川下流河川事務所	茨城県	取手市	第4四半期	約27ヶ月	ポンプ設備 2台/3台 立軸斜流ポンプ 製作・据付 主原動機設備 2台/3台 ディーゼル機関 製作・据付 系統機器設備 一式 操作制御設備 一式 除塵設備 2台/3台	(工事発注規模) 5億円8,000万から15億円未満
225	機械設備工事	H25北千葉機場ポンプ操作制御設備修繕工事	利根川下流河川事務所	千葉県	印西市	第4四半期	約26ヶ月	操作制御設備 更新	(工事発注規模) 5億円8,000万から15億円未満
226	一般土木工事	H25水道管撤去工事	江戸川河川事務所	東京都	葛飾区	第3四半期	約30ヶ月	航路浚渫工 1式 配水管撤去工 約160m 高水護岸工 約540m2 鋼矢板護岸工 約75m	(工事発注規模) 5億円8,000万から15億円未満
227	一般土木工事	北千葉道路松崎函渠工事	千葉国道事務所	千葉県	成田市松崎地先	第3四半期	約28ヶ月	函渠工150m、土工42000m3、仮設工1式	(工事発注規模) 15億円から30億円未満
228	鋼橋上部工事	北千葉道路頃久保高架橋上部工事	千葉国道事務所	千葉県	成田市松崎地先	第3四半期	約28ヶ月	工場製作工450t、上部工架設450t、仮設工1式	(工事発注規模) 5億円8,000万から10億円未満
229	一般土木工事	国道127号久保坂トンネル改良工事	千葉国道事務所	千葉県	南房総市富浦地先	第3四半期	約15ヶ月	坂下トンネル活線拡幅80m、掘削工5000m3、坑門工120m3、久保トンネル開削工11000 m3、法面工3000m2	(工事発注規模) 5億円8,000万から15億円未満
230	一般土木工事	三領水門耐震対策(H25)工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	川口市	第2四半期	約40ヶ月	水門耐震対策補強工(鉄筋挿入工)約2,300本、鉄筋巻立工360m3、縦巻立工約75m2) 仮締切工2門	(工事発注規模) 5億円8,000万から15億円未満
231	一般土木工事	芝川水門耐震対策(H25)工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	川口市	第2四半期	約40ヶ月	水門耐震補強工(鉄筋挿入約3,900本、鉄筋巻立工約480m2) 仮締切工2門	(工事発注規模) 5億円8,000万から15億円未満
232	アスファルト舗装工事	小日向拡幅舗装工事	東京国道事務所	東京都	文京区小日向4丁目	第3四半期	約16ヶ月	掘削工 約4,800m3、路床盛土 約3,700m3、アスファルト舗装工 約3,700m2、路面切 削工 約12,000m2、オーバーレイ工 約11,600m2、歩道舗装工 約18,000m2、排水 構造物工 1式、縁石工 1式、道路付属施設工 1式	(工事発注規模) 5億円8,000万から10億円未満
233	一般土木工事	さがみ縦貫相模原IC改良工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市緑区小倉地先	第2四半期	約20ヶ月	掘削工 約140,000m3、盛土工 約23,000m3、 補強土壁工 約1,200m2、 カルバート工 約86m、 残土処理工 約140,000m3、 伐採工 約1,000m2	(工事発注規模) 5億円8,000万から15億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
234	電気設備工事	357号東京港トンネル受電設備工事	川崎国道事務所	東京都	品川区東八潮	第4四半期	約27ヶ月	受電設備工 1式	(工事発注規模) 5億円8,000万から10億円未満
235	一般土木工事	357号東京港トンネル(その2)工事	川崎国道事務所	東京都	品川区東八潮	第4四半期	約38ヶ月	トンネル工 1式	(工事発注規模) 50億円以上
236	一般土木工事	横浜湘南道路藤沢回転立杭工事	横浜国道事務所	神奈川県	藤沢市城南3丁目地先	第3四半期	約46ヶ月	掘削工 約34,000m3 地中連続壁工(鋼材)約3,000t 躯体工(コンクリート)約8,000m3 躯体工(鉄筋)約1,900t 仮設工 1式	(工事発注規模) 50億円以上
237	鋼橋上部工事	湾岸道路本牧地区5号橋工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市中区本牧ふ頭地先	第2四半期	約28ヶ月	5号橋 鋼3径間連続鋼床版箱桁橋 橋長:L=287.0m 工場製作:約2,300t・工場塗装:約40,000m2 輸送工:約2,400t 架設工:1式 他	(工事発注規模) 20億円以上
238	鋼橋上部工事	湾岸道路本牧地区6号橋工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市中区本牧ふ頭地先	第2四半期	約28ヶ月	6号橋 鋼4径間連続鋼床版箱桁橋 橋長:L=424.0m ONランプ 単純鋼床版箱桁橋 橋長:L=83.6m OFFランプ 単純鋼床版箱桁橋 橋長:L=68.0m 架設他	(工事発注規模) 20億円以上
239	鋼橋上部工事	湾岸道路本牧地区2号橋上部工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市中区	第3四半期	約15ヶ月	鋼3径間連続箱桁橋 167m	(工事発注規模) 10億円から20億円未満
240	一般土木工事	中部横断 和田トンネル工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町和田地先	第2四半期	約31ヶ月	和田トンネル 738m	(工事発注規模) 30億円から50億円未満
241	一般土木工事	中部横断 一色トンネル工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町一色地先	第2四半期	約43ヶ月	一色トンネル 約1,000m 仮設工 1式	(工事発注規模) 30億円から50億円未満
242	一般土木工事	中部横断 角打トンネル工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町角打地先	第3四半期	約42ヶ月	角打トンネル 約310m 桑柄沢川橋 橋台 1基 仮橋 約220m	(工事発注規模) 15億円から30億円未満
243	プレストレスト・コンクリート工事	中部横断自動車道 大石川橋上部工事	長野国道事務所	長野県	南佐久郡佐久穂町大字畑	第3四半期	約20ヶ月	PC上部 1式、コンクリート 約3,400m3、鉄筋 約500t、PCケーブル工 約103t(定着、緊張 276箇所)、PCケーブル横締め 約22t(定着、緊張 602箇所)、架設工 1式、支保工 1式、付属物工 1式	(工事発注規模) 5億円8,000万から15億円未満
244	プレストレスト・コンクリート工事	中部横断自動車道 上野橋上部工事	長野国道事務所	長野県	南佐久郡佐久穂町大字畑	第4四半期	約21ヶ月	PC上部 1式、コンクリート 約3,000m3、鉄筋 約600t、PCケーブル工 約101t(定着、緊張 160箇所)、PCケーブル横締め 約15t(定着、緊張 587箇所)、架設工 1式、支保工 1式、付属物工 1式	(工事発注規模) 5億円8,000万から15億円未満
245	機械設備工事	二瀬ダム選取水設備設置工事	二瀬ダム管理所	埼玉県	秩父市大滝地先	第4四半期	約21ヶ月	選取水設備(多段フロート膜式)1基 選取水設備製作1式 選取水設備据付1式	(工事発注規模) 15億円から30億円未満
246	機械設備工事	九段合同庁舎(13)エレベーター設備改修工事	営繕部	東京都	千代田区九段南1-1-10	第1四半期	約9ヶ月	庁舎(既存) S-14-2 約34,000m2 エレベーター設備改修(更新) 1式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
247	建築工事	千葉港湾合同庁舎(13)建築改修その他工事	営繕部	千葉県	千葉市中央区中央港1-12-2	第1四半期	約7ヶ月	庁舎(既存) RC-6 約4,800m2 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 1式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
248	建築工事	国総研(旭)外1件(13)建築改修その他工事	営繕部	茨城県	つくば市旭町1 他	第1四半期	約8ヶ月	【国総研(旭)】 庁舎(既存) RC-2 約1,600m2 他 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 1式 【国土地理院】 格納庫(既存) S-2 約300m2 外壁改修 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
249	暖冷房衛生設備工事	気象研究所外(13)機械設備改修その他工事	営繕部	茨城県	つくば市長峰1-1	第4四半期	約12ヶ月	庁舎(既存) RC-1-1 約656m2他 機械設備(廃水処理設備)改修 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
250	建築工事	銚子労働総合庁舎(13)建築工事	営繕部	千葉県	銚子市中央町8-6	第2四半期	約8ヶ月	庁舎 RC-4 約2,500m2 新築一式 他	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
251	電気設備工事	国土地理院本館棟(13)電気設備改修その他工事	営繕部	茨城県	つくば市北郷1	第4四半期	約3ヶ月	庁舎(既存) SRC-6-1 電気設備改修 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
252	機械設備工事	国土地理院本館棟(13)エレベーター設備改修工事	営繕部	茨城県	つくば市北郷1	第4四半期	約3ヶ月	庁舎(既存) SRC-6-1 エレベーター設備改修 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
253	建築工事	海上技術安全研究所2号館(13)建築改修その他工事	営繕部	東京都	三鷹市新川6-38-1	第2四半期	約9ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約3,300m2 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 1式 他	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
254	建築工事	平塚地方合同庁舎(13)建築改修その他工事	営繕部	神奈川県	平塚市浅間町10-22	第3四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約2,100m2 内装改修、電気設備改修、機械設備改修、エレベーター設備工事 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
255	電気設備工事	松戸法務総合庁舎(13)電気設備工事	営繕部	千葉県	松戸市岩瀬473-18	第3四半期	約17ヶ月	庁舎 RC-4 約5,675m2 電気設備 新設一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
256	暖冷房衛生設備工事	松戸法務総合庁舎(13)機械設備工事	営繕部	千葉県	松戸市岩瀬473-18	第3四半期	約17ヶ月	庁舎 RC-4 約5,675m2 機械設備 新設一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
257	機械設備工事	さいたま新都心合同庁舎1号館(H25)非常用EV設備改修工事	営繕部	埼玉県	さいたま市中央区新都心1-1	第1四半期	約9ヶ月	庁舎(既存) SRC-31-2 約123,000m2 エレベーター設備改修 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
258	建築工事	神奈川県警察学校木月分校本館他(13)建築改修その他工事	営繕部	神奈川県	川崎市中原区木月1208-1	第3四半期	約5ヶ月	本館(既存) RC-3 約1,900m2 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 1式 他 生徒寮(既存) RC-3 約2,100m2 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 1式 他	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
259	電気設備工事	関東管区警察学校本館・教場棟(13)電気設備工事	営繕部	東京都	小平市喜喜町2-5-1	第4四半期	約18ヶ月	本館・教場棟 SRC-3 約5,500m2 電気設備 新設一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
260	暖冷房衛生設備工事	関東管区警察学校本館・教場棟(13)機械設備工事	営繕部	東京都	小平市喜喜町2-5-1	第4四半期	約18ヶ月	本館・教場棟 SRC-3 約5,500m2 機械設備 新設一式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
261	機械設備工事	世田谷地方合同庁舎(仮称)エレベーター設備工事	営繕部	東京都	世田谷区若林4-22-12、14	第4四半期	約23ヶ月	庁舎 RC-6-1 約7,100m2 エレベーター設備 新設一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
262	建築工事	東京税関大井出張所(13)建築改修その他工事	営繕部	東京都	大田区東海4-1-10	第4四半期	約3ヶ月	庁舎(既存) RC-3 3,861m2 耐震改修、屋根改修、外壁改修 1式 他	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
263	一般土木工事	小川地区堤防補強工事	常陸河川国道事務所	栃木県	那須郡那珂川町小川地先	第1四半期	約8ヶ月	堤防腹付け L=1779m 盛土 V=53000m3 張芝 A=32000m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
264	一般土木工事	東海地区上流堤防補強工事	常陸河川国道事務所	茨城県	那珂郡東海村石神外宿地先	第2四半期	約8ヶ月	鋼矢板 L=約255m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
265	一般土木工事	洪江川排水対策工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸太田市磯部町地先	第1四半期	約8ヶ月	ポンプピット 1箇所 排水管路 L=約30m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
266	一般土木工事	吉田地区堤防補強工事	常陸河川国道事務所	栃木県	那須郡那珂川町吉田地先	第1四半期	約8ヶ月	堤防腹付け L=約2027m 盛土 V=約5000m3 張芝 A=約32000m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
267	一般土木工事	東海地区下流堤防補強工事	常陸河川国道事務所	茨城県	那珂郡東海村石神外宿地先	第2四半期	約8ヶ月	鋼矢板 L=約255m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
268	一般土木工事	石神外宿地区堤防補強工事	常陸河川国道事務所	茨城県	那珂郡東海村石神外宿地先	第2四半期	約8ヶ月	鋼矢板 L=約250m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
269	維持修繕工事	H25鹿嶋国道管内交通安全施設整備工事	常陸河川国道事務所	茨城県	鹿嶋国道出張所管内	第2四半期	約8ヶ月	車道舗装修繕工 約100m2 歩道舗装修繕工 約1000m2 車道舗装打換え工 約700m2 切削オーバーレイ工 約1600m2 オーバーレイ工 約1600m2 縁石工 約850m 排水構造物工 1式 防護柵工 1式 区画線工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
270	鋼橋上部工事	水戸・岩瀬管内橋梁補修耐震補強工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸市若宮町地先他	第1四半期	約9ヶ月	橋梁耐震補強工事1橋、橋梁補修工事1橋 ○田川橋耐震補強 支承受換3箇所(支承線) ○水戸大橋床版補修 増し桁工場製作および増設約200t	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
271	アスファルト舗装工事	土浦管内舗装修繕工事	常陸河川国道事務所	茨城県	石岡市東石岡地先他	第1四半期	約9ヶ月	舗装修繕1式 ○舗装打ち替えおよび切削オーバーレイ約5,000m2	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
272	維持修繕工事	水戸管内下流部補修工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸市	第2四半期	約7ヶ月	護岸補修 L=約600m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
273	維持修繕工事	久慈川下流管内補修工事	常陸河川国道事務所	茨城県	日立市	第2四半期	約7ヶ月	護岸補修 L=約2,900m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
274	維持修繕工事	水戸管内上流部補修工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸市	第2四半期	約7ヶ月	堤防補修 L=約4,000m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
275	維持修繕工事	那珂管内下流部補修工事	常陸河川国道事務所	茨城県	那珂市	第2四半期	約7ヶ月	護岸補修 L=約800m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
276	維持修繕工事	那珂管内上流部補修工事	常陸河川国道事務所	茨城県	那珂市	第2四半期	約7ヶ月	堤防補修 L=約2,000m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
277	機械設備工事	機械設備遠方操作制御設備システム改良工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸河川国道事務所管内	第1四半期	約7ヶ月	遠隔操作制御システム設置 2箇所 遠方操作端末設置 7箇所 樋管開閉装置改良 4箇所	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
278	機械設備工事	豊岡第一排水樋管外ゲート設備改良工事	常陸河川国道事務所	茨城県	那珂郡東海村豊岡外	第1四半期	約7ヶ月	樋管開閉装置改良 4箇所	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
279	通信設備工事	河川CCTV設備設置外工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸河川国道事務所管内	第1四半期	約8ヶ月	CCTV設備設置 10箇所 光ケーブル敷設 約6km	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
280	機械設備工事	西田川排水施設ポンプ設備修繕工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸市岩根町地先	第1四半期	約7ヶ月	排水ポンプ分解整備 5台	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
281	機械設備工事	境川排水施設外ポンプ設備修繕工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸市田谷町外	第1四半期	約7ヶ月	排水ポンプ分解整備 8台	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
282	鋼橋上部工事	国道6号土浦BP筑波鉄道跨線橋上部工事	常陸河川国道事務所	茨城県	土浦市虫掛地先	第4四半期	約14ヶ月	2径間連続鋼少数鉄桁橋 L=58m 鋼材 約106t 合成床版工 約1160m2 架設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
283	一般土木工事	国道6号土浦BP上高津高架橋下部(1)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	土浦市上高津地先	第4四半期	約14ヶ月	RC橋脚 9基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
284	一般土木工事	国道6号土浦BP上高津高架橋下部(2)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	土浦市上高津地先	第4四半期	約14ヶ月	RC橋脚 8基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
285	鋼橋上部工事	国道6号土浦BP桜川橋上部(1)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	土浦市佐野子地先	第4四半期	約14ヶ月	鋼4径間連続鋼非合成鉄桁橋 L=149m 工場製作工 約408t 架設工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万円未満
286	プレレスト・コンクリート工事	国道6号土浦BP桜川橋上部(2)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	土浦市虫掛地先	第4四半期	約14ヶ月	プレテンション単純中空床版橋 L=20m 1橋	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
287	アスファルト舗装工事	国道50号下館BP栗島舗装工事	常陸河川国道事務所	茨城県	筑西市栗島地先	第2四半期	約6ヶ月	L=約870m アスファルト舗装工 約15,000m2	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
288	一般土木工事	国道51号潮来BP改良(2)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	潮来市小泉南地先	第2四半期	約7ヶ月	盛土工 約4,800m3 排水構造物工 約3,100m 除草工 約10,000m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
289	維持修繕工事	久慈川上流管内補修工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸太田市栗原地先	第2四半期	約7ヶ月	護岸補修 L=100m 堤防補修 L=200m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
290	一般土木工事	H25桜川環境整備工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸市若宮地先他	第2四半期	約6ヶ月	舗装工 約3,000m2 縁石工 約5,300m 坂路工 1箇所	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
291	一般土木工事	H25堅磐河道掘削工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸太田市堅磐町地先	第2四半期	約6ヶ月	掘削工 約20,000m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
292	維持修繕工事	日立管内他橋梁補修工事	常陸河川国道事務所	茨城県	ひたちなか市佐和地先	第2四半期	約8ヶ月	橋面防水工 約520m2 切削オーバーレイ工 約420m2 舗装打ち換え工 約100m2 RC橋脚補強工 4基 RC橋脚補修工 4基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
293	通信設備工事	常陸管内光ケーブル敷設工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸河川国道事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	光ケーブル敷設 6km	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
294	通信設備工事	H25常陸管内道路情報板更新他工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸河川国道事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	道路情報板設置 11基 光ケーブル敷設 8箇所	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
295	通信設備工事	H25常陸管内情報提供設備改修工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸河川国道事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	大型表示設備設置 2面 STM-IP変換装置 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
296	電気設備工事	常陸管内道路照明設備改修(その1)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸河川国道事務所管内	第1四半期	約8ヶ月	道路照明設備改修(柱建替あり) 約10灯 道路照明設備改修(柱建替なし) 約340灯	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
297	維持修繕工事	H24氏家管内維持修繕工事	下館河川事務所	栃木県	宇都宮市	第2四半期	約5ヶ月	護岸補修 2箇所/100m 量水標設置 1箇所	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
298	一般土木工事	H24羽生町築堤工事	下館河川事務所	茨城県	常総市	第2四半期	約8ヶ月	築堤護岸 L=600m 盛土 約45,000m3 法面整形 約14,400m2	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
299	一般土木工事	H24福良低水護岸工事	下館河川事務所	栃木県	小山市	第2四半期	約8ヶ月	低水護岸 L=130m 根固め工 約1,200個	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
300	一般土木工事	H24上小倉低水護岸工事	下館河川事務所	栃木県	宇都宮市	第1四半期	約9ヶ月	低水護岸 L=370m 根固め工 約590個	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
301	維持修繕工事	H24石井管内維持修繕工事	下館河川事務所	栃木県	宇都宮市	第2四半期	約5ヶ月	河岸補修 1箇所/100m 防護柵補修 1箇所/18.6m 河道内樹木伐採 1箇所/14,000m2 河道整正 1箇所/14,000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
302	維持修繕工事	H24真岡管内維持修繕工事	下館河川事務所	栃木県	真岡市	第2四半期	約5ヶ月	防護柵補修 8箇所/235m 護岸補修 2箇所/3,570m2 河道内土砂撤去 4箇所/18,600m3 水位観測所補修 1箇所 堤防天端補修 2箇所/1,350m2 堤防法面補修 1箇所/6,000m2 機場敷地舗装 1箇所/1,900m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
303	維持修繕工事	H24黒子管内下流部維持修繕工事	下館河川事務所	茨城県	下妻市	第2四半期	約5ヶ月	側帯設置 4箇所 護岸補修 3箇所/180m/1,310m2 機場敷地舗装 2箇所/3,050m2 河道内土砂撤去 3箇所/2,500m3	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
304	機械設備工事	H24田川水門開閉装置更新工事	下館河川事務所	栃木県	小山市舟戸地先	第2四半期	約6ヶ月	開閉装置更新 2門分	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
305	機械設備工事	H24糸線川排水機場外ポンプ設備修繕工事	下館河川事務所	茨城県	下妻市東古沢地先外	第2四半期	約6ヶ月	糸線川排水機場 主原動機修繕 1台分 糸線川排水機場 発電機修繕 2台分 糸線川排水機場 系統機器設備修繕 1台 高木川排水機場 発電機修繕 2台分	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
306	一般土木工事	H25下小倉磯河原再生工事	下館河川事務所	栃木県	宇都宮市	第2四半期	約7ヶ月	掘削工 約40,000m3 造形盛土工 約2,200m3 寄石工 約L=380m 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
307	一般土木工事	H25羽生築堤工事	下館河川事務所	茨城県	常総市	第2四半期	約7ヶ月	築堤 L=600m 盛土工 約35,000m3 法面整形 約15,100m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
308	一般土木工事	H25羽生町築堤工事	下館河川事務所	茨城県	常総市	第2四半期	約7ヶ月	築堤 L=1,000m 盛土工 約69,000m3 法面整形 約25,200m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
309	一般土木工事	H25中妻低水護岸工事	下館河川事務所	茨城県	常総市	第2四半期	約9ヶ月	低水護岸 L=400m 根固め工 約2,300個	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
310	一般土木工事	H25三坂築堤工事	下館河川事務所	茨城県	常総市	第2四半期	約9ヶ月	築堤 L=170m 盛土工 約10,000m3 法面整形 約4,000m2	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
311	一般土木工事	H25宮和田(下)築堤工事	下館河川事務所	茨城県	取手市	第2四半期	約7ヶ月	築堤 L=400m 盛土工 約19,000m3 法面整形 約6,500m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
312	一般土木工事	H25宮和田(上)築堤工事	下館河川事務所	茨城県	取手市	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=450m 盛土工 約21,000m3 法面整形 約7,300m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
313	一般土木工事	H25柳原築堤工事	下館河川事務所	茨城県	下妻市	第2四半期	約8ヶ月	築堤 L=770m 盛土工 約10,000m3 法面整形 約8,900m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
314	機械設備工事	H24下館河川事務所管内排水機場防雷設備工事	下館河川事務所	茨城県	下妻市東古沢地先外	第1四半期	約9ヶ月	排水機場防雷設備設置 9施設	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
315	機械設備工事	H25下館管内鬼怒川流域ゲート設備開閉装置更新工事	下館河川事務所	茨城県	常総市若宮戸地先外	第2四半期	約6ヶ月	ゲート設備開閉装置のラック化 6施設	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
316	機械設備工事	H25下館管内小貝川流域ゲート設備開閉装置更新工事	下館河川事務所	茨城県	下妻市東古沢地先外	第2四半期	約6ヶ月	ゲート設備開閉装置のラック化 7施設	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
317	維持修繕工事	道場宿地先整備工事	下館河川事務所	栃木県	宇都宮市	第3四半期	約8ヶ月	伐木・整地 測量 高水敷整備	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
318	維持修繕工事	H25土浦管内護岸等維持修繕工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	土浦出張所管内	第1四半期	約6ヶ月	平場嵩上げ工 1,000m 堤脚水路土砂撤去工 6,700m3 維持補修工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
319	維持修繕工事	H25鉾田管内護岸等維持補修工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	鉾田出張所管内	第1四半期	約9ヶ月	消波施設補修工 400m 平場嵩上げ工 450m 堤脚水路土砂撤去工 3,000m3 維持補修工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
320	維持修繕工事	H25鉾田管内消波施設補修工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	鉾田出張所管内右岸	第1四半期	約9ヶ月	消波施設補修工 1400m 維持補修工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
321	維持修繕工事	H25西浦右岸天端補修及び側帯整備工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市	第1四半期	約6ヶ月	天端補修工 L=約1,500m 側帯整備 約5箇所(盛土 約20,000m3)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
322	維持修繕工事	H25西浦中岸天端補修及び側帯整備工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	土浦市	第1四半期	約6ヶ月	天端補修工 L=約1,500m 側帯整備 約5箇所(盛土 約20,000m3)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
323	維持修繕工事	H25西浦左岸天端補修及び側帯整備工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	潮来市	第1四半期	約6ヶ月	天端補修工 L=約1,500m 側帯整備 約5箇所(盛土 約20,000m3)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
324	維持修繕工事	H25北浦右岸天端補修及び側帯整備工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	潮来市	第1四半期	約6ヶ月	天端補修工 L=約1,500m 側帯整備 約5箇所(盛土 約20,000m3)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
325	維持修繕工事	H25北浦左岸天端補修及び側帯整備工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	鹿嶋市	第1四半期	約6ヶ月	天端補修工 L=約1,500m 側帯整備 約5箇所(盛土 約20,000m3)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
326	維持修繕工事	H25鰯川、外浪逆浦天端補修及び側帯整備工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	潮来市	第1四半期	約6ヶ月	天端補修工 L=約1,500m 側帯整備 約5箇所(盛土 約20,000m3)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
327	維持修繕工事	H25常陸利根川天端補修及び側帯整備工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	神栖市	第1四半期	約6ヶ月	天端補修工 L=約1,500m 側帯整備 約5箇所(盛土 約20,000m3)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
328	機械設備工事	H25常陸川水門遠隔操作制御設備工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	神栖市太田地先	第2四半期	約19ヶ月	ゲート設備自動化及び遠隔操作化(常陸川水門、宝山排水樋管、常陸川水門魚道) 操作制御設備更新(波崎出張所) 1式 操作制御設備新設(事務所) 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
329	機械設備工事	H25小型樋管扉体等更新工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	神栖市柴崎地先外7箇所	第2四半期	約9ヶ月	扉体更新(SUS化) 8樋管 開閉装置更新(ラック化) 1樋管	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
330	一般土木工事	H25大山地区築堤工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷郡美浦村大山地先	第2四半期	約6ヶ月	特殊堤工 約610m 陸間門 2基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
331	一般土木工事	H25浮島地区波浪対策工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市浮島地先	第2四半期	約6ヶ月	離岸堤工 約250m 捨石工 約3,000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
332	一般土木工事	H25古渡地区波浪対策工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市古渡地先	第2四半期	約6ヶ月	離岸堤工 約130m 捨石工 約1,500m ³	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
333	一般土木工事	H25六角整正工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市西の洲地先	第3四半期	約5ヶ月	盛土工 約40,000m ³ 、シート張り 約20,000m ² 、播種工 約20,000m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
334	一般土木工事	H25下馬整正工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市西の洲地先	第3四半期	約5ヶ月	盛土工 約40,000m ³ 、シート張り 約20,000m ² 、播種工 約20,000m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
335	一般土木工事	H25横田南整正工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市西の洲地先	第3四半期	約5ヶ月	盛土工 約40,000m ³ 、シート張り 約20,000m ² 、播種工 約20,000m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
336	一般土木工事	H25横田北整正工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市西の洲地先	第3四半期	約5ヶ月	盛土工 約40,000m ³ 、シート張り 約20,000m ² 、播種工 約20,000m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
337	維持修繕工事	H25土浦中岸河川維持補修工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	土浦出張所管内(中岸)	第2四半期	約8ヶ月	除草工 1式 機械除草400,000m ² 維持補修工 1式 水質事故処理 1式、維持補修工 1式 河川状況把握(地震時、洪水時) 1式 消波施設補修工 1500m 業務委託(測量) 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
338	一般土木工事	圏央道下総IC改良その3工事	常総国道事務所	千葉県	成田市名木地先	第2四半期	約12ヶ月	道路土工(盛土200,000m ³ 、切土24,000m ³)、函渠工1基、管渠工1式、調整池1箇所、排水構築物工1式	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
339	一般土木工事	圏央道鬼怒川橋下部その2工事	常総国道事務所	茨城県	常総市花鳥町	第2四半期	約21ヶ月	橋梁下部工(橋脚3基)、鋼管矢板基礎2基、場所打杭(径1,200)27本、仮設橋工1式	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
340	一般土木工事	圏央道小貝川橋下部工事	常総国道事務所	茨城県	常総市上蛇町	第2四半期	約10ヶ月	橋梁下部工(橋脚5基)、鋼管ソイルセメント杭(径1,200)24本、仮設橋工1式	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
341	一般土木工事	圏央道江戸崎駒塚地区改良工事	常総国道事務所	茨城県	稲敷市江戸崎	第1四半期	約9ヶ月	道路土工(切土 35,000m ³)、排水構築物 1式、仮橋撤去 1橋、舗装工 1,000m ²	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
342	一般土木工事	圏央道吉岡地区改良工事	常総国道事務所	千葉県	成田市吉岡地先	第1四半期	約10ヶ月	土工(切土 34,000m ³ 、路体盛土 115,000m ³ 、路床 12,000m ³)、排水構築物 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
343	プレレスト・コンクリート	圏央道高地区橋梁上部工事	常総国道事務所	千葉県	成田市高地先	第1四半期	約10ヶ月	橋梁上部工 3橋(PC3径間連続コンボ橋 L=80m、PCプレテン単純桁 L=24m、PC単純ポステン式パブル桁 L=31m)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
344	一般土木工事	圏央道上郷高架橋BR2下部その他工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市上郷地先	第1四半期	約9ヶ月	基礎工(鋼管ソイルセメント杭 径1200、L=26m、8本)、橋梁下部工(橋台)1基、函渠工 1基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
345	一般土木工事	圏央道高須賀第1高架橋下部その1工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市高須賀地先	第1四半期	約9ヶ月	基礎工(SC+PHC杭 径600から800 L=34から37m 50本)、橋梁下部工(橋台1基、張出式橋脚4基)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
346	一般土木工事	圏央道芝地区調整池その他改良工事	常総国道事務所	千葉県	成田市芝地先	第1四半期	約9ヶ月	地盤改良(固結工 L=6から8m、1365本)、調整池 2箇所	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
347	一般土木工事	圏央道飯沼川高架橋BR6・7下部工事	常総国道事務所	茨城県	坂東市平八新田地先	第1四半期	約8ヶ月	基礎工(鋼管杭 径800、L=22から30m、96本)、橋梁下部工(張出式橋脚 8基)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
348	一般土木工事	圏央道飯沼川高架橋BR8・9下部工事	常総国道事務所	茨城県	常総市伊左衛門新田町地先	第1四半期	約8ヶ月	基礎工(場所打ち杭 径1200、L=21から28m、38本、鋼管杭 径800、L=26から27m、36本)、橋梁下部工(張出式橋脚 8基)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
349	一般土木工事	圏央道飯沼川高架橋BR9・10下部工事	常総国道事務所	茨城県	常総市伊左衛門新田町	第1四半期	約8ヶ月	基礎工(場所打ち杭 径1200、L=26から32m、53本)、橋梁下部工(張出式橋脚 8基)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
350	一般土木工事	圏央道大生郷地区改良その1工事	常総国道事務所	茨城県	常総市大生郷新田町	第1四半期	約8ヶ月	地盤改良(固結工 径1600、深さ11m 510本)、堤防切り直し道路 1式、工用道路 1式)	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
351	一般土木工事	圏央道大生郷地区改良その2工事	常総国道事務所	茨城県	常総市大生郷町地先	第1四半期	約8ヶ月	地盤改良(固結工 径1600、L=13m、652本)、切り直し道路 3箇所	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
352	一般土木工事	圏央道高須賀地区地盤改良工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市高須賀地先	第1四半期	約8ヶ月	地盤改良(固結工 径1300、L=10m、860本、ボードドレーン L=6m、5000本)工用道路 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
353	一般土木工事	圏央道板東弓田地区高架橋下部工事	常総国道事務所	茨城県	坂東市弓田地先	第1四半期	約8ヶ月	基礎工(場所打ち杭 径1500、L=35から40m、44本)、橋梁下部工(橋台4基、張出式橋脚4基)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
354	一般土木工事	圏央道大生郷橋下部工事	常総国道事務所	茨城県	常総市大生郷町地先	第1四半期	約8ヶ月	基礎工(場所打ち杭 径1200、L=35m、24本)、橋梁下部工(橋台2基)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
355	一般土木工事	圏央道水海道IC改良その4工事	常総国道事務所	茨城県	常総市三坂新田地先	第1四半期	約8ヶ月	道路土工(路体盛土工 250,000m ³)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
356	一般土木工事	圏央道吉岡地区調整池整備その他改良工事	常総国道事務所	千葉県	成田市吉岡地先	第1四半期	約8ヶ月	地盤改良(固結工 L=3m、452本)、調整池 2箇所	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
357	一般土木工事	圏央道谷田川高架橋BR1下部工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市島名地先	第1四半期	約7ヶ月	基礎工(場所打ち杭 径1200 L=31から32m 26本)、橋梁下部工(橋台1基、張出式橋脚3基)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
358	一般土木工事	圏央道大生郷地区地盤改良その1工事	常総国道事務所	茨城県	常総市大生郷町地先	第1四半期	約7ヶ月	地盤改良(固結工 L=15m 200本、ボードドレーン L=6から10m 78本)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
359	一般土木工事	圏央道大生郷地区地盤改良その2工事	常総国道事務所	茨城県	常総市大生郷町地先	第1四半期	約7ヶ月	地盤改良(固結工 L=15m 250本)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
360	一般土木工事	圏央道清水地区排水整備工事	常総国道事務所	茨城県	稲敷市清水地先	第1四半期	約7ヶ月	調整池 4箇所、排水構築物 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
361	一般土木工事	圏央道東地区側道整備その他工事	常総国道事務所	茨城県	稲敷市町田	第1四半期	約7ヶ月	道路土工(切土 2800m ³ 、盛土 2700m ³)、舗装工 12000m ² 、排水構築物 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
362	一般土木工事	圏央道花鳥高架橋BR1下部工事	常総国道事務所	茨城県	常総市花鳥町地先	第1四半期	約8ヶ月	基礎工(場所打ち杭 径1200、L=34から35m、48本)、橋梁下部工(橋台1基、張出式橋脚4基)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
363	一般土木工事	圏央道利根川橋護岸工事	常総国道事務所	茨城県	稲敷郡河内町十三間戸	第1四半期	約6ヶ月	護岸工(張りブロック 4000m ²)、工用道路工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
364	一般土木工事	圏央道高須賀第1高架橋下部その2工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市高須賀地先	第1四半期	約9ヶ月	基礎工(SC+PHC杭 径600から800 L=34から39m 38本)、橋梁下部工(橋台1基、張出式橋脚3基)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
365	一般土木工事	圏央道猿島岩井IC改良その2工事	常総国道事務所	茨城県	坂東市富田	第2四半期	約13ヶ月	道路土工(路体盛土 286,000m ³ 、路床盛土 29,000m ³ 、切土 3,100m ³)、法面工 46,000m ² 、ブロック積工 1,900m ² 、調整池 1箇所	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
366	一般土木工事	圏央道飯沼川高架橋BR1下部その他工事	常総国道事務所	茨城県	坂東市内野山地先	第1四半期	約9ヶ月	橋梁下部工(橋脚)3基、基礎工 鋼管杭(径800)L=32から39m 36本、仮設橋工 1基、水路切り直し 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
367	一般土木工事	圏央道高須賀第2高架橋下部その2工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市高須賀地先	第2四半期	約14ヶ月	橋梁下部工(橋台)2基、(橋脚)9基、基礎工 SC+PHC杭(径600から1000)L=31から45m 113本、仮設工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
368	一般土木工事	圏央道西谷田川橋下部工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市真瀬	第3四半期	約11ヶ月	橋梁下部工(橋台)4基、(橋脚)4基、基礎工 SC+PHC杭(径1000)L=33から45m 88本、仮設工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
369	一般土木工事	圏央道谷田川高架橋BR2・3下部工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市島名	第3四半期	約14ヶ月	橋梁下部工(橋台)1基 (橋脚)9基、基礎工 場所打ち杭(径1200)L=19から36m 58本、仮設工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
370	一般土木工事	圏央道神崎IC改良その32工事	常総国道事務所	千葉県	香取郡神崎町松崎地先	第1四半期	約6ヶ月	道路土工(路体盛土 150,000m ³ 、路床盛土 48,000m ³)、法面工7,100m ² 、ブロック積工 6,000m ² 、排水構築物 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
371	一般土木工事	圏央道神崎IC改良その33工事	常総国道事務所	千葉県	香取郡神崎町松崎地先	第2四半期	約12ヶ月	道路土工(路体盛土 50,000m ³ 、路床盛土 5,000m ³)、法面工 8,000m ² 、地盤改良(固結工 深層混合処理 径1000 276本)、ブロック積工 1,300m ² 、函渠工 2基、調整池 1箇所	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
372	一般土木工事	圏央道高須賀地区地盤改良その2工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市高須賀地先	第1四半期	約8ヶ月	地盤改良(固結工 径1300、L=8から9m、900本、ボードドレーンL=8m 230本)道路土工(路体盛土5400m ³ 、路床盛土1200m ³ 、切土1400m ³)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
373	一般土木工事	新4号五霞地区道路改良(その3)工事	宇都宮国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町元栗橋	第1四半期	約9ヶ月	土工 約15,000m ³ 、路床盛土 約8,000m ³ 、路床安定処理 約5,000m ³ 、舗装工 約5,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
374	鋼橋上部工事	総和高架橋上部(その3)工事	宇都宮国道事務所	茨城県	猿島郡境町大字塚崎地先	第1四半期	約13ヶ月	桁製作工 約370t	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
375	鋼橋上部工事	栄橋上部工事	宇都宮国道事務所	茨城県	古河市久能地先	第2四半期	約11ヶ月	桁製作工 約130t、塗装工 約2400m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
376	一般土木工事	栄橋床版その他工事	宇都宮国道事務所	茨城県	古河市久能地先	第3四半期	約3ヶ月	コンクリート工 約300m3、型枠工 約1000m2、盛土 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
377	一般土木工事	新4号五霞地区道路改良(その4)工事	宇都宮国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町幸主地先	第1四半期	約9ヶ月	土工 約13,000m3、路床盛土 約7,000m3、路床安定処理 約3,000m3、舗装工 約3,000m3	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
378	一般土木工事	古河地区道路改良舗装(その1)工事	宇都宮国道事務所	茨城県	猿島郡境町大字塚崎	第3四半期	約3ヶ月	掘削 約2000m3、路床盛土 約200m3、舗装工 約7000m2、側溝工 約500m、区画線工 約7000m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
379	一般土木工事	古河地区道路改良舗装(その2)工事	宇都宮国道事務所	茨城県	古河市久能地先	第3四半期	約3ヶ月	掘削 約2500m3、路床盛土 約300m3、舗装工 約8500m2、側溝工 約500m、区画線工 約8000m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
380	一般土木工事	五霞地区道路改良舗装(その1)工事	宇都宮国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町幸主	第3四半期	約3ヶ月	掘削 約1500m3、路床盛土 約150m3、舗装工 約4500m2、側溝工 約500m、区画線工 約5000m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
381	一般土木工事	H25新4号古河地区改良舗装(その2)工事	宇都宮国道事務所	茨城県	古河市柳橋地先	第2四半期	約8ヶ月	掘削 約500m3、路床盛土 約100m3、舗装工 約1500m2、側溝工 約200m、区画線工 約1700m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
382	一般土木工事	H25新4号小山地区外環境整備工事	宇都宮国道事務所	栃木県	小山市地先	第2四半期	約8ヶ月	防草コンクリート工 約7800m2、舗装工 約1500m2、道路植栽(中木) 35箇所、舗装版復旧工 1式、道路土工 1式、道路付属物施設工 1式、構造物撤去工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
383	一般土木工事	4号利根川橋下部撤去(4)工事	宇都宮国道事務所	埼玉県	久喜市栗橋	第1四半期	約13ヶ月	下部撤去工 3基、足場工 1式、土留工 1式、仮橋工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
384	維持修繕工事	小山大橋外橋梁補修工事	宇都宮国道事務所	栃木県	小山市大行寺地先	第2四半期	約9ヶ月	小山大橋(下り線)補修 伸縮装置非排水化100m、炭素繊維シート310m2 小山高架ランプ橋(上下線) 剥落防止1,300m2、塗替塗装6,600m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
385	維持修繕工事	堀込高架橋橋梁補修工事	宇都宮国道事務所	栃木県	足利市堀込町地先	第2四半期	約8ヶ月	ひび割れ補修350m、伸縮装置非排水化40m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
386	維持修繕工事	H25矢板管内橋梁補修工事	宇都宮国道事務所	栃木県	矢板出張所管内	第2四半期	約7ヶ月	ひび割れ補修1,000m、剥落防止700m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
387	維持修繕工事	H25国分寺管内橋梁補修工事	宇都宮国道事務所	栃木県	国分寺出張所管内	第2四半期	約7ヶ月	ひび割れ補修1,000m、断面修復700m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
388	維持修繕工事	H25小山管内橋梁補修工事	宇都宮国道事務所	栃木県	小山出張所管内	第2四半期	約7ヶ月	ひび割れ補修1,000m、断面修復700m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
389	維持修繕工事	H25国分寺管内交通安全対策工事	宇都宮国道事務所	栃木県	国分寺出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	車道舗装工 約2,000m2、標識設置工 1式、区画線工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
390	維持修繕工事	H25小山管内交通安全対策工事	宇都宮国道事務所	栃木県	小山出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	車道舗装工 約2,000m2、標識設置工 1式、区画線工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
391	維持修繕工事	H25矢板管内交通安全対策工事	宇都宮国道事務所	栃木県	矢板出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	車道舗装工 約1,500m2、標識設置工 1式、区画線工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
392	アスファルト舗装工事	H25羽川舗装整備工事	宇都宮国道事務所	栃木県	小山市羽川地先	第2四半期	約6ヶ月	歩道舗装工 約2,000m2、排水工 1式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
393	アスファルト舗装工事	H25小山地区交差点改良工事	宇都宮国道事務所	栃木県	小山市横倉新田地先外	第3四半期	約6ヶ月	舗装工 約3,000m2、標識設置工 1式、区画線工 1式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
394	一般土木工事	H25大原間歩道整備工事	宇都宮国道事務所	栃木県	那須塩原市大原間地先	第2四半期	約7ヶ月	歩道舗装工 約1,000m2、車道舗装工 約500m2、排水工 1式 プレキャストボックス工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
395	一般土木工事	H25野木歩道整備工事	宇都宮国道事務所	栃木県	下都賀郡野木町野木地先	第2四半期	約7ヶ月	歩道舗装工 約1,000m2、排水工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
396	通信設備工事	H25宇都宮国道道路情報板設置工事	宇都宮国道事務所	栃木県	宇都宮国道事務所管内	第3四半期	約6ヶ月	道路情報板 5台	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
397	通信設備工事	H25宇都宮国道CCTV設置工事	宇都宮国道事務所	栃木県	宇都宮国道事務所管内	第3四半期	約6ヶ月	CCTVカメラ 10台	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
398	アスファルト舗装工事	H25雀宮電線共同溝工事	宇都宮国道事務所	栃木県	宇都宮市雀宮地先	第3四半期	約6ヶ月	電線共同溝本体工 L=1,000m	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
399	アスファルト舗装工事	H25矢板出張所管内路面補修(その1)工事	宇都宮国道事務所	栃木県	那須塩原市二区町地先 外1箇所	第1四半期	約6ヶ月	切削オーバーレイ工 約8,000m2 舗装打換え工 約2,000m2	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
400	アスファルト舗装工事	H25矢板出張所管内路面補修(その2)工事	宇都宮国道事務所	栃木県	那須塩原市大原間地先 外1箇所	第1四半期	約6ヶ月	切削オーバーレイ工 約4,000m2 舗装打換え工 約3,000m2 歩道舗装工 約250m2	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
401	一般土木工事	稲荷川工事用道路工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市日光	第2四半期	約5ヶ月	工事用道路 L=300m アスファルト舗装 1,200m2 擁壁工 100m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
402	一般土木工事	H25今市床固群前庭保護工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市今市地先	第2四半期	約6ヶ月	床固前庭保護工 1基 土砂掘削 5,000m3 間知石工 1,000m2 コンクリート工 1,000m3 根固めブロック製作据付 500個	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
403	通信設備工事	H25日光砂防土砂移動検知システム設置工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市川俣地先他2箇所	第2四半期	約9ヶ月	土砂移動観測局設置 3基 観測装置 3組 設備設置工 3箇所 配管・配線工 3箇所 調整工 3箇所	(工事発注規模) 3,000万円未満
404	維持修繕工事	H24渡良瀬川河川管理施設外修繕工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	渡良瀬川河川事務所管内	第1四半期	約12ヶ月	護岸修繕工 1式 根固め製作 500個 樹木伐採 1式 修繕工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
405	一般土木工事	H24野田町地先浸食対策工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	足利市野田地先	第1四半期	約10ヶ月	築堤 L=500m 盛土 約17,000m3 高水護岸 約7,400m2 根固めブロック 約730個 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
406	一般土木工事	H24五十部地先浸食対策工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	足利市五十部地先	第1四半期	約10ヶ月	築堤護岸 L=250m 盛土 約10,000m3 高水護岸 約5,400m2 低水護岸 約3,400m2 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
407	一般土木工事	H24広沢町地先堤防補強工事	渡良瀬川河川事務所	群馬県	桐生市広沢町地先	第1四半期	約10ヶ月	築堤 L=765m 盛土 約16,000m3 高水護岸 約5,000m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
408	一般土木工事	H24相生町地先堤防補強工事	渡良瀬川河川事務所	群馬県	桐生市相生町地先	第1四半期	約10ヶ月	築堤 L=860m 盛土 約20,000m ³ 高水護岸 約7,000m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
409	一般土木工事	H25秋山川左岸築堤工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	佐野市伊保内地先	第2四半期	約7ヶ月	築堤 L=350m 盛土 約25,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
410	一般土木工事	H25秋山川右岸築堤工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	佐野市伊保内地先	第2四半期	約7ヶ月	築堤 L=450m 盛土 約25,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
411	一般土木工事	H25鹿島町地先水衝部対策工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	足利市鹿島町地先	第2四半期	約7ヶ月	掘削工 約30,000m ³ 残土処理工 約30,000m ³ 根固め工 約1,000個 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
412	一般土木工事	H25関守一号床固工事	渡良瀬川河川事務所	群馬県	桐生市黒保根町地先	第1四半期	約9ヶ月	床固工 1基 コンクリート 約2,800m ³ 巨石張 約300m ² 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
413	一般土木工事	H25大久保沢砂防堰堤工事	渡良瀬川河川事務所	群馬県	桐生市川内町地先	第1四半期	約8ヶ月	堰堤工 1基 コンクリート 約1,800m ³ 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
414	法面処理工事	H25久蔵口山腹工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	日光市足尾町地先	第2四半期	約6ヶ月	法面工 約4,000m ² 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
415	一般土木工事	H25日暮沢二号砂防堰堤工事	渡良瀬川河川事務所	群馬県	桐生市川内町地先	第2四半期	約16ヶ月	堰堤工 1基 コンクリート 約2,800m ³ 鋼製スリット 約65t 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
416	機械設備工事	H25越名水門ゲート設備外修繕工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	佐野市高山町地先	第2四半期	約8ヶ月	越名水門 扉体整備 1門 開閉装置整備 1門 機側操作盤更新 1面 姥川樋門 扉体整備 3門 開閉装置整備 3門 機側操作盤更新 1面	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
417	通信設備工事	H25渡良瀬川管内光ケーブル設備維持工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	渡良瀬川河川事務所 管内	第2四半期	約7ヶ月	本工事は、渡良瀬川河川事務所 管内の光ケーブル(架空、地中埋設区間)の維持管理を目的として、設備の保守管理、維持補修を行うものである。 光ケーブル線路点検(架空区間) 73.3km 光ケーブル線路点検(地中埋設区間) 74.9km	(工事発注規模) 3,000万円未満
418	一般土木工事	寺尾用水樋管新設工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎市寺尾町	第1四半期	約9ヶ月	河川土工 1式 コンクリートブロック張 200m ² 遮水鋼矢板 60枚 鉄筋工 7t コンクリート打設 120m ³ ゲート設備 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
419	一般土木工事	神流川河道整正工事	高崎河川国道事務所	群馬県	藤岡市	第1四半期	約9ヶ月	河道掘削工 V=25千m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
420	一般土木工事	石原地先護岸工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎市	第1四半期	約9ヶ月	護岸 L=250m 河川土工 1式 ブロック張 3,300m ²	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
421	一般土木工事	浄法寺地先護岸工事	高崎河川国道事務所	群馬県	藤岡市	第1四半期	約9ヶ月	護岸L=230m 河川土工 1式 ブロック張 3,000m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
422	維持修繕工事	五料地先堤防補修工事	高崎河川国道事務所	群馬県	佐波郡玉村町	第1四半期	約9ヶ月	堤防補修L=280m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
423	維持修繕工事	八町河原地先堤防補修工事	高崎河川国道事務所	埼玉県	児玉郡上里町	第1四半期	約9ヶ月	堤防補修L=500m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
424	維持修繕工事	H25群馬大橋他橋梁補修工事	高崎河川国道事務所	群馬県	前橋市石倉3丁目地先	第1四半期	約8ヶ月	橋面防水工 3800m ² 剥落防止工 250m ² 部分塗替え塗装工 31箇所 ひび割れ注入工 11m 足場工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
425	維持修繕工事	H25久芳橋他橋梁補修工事	高崎河川国道事務所	群馬県	安中市宿1丁目地先	第1四半期	約8ヶ月	橋面防水工 3500m ² ひび割れ注入工 300m 伸縮装置取替工 60m 足場工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
426	アスファルト舗装工事	H25沼田管内路面補修工事	高崎河川国道事務所	群馬県	沼田市岩本町地先	第1四半期	約7ヶ月	舗装版打換え工 2800m ² 切削オーバーレイ工 33000m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
427	一般土木工事	寺尾排水樋管新設工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎市寺尾町	第1四半期	約9ヶ月	河川土工 1式 コンクリートブロック張 170m ² 遮水鋼矢板 70枚 鉄筋工 20t コンクリート打設 300m ² ゲート設備 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
428	一般土木工事	寺尾第2排水樋管新設工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎市寺尾町	第2四半期	約7ヶ月	河川土工 1式 コンクリートブロック工 180m ² 遮水鋼矢板 70枚 鉄筋工 16t コンクリート打設 250m ³ ゲート設備 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
429	一般土木工事	H25中島地区堤防補強工事	高崎河川国道事務所	群馬県	藤岡市中島地先	第2四半期	約7ヶ月	堤防補強工事 L=310m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
430	一般土木工事	H25寺尾町築堤工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎市寺尾町	第2四半期	約7ヶ月	盛土工 2000m ³ 法面整形工 700m ² 天端敷砂利工 410m ²	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
431	維持修繕工事	H25前橋管内橋梁補修工事	高崎河川国道事務所	群馬県	前橋出張所管内	第2四半期	約8ヶ月	・剥落防止工 1式 ・断面修復工 1式 ・伸縮装置補修工 1式 ・足場工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
432	維持修繕工事	H25桐生管内橋梁補修工事	高崎河川国道事務所	群馬県	桐生国道維持出張所管内	第2四半期	約8ヶ月	・剥落防止工 1式 ・断面修復工 1式 橋面防水工 1式 ・伸縮装置補修工 1式 ・足場工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
433	維持修繕工事	H25沼田管内橋梁補修工事	高崎河川国道事務所	群馬県	沼田維持修繕出張所管内	第2四半期	約8ヶ月	・剥落防止工 1式 ・断面修復工 1式 ・橋面防水工 1式 ・足場工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
434	通信設備工事	高崎河川CCTV設備更新工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎河川国道事務所管内	第1四半期	約9ヶ月	・CCTV制御装置 1式 ・CCTV装置 24台 ・伝送装置 24台 ・光ケーブル敷設 2km	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
435	アスファルト舗装工事	H25管内通学路交通安全対策工事	高崎河川国道事務所	群馬県	利根郡みなかみ町地先、藤岡市中島地先、伊勢崎市赤堀今井町地先	第2四半期	約6ヶ月	施工延長L=1,100m、防護柵工 1,600m、区画線工 2,000m	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
436	プレストレスト・コンクリート	上武道路観音川橋上部工事	高崎河川国道事務所	群馬県	前橋市上細井町	第2四半期	約16ヶ月	本線橋 1橋(L=22.8m)、上り副道橋 1橋(L=19m)、下り副道橋 1橋(L=20.6m)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
437	鋼橋上部工事	上武道路大堰川上部工事	高崎河川国道事務所	群馬県	前橋市日輪寺町	第2四半期	約18ヶ月	大堰川橋(本線) 1橋(L=105m)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
438	プレストレスト・コンクリート	上武道路細ヶ沢川橋上部工事	高崎河川国道事務所	群馬県	前橋市関根町	第4四半期	約12ヶ月	本線橋 1橋(L=25m)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
439	アスファルト舗装工事	H25安中農協前交差点改良その他工事	高崎河川国道事務所	群馬県	安中市原市地先	第2四半期	約7ヶ月	施工延長L=220m、路面切削A=260m2、オーバーレイ工A=260m2、舗装打換え工A=400m2、排水性舗装工A=650m2、歩道舗装工A=600m2	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
440	アスファルト舗装工事	H25管内交通安全施設設置工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎市緑町一丁目他	第2四半期	約7ヶ月	路面切削A=4000m2、排水性舗装工A=4000m2、道路附属物工1式、構造物撤去工1式、区画線工1式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
441	電気設備工事	H25高崎管内照明灯改修工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎河川国道事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	灯具交換:約200灯	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
442	通信設備工事	H25利根砂防情報通信設備工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	利根川水系砂防事務所	第2四半期	約6ヶ月	情報通信機器 1式 据付調整 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
443	一般土木工事	H25遅沢川第四床固護岸工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	吾妻郡長野原町	第1四半期	約10ヶ月	流路護岸工 80m 床固め工 1式 ・コンクリート 1,000m3 耐酸処理工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
444	一般土木工事	H25三原上流護床工工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	吾妻郡嬭恋村	第1四半期	約10ヶ月	根固めブロック製作 500個 根固めブロック据付 500個	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
445	一般土木工事	H25田代橋架替工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	吾妻郡嬭恋村	第1四半期	約10ヶ月	上部工 橋長23.5m 下部工 橋台1基 ブロック積擁壁工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
446	一般土木工事	H25越本護床工工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	利根郡片品村	第1四半期	約10ヶ月	根固めブロック製作 800個 根固めブロック据付 800個	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
447	一般土木工事	H25仁加又第三砂防堰堤改築工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	利根郡片品村	第2四半期	約7ヶ月	堰堤改良 1式 ・コンクリート取り壊し 1,100m3 ・鋼製スリット 37t	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
448	一般土木工事	H25田代第8帯護岸工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	吾妻郡嬭恋村	第2四半期	約7ヶ月	帯工 1式 ・コンクリート 180m3 ・石張積 120m2 ブロック積擁壁工 1式 ・コンクリートブロック積 1,000m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
449	一般土木工事	H25滑川第34帯工外工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	高崎市	第1四半期	約10ヶ月	帯工 1基 ・コンクリート 250m3 石張擁壁工 1式 上部工 橋長27.9m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
450	一般土木工事	H25さぶ沢砂防堰堤管理用道路工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	多野郡神流町	第1四半期	約7ヶ月	補強土壁工 120m2 軽量盛土工 600m3 吹付法枠工 160m2	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
451	一般土木工事	H25谷沢川第五砂防堰堤工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	吾妻郡草津町	第2四半期	約7ヶ月	砂防堰堤 1式 ・コンクリート 3,000m3	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
452	一般土木工事	H25越本護岸工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	利根郡片品村	第2四半期	約7ヶ月	護岸工 120m ・コンクリート 1,000m3 ・石張 2,000m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
453	一般土木工事	H25滑川上流床固群改築工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	高崎市	第2四半期	約7ヶ月	床固め工 5基 ・コンクリート 2,500m3 ・石張 1,700m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
454	一般土木工事	H25滑川第二十六床固帯護岸工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	高崎市	第2四半期	約7ヶ月	床固め工 1式 ・コンクリート 500m3 ・石張積 250m2 帯工 1式 流路護岸工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
455	一般土木工事	H25櫛沢砂防堰堤群補強工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	多野郡上野村	第2四半期	約7ヶ月	堰堤補強 1式 ・コンクリート 600m3 ・削孔鉄筋 350本	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
456	一般土木工事	H25下久保集水井(D8)工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	藤岡市	第2四半期	約7ヶ月	集水井 1基 ・集排水ボーリング 1,000m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
457	一般土木工事	H25片蓋川砂防施設整備工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	吾妻郡嬭恋村	第2四半期	約7ヶ月	根固めブロック製作 3,500個 根固めブロック据付 3,500個	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
458	一般土木工事	H25浅間山南麓砂防施設整備工事	利根川水系砂防事務所	長野県	佐久市	第2四半期	約7ヶ月	根固めブロック製作 3,500個 根固めブロック据付 3,500個	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
459	一般土木工事	H25上湯原地区防災ダム(R-11)工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字川原湯地先	第1四半期	約15ヶ月	防災ダム1基、掘削工 2,000m3、コンクリート工 4,000m3、流路工 1式、掘削工 1,000m3、石積(張)工 200m2、コンクリート工 1,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
460	一般土木工事	H25上湯原地区流路工(R-12)工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字川原湯地先	第1四半期	約16ヶ月	流路工1式、掘削工 15,000m3、石積(張)工 800m2、コンクリート工 2,000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
461	一般土木工事	H25ハッ場沢流路工工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字川原湯地先	第2四半期	約8ヶ月	流路工 1式、掘削工12,000m3、石積(張)工 1,500m2、コンクリート工 1,000m3	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
462	一般土木工事	H25横壁地区他代替地整備工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字林地先	第2四半期	約7ヶ月	盛土工 9,000m3、土砂運搬工1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
463	一般土木工事	H25松葉沢流路工他工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字川原湯地先	第2四半期	約8ヶ月	流路工 1式、掘削工 3,000m3、盛土工 3,000m3、石積(張)工 1,000m2、コンクリート工 1,000m3	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
464	一般土木工事	H25付替国道145号(上ノ平地区)改良工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字川原湯地先	第2四半期	約6ヶ月	舗装工 4,000m2、トンネル進入路工 30m、排水工 300m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
465	一般土木工事	H25金花山1号橋下部工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字川原湯地先	第2四半期	約6ヶ月	場所打ち杭(径2.5mL=11mN=2本、径2.5mL12mN=2本)	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
466	一般土木工事	H25町道林長野原線榎木沢橋下部工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字林地先	第2四半期	約9ヶ月	場所打ち杭工(径1.5m L=19mN=6本) 補強土壁工 500m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
467	一般土木工事	H25町道林長野原線室沢橋下部工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字林地先	第3四半期	約6ヶ月	橋台工 深礎工(径2.5mL=18m、径2.5mL=17m)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
468	一般土木工事	H25県道川原畑・大戸線(打越地区)新設工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字川原湯地先	第3四半期	約6ヶ月	排水工 400m、防護柵工 300m、電線共同溝工 300m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
469	一般土木工事	H25上湯原地区道路改良3工区工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字川原湯地先	第2四半期	約6ヶ月	掘削工 13,600m3、舗装工 2,000m2、簡易法枠 1,200m2、函梁工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
470	機械設備工事	H24谷田川排水樋管ゲート設備修繕工事	利根川上流河川事務所	群馬県	邑楽郡板倉町飯野地先外1箇所	第1四半期	約7ヶ月	谷田川排水樋管(W3. 8、H3. 9) ラック式開閉装置に更新3門分 機側操作盤更新 1面 板倉川排水樋管(W3. 8m、H3. 2) ラック式開閉装置に更新3門分 機側操作盤更新 1面	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
471	一般土木工事	H24目吹河川防災ステーション整備工事	利根川上流河川事務所	千葉県	野田市目吹地先	第1四半期	約6ヶ月	掘削工 約40,000m ³ 盛土工 約80,000m ³ 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
472	一般土木工事	H24板倉待辺地区築堤工事	利根川上流河川事務所	群馬県	邑楽郡板倉町飯野地先	第1四半期	約6ヶ月	築堤 L=550m 盛土 約50,000m ³ 法覆工 約15,000m ² 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
473	一般土木工事	H24古河水海築堤工事	利根川上流河川事務所	茨城県	古河市水海地先	第1四半期	約6ヶ月	築堤 L=780m 盛土 約65,000m ³ 法覆工 約36,000m ³ 仮設工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
474	一般土木工事	H24加須河道掘削工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市弥兵衛地先	第1四半期	約6ヶ月	掘削 約120,000m ³ 土砂運搬 約120,000m ³ 仮設工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
475	一般土木工事	H24早川築堤工事	利根川上流河川事務所	群馬県	太田市堀口町地先	第1四半期	約6ヶ月	築堤 L=1,500m 盛土 約17,000m ³ 法覆工 約8,600m ² 天端舗装 約7,400m ² 仮設工 1式 縦・横断測量 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
476	機械設備工事	H25休泊川排水機場ポンプ設備修繕工事	利根川上流河川事務所	群馬県	邑楽郡千代田町舞木地先	第2四半期	約7ヶ月	主原動機分解整備 2台 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
477	機械設備工事	H25谷田川排水機場ポンプ設備修繕工事	利根川上流河川事務所	群馬県	邑楽郡板倉町飯野地先	第2四半期	約7ヶ月	主ポンプ分解整備 2台 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
478	通信設備工事	H24利根川上流画像蓄積装置設置工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市新川通地先	第1四半期	約6ヶ月	画像蓄積装置設置 2台 画像蓄積サーバ設置 1台 システムインテグレーション作業 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
479	一般土木工事	H24利根川上流管内(下流部)河川管理施設補修工事	利根川上流河川事務所	千葉県	野田市	第1四半期	約6ヶ月	堤防法面補修工 8,000m ² 堤防天端補修工 30,450m ² 河道内樹木伐採工 15,000m ² 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
480	一般土木工事	H24利根川上流管内(上流部)河川管理施設補修工事	利根川上流河川事務所	群馬県	伊勢崎市	第1四半期	約6ヶ月	堤防法面補修工 14,000m ² 堤防天端補修工 18,620m ² 坂路補修工 360m ² 河道内樹木伐採工 251,000m ² 側帯設置工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
481	一般土木工事	H24上村君地盤改良工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市上村君地先	第1四半期	約5ヶ月	地盤改良工 L=280m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
482	一般土木工事	H24下村君堤防強化(下)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市下村君地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=130m 盛土工 約21,000m ³ 地盤改良工 L=40m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
483	一般土木工事	H24下村君東畑堤防強化(上・下)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市下村君地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=500m 盛土工 約53,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
484	一般土木工事	H24内田堤防強化(上)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市堤地先	第1四半期	約9ヶ月	築堤 L=520m 盛土工 約44,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
485	一般土木工事	H24屋敷裏堤防強化(上)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市名地先	第1四半期	約9ヶ月	築堤 L=400m 盛土工 約34,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
486	一般土木工事	H24下川原堤防強化(上・下)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市名地先	第1四半期	約9ヶ月	築堤 L=440m 盛土工 約53,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
487	一般土木工事	H24常木堤防強化(上)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市常木地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=130m 盛土工 約11,000m ³ 堤脚排水工 L=130m 管理用通路工 L=130m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
488	一般土木工事	H24長竹堤防強化(上・下)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市大越地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=560m 盛土工 約74,000m ³	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
489	一般土木工事	H24大越畠田堤防強化(上)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市大越地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=220m 盛土工 約26,000m ³ 堤脚排水工 L=130m 管理用通路工 L=130m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
490	一般土木工事	H24外野堤防強化(上)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市外野地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=170m 盛土工 約14,000m ³ 堤脚排水工 L=380m 管理用通路工 L=380m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
491	一般土木工事	H24佐波堤防強化(下)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市佐波地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=60m 盛土工 約10,000m ³ 地盤改良工 L=60m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
492	一般土木工事	H24中分道下堤防強化(下)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市弥兵衛地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=140m 盛土工 約23,000m ³	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
493	一般土木工事	H24弥兵衛地盤改良工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市弥兵衛地先	第2四半期	約6ヶ月	地盤改良工 L=220m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
494	一般土木工事	H24中分道下堤防強化(上・下)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市弥兵衛地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=250m 盛土工 約29,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
495	一般土木工事	H24平野道上堤防強化(下)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市新川通地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=220m 盛土工 約36,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
496	一般土木工事	H24新川通堤防強化(上)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市新川通地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=200m 盛土工 約17,000m ³ 堤脚排水工 L=900m 管理用通路工 L=900m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
497	一般土木工事	H24中渡堤防強化(上・下)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市中渡地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=150m 盛土工 約17,000m ³ 堤脚排水工 L=100m 管理用通路工 L=100m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
498	一般土木工事	H24中内堤防強化(上・下)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市中渡地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=300m 盛土工 約41,000m ³ 地盤改良工 L=50m 堤脚排水工 L=430m 管理用通路工 L=430m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
499	一般土木工事	H24旗井堤防強化(上・下)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市旗井地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=180m 盛土工 約23,000m ³ 地盤改良工 L=70m 堤脚排水工 L=380m 管理用通路工 L=380m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
500	一般土木工事	H24川妻石塚堤防強化(上)工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町川妻地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=290m 盛土工 約24,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
501	一般土木工事	H24川妻宿東堤防強化(上)工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町川妻地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=350m 盛土工 約24,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
502	一般土木工事	H24小手指堤防強化(上)工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町小手指地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=110m 盛土工 約9,000m ³ 堤脚排水工 L=200m 管理用通路工 L=200m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
503	一般土木工事	H24釈迦堤防強化(上)工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町釈迦地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=230m 盛土工 約19,000m ³ 堤脚排水工 L=100m 管理用通路工 L=100m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
504	一般土木工事	H24大福田薬師前堤防強化(上)工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町大福田地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=240m 盛土工 約20,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
505	一般土木工事	H24大福田元権現堤防強化(上)工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町大福田地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=530m 盛土工 約45,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
506	一般土木工事	H24山王山堤防強化(上)工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町三王山地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=310m 盛土工 約26,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
507	一般土木工事	H25大福田現山堤防強化(下)工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町大福田地先	第3四半期	約4ヶ月	築堤 L=100m 盛土工 約17,000m ³	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
508	一般土木工事	H25稲戸井(西下地区)土砂改良工事	利根川上流河川事務所	茨城県	取手市戸頭地先	第2四半期	約6ヶ月	掘削工 約103,000m ³ 土砂改良工 約69,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
509	一般土木工事	H25稲戸井(戸頭地区)土砂改良工事	利根川上流河川事務所	茨城県	取手市戸頭地先	第2四半期	約6ヶ月	掘削工 約81,000m ³ 土砂改良工 約19,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
510	一般土木工事	H25稲戸井土砂整正(下流)工事	利根川上流河川事務所	茨城県	取手市戸頭地先	第2四半期	約5ヶ月	土砂運搬 約69,000m ³ 整地工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
511	一般土木工事	H25稲戸井土砂整正(上流)工事	利根川上流河川事務所	茨城県	取手市戸頭地先	第2四半期	約5ヶ月	土砂運搬 約53,000m ³ 整地工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
512	一般土木工事	H25稲戸井土砂整正(中流)工事	利根川上流河川事務所	茨城県	取手市戸頭地先	第3四半期	約5ヶ月	土砂運搬 約62,000m ³ 整地工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
513	一般土木工事	H25明和上流部築堤工事	利根川上流河川事務所	群馬県	邑楽郡明和町津井地先	第2四半期	約5ヶ月	築堤 L=500m 盛土工 約40,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
514	一般土木工事	H25明和下流部築堤工事	利根川上流河川事務所	群馬県	邑楽郡明和町斗合地先	第2四半期	約5ヶ月	築堤 L=500m 盛土工 約40,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
515	一般土木工事	H25板倉築堤工事	利根川上流河川事務所	群馬県	邑楽郡板倉町飯野地先	第2四半期	約5ヶ月	築堤 L=500m 盛土工 約38,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
516	一般土木工事	H25利根川左岸水防拠点整備工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市飯積地先	第2四半期	約6ヶ月	盛土工 約80,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
517	一般土木工事	H25目吹防災ステーション整備工事	利根川上流河川事務所	千葉県	野田市目吹地先	第2四半期	約4ヶ月	盛土工 約20,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
518	一般土木工事	H25渡良瀬土砂改良工事	利根川上流河川事務所	栃木県	小山市下生井地先	第3四半期	約5ヶ月	土砂掘削工 約100,000m ³ 土砂改良工 約100,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
519	一般土木工事	H25下生井土砂改良工事	利根川上流河川事務所	栃木県	小山市下生井地先	第3四半期	約5ヶ月	土砂掘削工 約100,000m ³ 土砂改良工 約100,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
520	一般土木工事	H25部屋土砂改良工事	利根川上流河川事務所	栃木県	栃木市藤岡町部屋地先	第3四半期	約5ヶ月	土砂掘削工 約100,000m ³ 土砂改良工 約100,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
521	一般土木工事	H25渡良瀬土砂整正工事	利根川上流河川事務所	栃木県	小山市下生井地先	第3四半期	約5ヶ月	土砂運搬工 約100,000m ³ 整地工 約100,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
522	一般土木工事	H25下生井地区土砂整正工事	利根川上流河川事務所	栃木県	小山市下生井地先	第3四半期	約5ヶ月	土砂運搬工 約100,000m ³ 整地工 約100,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
523	一般土木工事	H25部屋地区土砂整正工事	利根川上流河川事務所	栃木県	栃木市藤岡町部屋地先	第3四半期	約5ヶ月	土砂運搬工 約100,000m ³ 整地工 約100,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
524	一般土木工事	H25弥兵衛下分堤防強化(上・下)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市弥兵衛地先	第3四半期	約5ヶ月	築堤 L=450m 盛土工 約62,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
525	一般土木工事	H25上川俣堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市上川俣地先	第2四半期	約5ヶ月	築堤 L=1,000m 盛土工 約67,000m ³	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
526	一般土木工事	H25発戸堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市発戸地先	第2四半期	約5ヶ月	築堤 L=880m 盛土工 約59,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
527	建築工事	H25渡良瀬遊水池管理所耐震改修その他工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市柏戸字宮345	第2四半期	約12ヶ月	耐震改修工事一式 鉄筋コンクリート造地上4階建 建築面積 538m ² 延床面積 1533m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
528	一般土木工事	H24利根川上流管内(中流部)河川管理施設補修工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市	第1四半期	約6ヶ月	堤防法面補修工 11,000m ² 堤防天端補修工 6,180m ² 樹木伐採工 14,200m ² 土砂掘削工 5,000m ³ 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
529	一般土木工事	H24渡良瀬遊水池周辺河川管理施設補修工事	利根川上流河川事務所	栃木県	栃木市	第1四半期	約6ヶ月	堤防法面補修工 3,000m ² 側帯設置工 L=2,000m 仮設工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
530	一般土木工事	H24茂手木河道掘削工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市常木地先	第1四半期	約6ヶ月	掘削 約200,000m ³ 土砂運搬 約200,000m ³ 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
531	一般土木工事	H25大利根堤防強化維持工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市	第1四半期	約10ヶ月	除草工 約127,000m ² 工事用道路補修 約3,500m ² 受土整備 約50,000m ³ 立入防止柵 約2,000m 土砂運搬工 約10,000m ³ 残土処理工 約10,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
532	受変電設備工事	H25渡良瀬遊水池出張所電源設備改修工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市戸宇宮345 渡良瀬遊水池出張所外1箇所	第2四半期	約9ヶ月	受変電設備移設 1式 予備発電設備(屋外型)設置 1式 直流電源設備設置 1台 予備発電設備(屋内型)撤去 1式 直流電源設備撤去 1式 配管配線 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
533	通信設備工事	H25利根川上流映像監視設備設置工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市本川俣地先外	第2四半期	約6ヶ月	CCTVカメラ装置設置 17台 CCTV制御サーバ設置 1台 CCTVカメラ装置撤去 17台 配管配線 1式 システムインテグレーション 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
534	機械設備工事	H25蓮花川排水機場燃料貯油槽増設他工事	利根川上流河川事務所	栃木県	栃木市藤岡町藤岡地先	第2四半期	約7ヶ月	燃料貯油槽増設 1基 操作制御設備改造 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
535	機械設備工事	H25休泊川排水樋管外開閉装置更新工事	利根川上流河川事務所	群馬県	邑楽郡千代田町中島地先	第3四半期	約5ヶ月	休泊川排水樋管及び休泊川排水機場吐出樋管の開閉装置を更新する。	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
536	機械設備工事	H25ヨシ原浄化施設ゲート設備修繕工事	利根川上流河川事務所	栃木県	栃木市藤岡町藤岡地先	第3四半期	約5ヶ月	塗替塗装1200m ² 、開閉装置分解整備 1門分	(工事発注規模) 3,000万円未満
537	機械設備工事	H24貯水池B水門開閉装置修繕工事	利根川上流河川事務所	栃木県	栃木市藤岡町藤岡地先	第2四半期	約7ヶ月	開閉装置修繕 1門分	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
538	一般土木工事	H25荒川太郎右衛門自然再生工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	桶川市川田谷地先	第2四半期	約7ヶ月	河川土工 1式 掘削 約58,000m ³ 掘削土分別 約58,000m ³ 構造物撤去 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
539	一般土木工事	H25荒川西区西遊馬道路整備工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	さいたま市西区西遊馬地先	第2四半期	約6ヶ月	道路整備L=500m 腹付盛土4,500m ³ As舗装2,000m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
540	一般土木工事	H25荒川西区西遊馬築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	さいたま市西区西遊馬地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤L=600m 盛土60,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
541	一般土木工事	H25荒川西区宝来築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	さいたま市西区宝来地先	第2四半期	約5ヶ月	築堤L=600m 盛土90,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
542	一般土木工事	H25荒川古谷本郷道路整備工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	川越市古谷本郷地先	第2四半期	約6ヶ月	道路整備L=1,400m 腹付盛土13,000m ³ As舗装7,000m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
543	一般土木工事	H25荒川行人樋管等撤去工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	鴻巣市大間地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤L=210m 盛土30,000m ³ 旧樋管撤去1.5m×1.8m×38m 旧排水樋管撤去Φ0.9m×56m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
544	通信設備工事	H25荒川第一調節池放流警報表示設備工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	荒川第一調節池内	第2四半期	約9ヶ月	放流警報表示設備更新 1箇所(2面)	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
545	機械設備工事	H25浄化機場プロフ設備外修繕工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	戸田市堤外地先	第1四半期	約10ヶ月	取水ポンプ分解整備 1台 曝気曝気用プロフ分解整備 3台	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
546	一般土木工事	H24荒川支川堤防防護対策等工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	比企郡川島町出丸中郷地先他	第2四半期	約7ヶ月	天端舗装L=3,600m 堤脚水路L=700m 埋設管路敷設L=1,300m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
547	通信設備工事	H24荒川上流観測装置(水位・地震)整備工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	荒川上流河川事務所管内	第2四半期	約8ヶ月	水位用観測装置更新 約20台 地震用観測装置新設 1台	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
548	一般土木工事	H24荒川三保谷宿築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	比企郡川島町三保谷宿地先	第1四半期	約8ヶ月	築堤L=1,000m 盛土86,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
549	一般土木工事	H24荒川丸貫築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	比企郡吉見町丸貫地先	第1四半期	約8ヶ月	築堤L=1,000m 盛土86,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
550	一般土木工事	H24荒川桜区下大久保堤防強化工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	さいたま市桜区下大久保地先	第2四半期	約7ヶ月	浸透対策L=1,500m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
551	一般土木工事	H24荒川桜区新開堤防強化工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	さいたま市桜区新開地先	第2四半期	約7ヶ月	浸透対策L=1,200m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
552	一般土木工事	H24荒川上内間木堤防強化工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	朝霞市上内間木地先	第2四半期	約7ヶ月	浸透対策L=1,400m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
553	一般土木工事	H24荒川小谷上築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	鴻巣市小谷地先	第1四半期	約8ヶ月	築堤L=400m 盛土12,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
554	一般土木工事	H24荒川小谷中築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	鴻巣市小谷地先	第2四半期	約7ヶ月	築堤L=1,000m 盛土29,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
555	一般土木工事	H24荒川小谷築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	鴻巣市小谷地先	第2四半期	約7ヶ月	築堤L=1,000m 盛土29,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
556	一般土木工事	H24荒川小谷下築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	鴻巣市小谷地先	第2四半期	約7ヶ月	築堤L=1,000m 盛土29,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
557	一般土木工事	H24都幾川下唐子低水護岸工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	東松山山下唐子地先	第2四半期	約7ヶ月	護岸工L=200m 大型連節ブロックA=760m ² 鋼矢板打設L=200m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
558	維持修繕工事	H24熊谷管内河道整正工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	熊谷市榎町地先	第2四半期	約8ヶ月	道内整正工 約10,000m ³ 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
559	維持修繕工事	H24越辺川管内河道整正工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	坂戸市上吉田地先外6箇所	第2四半期	約8ヶ月	土砂撤去工 約8,500m ³ 樹木伐採工 約80,000m ² 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
560	一般土木工事	H25圏央道桶川インター改良舗装工事	大宮国道事務所	埼玉県	桶川市加納地先	第4四半期	約10ヶ月	掘削工5,000m ³ 盛土工1,000m ³ 路盤工(車道)6,200m ² 路盤工(歩道)6,500m ² 舗装工(車道)6,200m ² 舗装工(歩道)6,500m ² 排水構造物2,000m ² 防護柵工2,000m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
561	電気設備工事	H25浦和・大宮・春日部照明設備改修工事	大宮国道事務所	埼玉県	浦和・大宮・春日部国道出張所管内	第1四半期	約7ヶ月	LED道路照明灯具交換:約300灯 LED道路照明柱更新:約240基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
562	電気設備工事	H25熊谷照明設備改修工事	大宮国道事務所	埼玉県	熊谷国道出張所管内	第1四半期	約7ヶ月	LED道路照明灯具交換:約160灯 LED道路照明柱更新:約60基	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
563	維持修繕工事	H25石塚高架橋耐震補強工事	大宮国道事務所	埼玉県	深谷市石塚地先	第1四半期	約8ヶ月	耐震補強 1橋 コンクリート巻立て 1式 落橋防止構造 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
564	維持修繕工事	H25春日部管内車道横断管補修その2工事	大宮国道事務所	埼玉県	春日部国道出張所管内	第1四半期	約9ヶ月	車道横断管補修【4箇所】 管更正 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
565	維持修繕工事	H25熊谷管内橋梁補修工事	大宮国道事務所	埼玉県	熊谷国道出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	橋梁補修【20橋】 ひび割れ補修工 1式、断面修復工 1式、床版防水工 1式、伸縮装置取替工 1式、塗替塗装工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
566	維持修繕工事	H25・26新箕子橋耐震補強工事	大宮国道事務所	埼玉県	さいたま市見沼区宮ヶ谷塔地先	第2四半期	約18ヶ月	耐震補強:1橋 橋脚補強(炭素繊維シート巻立て:2基) 落橋防止構造 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
567	維持修繕工事	H25・26元荒川橋耐震補強工事	大宮国道事務所	埼玉県	鴻巣市箕田地先	第2四半期	約18ヶ月	耐震補強:1橋 橋脚補強(鋼板巻立て:2基)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
568	アスファルト舗装工事	H25深谷市岡部地区歩道整備工事	大宮国道事務所	埼玉県	深谷市岡部町地先	第2四半期	約9ヶ月	車道舗装打替工:約3,400m2、歩道舗装工:約2,300m2、排水構造物工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
569	維持修繕工事	H25熊谷管内交通安全対策工事	大宮国道事務所	埼玉県	熊谷国道出張所管内	第2四半期	約9ヶ月	防護柵工 1式 区画線工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
570	維持修繕工事	H25春日部管内交通安全対策工事	大宮国道事務所	埼玉県	春日部国道出張所管内	第2四半期	約9ヶ月	防護柵工 1式 区画線工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
571	維持修繕工事	H25浦和・大宮管内交通安全対策工事	大宮国道事務所	埼玉県	浦和・大宮出張所管内	第3四半期	約6ヶ月	防護柵工 1式 区画線工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
572	一般土木工事	H25上尾道路領家地区改良工事	大宮国道事務所	埼玉県	上尾市領家地先	第2四半期	約7ヶ月	掘削工 3000m3、路面安定処理工 2800m2、舗装工 一式、擁壁工 一式、排水構造物工 一式、電線共同溝工 一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
573	一般土木工事	H25上尾道路川田谷地区改良工事	大宮国道事務所	埼玉県	桶川市川田谷地先	第2四半期	約7ヶ月	掘削工 2500m3、路面安定処理工 3000m2、舗装工 一式、擁壁工 一式、排水構造物工 一式、電線共同溝工 一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
574	アスファルト舗装工事	H25国道16号川越(2)他電線共同溝工事	大宮国道事務所	埼玉県	川越市新宿地先 他	第2四半期	約7ヶ月	電線共同溝工 1式、特殊部・分岐等 1式、舗装工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
575	一般土木工事	H25・26国道17号神流川橋下部工事	大宮国道事務所	埼玉県	児玉郡上里町勸使河原地先	第2四半期	約10ヶ月	RC橋脚工 4基、仮設工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
576	維持修繕工事	H25春日部管内車道横断管補修工事	大宮国道事務所	埼玉県	春日部国道出張所管内	第1四半期	約8ヶ月	車道横断管補修【2箇所】	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
577	維持修繕工事	H25草加高架橋外橋梁補修工事	大宮国道事務所	埼玉県	春日部国道出張所管内	第1四半期	約8ヶ月	橋梁補修【4種】 支承補修工 1式 伸縮装置取替工 1式 塗替塗装工 1式 ひび割れ補修工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
578	アスファルト舗装工事	H25圏央道白岡菖蒲地区側道整備工事	大宮国道事務所	埼玉県	久喜市菖蒲町柴山枝地先	第1四半期	約9ヶ月	掘削工 270m3 路体盛土 4,680m3 法面整形工 80m 排水構造物工 2,359m 舗装工 8,260m2 区画線工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
579	一般土木工事	圏央道久喜幸手地区改良工事	北首都国道事務所	埼玉県	久喜市	第1四半期	約7ヶ月	道路改良1式、排水工1式、調整池工1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
580	一般土木工事	圏央道幸手地区地盤改良その5工事	北首都国道事務所	埼玉県	幸手市	第1四半期	約7ヶ月	地盤改良工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
581	一般土木工事	圏央道久喜幸手地区用排水施設他工事	北首都国道事務所	埼玉県	久喜市	第1四半期	約8ヶ月	用水パイプライン設置 L=3000m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
582	維持修繕工事	国道298号構造物補修他工事	北首都国道事務所		北首都国道事務所管内	第1四半期	約8ヶ月	排水構造物改修工 1式 切削オーバーレイ 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
583	電気設備工事	国道298号道路照明灯改修工事	北首都国道事務所		北首都国道事務所管内	第1四半期	約8ヶ月	道路照明灯具更新 1式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
584	一般土木工事	国道4号杉戸地区改良工事	北首都国道事務所	埼玉県	北葛飾郡杉戸町	第1四半期	約8ヶ月	路盤工 1式 路体盛土工 1式 排水工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
585	一般土木工事	国道4号幸手地区改良工事	北首都国道事務所	埼玉県	幸手市	第1四半期	約8ヶ月	路盤工 1式 路体盛土工 1式 排水工 1式 仮置き土運搬工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
586	一般土木工事	国道4号幸手地区改良その2他工事	北首都国道事務所	埼玉県	幸手市	第2四半期	約10ヶ月	盛土工 2000m3 軽量盛土工 1000m3 橋台補強工 2基 RC巻立工 1基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
587	鋼橋上部工事	国道4号中川放水路橋上部工事	北首都国道事務所	埼玉県	幸手市上宇和田	第3四半期	約8ヶ月	2径間連続H鋼合成桁 L=40m 工場製作工 200t 地組工 1式 輸送工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
588	一般土木工事	倉松川橋上部その2工事	北首都国道事務所	埼玉県	幸手市平須賀	第4四半期	約11ヶ月	単純プレビーム合成桁製作(L=35m)9本 単純プレビーム合成桁架設1式 床版工500m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
589	一般土木工事	圏央道五霞第2ICランプ橋下部その4工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町幸主	第2四半期	約10ヶ月	RC橋台工1基 既製杭工(杭径600mm24本) 深層混合処理工120m2 盛土工1式 仮設工1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
590	鋼橋上部工事	圏央道五霞第2ICランプ橋上部工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町幸主	第4四半期	約10ヶ月	工場製作工170t 架設工1式 付属物工1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
591	建築工事	北首都国道事務所耐震補強工事	北首都国道事務所	埼玉県	草加市花栗	第2四半期	約6ヶ月	庁舎耐震補強1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
592	一般土木工事	圏央道幸手地区地盤改良その6工事	北首都国道事務所	埼玉県	幸手市	第1四半期	約8ヶ月	深層混合処理工1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
593	一般土木工事	H24津宮地先上流侵食対策工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取市津宮地先	第1四半期	約9ヶ月	根固めブロック工 約6,000個	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万未満
594	一般土木工事	H24布川護岸工事	利根川下流河川事務所	茨城県	北相馬郡利根町布川地先	第1四半期	約9ヶ月	護岸基礎工 L=約280m 根固めブロック工 約4,000個	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
595	一般土木工事	H24矢田部地先築堤工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市矢田部地先	第1四半期	約8ヶ月	築堤 L=約300m 盛土 約35,000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
596	一般土木工事	H24富川地先築堤工事	利根川下流河川事務所	千葉県	銚子市富川地先	第1四半期	約8ヶ月	築堤 L=約110m 盛土 約9,000m3	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
597	通信設備工事	H25佐原地区光ケーブル敷設工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取市小見川地先	第1四半期	約10ヶ月	情報管路敷設工(FEP80×4条) 13km 光ケーブル敷設工(SM100C) 13km	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
598	通信設備工事	H25稲敷地区光ケーブル敷設工事	利根川下流河川事務所	茨城県	稲敷市結佐地先	第1四半期	約10ヶ月	情報管路敷設工(FEP80×4条) 11km 光ケーブル敷設工(SM100C) 11km	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
599	通信設備工事	H25利根川下流管内開門監視用CCTV設備工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取市小見川地先	第1四半期	約10ヶ月	CCTV設備(機器) カメラ製作 17台 CCTVカメラ設置 17台	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
600	通信設備工事	H25利根川下流管内河川監視用CCTV設備工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取市佐原地先	第1四半期	約10ヶ月	CCTV設備(機器) カメラ製作 10台 CCTVカメラ設置 10台	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
601	通信設備工事	H25北千葉導水路監視用CCTV設置工事	利根川下流河川事務所	千葉県	印西市発作地先	第1四半期	約10ヶ月	CCTV設備(機器) カメラ製作 15台 CCTVカメラ設置 15台	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
602	通信設備工事	H25利根川下流河川情報設備工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取市佐原地先	第1四半期	約5ヶ月	河川情報処理設備(機器) ソフトウェア製作 1式 河川情報処理設備設置 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
603	通信設備工事	H25利根川下流管内特別高圧受変電監視設備工事	利根川下流河川事務所	千葉県	印西市発作地先外1箇所	第1四半期	約9ヶ月	特高監視設備(機器) 1式 北千葉第一機場設備製作 北千葉第二機場設備製作 特高監視設備設置 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
604	維持修繕工事	H24北千葉管内補修工事	利根川下流河川事務所	千葉県	印西市	第2四半期	約8ヶ月	空気弁室補修1式、仮設工1式、導水管点検11km、管理用道路補修1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
605	維持修繕工事	H24佐原管内補修工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取市	第1四半期	約7ヶ月	護岸補修工 200m 管理用道路補修工 1式 法面補修工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
606	維持修繕工事	H24銚子・小見川管内補修工事	利根川下流河川事務所	千葉県	銚子市	第1四半期	約7ヶ月	根固め工 1,000個 護岸補修工 1式 管理用道路補修工 1式 法面補修工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
607	一般土木工事	H24津宮地先侵食対策工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取市津宮地先	第1四半期	約9ヶ月	根固めブロック工(2t) 約8,000個	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
608	一般土木工事	H25三番蔵樋管新設工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市西押揚地先	第2四半期	約6ヶ月	樋管新設 一基 築堤工 約40m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
609	一般土木工事	H25東宝山第1樋管新設工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市	第3四半期	約5ヶ月	樋管新設 一基 築堤工 40m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
610	一般土木工事	H25東宝山第2樋管新設工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市東宝山地先	第3四半期	約5ヶ月	樋管新設 一基 築堤工 約40m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
611	一般土木工事	H24太田新田地築堤工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市太田新田地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 約230m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
612	一般土木工事	H24田川地先上流侵食対策工事	利根川下流河川事務所	茨城県	稲敷郡河内町田川地先	第1四半期	約8ヶ月	根固め設置工 約6,000個	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
613	機械設備工事	H25北千葉第一導水路付属設備修繕工事	利根川下流河川事務所	千葉県	印西市	第1四半期	約9ヶ月	付属設備整備 仕切弁 16基 逆流防止弁 8基	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
614	一般土木工事	H24田川地先下流侵食対策工事	利根川下流河川事務所	茨城県	稲敷郡河内町田川地先	第2四半期	約8ヶ月	根固めブロック工 約6,000個	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
615	一般土木工事	H24利根川右岸下流部堤防工事	利根川下流河川事務所	千葉県	印旛郡栄町中谷地先	第1四半期	約8ヶ月	築堤延長L=420m 盛土 約1,000m ³ 鋼矢板 約700枚 排水構築物工 約420m 仮設工 一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
616	一般土木工事	H24利根川右岸上流部堤防工事	利根川下流河川事務所	千葉県	印旛郡栄町中谷地先	第1四半期	約8ヶ月	築堤延長L=420m 盛土 約1,000m ³ 鋼矢板 約700枚 排水構築物工 約420m 仮設工 一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
617	維持修繕工事	H24横利根開門補修工事	利根川下流河川事務所	茨城県	稲敷市	第2四半期	約7ヶ月	防眩材補修工 140m 扉体塗装工 2門 本体補修工 1式 地盤改良工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
618	一般土木工事	H24布佐地先下流護岸工事	利根川下流河川事務所	千葉県	我孫子市布佐地先	第1四半期	約9ヶ月	護岸基礎工 L=約250m 根固めブロック工 約3,500個	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
619	一般土木工事	H24今地先侵食対策工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取郡神崎町今地先	第1四半期	約9ヶ月	根固めブロック工 約5,000個	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
620	一般土木工事	H24西大須賀地先侵食対策工事	利根川下流河川事務所	千葉県	成田市西大須賀地先	第1四半期	約9ヶ月	根固めブロック工 約5,000個	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
621	一般土木工事	H24向津地先侵食対策工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取市向津地先	第1四半期	約9ヶ月	根固めブロック工 約6,500個	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
622	一般土木工事	H24竜ヶ崎管内掘削工事	利根川下流河川事務所	茨城県	稲敷郡河内町	第2四半期	約7ヶ月	河川土工 掘削工 約40,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
623	河川しゅんせつ工事	H25河口部浚渫工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市波崎地先	第3四半期	約4ヶ月	浚渫工(バックホウ浚渫船) 約50,000m ³ 浚渫船運転(D2.0m ³) 約50,000m ³ 浚渫土処理 約50,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
624	一般土木工事	H24東今泉樋管他3箇所耐震対策工事	利根川下流河川事務所	千葉県	銚子市	第2四半期	約9ヶ月	石出樋管 耐震工事 一式 東今泉樋管 耐震工事 一式、地盤改良工 一式 矢田部排水樋管 耐震工事 一式 太田排水樋管 耐震工事 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
625	一般土木工事	H25布佐護岸工事	利根川下流河川事務所	千葉県	我孫子市布佐地先	第2四半期	約6ヶ月	護岸基礎工 L=約100m 根固めブロック工 約2,000個	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
626	一般土木工事	H25利根川下流部高水敷整備工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取郡東庄町笹川地先	第2四半期	約6ヶ月	掘削工 30,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
627	維持修繕工事	H25取手・竜ヶ崎管内補修工事	利根川下流河川事務所	茨城県	取手市	第1四半期	約7ヶ月	土砂掘削工 10,000m ³ 管理用道路補修工 1式 法面補修工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
628	一般土木工事	H25南水元一丁目地区築堤工事	江戸川河川事務所	東京都	葛飾区南水元一丁目地先	第1四半期	約8ヶ月	堤防整備延長 L=280m 盛土工 約3,400m ³ 天端舗装工 約4,000m ² 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
629	一般土木工事	H24綾瀬川手代護岸整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	草加市稲荷一丁目	第2四半期	約6ヶ月	堤防整備延長 L=100m 矢板護岸工 L=100m ブロック積み護岸工 約180m ² 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
630	一般土木工事	H24市川四丁目地区低水護岸工事	江戸川河川事務所	千葉県	市川市	第1四半期	約6ヶ月	低水護岸整備延長 L=200m 盛土工 約9,000m ³ コンクリートブロック工 約4,000m ² 鋼矢板護岸工 L=約200m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
631	一般土木工事	H24市川南三丁目地区低水護岸工事	江戸川河川事務所	千葉県	市川市	第1四半期	約6ヶ月	低水護岸整備延長 L=310m 盛土工 約7,500m ³ コンクリートブロック工 約4,000m ² 鋼矢板護岸工 L=約310m	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
632	一般土木工事	H24築比地中地区築堤工事	江戸川河川事務所	埼玉県	北葛飾郡松伏町	第2四半期	約6ヶ月	堤防整備延長 L=600m 盛土工 約28,700m ³ 張芝工 約19,200m ² 緊急河川敷道路 約4,500m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
633	一般土木工事	H24築比地上地区築堤工事	江戸川河川事務所	埼玉県	北葛飾郡松伏町	第2四半期	約6ヶ月	堤防整備延長 L=900m 盛土工 約60,000m ³ 張芝工 約29,000m ² 緊急河川敷道路 約6,500m ²	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
634	一般土木工事	H24深井新田地区低水護岸工事	江戸川河川事務所	千葉県	流山市	第1四半期	約8ヶ月	低水護岸整備延長 L=200m 盛土工 約20,000m ³ 低水路保護工 約3,500m ² 鋼矢板護岸工 約200m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
635	一般土木工事	H24戸ヶ崎下地区堤防整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	三郷市	第1四半期	約6ヶ月	堤防整備延長 L=300m 盛土工 約12,000m ³ 張芝工 約3,600m ² 天端舗装工 約1,500m ² 高水護岸整備 約1,950m ² 鋼矢板護岸工 約300m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
636	一般土木工事	H24戸ヶ崎上地区堤防整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	三郷市	第1四半期	約6ヶ月	堤防整備延長 L=300m 盛土工 約12,000m ³ 張芝工 約3,600m ² 天端舗装工 約1,500m ² 高水護岸整備工 約1,950m ² 鋼矢板護岸工 約300m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
637	通信設備工事	H24江戸川管内CCTV設備工事	江戸川河川事務所	千葉県	野田市他	第2四半期	約7ヶ月	CCTV設備更新 約20台 IP映像設備更新 約50台	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
638	維持修繕工事	H24外郭放水路土砂撤去工事	江戸川河川事務所	埼玉県	春日部市	第1四半期	約9ヶ月	土砂撤去工等 5000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
639	維持修繕工事	H24江戸川下流管内法面補修工事	江戸川河川事務所	埼玉県	三郷市他	第1四半期	約9ヶ月	法面補修工 約19,000m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
640	一般土木工事	H24流山八丁目地区堤防整備工事	江戸川河川事務所	千葉県	流山市	第2四半期	約6ヶ月	防災坂路設置1箇所 盛土工 約5,500m ³ アスファルト舗装工 約4,000m ² 地盤改良工 約15,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
641	一般土木工事	H24上内川地区堤防整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	吉川市	第2四半期	約6ヶ月	防災坂路設置 1箇所 盛土工 約2,000m ³ アスファルト舗装工 約1,200m ² 地盤改良工 約10,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
642	通信設備工事	H24江戸川水閘門表示設備工事	江戸川河川事務所	東京都	江戸川区	第1四半期	約6ヶ月	河川情報表示設備更新 2面	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
643	一般土木工事	H25柴又五丁目地区築堤工事	江戸川河川事務所	東京都	葛飾区	第2四半期	約6ヶ月	堤防整備延長 L=600m 盛土工 約24,000m ³ 張芝工 約18,000m ² 緊急河川敷道路 L=600m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
644	一般土木工事	H25大場川下流樋管耐震対策工事	江戸川河川事務所	埼玉県	三郷市	第3四半期	約5ヶ月	耐震鉄筋挿入工 約3,000本 耐震コンクリート巻立 約400m ² 堤防整備延長 L=120m 盛土工 約5,000m ³ 張芝工 約7,200m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
645	一般土木工事	H25下内川地区基盤整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	吉川市	第3四半期	約5ヶ月	基盤整備延長 L=800m 盛土工 約67,000m ³ 付帯道路工 L=800m 水路工 L=700m	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
646	一般土木工事	H25西金野井上地区築堤工事	江戸川河川事務所	埼玉県	春日部市	第2四半期	約6ヶ月	堤防整備延長 L=400m 盛土工 約27,000m ³ 張芝工 約12,000m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
647	一般土木工事	H25江川地区堤防整備工事	江戸川河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町	第2四半期	約6ヶ月	堤防整備延長 盛土工 約33,000m ³ 植生工 約18,000m ³	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
648	一般土木工事	H25中川稲荷排水樋管撤去工事	江戸川河川事務所	東京都	葛飾区	第2四半期	約6ヶ月	樋管撤去 1箇所 盛土工 約2,000m ³ 高水護岸工 約460m ² 鋼矢板護岸工 約45m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
649	一般土木工事	H25西水元三丁目地区築堤工事	江戸川河川事務所	東京都	葛飾区	第2四半期	約6ヶ月	堤防整備延長 盛土工 約12,000m ³ 天端舗装工 約9,700m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
650	一般土木工事	H25戸ヶ崎地区築堤工事	江戸川河川事務所	埼玉県	三郷市	第2四半期	約6ヶ月	堤防整備延長 盛土工 約8,500m ³ 天端舗装工 約3,250m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
651	一般土木工事	H25八潮水辺環境整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	八潮市	第2四半期	約6ヶ月	高水敷造成 約200m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
652	一般土木工事	H25八潮排水機場耐震対策工事	江戸川河川事務所	埼玉県	八潮市	第3四半期	約18ヶ月	耐震鉄筋挿入工 約8,000本	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
653	一般土木工事	H24柿木町地区築堤工事	江戸川河川事務所	埼玉県	草加市	第2四半期	約6ヶ月	堤防整備延長 L=500m 盛土工 約22,000m ³ 張芝工 約5,000m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
654	一般土木工事	H25下之樋管改築工事	江戸川河川事務所	埼玉県	草加市	第2四半期	約18ヶ月	樋管改築 1箇所 盛土工 約10,600m ³ 高水護岸工 約600m ² 鋼製ローラーゲート 1門	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
655	一般土木工事	H25柿木下地区築堤工事	江戸川河川事務所	埼玉県	草加市	第2四半期	約6ヶ月	堤防整備延長 盛土工 約22,000m ³ 張土工 約5,000m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
656	一般土木工事	H25柿木上地区築堤工事	江戸川河川事務所	埼玉県	越谷市	第2四半期	約6ヶ月	堤防整備延長 盛土工 約22,000m ³ 張土工 約4,000m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
657	維持修繕工事	H25江戸川管内応急対策工事	江戸川河川事務所	千葉県	野田市他	第2四半期	約5ヶ月	グラウト注入工 1式 ライニング工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
658	機械設備工事	H25庄和排水機場ポンプ設備修繕工事	江戸川河川事務所	埼玉県	春日部市	第2四半期	約21ヶ月	主原動機分解整備 2基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
659	機械設備工事	H25三郷・松戸排水機場除塵設備修繕工事	江戸川河川事務所	埼玉県	三郷市他	第2四半期	約8ヶ月	除塵設備分解整備 5基 除塵設備塗替塗装 5基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
660	機械設備工事	H25綾瀬川放水路遠隔設備修繕工事	江戸川河川事務所	埼玉県	八潮市	第2四半期	約8ヶ月	機側伝送装置更新 5箇所	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
661	機械設備工事	H25千足排水樋管外ゲート設備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	越谷市外	第2四半期	約8ヶ月	扉体製作・据付 3門 戸当り製作・据付 2門分 開閉装置製作・据付 2門分	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
662	機械設備工事	H25利根運河ポンプ設備工事	江戸川河川事務所	千葉県	柏市	第2四半期	約8ヶ月	水中ポンプ製作・据付 2台 吐出配管製作・据付 2台分	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
663	一般土木工事	H24妙典地区高潮堤防整備工事	江戸川河川事務所	千葉県	市川市	第2四半期	約6ヶ月	堤防整備延長 L=280m 高水護岸工 約9,000m ² 盛土工 約10,000m ³ 張土工 約9,000m ² 緊急河川敷道路 L=280m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
664	一般土木工事	H24大洲三丁目上地区低水護岸工事	江戸川河川事務所	千葉県	市川市	第2四半期	約6ヶ月	低水護岸整備延長 L=240m 盛土工 約7,000m ³ 地盤改良工 約17,000m ³ コンクリートブロック工 約4,300m ² 鋼矢板護岸工 L=約240m	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
665	一般土木工事	H24大洲三丁目下地区低水護岸工事	江戸川河川事務所	千葉県	市川市	第2四半期	約6ヶ月	低水護岸整備延長 L=230m 盛土工 約7,000m ³ 地盤改良工 約16,000m ³ コンクリートブロック工 約4,200m ² 鋼矢板護岸工 L=約230m	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
666	一般土木工事	H24新宿新田地区築堤工事	江戸川河川事務所	埼玉県	春日部市	第2四半期	約6ヶ月	堤防整備延長 L=700m 盛土工 約33,200m ³ 芝張工 約22,400m ² 緊急河川敷道路 約5,250m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
667	一般土木工事	H25西金野井下地区築堤工事	江戸川河川事務所	埼玉県	春日部市	第2四半期	約6ヶ月	堤防整備延長 L=850m 盛土工 約43,000m ³ 張土工 約25,000m ² 緊急河川敷道路 L=850m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
668	一般土木工事	田尻高谷改良その14工事	首都国道事務所	千葉県	市川市田尻5丁目地先	第1四半期	約9ヶ月	排水構築物工 約120m 土工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
669	一般土木工事	田尻高谷改良その15工事	首都国道事務所	千葉県	市川市田尻5丁目地先	第1四半期	約9ヶ月	排水構築物工 約120m 土工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
670	一般土木工事	田尻高谷改良その16工事	首都国道事務所	千葉県	市川市田尻5丁目地先	第2四半期	約9ヶ月	排水構築物工 約150m 土工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
671	アスファルト舗装工事	旭町(その1)電線共同溝工事	千葉県国道事務所	千葉県	柏市南柏	第2四半期	約7ヶ月	管路布設工1200m、特殊部布設工16箇所、路面切削工1000m ² 、オーバーレイ工1000m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
672	アスファルト舗装工事	稲荷町(その3)電線共同溝工事	千葉県国道事務所	千葉県	千葉市中央区川崎町	第2四半期	約7ヶ月	管路布設工700m 特殊部布設工7箇所 路面切削工1000m ² オーバーレイ工1000m ²	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
673	一般土木工事	北千葉道路松崎ドランプ橋下部他工事	千葉県国道事務所	千葉県	成田市松崎地先	第3四半期	約18ヶ月	橋梁下部工 基、仮設工1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
674	一般土木工事	北千葉道路北須賀・押畑地区改良工事	千葉県国道事務所	千葉県	成田市北須賀地先	第2四半期	約8ヶ月	盛土工15000m ³ 、地盤改良工500m ³ 、排水工1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
675	一般土木工事	北千葉道路北須賀・船形地区改良その6工事	千葉県国道事務所	千葉県	成田市北須賀地先	第2四半期	約8ヶ月	場所打ち水路90m、仮設工1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
676	一般土木工事	国道357号千葉地区改良(その6)工事	千葉県国道事務所	千葉県	千葉市稲毛区緑町地先	第2四半期	約8ヶ月	道路土工3500m ³ 、地盤改良3000m ² 、舗装工3000m ² 、土砂運搬工1式、雑工1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
677	アスファルト舗装工事	国道357号千葉地区改良舗装(その7)工事	千葉県国道事務所	千葉県	千葉市稲毛区稲毛	第2四半期	約18ヶ月	道路土工2000m ³ 、地盤改良2000m ² 、路盤工2000m ² 、舗装工5000m ² 、浅間神社前交差点改良1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
678	アスファルト舗装工事	国道357号千葉地区改良舗装(その8)工事	千葉県国道事務所	千葉県	千葉市稲毛区黒砂	第3四半期	約15ヶ月	道路土工4000m ³ 、地盤改良5000m ³ 、路盤工5000m ² 、舗装工4000m ² 、陸運支局前交差点改良1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
679	一般土木工事	国道357号栄町歩道橋下部改良工事	千葉県国道事務所	千葉県	船橋市栄町地先	第3四半期	約15ヶ月	橋梁下部増設工2基、仮設工1式	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
680	鋼橋上部工事	国道357号栄町歩道橋改良工事	千葉県国道事務所	千葉県	船橋市栄町地先他	第2四半期	約12ヶ月	橋桁撤去100m、工場製作95t、下部工4基、上部工架設64m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
681	アスファルト舗装工事	国道357号船橋地区改良舗装(その2)工事	千葉県国道事務所	千葉県	船橋市栄町	第3四半期	約12ヶ月	道路土工1式、路盤工2000m ² 、舗装工2000m ² 、切削オーバーレイ工5000m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
682	一般土木工事	国道51号北千葉・成田地区環境整備工事	千葉県国道事務所	千葉県	四街道市吉岡地先	第2四半期	約7ヶ月	道路土工1式、路盤工1式、舗装工1式、防草対策工1式、排水工1式、防護柵工1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
683	維持修繕工事	H25千葉・酒々井・木更津管内交通対策工事	千葉県国道事務所	千葉県	千葉出張所管内、酒々井出張所管内、木更津出張所管内	第2四半期	約5ヶ月	カラー舗装工100m ² 、区画線工37,000m、標識工10基、防護柵工500m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
684	一般土木工事	市川共同溝補強その2工事	千葉県国道事務所	千葉県	市川市塩浜	第2四半期	約7ヶ月	鋼矢板打設工360枚、頭部処理360箇所、排水層設置180m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
685	維持修繕工事	市川大橋橋脚補強その6工事	千葉県国道事務所	千葉県	市川市本行徳	第2四半期	約12ヶ月	橋脚巻立て工 1橋脚 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
686	維持修繕工事	今津橋他補修工事	千葉県国道事務所	千葉県	市原市姉崎海岸地先他	第2四半期	約7ヶ月	剥落対策工 500m ² 断面修復工 50m ³	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
687	維持修繕工事	木更津大橋他補修工事	千葉県国道事務所	千葉県	木更津市牛袋地先他	第2四半期	約7ヶ月	剥落対策工 500m ² 断面修復工 10m ³	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
688	維持修繕工事	境川橋他補修工事	千葉県国道事務所	千葉県	浦安市海楽地先他	第2四半期	約7ヶ月	床版補強工 100m ² 剥落対策工 500m ² 伸縮装置補修工 28m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
689	維持修繕工事	H25小山野地区歩道設置工事	千葉県国道事務所	千葉県	君津市小山野地先	第2四半期	約6ヶ月	歩道舗装工1式、縁石工1式、標識工1式、防護柵工1式、区画線工1式、道路付属物工1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
690	アスファルト舗装工事	国道357号千葉地区改良舗装(その9)工事	千葉国道事務所	千葉県	千葉市中央区登戸	第3四半期	約15ヶ月	道路土工4000m3、地盤改良4000m2、路盤工5000m2、舗装工5000m2、登戸4丁目交差点改良1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
691	一般土木工事	圏央道長南地区環境整備工事	千葉国道事務所	千葉県	茂原市石神	第2四半期	約8ヶ月	土工1式、法面工1式、調整池工1式、舗装工1式、防護柵工1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
692	一般土木工事	圏央道市原・木更津地区環境整備工事	千葉国道事務所	千葉県	市原市山小川	第2四半期	約8ヶ月	土工1式、法面工1式、調整池工1式、舗装工1式、防護柵工1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
693	一般土木工事	扇大橋下流堤防強化対策(H24)工事	荒川下流河川事務所	東京都	足立区	第1四半期	約9ヶ月	堤防強化対策L=300m 盛土工1,000m3 護岸基礎工300m 法覆護岸工1,200m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
694	機械設備工事	H24荒川下流遠隔監視操作制御設備改修工事	荒川下流河川事務所	東京都	北区志茂地先外	第1四半期	約9ヶ月	事務所マルチ表示システム更新 1台 光伝送装置更新 6台 制御用PLC更新1台 施設監視用CCTV設備更新 13台	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
695	機械設備工事	H24綾瀬川・芝川等浄化導水機場ポンプ設備修繕工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	川口市舟戸地先	第1四半期	約9ヶ月	主ポンプ2台 分解整備 原動機2台 分解整備 監視操作制御設備更新	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
696	機械設備工事	H24葛蒲川・笹目川等浄化導水機場ポンプ設備修繕工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	戸田市早瀬地先	第1四半期	約9ヶ月	主ポンプ2台更新等	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
697	通信設備工事	H24荒川下流広域ネットワーク接続工事	荒川下流河川事務所	東京都	江東区ほか	第1四半期	約7ヶ月	光ケーブル新設 約7km 管路敷設 約0.1km 通信機器設置 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
698	通信設備工事	H24荒川下流防災情報設備設置工事	荒川下流河川事務所	東京都	北区	第2四半期	約7ヶ月	ネットワーク機器 1式 提供用サーバ 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
699	通信設備工事	H25荒川下流河川敷放送設備設置工事	荒川下流河川事務所	東京都	北区志茂5丁目地先ほか荒川下流河川事務所管内	第2四半期	約5ヶ月	河川敷放送設備 1式 事務所制御設備 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
700	一般土木工事	戸田公園堤防強化対策(H24)工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	戸田市	第2四半期	約8ヶ月	堤防強化対策L=400m 盛土工8,000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
701	一般土木工事	堀切葛蒲水門耐震対策(H25)工事	荒川下流河川事務所	東京都	葛飾区	第2四半期	約26ヶ月	水門耐震補強工(鉄筋挿入工約500本) 仮締切工1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
702	一般土木工事	中川水門耐震対策(H25)工事	荒川下流河川事務所	東京都	葛飾区	第2四半期	約15ヶ月	水門耐震補強工(鉄筋挿入工約500本、鋼板巻立て工104m2) 仮締切工1門	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
703	一般土木工事	新芝川排水機場等耐震対策(H25)工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	川口市	第2四半期	約8ヶ月	機場耐震補強工(鉄筋挿入工約600本)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
704	一般土木工事	岩淵水門耐震対策(H25)工事	荒川下流河川事務所	東京都	北区	第2四半期	約15ヶ月	水門耐震補強工(鉄筋挿入工約150本、鉄筋巻立工約750m2) 河床掘削工約9000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
705	一般土木工事	新田一丁目堤防強化対策(H25)工事	荒川下流河川事務所	東京都	足立区	第2四半期	約8ヶ月	堤防強化対策L=250m 盛土工10,700m3 護岸基礎工250m 法覆護岸工7,000m2 河川敷道路工1,900m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
706	一般土木工事	飯塚四丁目堤防強化対策(H25)工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	川口市	第2四半期	約6ヶ月	堤防強化対策L=280m 盛土工12,800m3 護岸基礎工280m 法覆護岸工10,400m2 河川敷道路工1,700m2	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
707	一般土木工事	川口河岸整備(H25)工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	川口市	第2四半期	約6ヶ月	木工沈床設置 約4基 かごマット設置 約1400m2	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
708	河川しゅんせつ工事	荒川下流管内河川維持浚渫(H25)工事	荒川下流河川事務所	東京都	足立区	第2四半期	約7ヶ月	・浚渫工(浚渫船運転) 約12,000m3 ・浚渫土運搬処理 約12,000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
709	通信設備工事	H24荒川下流CCTV設備設置工事	荒川下流河川事務所	東京都	北区荒川下流河川事務所管内	第1四半期	約7ヶ月	CCTVカメラ 4基	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
710	機械設備工事	H24岩淵管内ゲート設備更新工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	川口市領家地先外	第1四半期	約9ヶ月	新芝川排水樋管 開閉装置更新 3門分 旧芝川排水樋管 開閉装置更新 1門分 笹目排水樋管 開閉装置更新 1門分	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
711	一般土木工事	飯塚堤防強化対策(H24)工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	川口市	第2四半期	約6ヶ月	堤防強化対策L=160m 盛土工7,300m3 護岸基礎工160m 法覆護岸工5,900m2 河川敷道路工1,200m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
712	電気設備工事	日比谷共同溝附帯設備工事	東京国道事務所	東京都	千代田区有楽町一丁目	第2四半期	約12ヶ月	施工延長 L=1400m 引込設備 2面 換気設備 3台 排水設備 9台 照明設備 750台 配管・配線工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
713	受変電設備工事	H25管内道路情報板無停電化工事	東京国道事務所	東京都	東京国道事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	無停電電源装置設置 21台 配管・配線工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
714	アスファルト舗装工事	国道4号南千住電線共同溝工事	東京国道事務所	東京都	荒川区南千住2丁目	第2四半期	約8ヶ月	電線共同溝L=550m	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
715	通信設備工事	H25管内光ケーブル敷設工事	東京国道事務所	東京都	東京国道事務所管内	第1四半期	約6ヶ月	光ケーブル敷設工 11km 光ケーブル接続工 1式 光ケーブル撤去工 11km	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
716	機械設備工事	H25本町・大原道路排水設備改修工事	東京国道事務所	東京都	中央区本町4丁目地先他1箇所	第2四半期	約8ヶ月	本町道路排水設備改修 1式 大原道路排水設備改修 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
717	維持修繕工事	四ツ木地区安全施設改修他(その2)工事	東京国道事務所	東京都	墨田区八広6丁目	第2四半期	約6ヶ月	高欄取替工 1式、情報ボックス 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
718	維持修繕工事	H25品川・代々木出張所管内交通安全対策工事	東京国道事務所	東京都	品川・代々木出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	薄層カラー舗装工 1式、アスファルト舗装工 1式、交通安全施設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
719	維持修繕工事	H25亀有・万世橋出張所管内交通安全対策工事	東京国道事務所	東京都	亀有・万世橋出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	薄層カラー舗装工 1式、アスファルト舗装工 1式、交通安全施設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
720	維持修繕工事	20号相模原市緑区小淵改良工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市緑区小淵	第2四半期	約6ヶ月	擁壁工 50m 車道舗装工 1,600m2 歩道舗装工 1,000m2 排水構造物工 200m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
721	一般土木工事	16号八王子市中野山王地区改良工事	相武国道事務所	東京都	八王子市中野山王1丁目	第2四半期	約15ヶ月	道路土工 約1,000m3、調整池工 1基、排水工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
722	一般土木工事	16号八王子市中野山王地区改良(その2)工事	相武国道事務所	東京都	八王子市中野山王1丁目	第2四半期	約15ヶ月	道路土工 約3,000m3、土留め工 1式、法面工 500m2、鋼管杭工 50本	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
723	一般土木工事	八王子南バイパス寺田地区改良(その3)工事	相武国道事務所	東京都	八王子市寺田町地先	第2四半期	約9ヶ月	道路土工 約1,000m ³ 、排水工 1式、調整池工 2基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
724	一般土木工事	八王子南バイパス館地区改良(その1)工事	相武国道事務所	東京都	八王子市館町地先	第3四半期	約15ヶ月	道路土工 約5,000m ³ 、深礎杭 約50本、大型ブロック 約500m ² 、法枠工 約500m ²	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
725	一般土木工事	H25八王子南バイパス他予定地管理工事	相武国道事務所	東京都	八王子市北野町地先	第1四半期	約7ヶ月	・掘削 約4,000m ³ ・運搬 約4,000m ³ ・歩道舗装 約100m ² ・工事用道路 約1,000m ² ・防草処理工 約4,000m ² ・除草工 約52,000m ² ・伐採工 1式 ・防護柵工 1式・排水構造物工 1式 ・応急処理工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
726	維持修繕工事	H25 管内交差点改良他工事	相武国道事務所		相武国道事務所管内	第2四半期	約7ヶ月	カラー舗装工 3,000m ² 標識設置工 10基 区画線工 1式 道路付属物工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
727	アスファルト舗装工事	16号相模原市自転車道整備工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市	第2四半期	約6ヶ月	自転車道設置工 1,200m 標識設置工 12基 区画線工 1式 道路付属物工 1式 構造物撤去工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
728	アスファルト舗装工事	20号八王子市並木町電線共同溝路面復旧工事	相武国道事務所	東京都	八王子市並木町	第2四半期	約7ヶ月	歩道舗装工 5,200m ² 横断防止柵工 800m 区画線工 1式 道路付属物工 1式 構造物撤去工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
729	機械設備工事	H25高位常用洪水吐設備他修繕工事	相模川水系広域ダム管理事務所	神奈川県	愛甲郡愛川町半原地先	第1四半期	約10ヶ月	機側操作盤更新 3面	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
730	通信設備工事	H25ダム情報表示設備更新工事	相模川水系広域ダム管理事務所	神奈川県	相模川水系広域ダム管理事務所管内	第2四半期	約8ヶ月	情報表示設備 2箇所	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
731	機械設備工事	H25低位常用洪水吐設備修繕工事	相模川水系広域ダム管理事務所	神奈川県	愛甲郡愛川町半原地先	第2四半期	約8ヶ月	機側操作盤更新 1面	(工事発注規模) 3,000万円未満
732	機械設備工事	H25副ダム利水放流設備他修繕工事	相模川水系広域ダム管理事務所	神奈川県	愛甲郡愛川町半原地先	第2四半期	約8ヶ月	機側操作盤更新 4面	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
733	一般土木工事	H24中野上町1丁目低水護岸工事	京浜河川事務所	東京都	八王子市中野上町1丁目地先	第1四半期	約8ヶ月	低水護岸 L=150m 連節ブロック張 約2,000m ² かごマット 約300m ² 根固めブロック製作・据付 約150個	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
734	一般土木工事	H24多摩川2丁目緊急河川敷道路整備工事	京浜河川事務所	東京都	大田区多摩川2丁目地先	第1四半期	約9ヶ月	緊急河川敷道路(砕石道路) L=1,520m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
735	一般土木工事	H24久保山低水護岸工事	京浜河川事務所	東京都	八王子市平町地先	第1四半期	約8ヶ月	低水護岸 L=200m 連節ブロック張 約2,000m ² かごマット 約400m ² 根固めブロック製作・据付 約200個	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
736	一般土木工事	H24錦町低水護岸工事	京浜河川事務所	東京都	立川市錦町地先	第1四半期	約8ヶ月	低水護岸 L=200m 連節ブロック張 約2,000m ² かごマット 約400m ² 根固めブロック製作・据付 約200個	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
737	一般土木工事	H24下石原河道掘削工事	京浜河川事務所	東京都	調布市下石原地先	第2四半期	約6ヶ月	河道掘削 V=30,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
738	一般土木工事	H24鶴見中央三丁目耐震堤防工事	京浜河川事務所	神奈川県	横浜市鶴見区鶴見中央三丁目地先	第1四半期	約8ヶ月	地盤改良 L=110m 深層混合処理処理(改良長6.5m、改良径1.7m) 650本 深層混合処理処理(改良長3.0m、改良径1.7m) 1,360本	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
739	一般土木工事	H24栄町通(下流)耐震堤防工事	京浜河川事務所	神奈川県	横浜市鶴見区栄町通二丁目地先	第2四半期	約6ヶ月	地盤改良 L=200m 深層混合処理処理(改良長6.5m、改良径1.7m) 1,180本 深層混合処理処理(改良長3.0m、改良径1.7m) 2,460本	(工事発注規模) 3億円から5億8,000万円未満
740	河川しゅんせつ工事	H24大黒町河道掘削工事	京浜河川事務所	神奈川県	横浜市鶴見区大黒町地先	第1四半期	約6ヶ月	河道掘削 V=40,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
741	通信設備工事	H25京浜管内光ファイバ敷設工事	京浜河川事務所	神奈川県	横浜市鶴見区 京浜河川事務所管内	第1四半期	約9ヶ月	管路敷設 2,000m 光ファイバ敷設 5,000m 光ファイバ撤去 3,700m 光ファイバ切替 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
742	通信設備工事	H25京浜管内ネットワーク設備更新工事	京浜河川事務所	神奈川県	横浜市鶴見区 京浜河川事務所管内	第1四半期	約9ヶ月	WDM光伝送装置導入 3箇所 STM-IP変換装置導入 2箇所 映像IP伝送装置改良 1式 システムインテグレーション 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
743	一般土木工事	H24福生低水護岸工事	京浜河川事務所	東京都	福生市福生地先	第1四半期	約8ヶ月	低水護岸 L=300m 連節ブロック張 約3,000m ² かごマット 約600m ² 根固めブロック製作・据付 約300個	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
744	一般土木工事	H24万願寺低水護岸工事	京浜河川事務所	東京都	日野市万願寺地先	第1四半期	約8ヶ月	低水護岸 L=300m 連節ブロック張 約3,000m ² かごマット 約600m ² 根固めブロック製作・据付 約300個	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
745	一般土木工事	H24元本郷低水護岸工事	京浜河川事務所	東京都	八王子市元本郷地先	第1四半期	約8ヶ月	低水護岸 L=300m 連節ブロック張 約3,000m ² かごマット 約600m ² 根固めブロック製作・据付 約300個	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
746	一般土木工事	H24中瀬高潮堤防工事	京浜河川事務所	神奈川県	川崎市川崎区中瀬地先	第1四半期	約10ヶ月	高水護岸 L=300m 盛土約3,000m ³ 連節ブロック張 3,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
747	一般土木工事	H24須賀高潮堤防工事	京浜河川事務所	神奈川県	平塚市須賀地先	第1四半期	約10ヶ月	築堤護岸(上部工) L=140m 盛土 約1,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
748	一般土木工事	H25羽田第一水門耐震工事	京浜河川事務所	東京都	大田区羽田六丁目地先	第3四半期	約6ヶ月	水門耐震補強 1門 せん断補強 約200本 床版打換 400m ³ 鉄筋 約50t	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
749	一般土木工事	H25南六郷高潮堤防工事	京浜河川事務所	東京都	大田区南六郷地先	第3四半期	約6ヶ月	高水護岸 L=400m 盛土 約4,000m ³ 連節ブロック張 4,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
750	一般土木工事	H25野毛低水護岸工事	京浜河川事務所	東京都	世田谷区上野毛地先	第3四半期	約6ヶ月	低水護岸 L=200m 連節ブロック張 約2,000m ² かごマット 約400m ² 根固めブロック設置・撤去 約200個	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
751	一般土木工事	H25駒井低水護岸工事	京浜河川事務所	東京都	狛江市駒井町地先	第3四半期	約6ヶ月	低水護岸 L=200m 連節ブロック張 約2,000m ² かごマット 約400m ² 根固めブロック設置・撤去 約200個	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
752	一般土木工事	H25元和泉低水護岸工事	京浜河川事務所	東京都	狛江市元和泉地先	第3四半期	約6ヶ月	低水護岸 L=300m 連節ブロック張 約3,000m ² かごマット 約600m ² 固めブロック設置・撤去 約300個	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
753	一般土木工事	H25上河原河道掘削工事	京浜河川事務所	神奈川県	川崎市多摩区上河原地先	第3四半期	約6ヶ月	河道掘削 V=30,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
754	一般土木工事	H25菅野戸呂低水護岸工事	京浜河川事務所	神奈川県	川崎市多摩区菅野戸呂地先	第3四半期	約6ヶ月	低水護岸 L=200m 連節ブロック張 約2,000m ² かごマット 約400m ² 根固めブロック設置・撤去約200個	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
755	一般土木工事	H25田中町4丁目築堤工事	京浜河川事務所	東京都	昭島市田中町4丁目地先	第2四半期	約8ヶ月	築堤護岸 L=230m 盛土 約2,500m ³ 連節ブロック張 2,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
756	一般土木工事	H25久保山低水護岸工事	京浜河川事務所	東京都	八王子市平町地先	第3四半期	約6ヶ月	低水護岸L=170m 連節ブロック張 約1,700m ² かごマット 約350m ² 根固めブロック設置・撤去 約170個	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
757	一般土木工事	H25平町築堤工事	京浜河川事務所	東京都	八王子市平町地先	第3四半期	約6ヶ月	築堤護岸 L=210m 盛土 約2,000m ³ 連節ブロック張 約2,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
758	一般土木工事	H25平沢低水護岸工事	京浜河川事務所	東京都	あきる野市平沢東地先	第3四半期	約6ヶ月	低水護岸 L=100m 連節ブロック張 約1,000m ² かごマット 約200m ² 根固めブロック設置・撤去 約100個	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
759	一般土木工事	H25日野本町堤防工事	京浜河川事務所	東京都	日野市日野本町地先	第2四半期	約8ヶ月	築堤護岸L=300m 盛土 約3,000m ³ 連節ブロック張 約2,800m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
760	一般土木工事	H25東平山低水護岸工事	京浜河川事務所	東京都	日野市東平山地先	第2四半期	約8ヶ月	低水護岸 L=150m 連節ブロック張 約1,200m ² かごマット 約1,200m ² 根固めブロック設置・撤去 約300個 築堤護岸 L=15m 盛土約300m ³ 連節ブロック張約100m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
761	一般土木工事	H25向井町河岸防護工事	京浜河川事務所	神奈川県	横浜市鶴見区向井町地先	第3四半期	約6ヶ月	護岸L=120m 鋼矢板3W型 L=14.0m 200枚 H鋼500型 L=15.5m 200本	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
762	一般土木工事	H25栄町通地区(上流)耐震堤防工事	京浜河川事務所	神奈川県	横浜市鶴見区栄町通地先	第3四半期	約6ヶ月	地盤改良 L=100m 深層混合処理処理(改良長6.5m、改良径1.7m) 590本 深層混合処理処理(改良長3.0m、改良径1.7m) 1,230本	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
763	一般土木工事	H25久須高潮堤防工事	京浜河川事務所	神奈川県	平塚市礼場町地先	第3四半期	約6ヶ月	パラベット堤防 L=400m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
764	一般土木工事	H25須賀築堤工事	京浜河川事務所	神奈川県	平塚市須賀地先	第3四半期	約6ヶ月	築堤 L=120m 盛土 約6,000m ³	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
765	維持修繕工事	H24多摩川下流護岸等補修工事	京浜河川事務所	東京都	田園調布出張所管内、多摩出張所管内	第1四半期	約9ヶ月	護岸補修L=90m 水門補修 1箇所 樋管護岸補修 L=30m 船着き場防眩材設置 21箇所 河岸洗掘補修 L=200m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
766	維持修繕工事	H24多摩川上流護岸等補修工事	京浜河川事務所	東京都	多摩出張所管内、多摩川上流出出張所管内	第1四半期	約9ヶ月	護岸補修 L=130m 低水護岸補修7箇所 L=346m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
767	電気設備工事	H25京浜管内CCTV電源設備更新改良工事	京浜河川事務所	神奈川県	横浜市鶴見区京浜河川事務所管内	第1四半期	約9ヶ月	小容量発電設備設置 21箇所 小容量無停電電源装置更新 1式 工事名変更	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
768	一般土木工事	H24市場下町耐震堤防工事	京浜河川事務所	神奈川県	横浜市鶴見区市場下町地先	第1四半期	約8ヶ月	地盤改良L=60m 深層混合処理(改良長6.5m、改良径1.7m)350本 深層混合処理(改良長3.0m、改良径1.7m)740本	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
769	一般土木工事	蒲田歩道橋下部工事	川崎国道事務所	東京都	大田区南蒲田1丁目地先	第2四半期	約21ヶ月	歩道橋下部工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
770	鋼橋上部工事	蒲田歩道橋上部工事	川崎国道事務所	東京都	大田区南蒲田1丁目地先	第3四半期	約18ヶ月	歩道橋上部 1式	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
771	機械設備工事	蒲田歩道橋昇降設備工事	川崎国道事務所	東京都	大田区南蒲田1丁目地先	第4四半期	約15ヶ月	昇降設備工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
772	建築工事	蒲田歩道橋建屋他工事	川崎国道事務所	東京都	大田区南蒲田1丁目	第4四半期	約15ヶ月	建屋設置 1式	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
773	一般土木工事	国道16号町田立休改良(その1)工事	川崎国道事務所	東京都	町田市鶴間地先	第4四半期	約15ヶ月	改良工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
774	機械設備工事	国道16号町田立休地下歩道設備工事	川崎国道事務所	東京都	町田市鶴間地先	第4四半期	約15ヶ月	地下歩道設備工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
775	一般土木工事	国道16号町田立休壁高欄設置工事	川崎国道事務所	東京都	町田市鶴間地先	第3四半期	約18ヶ月	壁高欄設置工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
776	機械設備工事	357号東京港トンネル防災設備工事	川崎国道事務所	東京都	品川区東八潮	第4四半期	約27ヶ月	防災設備工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
777	一般土木工事	国道16号町田立休ランプ下部工事(1)	川崎国道事務所	東京都	町田市鶴間地先	第3四半期	約18ヶ月	ランプ下部工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
778	一般土木工事	国道16号町田立休ランプ下部工事(2)	川崎国道事務所	東京都	町田市鶴間地先	第3四半期	約18ヶ月	ランプ下部工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
779	一般土木工事	国道16号町田立休地下歩道(その1)工事	川崎国道事務所	東京都	町田市鶴間地先	第2四半期	約18ヶ月	地下歩道工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
780	一般土木工事	国道16号町田立休地下歩道(その2)工事	川崎国道事務所	東京都	町田市鶴間地先	第2四半期	約18ヶ月	地下歩道工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
781	一般土木工事	大井環七立体改良(その11)工事	川崎国道事務所	東京都	品川区八潮	第1四半期	約9ヶ月	鋼矢板打設工 1式 地盤改良工 1式 布堀・復旧工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
782	一般土木工事	大井環七立体改良(その12)工事	川崎国道事務所	東京都	品川区八潮	第2四半期	約7ヶ月	鋼矢板打設工 1式 地盤改良工 1式 布堀・復旧工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
783	電気設備工事	国道357号東京港トンネル照明設備工事	川崎国道事務所	東京都	品川区東八潮	第3四半期	約28ヶ月	トンネル照明設備工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
784	機械設備工事	357号東京港トンネル換気設備工事	川崎国道事務所	東京都	品川区東八潮	第3四半期	約28ヶ月	トンネル換気設備工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
785	電気設備工事	357号東京港トンネル非常用設備工事	川崎国道事務所	東京都	品川区東八潮	第3四半期	約28ヶ月	トンネル非常用設備工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
786	機械設備工事	357号東京港トンネル排水設備工事	川崎国道事務所	東京都	品川区東八潮	第3四半期	約28ヶ月	トンネル排水設備工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
787	鋼橋上部工事	旭町歩道橋架替工事	川崎国道事務所	神奈川県	川崎市川崎区旭町地先	第3四半期	約17ヶ月	歩道橋工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
788	アスファルト舗装工事	旭町電線共同溝工事	川崎国道事務所	神奈川県	川崎市川崎区旭町地先	第3四半期	約17ヶ月	電線共同溝工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
789	アスファルト舗装工事	江川電線共同溝工事	川崎国道事務所	神奈川県	川崎市川崎区江川地先	第3四半期	約17ヶ月	電線共同溝工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
790	一般土木工事	旭町地区他整備工事	川崎国道事務所	神奈川県	川崎市川崎区旭町地先	第2四半期	約8ヶ月	道路改良工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
791	アスファルト舗装工事	臨海副都心地区(海側)舗装工事	川崎国道事務所	東京都	江東区青海1丁目地先	第1四半期	約8ヶ月	アスファルト舗装工 3,000m ² 排水構造物工 1式 区画線工 800m	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
792	維持修繕工事	H25神奈川・大磯管内交通安全対策他工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市	第2四半期	約6ヶ月	切削オーバーレイ工 約7,000m ² 、薄層舗装 約200m ² 、歩道舗装工 約200m ² 、交差点改良 1式、標識工 1式、防護柵工 1式、区画線 1式、構造物撤去工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
793	維持修繕工事	H25金沢国道・小田原管内交通安全対策他工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市	第2四半期	約6ヶ月	切削オーバーレイ工 約8,000m ² 、薄層カラー舗装 約2,000m ² 、標識工 1式、防護柵工 1式、区画線工 1式、構造物撤去工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
794	維持修繕工事	H25保土ヶ谷・厚木管内交通安全対策他工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市	第2四半期	約6ヶ月	切削オーバーレイ工 約7,000m ² 、薄層カラー舗装 約1,000m ² 、標識工 1式、防護柵工 1式、区画線 1式、構造物撤去工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
795	一般土木工事	横浜湘南道路藤沢オンランプ橋下部他工事	横浜国道事務所	神奈川県	藤沢市城南2丁目地先	第2四半期	約8ヶ月	橋梁下部工 5基 側道舗装工 1,000m ² 切り直し道路工 800m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
796	鋼橋上部工事	H24横浜町田立体耐震補強(その2)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市旭区	第1四半期	約11ヶ月	落橋防止装置 1式 変位制限装置 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
797	一般土木工事	本宿町遮音壁設置工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市旭区本宿町地先	第2四半期	約8ヶ月	遮音壁設置工(新設) 112m 遮音壁設置工(撤去、設置) 322m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
798	電気設備工事	湾岸道路根岸地区照明設置工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市中区千鳥町地先	第1四半期	約8ヶ月	道路照明灯約400基新設	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
799	一般土木工事	さがみ縦貫宮山地区改良(その5)工事	横浜国道事務所	神奈川県	高座郡寒川町	第1四半期	約8ヶ月	側道整備工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
800	一般土木工事	さがみ縦貫門沢地区他改良工事	横浜国道事務所	神奈川県	高座郡寒川町	第1四半期	約8ヶ月	側道整備工 1式 排水構造物工 1式 道路付属物工 1式 舗装工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
801	アスファルト舗装工事	湾岸道路根岸舗装(その1)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市中区千鳥町	第1四半期	約6ヶ月	舗装工 1式 区画線工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
802	アスファルト舗装工事	湾岸道路根岸舗装(その2)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市中区千鳥町	第1四半期	約6ヶ月	舗装工 1式 区画線工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
803	一般土木工事	湾岸道路根岸地区改良(その3)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市磯子区新磯子町	第1四半期	約8ヶ月	擁壁工 1式 盛土工 1式 舗装工 1式 付属物工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
804	一般土木工事	湾岸道路根岸地区改良(その4)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市磯子区新磯子町	第1四半期	約8ヶ月	道路土工 1式 付属物設置工 1式 舗装工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
805	一般土木工事	湾岸道路根岸地区改良(その5)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市中区千鳥町	第2四半期	約8ヶ月	施工ヤード復旧工 1式 仮橋撤去工 1式 舗装工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
806	造園工事	湾岸道路根岸植栽工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市中区千鳥町	第2四半期	約6ヶ月	道路植栽 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
807	一般土木工事	さがみ縦貫相模原IC改良(その2)工事	横浜国道事務所	神奈川県	厚木市	第1四半期	約11ヶ月	用水路工 1式 舗装工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
808	維持修繕工事	H24管内法面防災対策他(その3)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市	第1四半期	約11ヶ月	法面工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
809	鋼橋上部工事	山崎高架橋上部(その2)工事	横浜国道事務所	神奈川県	足柄下郡箱根町山崎地先	第2四半期	約8ヶ月	橋梁上部工 1橋(延長81m) 工場製作工 180t 架設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
810	建築工事	H25杉田歩道橋昇降施設新設工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市中区杉田地先	第2四半期	約6ヶ月	建築工事 3棟、昇降設備 3基、電気設備 1式、機械設備 1式、外構工事 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
811	維持修繕工事	H25管内車両防護柵設置工事	横浜国道事務所	神奈川県	中郡大磯町地先	第2四半期	約7ヶ月	車両用防護柵 約1,200m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
812	アスファルト舗装工事	湾岸道路根岸舗装(その3)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市中区千鳥町	第1四半期	約6ヶ月	舗装工 1式 区画線工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
813	一般土木工事	湾岸道路根岸遮音壁他設置(その5)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市中区千鳥町	第1四半期	約6ヶ月	遮音壁工 1式 落下物防止柵工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
814	一般土木工事	湾岸道路根岸遮音壁他設置(その6)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市磯子区鳳町	第1四半期	約6ヶ月	遮音壁工 1式 落下物防止柵工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
815	一般土木工事	湾岸道路根岸遮音壁他設置(その7)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市磯子区鳳町	第1四半期	約6ヶ月	遮音壁工 1式 落下物防止柵工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
816	一般土木工事	湾岸道路根岸遮音壁他設置(その8)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市磯子区鳳町	第1四半期	約6ヶ月	遮音壁工 1式 落下物防止柵工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
817	一般土木工事	湾岸道路根岸遮音壁他設置(その9)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市磯子区鳳町	第2四半期	約6ヶ月	遮音壁工 1式 落下物防止柵工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
818	一般土木工事	湾岸道路根岸遮音壁他設置(その10)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市磯子区新磯子町	第2四半期	約6ヶ月	遮音壁工 1式 落下物防止柵工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
819	アスファルト舗装工事	湾岸道路磯子改良舗装(その2)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市磯子区新磯子町	第1四半期	約8ヶ月	舗装工 1式 排水構造物工 1式 構造物撤去工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
820	鋼橋上部工事	横浜湘南道路藤沢オンランプ橋上部工事	横浜国道事務所	神奈川県	藤沢市城南2丁目地先	第3四半期	約13ヶ月	5径間連続鋼板桁橋(延長142m) 工場製作 約350t 架設工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
821	一般土木工事	山崎改良(その3)工事	横浜国道事務所	神奈川県	足柄下郡箱根町山崎地先	第2四半期	約9ヶ月	舗装工 70m2 擁壁工 100m 排水工 220m 防護柵工 400m 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
822	維持修繕工事	大磯・金沢管内電線共同溝補修工事	横浜国道事務所	神奈川県	大磯出張所管内、金沢国道出張所管内	第1四半期	約10ヶ月	特殊部蓋撤去設置 1式 歩道舗装 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
823	維持修繕工事	神奈川管内電線共同溝補修工事	横浜国道事務所	神奈川県	神奈川出張所管内	第1四半期	約10ヶ月	特殊部蓋撤去設置 1式 歩道舗装 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
824	アスファルト舗装工事	西柴電線共同溝路面復旧工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市金沢区	第2四半期	約8ヶ月	歩道舗装 1式 車道舗装 1式 防護柵工 1式 区画線工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
825	アスファルト舗装工事	ひばりが丘・有馬電線共同溝路面復旧工事	横浜国道事務所	神奈川県	川崎市宮前区 他	第2四半期	約8ヶ月	歩道舗装 1式 車道舗装 1式 防護柵工 1式 区画線工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
826	アスファルト舗装工事	新磯子地区電線共同溝路面復旧工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市磯子区	第2四半期	約8ヶ月	歩道舗装 1式 車道舗装 1式 防護柵工 1式 区画線工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
827	造園工事	さがみ縦貫西久保JCT改良(その3)工事	横浜国道事務所	神奈川県	茅ヶ崎市	第2四半期	約5ヶ月	高木植栽工 1式 中低木植栽工 1式 地被類植栽工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
828	鋼橋上部工事	H25片吹歩道橋整備工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市金沢区片吹地先	第2四半期	約7ヶ月	歩道橋上部工 1式、歩道橋基礎工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
829	一般土木工事	湾岸道路磯子改良舗装(その3)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市磯子区地先	第1四半期	約6ヶ月	擁壁工 1式 舗装工 1式 排水構造物 1式 防護柵工 1式 遮音壁工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
830	一般土木工事	富士川下流部情報管路布設工事	甲府河川国道事務所	静岡県	富士市	第1四半期	約7ヶ月	情報管路敷設 4km ハンドホール設置 16箇所 土工 1式 光ケーブル敷設 4.2km 光ケーブル接続 5箇所	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
831	通信設備工事	河川CCTVカメラ設置工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲府河川国道事務所管内	第1四半期	約6ヶ月	CCTVカメラ装置(新設)1台 CCTVカメラ装置(更新)30台	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
832	電気設備工事	甲府管内道路照明灯改修工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲府河川国道事務所管内	第1四半期	約6ヶ月	道路照明器具(LED)設置 123灯 道路照明器具撤去 123灯	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万未満
833	一般土木工事	市川大門護岸工事	甲府河川国道事務所	山梨県	西八代郡市川三郷町市川大門地先	第1四半期	約6ヶ月	護岸工 L=約80m 仮設工 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
834	一般土木工事	鏡中条護岸工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南アルプス市鏡中条地先	第1四半期	約6ヶ月	護岸工 L=約70m 仮設工 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
835	一般土木工事	今福新田護岸工事	甲府河川国道事務所	山梨県	中央市今福新田地先	第1四半期	約6ヶ月	護岸工 L=約100m 仮設工 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
836	維持修繕工事	身延地区護岸補修その他工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町飯富地先他	第2四半期	約8ヶ月	護岸補修工 240m 伐木伐開工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
837	維持修繕工事	蒲原根固め設置その他工事	甲府河川国道事務所	静岡県	静岡市清水区蒲原地先	第2四半期	約8ヶ月	根固め工 1式 伐木伐開工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
838	一般土木工事	H25切石護岸整備工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町切石地先	第2四半期	約6ヶ月	護岸工 L=約210m 仮設工 一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
839	一般土木工事	H25小曲護岸整備工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲府市小曲地先	第2四半期	約5ヶ月	護岸工 L=約90m 仮設工 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
840	鋼橋上部工事	中部横断 松葉沢川橋上部工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町八木沢地先	第2四半期	約20ヶ月	松葉沢川橋上部 約142m 仮設工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
841	一般土木工事	中部横断 橋川橋下部(その3)工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町丸滝	第2四半期	約18ヶ月	橋川橋 橋脚 2基	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
842	一般土木工事	中部横断 桑柄沢川橋下部工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町角打地先	第2四半期	約18ヶ月	桑柄沢川橋 橋脚 1基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
843	一般土木工事	H25中部横断 椿根地区改良工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡南部町椿根地先	第2四半期	約6ヶ月	土工 1,000m ² 函渠 約20m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
844	一般土木工事	H25中部横断 飯富地区工事用道路設置(その2)工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町飯富地先	第2四半期	約6ヶ月	土工 4,000m ² 仮橋 約20m 補強土工 約150m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
845	一般土木工事	大月バイパス桂川橋下部工事	甲府河川国道事務所	山梨県	大月市坂瀬地先	第2四半期	約19ヶ月	掘削工 約500m ³ 桂川橋 橋台 1基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
846	電気設備工事	H25甲府管内道路照明灯改修工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲府河川国道事務所管内	第1四半期	約6ヶ月	道路照明器具(LED)設置 240灯 既設道路照明器具撤去 240灯 道路照明灯(照明器具(LED)、照明柱)設置 44灯 既設照明灯撤去 44灯	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万未満
847	維持修繕工事	H25管内橋梁他構造物補修工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲府河川国道事務所管内	第2四半期	約9ヶ月	本業務は、甲府河川国道事務所管内における橋梁等の構造物補修工事を実施するものである。 ・橋梁補修 8橋 ・組立歩道補修 1箇所 断面修復工 500m ² 橋面防水工 600m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
848	法面処理工事	H25管内防災その1工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲府出張所管内、峡南国道出張所管内	第2四半期	約8ヶ月	本業務は、甲府出張所管内及び峡南国道出張所管内における防災対策工事を実施するものである。 ・吹付法砕工 1600m ² ・落石防護柵 70m ・コンクリート擁壁 55m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
849	法面処理工事	H25管内防災その2工事	甲府河川国道事務所	山梨県	大月出張所管内、富士吉田国道出張所管内、大和国道出張所管内	第2四半期	約8ヶ月	本業務は、大月出張所管内、富士吉田国道出張所管内、大和国道出張所管内における防災対策工事を実施するものである。 ・吹付法砕工 4500m2 ・落石防護柵 120m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
850	維持修繕工事	H25大月管内交通安全対策工事	甲府河川国道事務所	山梨県	大月出張所管内	第2四半期	約8ヶ月	排水構築物工1式 歩道舗装工1式 防護柵工1式 標識工1式 区画線工1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
851	一般土木工事	H25山中湖自転車歩行者道設置その1工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南都留郡山中湖村山中地先	第2四半期	約7ヶ月	張出し歩道工1式 歩道舗装工1式 擁壁工1式 標識工1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
852	一般土木工事	H25上野原歩道設置工事	甲府河川国道事務所	山梨県	上野原市上野原地先	第2四半期	約7ヶ月	歩道舗装工1式 車道切削オーバーレイ工1式 排水構築物工1式 擁壁工1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
853	一般土木工事	H25山中湖自転車歩行者道設置その2工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南都留郡山中湖村山中地先	第2四半期	約7ヶ月	張出し歩道工1式 歩道舗装工1式 擁壁工1式 標識工1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
854	一般土木工事	H25中部横断 南部IC改良(その1)工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡南部町中野地先	第2四半期	約7ヶ月	土工 1式 函渠 約130m 水路 約50m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
855	一般土木工事	H25中部横断 樋之上地区改良(その2)工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町大島地先	第2四半期	約7ヶ月	土工 1式 時雨沢川橋 橋台 1基 橋脚 1基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
856	一般土木工事	H25中部横断 江尻窪発生土搬入場整備(その3)工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町江尻窪地先	第2四半期	約6ヶ月	仮橋 約200m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
857	一般土木工事	H25中部横断 江尻窪発生土搬入場整備(その4)工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町江尻窪地先	第2四半期	約6ヶ月	土工 2,000m3 排水工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
858	アスファルト舗装工事	H25下今井地区電線共同溝工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲斐市下今井地先	第2四半期	約8ヶ月	電線共同溝 約450m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
859	維持修繕工事	H25富士吉田管内交通安全対策工事	甲府河川国道事務所	山梨県	富士吉田国道出張所管内	第2四半期	約8ヶ月	カラー舗装工1式 防護柵工1式 区画線工1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
860	アスファルト舗装工事	H25道の駅「富士川」舗装その他工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡富士川町青柳町	第2四半期	約7ヶ月	車道舗装工1式 駐車場舗装工1式 排水構築物工1式 標識工1式 区画線工1式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
861	機械設備工事	H25甲府管内ゲート設備修繕工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲府河川国道事務所管内	第1四半期	約7ヶ月	扉体更新、開閉装置更新、戸当り更新 1門分 遠隔監視操作サーバー更新 2箇所	(工事発注規模) 3,000万円未満
862	機械設備工事	H25上高砂排水樋管ゲート設備修繕工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南アルプス市上高砂地先	第2四半期	約8ヶ月	開閉装置更新(電動ラック化) 1門分	(工事発注規模) 3,000万円未満
863	プレストレスト・コンクリート	荒川橋上部工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲府市上石田1丁目地先	第2四半期	約18ヶ月	荒川橋 98.5m 仮橋撤去 1式	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
864	プレストレスト・コンクリート	貢川橋上部工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲府市上石田1丁目地先	第2四半期	約8ヶ月	貢川橋 25.4m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
865	一般土木工事	H25中部横断六郷IC地盤改良(その5)工事	甲府河川国道事務所	山梨県	西八代郡市川三郷町宮原地先	第2四半期	約9ヶ月	基面整正 約2,300m3 深層混合処理 約700本 表層安定処理 約4,000m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
866	一般土木工事	H24稲又第2床固工改築工事	富士川砂防事務所	山梨県	南巨摩郡早川町稲又地先	第1四半期	約6ヶ月	床固工 作業土工 約900m3 垂直壁工(コンクリート)約200m3 水叩工(コンクリート)約600m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
867	一般土木工事	H24大春木上流部導流堤工事	富士川砂防事務所	山梨県	南巨摩郡早川町赤沢地先	第1四半期	約9ヶ月	導流堤工 土砂掘削 約12,000m3 築堤盛土(ソイルセメント) 約6,000m3	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
868	一般土木工事	H24黒川工用導流堤工事	富士川砂防事務所	山梨県	北社市白州町大平地先	第1四半期	約9ヶ月	道路改良 L=70m 土砂掘削 約500m3 路体盛土 約3,300m3 床掘 約2,700m3 法面保護 約500m3 排水工 約60m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
869	一般土木工事	H24小武川中流部導流堤工事	富士川砂防事務所	山梨県	葦崎市円野地先	第1四半期	約9ヶ月	流路整備 土砂掘削 12,000m3 築堤盛土(ソイルセメント)約6,000m3 残土処理 6,000m3 護岸工 L=140m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
870	一般土木工事	H24白河内工用導流堤工事	富士川砂防事務所	山梨県	南巨摩郡早川町奈良田地先	第1四半期	約9ヶ月	道路改良 土砂掘削 約600m3 路体盛土 約7,000m3 補強土壁 約500m2 ブロック積擁壁 約400m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
871	一般土木工事	H25武智川第2床固工工事	富士川砂防事務所	長野県	諏訪郡富士見町富士見地先	第1四半期	約9ヶ月	床固工 1基 護岸工 L=約150m 橋梁 1基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
872	法面処理工事	H25釜無川第6崩壊地対策工事	富士川砂防事務所	長野県	諏訪郡富士見町落合地先	第1四半期	約7ヶ月	斜面対策 法砕工 約6,000m2 植生工 約2,000m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
873	一般土木工事	H25釜無川本谷工用導流堤工事	富士川砂防事務所	長野県	諏訪郡富士見町落合地先	第2四半期	約5ヶ月	道路改良 土砂掘削 約600m3 路体盛土 約5,000m3 擁壁工 約700m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
874	一般土木工事	H25石空川中流第5床固工工事	富士川砂防事務所	山梨県	北社市武川町柳沢地先	第1四半期	約9ヶ月	床固工 1基 流路護岸工 L=約150m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
875	一般土木工事	H25石空川中流第6床固工工事	富士川砂防事務所	山梨県	北杜市武川町柳沢地先	第1四半期	約9ヶ月	床固工 1基 流路護岸工 L=160m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
876	一般土木工事	H25胡桃草履工用用道路工事	富士川砂防事務所	山梨県	南巨摩郡早川町雨畑地先	第2四半期	約7ヶ月	道路改良 土砂掘削 約12,000m ³ 路体盛土 約9,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
877	一般土木工事	H25小武川第1床固工工事	富士川砂防事務所	山梨県	韮崎市円野地先	第2四半期	約7ヶ月	床固工 1基 護岸工 L=約100m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
878	一般土木工事	H25小武川第2床固工工事	富士川砂防事務所	山梨県	韮崎市円野地先	第2四半期	約7ヶ月	床固工 1基 護岸工 L=約100m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
879	一般土木工事	H25内河内第五砂防堰堤工事	富士川砂防事務所	山梨県	南巨摩郡早川町新倉地先	第3四半期	約37ヶ月	砂防堰堤工 岩盤掘削 約2,700m ³ コンクリート 約7,300m ³ 工事用道路 L=約100m	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
880	一般土木工事	H25広河内上流第二砂防堰堤工事	富士川砂防事務所	山梨県	南巨摩郡早川町奈良田地先	第1四半期	約7ヶ月	砂防堰堤工 砂防堰堤本体工 約2,600m ³ 工事用道路付替工 L=200m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
881	一般土木工事	中部横断自動車道 前山工用用道路4工事	長野国道事務所	長野県	佐久市前山	第1四半期	約10ヶ月	掘削 40,000m ³ 、法面整形工 2,000m ² 、植生工 2,000m ² 、 側溝工 800m、集水樹 8箇所、仮排水 1,000m、工事用道路舗装 3,000m ² 、仮橋 1	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
882	一般土木工事	中部横断自動車道 大沢地区工用用道路1工事	長野国道事務所	長野県	佐久市大沢	第1四半期	約10ヶ月	掘削工 40,000m ³ 、法面整形工 7,000m ² 、植生工 7,000m ² 、側溝 600m、集水樹 10箇所、仮排水 1,000m、仮橋 1橋、工事用道路舗装 8,000m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
883	維持修繕工事	H25長野管内交通安全対策工事	長野国道事務所	長野県	長野出張所管内	第2四半期	約7ヶ月	路側防護柵 L=300m 区画線 L=25000m 路側標識 N=5基 自発光式緑石錠 N=150個	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
884	維持修繕工事	H25上田管内交通安全対策工事	長野国道事務所	長野県	上田出張所管内	第2四半期	約7ヶ月	路側防護柵 L=300m 区画線 L=25000m 路側標識 N=5基 自発光式緑石錠 N=150個	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
885	維持修繕工事	H25信州新町・松本・岡谷管内交通安全対策工事	長野国道事務所	長野県	信州新町・松本国道・岡谷維持修繕出張所管内	第2四半期	約7ヶ月	路側防護柵 L=300m 区画線 L=25000m 路側標識 N=5基 自発光式緑石錠 N=150個	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
886	一般土木工事	H25滋野歩道設置工事	長野国道事務所	長野県	東御市滋野乙地先	第2四半期	約8ヶ月	歩道設置工 L=330m 擁壁工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
887	一般土木工事	中部横断自動車道 倉沢川橋下部工事	長野国道事務所	長野県	佐久市前山	第3四半期	約14ヶ月	橋梁下部 1式、逆T式橋台 2基、壁式橋脚 1基、場所打杭(Φ1500、L=12m)9本、場所 打杭(Φ1500、L=8.5m)6本、場所打杭(Φ1500、L=5.5m)9本、仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
888	一般土木工事	中部横断自動車道 下平第一橋下部工事	長野国道事務所	長野県	佐久市伴野	第4四半期	約15ヶ月	橋梁下部工 1式、逆T式橋台 2基、壁式橋脚 5基、場所打杭(Φ1200 L=16m)24本、 場所打杭(Φ1200 L=14.5m)12本、仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
889	一般土木工事	中部横断自動車道 大沢橋下部工事	長野国道事務所	長野県	佐久市大沢	第3四半期	約15ヶ月	橋梁下部工 1式、逆T式橋台 1基、壁式橋脚 6基、場所打杭(Φ1500 L=11.5m)6本、 (Φ1500 L=7.5m)4本、(Φ1500 L=5.5m)8本、工事用道路整備 約200m、仮橋 1橋	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
890	一般土木工事	中部横断自動車道 佐久町IC橋工事	長野国道事務所	長野県	南佐久郡佐久穂町大字高野町	第2四半期	約12ヶ月	橋梁下部工 1式、逆T式橋台 2基、場所打杭(Φ1200 L=14m)4本、(Φ1200 L=18 m)4本、橋梁上部工 1式 PC中空床版橋 1橋(L=32.5m)、仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
891	一般土木工事	中部横断自動車道 佐久穂地区改良1工事	長野国道事務所	長野県	南佐久郡佐久穂町大字高野町	第2四半期	約15ヶ月	道路改良 1式、掘削工 約100,000m ³ 、土砂運搬工 約100,000m ³ 、法面整形工 約 5,000m ² 、植生工 約3,000m ² 、排水構築物工 1式、小段排水 約500m、集水樹 10 箇所、仮排水 約1,000m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
892	一般土木工事	中部横断自動車道 佐久穂地区改良2工事	長野国道事務所	長野県	南佐久郡佐久穂町大字畑	第2四半期	約15ヶ月	道路改良 1式、掘削工 約110,000m ³ 、土砂運搬工 約110,000m ³ 、法面整形工 約 5,000m ² 、植生工 約3,000m ² 、排水構築物工 1式、小段排水 約800m、集水樹 10 箇所、仮排水 約500m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
893	一般土木工事	中部横断自動車道 佐久町IC改良3工事	長野国道事務所	長野県	南佐久郡佐久穂町大字高野町	第2四半期	約9ヶ月	道路改良 1式、路体盛土工 90,000m ³ 、安定処理工 100,000m ³ 、植生工 10,000 m ² 、排水構築物工 1式、小段排水 1,500m、集水樹 10箇所、仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
894	鋼橋上部工事	中部横断自動車道 北沢橋上部工事	長野国道事務所	長野県	南佐久郡佐久穂町大字高野町	第3四半期	約15ヶ月	鋼橋上部 1式、製作工 約420t、工場塗装工 約4,200m ² 、架設工 約420t、合成床版工 約2,500m ² 、地覆工 約450m、支承工 13箇所、伸縮継手工 22m、落橋防止工 4箇所	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
895	一般土木工事	中部横断自動車道 小海千代里地区基盤整備3工事	長野国道事務所	長野県	南佐久郡小海町大字千代里	第4四半期	約9ヶ月	道路改良 1式、路体盛土工 約60,000m ³ 、安定処理工 約66,700m ³ 、法面整形工 約 5,500m ² 、植生工 約5,500m ² 、集水樹 10箇所、地下排水 約500m、法面排水 約40 0m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
896	一般土木工事	中部横断自動車道 岸野前山地区改良1工事	長野国道事務所	長野県	佐久市岸野	第2四半期	約8ヶ月	道路改良 1式、掘削工 約1,000m ³ 、盛土工 約30,000m ³ 、函渠工 1基、排水工 1式 (側溝 約120m、集水樹 6箇所、仮排水 約960m)、工事用道路舗装 約2,900m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
897	アスファルト舗装工事	渚電線共同溝2工事	長野国道事務所	長野県	松本市渚2丁目	第4四半期	約8ヶ月	電線共同溝 約220m 車道舗装 約2,000m ² 歩道舗装 約800m ²	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
898	一般土木工事	H25長野上田管内改良工事	長野国道事務所	長野県	長野・上田出張所管内	第1四半期	約7ヶ月	掘削工 約3,700m ³ 、法面整形工 約300m ² 、プレロード工 約7,100m ³ 、地盤改良工 約4,000m ² 、道路維持 1式、防護柵工 約3,000m、除草工 約191,800m ² 、応急処理 工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
899	一般土木工事	H25松本新町岡谷管内改良工事	長野国道事務所	長野県	松本国道・信州新町・岡谷維持修繕出張所管内	第1四半期	約7ヶ月	道路改良 1式、擁壁工 1式、排水構築物工 約385m、緑石工 約300m、舗装工 約500 m ² 、切削オーバーレイ工 約6,000m ² 、構造物撤去工 1式、道路維持 1式、除草工 約13, 000m ² 、応急処理 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
900	一般土木工事	山清路防災2号橋下部工事	長野国道事務所	長野県	東筑摩郡生坂村会地先	第2四半期	約8ヶ月	橋梁下部工 1式、橋台 2基、橋脚 1基、仮設工 1式	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
901	一般土木工事	柳原道水路下部他工事	長野国道事務所	長野県	長野市柳原地先	第4四半期	約8ヶ月	橋梁下部工 1式、橋台 2基、場所打杭(φ1.5m L=8m)32本、コンクリート 約1,900m ³ 3、鉄筋 約110t	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
902	一般土木工事	古間改良2工事	長野国道事務所	長野県	上水内郡信濃町古間地先	第4四半期	約8ヶ月	切土 約50,000m ³ 、現場打砕約 約1,400m ² 、大型ブロック積 約650m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
903	一般土木工事	塩嶺大橋下部3工事	長野国道事務所	長野県	岡谷市今井地先	第2四半期	約17ヶ月	橋脚4基、深礎杭(φ800 L=10.5m)4本、コンクリート約4,000m ³ 、鉄筋 約600t	(工事発注規模) 3億円から5億円8,000万未満
904	一般土木工事	中部横断自動車道 大沢臼田地区改良1工事	長野国道事務所	長野県	佐久市臼田	第2四半期	約7ヶ月	道路改良 1式、盛土工 約4,000m ³ 、函渠工 2基、排水構築物工 1式(側溝 約500m、 集水樹 5箇所、仮排水 約1,000m)、工事用道路舗装 約3,000m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
905	一般土木工事	中部横断自動車道 南相木地区基盤整備1工事	長野国道事務所	長野県	南佐久郡南相木村大字日向	第2四半期	約6ヶ月	道路改良 1式、路体盛土工 約30,000m ³ 、安定処理工 約33,500m ³ 、法面整形工 約 2,000m ² 、植生工 約2,000m ² 、集水樹 5箇所、地下排水 約100m、法面排水 約300 m、工事用道路整備 500m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
906	一般土木工事	中部横断自動車道 前山工用用道路3工事	長野国道事務所	長野県	佐久市前山	第1四半期	約10ヶ月	掘削 40,000m ³ 、法面整形工 2,000m ² 、植生工 2,000m ² 、側溝工 800m、集水樹 8箇所、仮排水 1,000m、工事用道路舗装 3,000m ² 、函渠 2基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
907	一般土木工事	中部横断自動車道 佐久町IC改良4工事	長野国道事務所	長野県	南佐久郡佐久穂町大字高野町	第4四半期	約15ヶ月	道路改良 1式、路体盛土工 90,000m ³ 、安定処理工 100,000m ³ 、植生工 10,000 m ² 、排水構築物工 1式、小段排水 1,500m、集水樹 10箇所、仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
908	一般土木工事	中部横断自動車道 岸野地区改良5工事	長野国道事務所	長野県	佐久市伴野	第3四半期	約6ヶ月	路体盛土工 80,000m ³ 、安定処理工 50,000m ³ 、法面整形工 10,000m ² 、仮排水 400m、集水樹 6箇所、工事用道路舗装 1,300m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
909	通信設備工事	堀倉・穂高地区田園文化ゾーン電気通信設備工事	国営アルプスあづみの公園事務所	長野県	国営アルプスあづみの公園事務所管内	第1四半期	約6ヶ月	照明灯 37基、スピーカー 71台、PHSアンテナ 11台 CCTV 3台、監視施設等 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
910	造園工事	国営アルプスあづみの公園植栽他工事	国営アルプスあづみの公園事務所	長野県	国営アルプスあづみの公園事務所管内	第1四半期	約6ヶ月	中木植栽 50本、低木植栽 1式、柵工 500m、土工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
911	維持修繕工事	H25相俣ダム湖法面補修工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	利根郡みなかみ町相俣地先他	第2四半期	約6ヶ月	ふとんかご工 1式 護岸補修工(空洞充填) 1式 Co吹付工 1式 遮水壁継手部補修 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
912	通信設備工事	H25利根統放流警報表示設備工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	渋川市赤城町地先 他12箇所	第2四半期	約6ヶ月	大型表示設備 1箇所 簡易型表示設備 13箇所	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
913	機械設備工事	H25團原ダムコンジット3号ゲート開閉装置他修繕工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	沼田市利根町團原地先	第2四半期	約7ヶ月	油圧ユニット更新 1基 油圧回路制御盤更新 1面 機側操作卓更新 1面	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
914	通信設備工事	H25鬼怒統管内通信設備工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	宇都宮市	第2四半期	約8ヶ月	災害対策室情報表示設備更新 1箇所 所内共聴設備改修 1箇所 五十里ダム天端左岸カメラ設置 1台 川俣総合気象観測設備更新 1箇所	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
915	維持修繕工事	鬼怒統管内ダム管理施設補修等工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市	第1四半期	約9ヶ月	法面補修工 300m2 補強土擁壁工 40m 管理用道路補修工 300m 擁壁工 460m2 法面補修工 460m2 排水工 300m 排水孔再掘削 25m×12本	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
916	通信設備工事	川治ダム管理用制御処理設備工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市川治温泉川治319-6	第3四半期	約15ヶ月	ダム管理用制御処理設備工事 1箇所	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
917	機械設備工事	川治ダム主放流設備修繕工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市川治温泉川治319-6	第1四半期	約8ヶ月	差圧計配管修繕 2門分 充水管修繕 2門分	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
918	建築工事	品木ダム脱水設備他解体工事	品木ダム水質管理所	群馬県	吾妻郡中之条町大字入山地先	第2四半期	約3ヶ月	脱水設備解体・撤去 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
919	機械設備工事	H25品木ダム中央監視制御設備改修工事	品木ダム水質管理所	群馬県	吾妻郡草津町大字草津地先	第1四半期	約10ヶ月	制御部 制御装置 1面 監視部 表示部 2面 操作卓 2卓 稼働管理装置 サーバー 2台 クライアント 2台 据付・撤去 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
920	一般土木工事	H25二瀬ダム貯水池内工事用道路設置工事	二瀬ダム管理所	埼玉県	秩父市大滝地先	第1四半期	約6ヶ月	工事用道路1,200m 掘削工27,300m3、盛土工31,300m3、接続ブロック張工9,200m2、ブロック張縦帯工1,230m、舗装工(砕石舗装)9,000m2、暗渠排水工100m、集水枡4箇所	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
921	一般土木工事	H25二瀬ダム土砂搬出等工事	二瀬ダム管理所	埼玉県	秩父市大滝地先	第2四半期	約7ヶ月	土砂掘削工25,000m3 土砂運搬工25,000m3 盛土補強工20,000m3 排水構造物工50m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
922	機械設備工事	H25二瀬ダム主放流予備ゲート修繕工事	二瀬ダム管理所	埼玉県	秩父市大滝地先	第2四半期	約7ヶ月	ゲート塗装 2門 水密ゴム交換 2門	(工事発注規模) 3,000万円未満
923	建築工事	H25昭和施設等改修工事	国営昭和記念公園事務所	東京都	立川市及び昭島市	第2四半期	約8ヶ月	大波プールシェルター 5基 大波プール波打舗装 約4,000m2 プール付属設備改修 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
924	受変電設備工事	H25森林公園予備発電設備整備工事	国営昭和記念公園事務所	埼玉県	比企郡滑川町	第1四半期	約5ヶ月	発電設備整備 3基	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
925	造園工事	H25森林公園管理施設等改修工事	国営昭和記念公園事務所	埼玉県	比企郡滑川町及び熊谷市	第1四半期	約5ヶ月	冒険コース遊戯施設改修 4基 サイクリングロード防護柵更新 約300m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
926	暖冷房衛生設備工事	H25森林公園排水設備整備工事	国営昭和記念公園事務所	埼玉県	比企郡滑川町	第2四半期	約6ヶ月	浄化槽更新 2基 浄化槽機器改修 2基	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
927	造園工事	H25昭和花木園他施設改修工事	国営昭和記念公園事務所	東京都	立川市及び昭島市	第2四半期	約6ヶ月	花木園樹林地整備(樹木整姿工、間伐工)1式 花木園展示施設改修 1棟	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
928	造園工事	H25昭和青松口ゲート整備他工事	国営昭和記念公園事務所	東京都	立川市及び昭島市	第2四半期	約8ヶ月	青松口ゲート園地整備(高木移植伐採、芝生整備他)1式 昭和園内サイン改修(サイン新設、板面改修他)約25基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
929	建築工事	H25昭和園内施設防災改修他工事	国営昭和記念公園事務所	東京都	立川市及び昭島市	第2四半期	約5ヶ月	園内防災井戸施設耐震改修 1施設 園内ゲート棟他施設防災改修 1式 園内汚水圧送ポンプ等設備改修 3施設	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
930	受変電設備工事	H25昭和防災関連電気設備改修他工事	国営昭和記念公園事務所	東京都	立川市及び昭島市	第2四半期	約8ヶ月	常用発電設備改修2基 非常用発電設備改修5基	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
931	建築工事	埼玉県警察機動隊本館(13)建築改修その他工事	東京第一営繕事務所	埼玉県	朝霞市溝沼1983-2	第3四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約2,400m2 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 一式 他	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
932	電気設備工事	銚子労働総合庁舎(13)電気設備工事	東京第二営繕事務所	千葉県	銚子市銚子市中央町8-6	第2四半期	約7ヶ月	庁舎 RC-4 約2,500m2 電気設備 新設一式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
933	暖冷房衛生設備工事	成田国際空港警備隊待機寮他(13)機械設備改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	成田市三里塚字御料牧場1-25	第3四半期	約5ヶ月	待機寮(既存)12棟 S-2 約9,300m2 食堂棟(既存) S-1 約630m2 機械設備改修 一式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
934	暖冷房衛生設備工事	銚子労働総合庁舎(13)機械設備工事	東京第二営繕事務所	千葉県	銚子市中央町8-6	第2四半期	約7ヶ月	庁舎 RC-4 約2,500m2 機械設備 新設一式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
935	建築工事	東京国税千葉倉庫(13)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	千葉市中央区出州港7-46	第2四半期	約6ヶ月	倉庫(既存) RC-4 約2,000m2 耐震改修 一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
936	建築工事	千葉第2地方合同庁舎(13)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	千葉市中央区中央4-11-1	第2四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-8-1 12,000m2 内装模様替改修 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
937	電気設備工事	千葉港湾合同庁舎(13)電気設備改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	千葉市中央区中央港1-12-2	第2四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-6 4,800m2 自家発・受変電設備等電気設備改修 一式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
938	暖冷房衛生設備工事	成田空港合同庁舎(H25)機械設備改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	成田市駒井野字天並野2159	第1四半期	約9ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約5,000m2 SRC-7 約4,200m2 機械設備改修 一式 他	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
939	暖冷房衛生設備工事	気象大学校(13)機械設備改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	柏市旭町7-4-81	第1四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-4 約3,600m2 低温実験設備等機械設備改修 一式 他	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
940	建築工事	下妻法務総合庁舎(13)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	茨城県	下妻市下妻乙124-2	第2四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約1,400m2 耐震改修、電気設備改修、機械設備改修 一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
941	建築工事	宇都宮地方合同庁舎(13)建築改修工事	宇都宮営繕事務所	栃木県	宇都宮市桜5-1-13	第1四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-5 約3,500m2 建具等建築改修 一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
942	建築工事	竜ヶ崎税務署(13)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	茨城県	龍ヶ崎市川原代町1182-5	第1四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約1,300m2 耐震改修、外壁改修、電気設備改修、機械設備改修 一式 他	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
943	電気設備工事	横須賀港湾合同庁舎(13)電気設備改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横須賀市田浦港町無番地	第1四半期	約7ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約2,500m2 電気設備改修 一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
944	暖冷房衛生設備工事	横浜税関山下埠頭出張所外1件(13)機械設備改修その他工	横浜営繕事務所	神奈川県	横浜市中区山下町279	第2四半期	約8ヶ月	【横浜税関山下埠頭出張所】 庁舎(既存) RC-3 約3,500m2 【川崎港湾合同庁舎】 庁舎(既存) RC-2 約1,000m2 機械設備改修 一式 (各施設共通)	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
945	建築工事	藤沢税務署(13)建築改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	藤沢市朝日町1-11	第4四半期	約3ヶ月	庁舎(既存) RC-3-1 約3,000m2 耐震改修、電気設備改修 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
946	建築工事	平塚簡易裁判所外1件(13)建築改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	平塚市見附町43番地9 他	第3四半期	約5ヶ月	【平塚簡易裁判所】 庁舎(既存) RC-2 約400m2 耐震改修、内装改修、電気設備改修、機械設備改修 一式 【小田原法務総合庁舎】 庁舎(既存) RC-3 約1,900m2 内装改修、電気設備改修、機械設備改修 一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
947	建築工事	諏訪検察支部(13)建築改修その他工事	長野営繕事務所	長野県	諏訪市湖岸通り5-17-15	第2四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約1,200m2 内装改修、電気設備改修、機械設備改修 一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
948	電気設備工事	長野県警察学校外1件(13)電気設備改修その他工事	長野営繕事務所	長野県	長野市松代町西条字舟折3929 他	第3四半期	約5ヶ月	【長野県警察学校】 本館(既存) RC-4 約1,900m2 電気設備改修 一式 【長野第2合同庁舎】 庁舎(既存) 電気設備改修 一式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
949	建築工事	長野地方合同庁舎(13)建築改修その他工事	長野営繕事務所	長野県	長野市旭町1108	第1四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-5 約6,600m2 建具改修、外壁改修、屋根改修 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
950	建築工事	南鳥島気象観測所(13)建築改修その他工事	甲武営繕事務所	東京都	小笠原支庁小笠原村南鳥島	第2四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-1 約622m2 他 建築改修、電気設備改修、機械設備改修 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
951	暖冷房衛生設備工事	経済産業研修所(13)機械設備改修工事	甲武営繕事務所	東京都	東村山市富士見町5-4-36	第3四半期	約5ヶ月	研修所(既存) SRC-3-1 約4,500m2 機械設備改修 一式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
952	建築工事	関東管区警察学校生徒寮外1件(13)建築改修その他工事	甲武営繕事務所	東京都	小平市喜平町2-5-1 他	第2四半期	約6ヶ月	【関東管区警察学校生徒寮】 生徒寮(既存) RC-4 約3,478m2 外壁改修、防水改修、機械設備改修 一式 他 【日本社会事業大学】 ペDESTリアンデッキ(既存) 改修一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
953	建築工事	立川防災地方合同庁舎他1件(13)建築改修工事	甲武営繕事務所	東京都	立川市緑町3567	第3四半期	約5ヶ月	【立川防災地方合同庁舎】 庁舎(既存) RC-3 約5,100m2 外壁改修、建具改修 一式 他 【海上保安試験研究センター】 庁舎(本館)(既存) RC-2-1 約2,300m2 外壁改修、建具改修 一式 他	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
954	建築工事	消防大学校(13)建築改修工事	甲武営繕事務所	東京都	調布市深大寺東町4-35-3	第2四半期	約8ヶ月	第二本館(既存) SRC-5 約6,698m2 北寮(既存) RC-4 約1,618m2 外壁、屋上改修 一式 (各施設共通)	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満