

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
1	通信設備工事	H25羽沢無線中継所ほか空中線耐震対策工事	企画部	神奈川県	横浜市神奈川区羽沢町地先 羽沢無線中継所ほか	第1四半期	約4ヶ月	本工事は、羽沢無線中継所のヘリテレ基地局の移設及び関東地方整備局管内の無線中継所の空中線耐震改修を行うものである。 ・ヘリテレ基地局移設 1式 ・無線中継所の空中線耐震改修 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
2	建築工事	国立西洋美術館本館(14)建築改修工事	営繕部	東京都	台東区上野公園7番7号	第3四半期	約3ヶ月	本館(既存) RC-3-1 約4,300m ² 屋上防水 改修一式 他	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
3	機械設備工事	高層気象台(14)エレベーター設備改修その他工事	営繕部	茨城県	つくば市長峰1-2	第1四半期	約7ヶ月	庁舎(既存) RC-4-1 約4,300m ² エレベーター設備 改修一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
4	維持修繕工事	粟原地先補修工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸太田市粟原地先	第1四半期	約7ヶ月	護岸補修 L=100m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
5	維持修繕工事	国道6号土浦BP新東橋下部補強工事	常陸河川国道事務所	茨城県	土浦市中	第2四半期	約7ヶ月	橋梁下部補強 3基 コンクリート 約190m ³ 鉄筋 約29t 仮設工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
6	維持修繕工事	H26水戸国道管内交通安全工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸国道出張所管内	第2四半期	約5ヶ月	切削オーバーレイ工 約1000m ² 、薄層カラー舗装工 約1000m ² 、防護柵工 約1000m、小型標識工 5基、区画線工 約5000	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
7	維持修繕工事	H26土浦国道管内交通安全工事	常陸河川国道事務所	茨城県	土浦国道出張所管内	第2四半期	約5ヶ月	切削オーバーレイ工 約1000m ² 、薄層カラー舗装工 約1000m ² 、防護柵工 約1000m、小型標識工 5基、区画線工 約5000	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
8	維持修繕工事	H26日立国道管内交通安全工事	常陸河川国道事務所	茨城県	日立国道出張所管内	第2四半期	約5ヶ月	切削オーバーレイ工 約1000m ² 、薄層カラー舗装工 約1000m ² 、防護柵工 約1000m、小型標識工 5基、区画線工 約5000	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
9	通信設備工事	H26常陸管内CCTVカメラ設備設置工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸河川国道事務所管内	第1四半期	約7ヶ月	CCTV設備新設 2箇所 CCTV設備更新 3箇所	(工事発注規模) 3,000万円未満
10	維持修繕工事	H26岩瀬国道管内交通安全工事	常陸河川国道事務所	茨城県	岩瀬国道出張所管内	第2四半期	約5ヶ月	切削オーバーレイ工 約1000m ² 、薄層カラー舗装工 約1000m ² 、防護柵工 約1000m、小型標識工 5基、区画線工 約5000	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
11	機械設備工事	H26機械設備遠方監視操作制御設備システム改良工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸太田市木崎一町700の1外	第1四半期	約7ヶ月	遠隔監視操作制御設備製作 1式 遠隔監視操作制御設備据付 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
12	維持修繕工事	H26霞ヶ浦管内水門・樋管補修工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	潮来市、神栖市、稲敷市	第1四半期	約6ヶ月	水門2箇所、樋管23箇所の補修工事	(工事発注規模) 3,000万円未満
13	通信設備工事	H26霞ヶ浦ネットワーク設備工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	潮来市	第1四半期	約6ヶ月	マイクロIP変換装置 4台 IP変換装置 5台	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
14	塗装工事	H26新橋利根揚排水機場ゲート設備塗装工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	潮来市	第2四半期	約5ヶ月	水門塗装 1門	(工事発注規模) 3,000万円未満
15	維持修繕工事	H26渡良瀬管内山腹整備工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	日光市	第1四半期	約8ヶ月	補強土壁補修 10箇所 鹿柵設置 1500m 除草工 10000m ² 標識工 10基 側溝清掃 500m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
16	一般土木工事	H26渡良瀬管内砂防整備工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	日光市	第1四半期	約8ヶ月	コンクリート舗装 2000m ² 既設構造物取壊 300m ³ 側溝設置 20m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
17	一般土木工事	石原第一樋管外1箇所応急対策工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎市石原町	第2四半期	約9ヶ月	扉体更新 1式 石原第一樋管 鋼製ローラゲート、電動ラック式 4.50×2.00 駆体門柱補強 1式 石原第一樋管 4.50×2.00×18.20 管沢樋管 0.90×0.90×16.70	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
18	維持修繕工事	H26前橋・沼田管内標識区画線工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎河川国道事務所 前橋出張所管内及び沼田維持修繕出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	本工事は、高崎河川国道事務所前橋出張所及び沼田維持修繕出張所が管理する国道17号、50号における交通安全対策として、道路標識及び区画線を施工するものである。 ・標識工 約5基 ・区画線工 約25,000m ・道路付風施設工 約400基	(工事発注規模) 3,000万円未満
19	維持修繕工事	H26碓氷・桐生管内標識区画線工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎河川国道事務所 碓氷出張所及び桐生国道維持出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	本工事は、高崎河川国道事務所碓氷出張所及び桐生国道維持出張所が管理する国道17号、18号及び50号における交通安全対策として、道路標識及び区画線を施工するものである。 ・標識工 約20基 ・区画線工 約30,000m	(工事発注規模) 3,000万円未満
20	機械設備工事	H25三国トンネル換気設備撤去工事	高崎河川国道事務所	群馬県	利根郡みなかみ町永井地先	第1四半期	約5ヶ月	本工事は、一般国道17号三国トンネルにおいて、換気設備(ジェットファン)7組の撤去を行うものである。 ・トンネル換気設備撤去 7組	(工事発注規模) 3,000万円未満
21	維持修繕工事	H26沼田管内道路付風物補修他(2)工事	高崎河川国道事務所	群馬県	沼田維持修繕出張所管内	第1四半期	約9ヶ月	法面工 183m ² 落石防護柵補修工 15m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
22	維持修繕工事	H26吾妻川流域砂防整備工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	利根川水系砂防事務所 長野原出張所管内	第1四半期	約11ヶ月	除草 約10,000m ² 防護柵 約400m 境界杭 約200本	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
23	維持修繕工事	H26片品川流域砂防整備工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	利根川水系砂防事務所 片品出張所管内	第1四半期	約11ヶ月	除草 約25,000m ² 根固めブロック据付 約100個 防護柵 約600m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
24	維持修繕工事	H26烏川流域及び神流川流域整備工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	利根川水系砂防事務所 榛名出張所管内	第1四半期	約11ヶ月	除草 約30,000m ² アスファルト舗装 約8,000m ²	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
25	通信設備工事	H26長野県管内外光ケーブル整備工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	利根川水系砂防事務所管内	第2四半期	約8ヶ月	光ケーブル整備 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
26	通信設備工事	H26利根砂防情報通信設備整備工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	利根川水系砂防事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	情報通信機器 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
27	通信設備工事	H26利根砂防管内地震計設置工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	利根川水系砂防事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	地震計設置 3箇所	(工事発注規模) 3,000万円未満
28	受変電設備工事	H26利根砂防テレメータ電源工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	利根川水系砂防事務所管内	第2四半期	約5ヶ月	直流電源設置 5箇所	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
29	通信設備工事	H26利根砂防管内監視設備工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	利根川水系砂防事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	監視設備設置 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
30	通信設備工事	H26川原湯・川原畑地区TV共聴設備工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字川原湯地先	第1四半期	約6ヶ月	同軸ケーブル敷設工 2,000m 同軸ケーブル撤去工 3,900m	(工事発注規模) 3,000万円未満
31	一般土木工事	H26町道林線迂回路撤去工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字林地内	第2四半期	約7ヶ月	仮橋撤去工 約65t 仮舗装撤去工 約300m ²	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
32	通信設備工事	H25利根川上流CCTV設備設置工事	利根川上流河川事務所	茨城県	坂東市鉦打地先ほか5箇所	第1四半期	約6ヶ月	CCTV設置 6台 支柱設置 1基 配管配線 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
33	建築工事	H25蓮花川排水機場建築改修工事	利根川上流河川事務所	栃木県	栃木市藤岡町荒立地先	第1四半期	約4ヶ月	防水改修工事 1式、外壁改修工事 1式、内装改修工事 1式、塗装改修工事 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
34	通信設備工事	H26荒川上流監視設備工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	荒川上流河川事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	統合監視設備改修 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
35	暖冷房衛生設備工事	道の駅「おかべ」トイレ改善他工事	大宮国道事務所	埼玉県	深谷市岡地先	第1四半期	約4ヶ月	トイレ改善 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
36	暖冷房衛生設備工事	道の駅「庄和」トイレ改善他工事	大宮国道事務所	埼玉県	春日部市上柳地先	第1四半期	約4ヶ月	トイレ改善 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
37	建築工事	北首都国道事務所耐震補強工事	北首都国道事務所	埼玉県	草加市花栗	第1四半期	約6ヶ月	庁舎耐震補強1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
38	維持修繕工事	H26交通安全対策工事	北首都国道事務所	埼玉県	戸田市	第2四半期	約7ヶ月	交通安全対策 1式 薄層舗装 1式 小型標識 1式 区画線設置 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
39	塗装工事	H25万世樋管外塗装工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取市	第1四半期	約7ヶ月	塗装工事 万世樋管 塗装面積 約71m ² 根本川樋管 塗装面積 約123m ²	(工事発注規模) 3,000万円未満
40	塗装工事	H25豊田堰塗装工事	利根川下流河川事務所	茨城県	龍ヶ崎市	第1四半期	約7ヶ月	塗装工事 豊田堰 塗装面積 約1,310m ²	(工事発注規模) 3,000万円未満
41	通信設備工事	H25利根川下流管内CCTV設備工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取市佐原地先外1箇所	第1四半期	約3ヶ月	CCTVカメラ製作 2台 CCTVカメラ設置 2台	(工事発注規模) 3,000万円未満
42	一般土木工事	H25布佐地区護岸工事	利根川下流河川事務所	千葉県	我孫子市布佐地先	第1四半期	約9ヶ月	低水護岸 L=100m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
43	塗装工事	H26北浦川水門塗装工事	利根川下流河川事務所	茨城県	取手市	第2四半期	約6ヶ月	塗装面積 約2,805m ²	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
44	維持修繕工事	H26佐原緑地地先護岸補修工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取市佐原河川緑地地先	第2四半期	約5ヶ月	護岸補修 L=200m	(工事発注規模) 3,000万円未満
45	通信設備工事	H25利根川下流管内専用無線通信網改修工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取市佐原イ4149外5箇所	第1四半期	約3ヶ月	IP変換装置製作 8台 IP変換装置設置工 8台 回線集約作業 2箇所	(工事発注規模) 3,000万円未満
46	通信設備工事	H26利根川下流管内CCTV設備工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取市津宮地先外3箇所	第2四半期	約6ヶ月	CCTV設備製作 9台 CCTVカメラ設置工 9台	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
47	受変電設備工事	H26利根川下流河川事務所無停電電源設備工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取市佐原イ4149	第2四半期	約6ヶ月	無停電電源装置製作 1台 無停電電源装置設置工 1台	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
48	機械設備工事	H25八潮排水機場除塵設備修繕工事	江戸川河川事務所	埼玉県	八潮市	第1四半期	約10ヶ月	除塵機修繕・塗替塗装 1基	(工事発注規模) 3,000万円未満
49	機械設備工事	H26江戸川河川事務所除塵設備修繕工事	江戸川河川事務所	埼玉県	三郷市	第2四半期	約8ヶ月	三郷排水機場除塵機修繕・塗替塗装 2基 倉松川流入施設除塵機修繕・塗替塗装 3基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
50	通信設備工事	H26下期江戸川管内光ケーブル維持工事	江戸川河川事務所	千葉県	野田市	第3四半期	約6ヶ月	光ケーブル維持工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
51	受変電設備工事	H26江戸川河口出張所地下タンク増設工事	江戸川河川事務所	東京都	江戸川区	第2四半期	約5ヶ月	地下燃料タンク増設 1基	(工事発注規模) 3,000万円未満
52	受変電設備工事	H26江戸川管内受変電設備他改修工事	江戸川河川事務所	千葉県	松戸市	第2四半期	約5ヶ月	非常用発電機更新 1基	(工事発注規模) 3,000万円未満
53	通信設備工事	H26江戸川管内光ケーブル敷設工事	江戸川河川事務所	東京都	葛飾区	第2四半期	約5ヶ月	光ケーブル敷設 6km	(工事発注規模) 3,000万円未満
54	暖冷房衛生設備工事	H26事務所空調設備改修工事	江戸川河川事務所	千葉県	野田市	第2四半期	約7ヶ月	空調設備撤去・設置 約20基	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
55	暖冷房衛生設備工事	H26事務所屋内排水設備改修工事	江戸川河川事務所	千葉県	野田市	第2四半期	約5ヶ月	排水管改修 約200m	(工事発注規模) 3,000万円未満
56	暖冷房衛生設備工事	H26宮崎宿舎屋内排水設備改修工事	江戸川河川事務所	千葉県	野田市	第2四半期	約4ヶ月	排水管改修 約70m	(工事発注規模) 3,000万円未満
57	暖冷房衛生設備工事	H26谷向宿舎屋内排水設備改修工事	江戸川河川事務所	千葉県	野田市	第2四半期	約5ヶ月	雑排水管撤去・新設 約260m	(工事発注規模) 3,000万円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
58	暖冷房衛生設備工事	H26矢切宿舎屋内排水設備改修工事	江戸川河川事務所	千葉県	松戸市	第2四半期	約5ヶ月	雑排水管撤去・新設 約270m	(工事発注規模) 3,000万円未満
59	一般土木工事	H25山王排水樋管他応急対策工事	江戸川河川事務所	埼玉県	北葛飾郡松伏町	第1四半期	約6ヶ月	箱体補修工 33m 構造物補修工 30m	(工事発注規模) 3,000万円未満
60	維持修繕工事	国道127号トンネル・洞門補修工事	千葉国道事務所	千葉県	館山市川名字栗坪地先	第1四半期	約9ヶ月	トンネル剥落対策工1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
61	維持修繕工事	H26木更津出張所管内交通安全施設設置工事	千葉国道事務所	千葉県	木更津出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	薄層カラー舗装 3,000m ² 区画線工 4,600m 小型標識 6基	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
62	維持修繕工事	汐入橋他橋梁補修工事	千葉国道事務所	千葉県	南房総市富浦町富岡地先	第1四半期	約6ヶ月	断面修復1式、剥落対策1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
63	機械設備工事	H26空港北トンネル道路排水設備修繕工事	東京国道事務所	東京都	大田区羽田空港3丁目	第2四半期	約6ヶ月	排水ポンプ更新 1台	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
64	通信設備工事	東京国道6号ほか光ケーブル敷設替工事	東京国道事務所	東京都	台東区柳橋一丁目	第1四半期	約6ヶ月	光ケーブル敷設工 11,230m 光ケーブル撤去工 11,230m 光ケーブル試験 20箇所 配管工 30m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
65	通信設備工事	東坂下道路情報表示設備更新工事	東京国道事務所	東京都	板橋区東坂下2丁目	第1四半期	約6ヶ月	道路情報板設置工(NHL3型)1面 道路情報板撤去工(A型電光式)1面 配管・配線工 1式 作業土工(電気)1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
66	一般土木工事	H26中津川進入路護岸整備工事	相模川水系広域ダム管理事務所	神奈川県	愛甲郡清川村宮ヶ瀬	第1四半期	約5ヶ月	根固ブロック製作・据付 400個	(工事発注規模) 3,000万円未満
67	機械設備工事	H26堤体外点検設備修繕工事	相模川水系広域ダム管理事務所	神奈川県	愛甲郡愛川町半原	第1四半期	約8ヶ月	電源トリロー線更新 2箇所 台車整備 2台	(工事発注規模) 3,000万円未満
68	一般土木工事	H26早戸川管理用道路新設工事	相模川水系広域ダム管理事務所	神奈川県	相模原市緑区鳥屋	第2四半期	約6ヶ月	管理用道路新設 W=4m L=104m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
69	維持修繕工事	H26落橋防止工事	相模川水系広域ダム管理事務所	神奈川県	相模川水系広域ダム管理事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	落橋防止 6橋	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
70	塗装工事	H26通信鉄塔塗装工事	京浜河川事務所		東京都田園調布出張所	第2四半期	約8ヶ月	通信鉄塔塗装塗替 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
71	通信設備工事	国道16号町立立体通信設備工事	川崎国道事務所	東京都	町田市鶴間	第3四半期	約6ヶ月	通信設備 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
72	受変電設備工事	H26直流電源設備設置工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市神奈川区三ツ沢西町	第2四半期	約5ヶ月	直流電源装置(KSR 48 504)更新 1台 直流電源装置(KSR 48 202)更新 1台	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
73	通信設備工事	H26気象観測設備設置工事	横浜国道事務所	神奈川県	足柄上郡山北町	第2四半期	約6ヶ月	テレメータ観測装置更新 10台	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
74	維持修繕工事	H26早川出張所砂防整備工事	富士川砂防事務所	山梨県	早川出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	工事用道路整備 約2,000m ² 流路整備 約2,000m ³ 砂防整備工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
75	維持修繕工事	H26白州出張所砂防整備工事	富士川砂防事務所	山梨県	白州出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	工事用道路整備 約2,000m ² 流路整備 約2,700m ³ 砂防整備工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
76	維持修繕工事	H26釜無川出張所砂防整備工事	富士川砂防事務所	山梨県	釜無川出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	工事用意道路整備 約3,000m ² 法面補修 約400m ²	(工事発注規模) 3,000万円未満
77	維持修繕工事	H26長野国道管内非常用電源設備改修工事	長野国道事務所	長野県	長野市鶴賀字中堰145	第1四半期	約6ヶ月	非常用発電設備解体分解整備 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
78	塗装工事	HH・OM建物外壁他塗装工事	国営アルプスあづみの公園事務所	長野県	国営アルプスあづみの公園事務所管内	第2四半期	約4ヶ月	空中回廊塗装 L=640m 受水槽タンク塗装 2箇所 建物外壁(木部)塗装 560m ² 木柵塗装 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
79	電気設備工事	南口駐車場外照明設備改修工事	国営常陸海浜公園事務所	茨城県	ひたちなか市 国営常陸海浜公園内	第1四半期	約5ヶ月	照明灯改修:1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
80	建築工事	H26休憩避難施設新営工事	国営常陸海浜公園事務所	茨城県	ひたちなか市 国営常陸海浜公園内	第1四半期	約6ヶ月	休憩避難施設 鉄骨造 新築1棟	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
81	一般土木工事	H26園内施設改修(2)工事	国営常陸海浜公園事務所	茨城県	ひたちなか市 国営常陸海浜公園内	第2四半期	約5ヶ月	受水槽 撤去 1式 受水槽 設置 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
82	建築工事	H26園内トイレ棟増築他工事	国営常陸海浜公園事務所	茨城県	ひたちなか市 国営常陸海浜公園内	第2四半期	約6ヶ月	トイレ棟 木造建築 増築 1棟 トイレ改修 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
83	通信設備工事	H26利根統放流警報表示設備工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	利根郡昭和村川額地先他	第2四半期	約6ヶ月	大型表示設備 1箇所	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
84	通信設備工事	H26利根統放流警報局設備工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	利根郡みなかみ町相俣地先他	第2四半期	約6ヶ月	監視制御局設備 1局 中継局設備 1局 警報局設備 1局	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
85	通信設備工事	H26利根統ネットワーク設備工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	前橋市元総社町593の1他	第2四半期	約4ヶ月	光伝送装置 1式 映像受信装置 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
86	通信設備工事	H26利根統CCTV設備工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	利根郡みなかみ町藤原地先他	第2四半期	約6ヶ月	CCTVカメラ装置(機器) 4台 CCTVカメラ装置設置・撤去 4台 配管・配線工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
87	一般土木工事	H26相俣ダム土砂搬出工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉地先	第2四半期	約7ヶ月	掘削工 約5,000m ³ 土砂等運搬 約5,000m ³	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
88	機械設備工事	H26利根統管内機械設備修繕工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	沼田市利根町園原地先他	第2四半期	約6ヶ月	インクライン設備修繕 1式 点検歩廊修繕 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
89	機械設備工事	H26園原ダム堤体エレベーター修繕工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	沼田市利根町園原地先	第2四半期	約8ヶ月	エレベーター設備機器更新 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
90	通信設備工事	H26鬼怒統管ダム観測機器設置工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市川治温泉川治地先	第1四半期	約8ヶ月	五十里ダムブラムラインデータ処理装置1箇所 川治ダム地震観測装置1箇所	(工事発注規模) 3,000万円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
91	通信設備工事	ダムサイト反射板耐震対策工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市川俣地先	第1四半期	約6ヶ月	川俣ダムサイト反射板補修1箇所	(工事発注規模) 3,000万円未満
92	通信設備工事	鬼怒統管IPネットワーク構築工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	宇都宮市平出工業団地地先	第1四半期	約7ヶ月	IP化装置5箇所 NWスイッチ5箇所	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
93	電気設備工事	H26鬼怒ダム直流電源設備工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市川治温泉川治地先	第2四半期	約6ヶ月	直流電源装置1台 蓄電池交換2箇所	(工事発注規模) 3,000万円未満
94	維持修繕工事	H26川治ダム管内維持補修工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市川治温泉川治地先	第1四半期	約11ヶ月	疏水処理工200m3 除草工2千m2 清掃工9千m2 塵芥処理工20m3	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
95	維持修繕工事	H26品木ダム管内補修工事	品木ダム水質管理所	群馬県	品木ダム水質管理所管内	第1四半期	約9ヶ月	除草工 約3,800m2 香茅道路補修 300m2 応急復旧工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
96	機械設備工事	H26中和工場機械設備修繕工事	品木ダム水質管理所	群馬県	吾妻郡草津町大字草津地先	第2四半期	約5ヶ月	車両重量計 2台 空気圧縮機 2台	(工事発注規模) 3,000万円未満
97	通信設備工事	H26品木ダムCCTV設備修繕工事	品木ダム水質管理所	群馬県	吾妻郡中之条町入山地先	第1四半期	約4ヶ月	CCTV設備 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
98	受変電設備工事	H26品木ダム観測所小型発電機設置工事	品木ダム水質管理所	群馬県	吾妻郡草津町大字草津地先	第1四半期	約4ヶ月	小型発電機 3台	(工事発注規模) 3,000万円未満
99	通信設備工事	H26品木ダム地震計設備更新工事	品木ダム水質管理所	群馬県	吾妻郡中之条町大字入山地先	第2四半期	約3ヶ月	強震計測装置 1台 感震器 2台	(工事発注規模) 3,000万円未満
100	造園工事	H26構内緑地管理工事	関東技術事務所	千葉県	松戸市・船橋市(事務所構内・船橋防災センター)	第1四半期	約8ヶ月	構内除草工 約25,000m2 高木・中木剪定、高木伐採 約200本 (事務所構内、船橋防災センター内)	(工事発注規模) 3,000万円未満
101	建築工事	H26宮本台宿舍防水層修繕工事	関東技術事務所	千葉県	船橋市東船橋地先	第1四半期	約3ヶ月	屋上防水工 約280m2 足場工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
102	通信設備工事	H26森林公園通信設備改良工事	国営昭和記念公園事務所	埼玉県	比企郡滑川町	第1四半期	約6ヶ月	・光ケーブル敷設 L=4.8km ・光ケーブル切替 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
103	通信設備工事	H26有明情報通信ネットワーク工事	国営昭和記念公園事務所	東京都	江東区及び千代田区	第1四半期	約4ヶ月	光ケーブル敷設 0.7km 埋設管路敷設 0.5km 光成端箱 1面 光伝送装置(L3—SW) 2台 VoIPゲートウェイ 1台 CCTVカメラ装置 1台 TV会議装置 1式 システムインテグレーション 1式 据付調整 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
104	建築工事	会計検査院王子書庫(14)外構改修工事	東京第一営繕事務所	東京都	北区王子6—10—21	第1四半期	約4ヶ月	外構舗装 改修一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
105	機械設備工事	豊島地方合同庁舎(14)エレベーター設備改修工事	東京第一営繕事務所	東京都	豊島区池袋4—30—20	第1四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) S—4 約3,000m2 エレベーター設備 改修一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
106	建築工事	厚生労働省上石神井庁舎(14)構内整備工事	東京第一営繕事務所	東京都	練馬区上石神井4—8—4	第1四半期	約4ヶ月	公開空地整備 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
107	建築工事	関東農政局地域第三課庁舎(14)構内整備工事	東京第一営繕事務所	埼玉県	熊谷市原島367—1	第1四半期	約4ヶ月	庁舎(既存) RC—2 約500m2 構内整備 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
108	電気設備工事	皇宮警察本部庁舎他(14)電気設備改修その他工事	東京第一営繕事務所	東京都	千代田区千代田1—3他	第2四半期	約6ヶ月	本部庁舎(既存) RC—3 約3,500m2 電気設備 改修一式 他	(工事発注規模) 3,000万円未満
109	建築工事	埼玉県警察学校第五生徒寮(14)建築改修その他工事	東京第一営繕事務所	埼玉県	さいたま市北区植竹町1—804	第3四半期	約5ヶ月	生徒寮(既存) S—3 約1,200m2 屋上防水 改修一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
110	暖冷房衛生設備工事	川口法務総合庁舎(14)機械設備改修その他工事	東京第一営繕事務所	埼玉県	川口市青木2—19—5	第1四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC—2 約1,700m2 機械設備(空調調和設備) 改修一式 他	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
111	建築工事	川越検察支部(14)建築改修工事	東京第一営繕事務所	埼玉県	川越市宮下町2—1—3	第1四半期	約4ヶ月	庁舎(既存) RC—2 約1,100m2 外壁改修 一式 他	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
112	暖冷房衛生設備工事	埼玉県警察学校第三生徒寮外1件(14)機械設備改修その他工事	東京第一営繕事務所	埼玉県	さいたま市北区植竹町1—804 他	第1四半期	約5ヶ月	【埼玉県警察学校】 第三生徒寮(既存) S—5 約2,000m2 空調設備 改修一式 屋上防水 改修一式 電気設備 改修一式 他 【埼玉局岸町庁舎跡地(労働局)】 塀(フェンス) 改修1式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
113	機械設備工事	銚子労働総合庁舎(14)エレベーター設備工事	東京第二営繕事務所	千葉県	銚子市中央町8—16	第1四半期	約14ヶ月	庁舎(新営) RC—4 約2,500m2 エレベーター設備 新設一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
114	建築工事	成田国際空港警備隊剣道場(14)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	成田市三里塚1—25	第3四半期	約5ヶ月	剣道場(既存) S—1 約600m2 道場床改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
115	建築工事	八日市場検察支部(14)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	匝瑳市八日市場イ513—2	第1四半期	約4ヶ月	庁舎(既存) RC—2 約700m2 外壁 改修一式 屋上防水 改修一式 建具 改修一式 他	(工事発注規模) 3,000万円未満
116	建築工事	墨田法務出張所(14)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	東京都	墨田区菊川1—17—13	第1四半期	約9ヶ月	庁舎(既存) RC—4 約1,900m2 耐震改修 一式 他	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
117	建築工事	木更津検察支部(14)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	木更津市新田2—5—1	第1四半期	約4ヶ月	庁舎(既存) RC—4 約3,000m2 内装改修 一式 他	(工事発注規模) 3,000万円未満
118	機械設備工事	向島労基署(14)エレベーター設備工事	東京第二営繕事務所	東京都	墨田区東向島4—33—13	第4四半期	約13ヶ月	庁舎(新営) RC—4 約1,000m2 エレベーター設備 新設一式	(工事発注規模) 3,000万円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
119	暖冷房衛生設備工事	千葉労災特別介護施設(14)機械設備改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	四街道市中台511	第4四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約10,000m2 機械設備 改修一式 電気設備 改修一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
120	建築工事	千葉県警察学校本館他(14)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	東金市土農田28-1	第1四半期	約5ヶ月	本館(既存) RC-3 約5,500m2 他2棟 屋上防水 改修一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
121	暖冷房衛生設備工事	麻薬探知犬訓練センター(14)機械設備改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	成田市三里塚御料牧場1-45	第2四半期	約3ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約1,500m2 他 機械設備(空調調和設備) 改修一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
122	建築工事	潮来統計・情報センター外1件(14)構内整備工事	宇都宮営繕事務所	茨城県	潮来市辻字横田518-2外	第1四半期	約8ヶ月	【潮来統計・情報センター】 庁舎(既存) RC-2 約500m2 【茨城農政事務所食糧貿易課庁舎】 庁舎(既存) RC-2 約500m2	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
123	建築工事	横浜税関日立出張所(14)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	茨城県	日立市久慈町1-3-13	第1四半期	約4ヶ月	構内整備 解体一式(各施設共通) 庁舎(既存) RC-2 約200m2 外壁 改修一式 機械設備 改修一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
124	建築工事	日光職安(14)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	栃木県	日光市今市本町32-1	第1四半期	約3ヶ月	庁舎(既存) RC-1 約400m2 建築内装 改修一式 電気設備 改修一式 機械設備 改修一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
125	暖冷房衛生設備工事	鹿沼労基署(14)機械設備改修その他工事	宇都宮営繕事務所	栃木県	鹿沼市戸張町2365-5	第2四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約400m2 機械設備 改修一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
126	電気設備工事	真岡公共職安(14)電気設備改修工事	宇都宮営繕事務所	栃木県	真岡市荒町5101	第4四半期	約3ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約400m2 電気設備 改修一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
127	暖冷房衛生設備工事	真岡公共職安(14)機械設備改修工事	宇都宮営繕事務所	栃木県	真岡市荒町5101	第4四半期	約3ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約400m2 機械設備 改修一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
128	建築工事	真岡法務支局(14)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	栃木県	真岡市荒町5176-3	第1四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約1,000m2 耐震改修 一式 他	(工事発注規模) 3,000万円未満
129	建築工事	小山区検察庁(14)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	栃木県	小山市八幡町1-5-20	第1四半期	約3ヶ月	庁舎(既存) RC-1 約300m2 内装改修 一式 他	(工事発注規模) 3,000万円未満
130	建築工事	大田原検察支部(14)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	栃木県	大田原市末広2-4-26	第1四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約600m2 外壁 改修一式 屋上防水 改修一式 建具 改修一式 内装 改修一式 他	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
131	建築工事	古河税務署(14)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	茨城県	古河市北町5-2	第1四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約1,300m2 耐震改修 一式 他	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
132	建築工事	鹿島港湾合同(14)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	茨城県	神栖市深芝9	第1四半期	約3ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約2,800m2 外壁改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
133	暖冷房衛生設備工事	動物検疫所横浜本所(14)機械設備改修工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横浜市磯子区原町11-1	第4四半期	約3ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約1,000m2 機械設備 改修一式	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
134	暖冷房衛生設備工事	横浜税関本牧埠頭出張所(14)機械設備改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横浜市中区本牧埠頭2	第4四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-4 約3,000m2 機械設備 改修一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
135	電気設備工事	横浜海上防災基地(14)電気設備改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横浜市中区新港町	第3四半期	約4ヶ月	庁舎(既存) RC-4-1 約13,000m2 電気設備 改修一式 建築工事 改修一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
136	機械設備工事	国立医薬品食品研究所(14)エレベーター設備工事	横浜営繕事務所	神奈川県	川崎市川崎区殿町3-103-4	第3四半期	約24ヶ月	管理研究棟(新営) RC-4 約21,000m2 エレベーター設備 新設一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
137	建築工事	前橋労基署伊勢崎分庁舎外1件(14)建築改修その他工事	長野営繕事務所	群馬県	伊勢崎市下植木町517外	第1四半期	約5ヶ月	【前橋労働基準監督署伊勢崎分庁舎】 庁舎(既存) RC-2 約400m2 耐震改修 一式 電気設備改修、機械設備改修 一式 【高崎公共職業安定所安中出張所】 庁舎(既存) RC-2 約400m2 耐震改修 一式 電気設備改修、機械設備改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
138	建築工事	佐久法務支局(14)建築改修その他工事	長野営繕事務所	長野県	佐久市大字猿久保890-4	第1四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約1,300m2 耐震改修 一式 他	(工事発注規模) 3,000万円未満
139	建築工事	会計検査院安中研修所(14)建築改修工事	長野営繕事務所	群馬県	安中市磯38-1	第2四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約4,000m2 外壁・建具 改修一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
140	電気設備工事	群馬県警察学校道場(14)電気設備工事	長野営繕事務所	群馬県	前橋市元総社町寺田80-5	第3四半期	約10ヶ月	道場(新営) RC-2 約1,300m2 電気設備 新設一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
141	暖冷房衛生設備工事	群馬県警察学校道場(14)機械設備工事	長野営繕事務所	群馬県	前橋市元総社町寺田80-5	第3四半期	約10ヶ月	道場(新営) RC-2 約1,300m2 機械設備 新設一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
142	建築工事	長野県警察学校厚生館(14)建築改修その他工事	長野営繕事務所	長野県	長野市松代町西条字舟折3929	第1四半期	約5ヶ月	厚生館(既存) RC-2 約1,000m2 内装改修 一式 電気設備 改修一式 機械設備 改修一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
143	機械設備工事	会計検査院安中研修所(14)エレベーター設備改修工事	長野営繕事務所	群馬県	安中市磯38-1	第1四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約4,000m2 エレベーター設備 改設一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
144	電気設備工事	長野県警察学校(14)電気設備改修その他工事	長野営繕事務所	長野県	長野市松代町西条字舟折3929	第1四半期	約6ヶ月	本館(既存) RC-4 約1,900m2 電気設備 改修一式 建築工事 改修一式 機械設備 改修一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
145	電気設備工事	東京税関大井出張所(14)電気設備改修その他工事	甲武営繕事務所	東京都	大田区東海4-1-10	第4四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約3,800m ² 電気設備 改修一式	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
146	建築工事	警視庁警察学校渡り廊下(14)建築改修工事	甲武営繕事務所	東京都	府中市朝日町3-15-1	第3四半期	約5ヶ月	渡り廊下(既存) S-1 約2,800m ² 防水改修一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
147	電気設備工事	立川防災合同庁舎(14)電気設備改修その他工事	甲武営繕事務所	東京都	立川市緑町3567	第3四半期	約5ヶ月	本館(既存) RC-2-1 3,000m ² 新館(既存) RC-3 5,100m ² 電気設備(監視カメラ設備) 改修一式 他	(工事発注規模) 3,000万円未満
148	建築工事	海上保安試験研究センター(14)建築改修工事	甲武営繕事務所	東京都	立川市泉町1156	第2四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-1 約700m ² 外壁・建具 改修一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
149	暖冷房衛生設備工事	警視庁第四機動隊(14)機械設備改修その他工事	甲武営繕事務所	東京都	立川市緑町3567	第2四半期	約5ヶ月	本館(既存) RC-4 約4,400m ² 機械設備 改修一式	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
150	建築工事	水戸地方検察庁仮庁舎(14)新営工事	営繕部	茨城県	水戸市北見町143, 144 他	第2四半期	約11ヶ月	仮庁舎(新営) S-3 約4,000m ² 建築工事 新営1棟 他	(工事発注規模) 6億円から15億円未満
151	建築工事	神田税務署(14)建築改修その他工事	営繕部	東京都	千代田区神田錦町3-3	第4四半期	約27ヶ月	庁舎(既存) SRC-8-1 約10,000m ² 耐震改修一式 外壁改修一式 他	(工事発注規模) 6億円から15億円未満
152	建築工事	国立医薬品食品衛生研究所(14)建築工事	営繕部	神奈川県	川崎市川崎区殿町3-103-4	第3四半期	約24ヶ月	管理研究棟(新営) RC-4 約21,000m ² 建築工事 新築1棟 他	(工事発注規模) 50億円以上
153	電気設備工事	国立医薬品食品衛生研究所(14)電気設備工事	営繕部	神奈川県	川崎市川崎区殿町3-103-4	第3四半期	約24ヶ月	管理研究棟(新営) RC-4 約21,000m ² 電気設備 新設一式 他	(工事発注規模) 20億円以上
154	暖冷房衛生設備工事	国立医薬品食品衛生研究所(14)機械設備工事	営繕部	神奈川県	川崎市川崎区殿町3-103-4	第3四半期	約24ヶ月	管理研究棟(新営) RC-4 約21,000m ² 機械設備 新設一式 他	(工事発注規模) 20億円以上
155	鋼橋上部工事	国道6号土浦BP常名高架橋上部(1)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	土浦市常名地先	第2四半期	約20ヶ月	10径間連続少数鉄桁橋 L=約328m 工場製作 約500t 合成床版工 約2900m ² 架設工 1式	(工事発注規模) 6億円から10億円未満
156	鋼橋上部工事	国道6号土浦BP常名高架橋上部(2)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	土浦市常名地先	第2四半期	約20ヶ月	10径間連続少数鉄桁橋 L=約328m 工場製作 約510t 合成床版工 約3000m ² 架設工 1式	(工事発注規模) 6億円から10億円未満
157	鋼橋上部工事	国道6号土浦BP上高津高架橋上部(1)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	土浦市下高津	第3四半期	約16ヶ月	2径間連続少数鉄桁橋 L=約48m 3径間連続少数鉄桁橋 L=約111m 3径間連続少数鉄桁橋 L=約121m 工場製作 約460t 合成床版工 約2500m ² 架設工 1式	(工事発注規模) 6億円から10億円未満
158	鋼橋上部工事	圏央道花島高架橋上部工事	常総国道事務所	茨城県	常総市花島町地先	第2四半期	約15ヶ月	7径間連続鋼2主鉄桁橋 L=273m 509t 7径間連続鋼2主鉄桁橋 L=302m 668t	(工事発注規模) 10億円から20億円未満
159	鋼橋上部工事	圏央道飯沼川高架橋上部その1工事	常総国道事務所	茨城県	坂東市弓田地先	第2四半期	約15ヶ月	橋梁上部工 3橋 5径間連続鋼2主鉄桁 L=192m 366t 5径間連続鋼2主鉄桁 L=192.5m 363t	(工事発注規模) 10億円から20億円未満
160	鋼橋上部工事	圏央道飯沼川高架橋上部その2工事	常総国道事務所	茨城県	坂東市平八新田地先	第2四半期	約15ヶ月	橋梁上部工 3橋 6径間連続鋼2主鉄桁 L=222m 406t 6径間連続鋼2主鉄桁 L=221.5m 424t	(工事発注規模) 10億円から20億円未満
161	鋼橋上部工事	圏央道飯沼川高架橋上部その3工事	常総国道事務所	茨城県	坂東市平八新田地先	第2四半期	約15ヶ月	橋梁上部工 2橋 7径間連続鋼2主鉄桁 L=251.7m 491t	(工事発注規模) 10億円から20億円未満
162	鋼橋上部工事	圏央道飯沼川高架橋上部その4工事	常総国道事務所	茨城県	常総市伊左衛門新田町地先	第2四半期	約15ヶ月	橋梁上部工 3橋 7径間連続鋼2主鉄桁 L=252m 453t 6径間連続鋼2主鉄桁 L=216m 402t 7径間連続鋼2主鉄桁 L=229.5m 385t	(工事発注規模) 10億円から20億円未満
163	一般土木工事	圏央道大生郷地区改良工事	常総国道事務所	茨城県	常総市大生郷町地先	第2四半期	約14ヶ月	道路土工(路体盛土 471000m ³ 、路床盛土 27000m ³ 、掘削工 14000m ³)、地盤改良工(固結工 径1600 L=2から15m 1350本)、函渠工 5箇所、擁壁工 1式、排水構造物 1式、仮設工 1式	(工事発注規模) 15億円から30億円未満
164	鋼橋上部工事	圏央道三坂高架橋上部工事	常総国道事務所	茨城県	常総市三坂町地先	第2四半期	約16ヶ月	橋梁上部工 3橋 6径間連続鋼4から5主鉄桁 L=270m 1422t 2径間連続鋼2主鉄桁 L=78.5m 328t 2径間連続鋼箱桁 L=71m 179t	(工事発注規模) 20億円以上
165	鋼橋上部工事	圏央道三坂新田高架橋上部その1工事	常総国道事務所	茨城県	常総市三坂新田町地先	第3四半期	約15ヶ月	橋梁上部工 1橋 4径間連続鋼4から5主鉄桁 L=145.8m 719t	(工事発注規模) 6億円から10億円未満
166	鋼橋上部工事	圏央道高須賀第1高架橋上部工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市高須賀地先	第2四半期	約15ヶ月	橋梁上部工 1橋 8径間連続鋼2主鉄桁 L=303m 551t	(工事発注規模) 6億円から10億円未満
167	鋼橋上部工事	圏央道高須賀第2高架橋上部その1工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市高須賀地先	第2四半期	約14ヶ月	橋梁上部工 1橋 6径間連続鋼2主鉄桁 L=248m 470t	(工事発注規模) 6億円から10億円未満
168	鋼橋上部工事	圏央道高須賀第2高架橋上部その2工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市高須賀地先	第2四半期	約15ヶ月	橋梁上部工 1橋 7径間連続鋼2主鉄桁 L=268m 479t	(工事発注規模) 6億円から10億円未満
169	鋼橋上部工事	圏央道西谷田川橋他上部工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市真瀬地先他	第3四半期	約10ヶ月	橋梁上部工 3橋 3径間連続鋼2主鉄桁 L=130m 269t 3径間連続鋼2主鉄桁 L=130m 269t 単純非合成鋼梁小箱桁 L=66m 328t	(工事発注規模) 6億円から10億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
170	鋼橋上部工事	圏央道柳橋高架橋上部その1工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市大白碓地先	第2四半期	約16ヶ月	橋梁上部工 2橋 7径間連続鋼2主鉄桁 L=294m 579t 7径間連続鋼2主鉄桁 L=287m 568t	(工事発注規模) 10億円から20億円未満
171	鋼橋上部工事	圏央道柳橋高架橋上部その2工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市柳橋地先	第3四半期	約10ヶ月	橋梁上部工 3橋 3径間連続鋼2主鉄桁 L=120m 240t 3径間連続鋼2主鉄桁 L=126m 262t 3径間連続鋼2主鉄桁 L=131m 371t	(工事発注規模) 10億円から20億円未満
172	一般土木工事	圏央道猿島地区改良その1工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡境町	第2四半期	約13ヶ月	敷網工約15000m ² 浅層混合処理工約11000m ³ 中層混合処理工約5400m ³ 盛土工約300000m ³ 函渠工1基 排水工約7500m 擁壁工1式	(工事発注規模) 15億円から30億円未満
173	一般土木工事	圏央道猿島地区改良その2工事	北首都国道事務所	茨城県	坂東市	第2四半期	約13ヶ月	路体盛土工約450000m ³ 路床盛土工約50000m ³ 法面整形工約74000m ² ブロック積工約1800m ² 補強土壁工約2200m ² 排水構造物工約10000m	(工事発注規模) 15億円から30億円未満
174	鋼橋上部工事	圏央道山崎地区高架橋上部工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡境町	第2四半期	約13ヶ月	工場製作工 約1,300t 工場塗装工 約15,000m ² 工場製品輸送工 1式 鋼橋架設工 1式 現場塗装工 約1,000m ² 床版工 約3,800m ² 橋梁付属物工 1式	(工事発注規模) 10億円から20億円未満
175	一般土木工事	H26松戸水門耐震対策工事	江戸川河川事務所	千葉県	松戸市	第3四半期	約38ヶ月	水門耐震対策工事 1箇所	(工事発注規模) 6億円から15億円未満
176	機械設備工事	H26松戸排水機場操作制御設備工事	江戸川河川事務所	千葉県	松戸市	第4四半期	約27ヶ月	操作制御設備更新 1式	(工事発注規模) 6億円から15億円未満
177	一般土木工事	北千葉道路大谷津函渠工事	千葉国道事務所	千葉県	成田市押畑地先	第2四半期	約31ヶ月	函渠工139m、土工1式、コンクリート工9800m ³ 、鉄筋工1200トン、大型ブロック積擁壁275m ² 、仮設工1式	(工事発注規模) 15億円から30億円未満
178	一般土木工事	中堤築堤(H26)工事	荒川下流河川事務所	東京都	江戸川区清新一丁目地先	第3四半期	約5ヶ月	L=約400m 鋼管矢板打設(φ1000 L=19.5m)約300本	(工事発注規模) 6億円から15億円未満
179	一般土木工事	葛西共同溝補強その6工事	東京国道事務所	東京都	江戸川区臨海町6丁目	第3四半期	約16ヶ月	工事延長 L=200m 鋼矢板締切工 1式 地盤改良工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 6億円から15億円未満
180	一般土木工事	横環南栄IC・JCT下部(その7)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市区栄飯島町	第3四半期	約26ヶ月	橋梁下部工 18基	(工事発注規模) 15億円から30億円未満
181	一般土木工事	横浜湘南道路トンネル工事	横浜国道事務所	神奈川県	藤沢市大鋸	第3四半期	約37ヶ月	シールド機製作 1式 シールド工 約2,700m	(工事発注規模) 50億円以上
182	一般土木工事	横浜湘南道路引地川護岸改修工事	横浜国道事務所	神奈川県	藤沢市稲荷	第3四半期	約19ヶ月	土工 約200m ³ 仮橋・構台工 1,600m ² 土留工 約60本 護岸補強工(鋼管矢板 約1,700m) 護岸補強工(地盤改良工 約1,500m ³)	(工事発注規模) 6億円から15億円未満
183	一般土木工事	東京外環大泉JCT(ランプ)下部工事	東京外かく環状国道事務所	東京都	練馬区東大泉2丁目地先	第2四半期	約19ヶ月	ランプ橋下部工 橋台 1基、 場所打杭 4本(φ2,500 L=33.0m)、 オープンケーソン基礎(φ6,000 1本(L=32.0m)、1本(L=32.5m)、 オープンケーソン基礎(φ7,000 2本(L=32.0m))	(工事発注規模) 6億円から15億円未満
184	一般土木工事	東京外環中央JCTランプケーソン工事	東京外かく環状国道事務所	東京都	三鷹市北野1丁目	第3四半期	約42ヶ月	ニューマチックケーソン函体 8基	(工事発注規模) 50億円以上
185	一般土木工事	東京外環大泉地区改良工事	東京外かく環状国道事務所	東京都	練馬区石神井町8丁目	第3四半期	約17ヶ月	棲部止水壁(土留め含む)2箇所 施工延長L=約40m 掘削深さD=約90m (土留め深さ約43m)、 施工延長L=約27m 掘削深さD=約90m (土留め約43m)	(工事発注規模) 15億円から30億円未満
186	一般土木工事	中部横断塩沢トンネル工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡南部町塩沢地先	第4四半期	約14ヶ月	塩沢トンネル 約650m	(工事発注規模) 15億円から30億円未満
187	一般土木工事	中部横断下八木沢第二トンネル工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町下八木沢地先	第3四半期	約15ヶ月	下八木沢第二トンネル 約280m	(工事発注規模) 6億円から15億円未満
188	一般土木工事	中部横断一色トンネル(その2)工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町一色地先	第2四半期	約21ヶ月	一色トンネル 約590m	(工事発注規模) 15億円から30億円未満
189	鋼橋上部工事	中部横断三沢川橋上部工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町鴨持津向地先	第3四半期	約13ヶ月	鋼橋上部 約189m 鋼材 約360t 鋼床版 1式	(工事発注規模) 6億円から10億円未満
190	鋼橋上部工事	中部横断入ノ沢川橋上部工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町帯金地先	第4四半期	約24ヶ月	鋼橋上部 約260m 鋼材 約800t 鋼床版 1式	(工事発注規模) 10億円から20億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
191	一般土木工事	中部横断下八木沢地区トンネル工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町帯金地先	第4四半期	約25ヶ月	土工 1式 下八木沢第一トンネル 約399m 深礎基礎 16本 橋台工 4基 仮橋 1式	(工事発注規模) 30億円から50億円未満
192	プレストレスト・コンクリート工事	大月バイパス桂川橋上部工事	甲府河川国道事務所	山梨県	大月市坂瀬地先	第4四半期	約15ヶ月	PC2径間連続箱桁 L=124.0m	(工事発注規模) 6億円から15億円未満
193	プレストレスト・コンクリート工事	中部横断自動車道 上野橋上部工事	長野国道事務所	長野県	南佐久郡佐久穂町畑	第2四半期	約20ヶ月	PC上部工 1式、コンクリート 約3,000m ³ 、鉄筋 約600t、PCケーブル工 約111t (定着・緊張352箇所)、PCケーブル横締め 約16t(定着・緊張622箇所)、架設工 1式、支保工 1式、付属物工 1式	(工事発注規模) 6億円から15億円未満
194	通信設備工事	H25災害情報表示設備設置工事	企画部	埼玉県	さいたま市中央区2番地1 関東地方整備局	第1四半期	約6ヶ月	・災害対策室 ・防災情報表示設備 製作・据付 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
195	電気設備工事	国土地理院(14)電気設備改修その他工事	営繕部	茨城県	つくば市北郷1	第1四半期	約7ヶ月	庁舎(既存) SRC-6-1 約19,000m ² 電気設備 改修一式 機械設備他 改修一式	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
196	建築工事	茨城県警察学校研修センター(14)建築改修その他工事	営繕部	茨城県	東茨城郡茨城町大字上石崎4667-4	第2四半期	約6ヶ月	研修センター(既存) RC-3 約2,300m ² 耐震改修 一式 屋上防水改修 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
197	建築工事	警視庁第八機動隊別館(14)建築改修その他工事	営繕部	東京都	新宿区若松町14-1	第3四半期	約6ヶ月	別館(既存) RC-3-1 約3,500m ² 耐震改修 一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
198	暖冷房衛生設備工事	農筑事(14)機械設備改修その他工事	営繕部	茨城県	つくば市観音台2-1-9	第2四半期	約6ヶ月	構内機械設備(既存) 給排水設備(井水配管) 改修一式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
199	建築工事	国立職業リハビリテーションセンター(14)建築改修その他工事	営繕部	埼玉県	所沢市並木4-2	第3四半期	約6ヶ月	【新実習棟】 庁舎(新営) S-1 約90m ² 建築工事他 新築1棟 【中央棟】 庁舎(既存) RC-3-1 約6,300m ² 耐震改修、電気設備改修 一式 【南棟】 庁舎(既存) RC-2-1 約4,400m ² 耐震改修、電気設備改修 一式	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
200	暖冷房衛生設備工事	国立職業リハビリテーションセンター(14)機械設備改修工事	営繕部	埼玉県	所沢市並木4-2	第3四半期	約6ヶ月	【新実習棟】 庁舎(新営) S-1 約90m ² 機械設備 新設一式 【中央棟】 庁舎(既存) RC-3-1 約6,300m ² 機械設備 改修一式 【南棟】 庁舎(既存) RC-2-1 約4,400m ² 機械設備 改修一式	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
201	建築工事	安全衛生総合会館他(14)建築改修工事	営繕部	東京都	港区芝5-35-3	第3四半期	約12ヶ月	【安全衛生総合会館】 庁舎(既存) RC-14-2 約13,000m ² 内装改修 一式 【女性と仕事の未来館】 庁舎(既存) RC-5-2 約8,000m ² 内装改修 一式	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
202	電気設備工事	安全衛生総合会館他(14)電気設備改修工事	営繕部	東京都	港区芝5-35-3	第3四半期	約12ヶ月	【安全衛生総合会館】 庁舎(既存) RC-14-2 約13,000m ² 電気設備 改修一式 【女性と仕事の未来館】 庁舎(既存) RC-5-2 約8,000m ² 電気設備 改修一式	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
203	暖冷房衛生設備工事	安全衛生総合会館他(14)機械設備改修工事	営繕部	東京都	港区芝5-35-3	第3四半期	約12ヶ月	【安全衛生総合会館】 庁舎(既存) RC-14-2 約13,000m ² 機械設備 改修一式 【女性と仕事の未来館】 庁舎(既存) RC-5-2 約8,000m ² 機械設備 改修一式	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
204	建築工事	水戸地域センター(14)建築改修その他工事	営繕部	茨城県	水戸市北見1-9	第1四半期	約8ヶ月	庁舎(本館)(既存) RC-2 約1,300m ² 耐震改修一式 電気設備改修、機械設備改修 一式 庁舎(別館)(既存) RC-3 約1,000m ² 耐震改修一式 電気設備改修、機械設備改修 一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
205	建築工事	銚子労働総合庁舎(14)建築工事	営繕部	千葉県	銚子市中央町8-16	第1四半期	約14ヶ月	庁舎(新営) RC-4 約2,500m ² 建築工事 新築一式	(工事発注規模) 3億円から6億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
206	建築工事	関東管区警察学校宿舍(14)建築改修その他工事	営繕部	東京都	小平市喜平町2-5-1	第2四半期	約6ヶ月	宿舍(既存) RC-3 約1,000m2 屋上防水 改修一式 外壁 改修一式 建具 改修一式 内装 改修一式 電機設備 改修一式 機械設備 改修一式 他	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
207	建築工事	向島労基署(14)建築工事	営繕部	東京都	墨田区東向島4-33-13	第2四半期	約17ヶ月	庁舎(新営) RC-4 約1,000m2 建築工事 新築1棟	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
208	建築工事	千葉県警察学校生徒寮(14)建築工事	営繕部	千葉県	東金市土農田28-1	第4四半期	約14ヶ月	生徒寮(新営) RC-4 約2,400m2 建築工事 新築1棟	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
209	電気設備工事	千葉県警察学校生徒寮(14)電気設備工事	営繕部	千葉県	東金市土農田28-1	第4四半期	約14ヶ月	生徒寮(新営) RC-4 約2,400m2 電気設備 新設一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
210	暖冷房衛生設備工事	千葉県警察学校生徒寮(14)機械設備工事	営繕部	千葉県	東金市土農田28-1	第4四半期	約14ヶ月	生徒寮(新営) RC-4 約2,400m2 機械設備 新設一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
211	建築工事	警視庁第二機動隊(14)構内整備工事	営繕部	東京都	墨田区横川5-7-2	第3四半期	約6ヶ月	事務庁舎(既存)RC-5 約2,600m2 取りこわし 一式 事務庁舎(既存)S-2 約200m2 取りこわし 一式 単身待機宿舍1(既存)RC-4 約1,600m2 取りこわし 一式 単身待機宿舍2(既存)RC-4 約1,700m2 取りこわし 一式 他	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
212	建築工事	川口税務署(14)建築改修その他工事	営繕部	埼玉県	川口市青木2-2-17	第1四半期	約7ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約2,000m2 耐震改修 一式 内装改修 一式 他	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
213	建築工事	八丈島区検察庁(14)新営その他工事	営繕部	東京都	八丈島八丈町大賀郷2263	第1四半期	約9ヶ月	庁舎(新営) RC-1 約500m2 建築工事 新築1棟 他	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
214	電気設備工事	九段第2合同庁舎(14)電気設備改修その他工事	営繕部	東京都	千代田区九段南1-1-15	第2四半期	約12ヶ月	庁舎(既存) S-14-2 約30,000m2 電気設備(自家発電設備更新) 改修一式	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
215	暖冷房衛生設備工事	気象研究所(14)機械設備改修その他工事	営繕部	茨城県	つくば市長峰1-1	第2四半期	約8ヶ月	廃水処理施設(既存) RC-1 約650m2 廃水処理設備 改修一式 等	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
216	電気設備工事	気象研究所(14)電気設備改修その他工事	営繕部	茨城県	つくば市長峰1-1	第4四半期	約12ヶ月	本館(既存) RC-7-1 約17,000m2 電気設備(受変電設備) 改修一式 等	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
217	建築工事	旧塩原視力障害センター(14)構内整備工事	営繕部	栃木県	那須塩原市塩原21-1	第1四半期	約16ヶ月	管理棟(既存) RC-2 約1,200m2 他約30棟 解体工事 一式	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
218	機械設備工事	国土地理院本館棟(14)エレベーター設備改修工事	営繕部	茨城県	つくば市北郷1	第1四半期	約8ヶ月	本館棟(既存) RC-6-1 約20,000m2 エレベーター設備 改修一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
219	建築工事	国土地理院VLBI観測局舎(14)新営工事	営繕部	茨城県	石岡市根小屋字鬼越1029-20	第3四半期	約11ヶ月	局舎(新営) RC-1 約400m2 建築工事 新築1棟	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
220	機械設備工事	国立医薬品食品衛生研究所(14)エレベーター設備工事	営繕部	神奈川県	川崎市川崎区殿町3-103-4	第3四半期	約24ヶ月	管理研究棟(新営) RC-4 約21,000m2 エレベーター設備 新設一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
221	建築工事	群馬県警察学校道場(14)建築その他工事	営繕部	群馬県	前橋市元総社町寺田80-5	第3四半期	約10ヶ月	道場(新営) RC-2 約1,300m2 建築工事 新築1棟	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
222	維持修繕工事	土浦・岩瀬管内橋梁補修工事	常陸河川国道事務所	茨城県	取手市新町四丁目他	第1四半期	約10ヶ月	断面修復 約2m3 剥落防止 約3,000m2 ひび割れ充填 約10m 伸縮装置補修 約80m 支承取替 約20組	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
223	河川しゅんせつ工事	中丸川水門他土砂撤去工事	常陸河川国道事務所	茨城県	ひたちなか市柳沢地先	第1四半期	約7ヶ月	土砂浚渫 V=17,000m3	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
224	維持修繕工事	大内地先他補修工事	常陸河川国道事務所	茨城県	那珂市大内地先	第1四半期	約7ヶ月	護岸補修 L=390m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
225	維持修繕工事	上伊勢畑地先他補修工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸大宮市上伊勢畑地先	第1四半期	約7ヶ月	護岸補修 L=500m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
226	維持修繕工事	三川又地先他補修工事	常陸河川国道事務所	栃木県	那須郡那珂川町三川又地先	第1四半期	約7ヶ月	護岸補修 L=80m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
227	一般土木工事	那珂川下流部堤防補強工事	常陸河川国道事務所	茨城県	ひたちなか市勝倉地先	第1四半期	約9ヶ月	盛土工 約4,000m3 植生工 約4,500m2 ドレーン工 約2,500m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
228	通信設備工事	久慈川・那珂川簡易水位計等設置工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸太田市	第1四半期	約7ヶ月	簡易水位計設置 10カ所	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
229	一般土木工事	国道6号石岡国府電線共同溝工事	常陸河川国道事務所	茨城県	石岡市国府	第1四半期	約10ヶ月	電線共同溝 L=520m(上り線)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
230	通信設備工事	河川CCTVカメラ設備更新工事	常陸河川国道事務所	茨城県	ひたちなか市栄町地先	第1四半期	約9ヶ月	CCTV設備設置・更新 6箇所 光ケーブル敷設 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
231	鋼橋上部工事	国道6号土浦BP新東橋上部工事	常陸河川国道事務所	茨城県	土浦市中	第4四半期	約14ヶ月	2径間連続少数飯桁橋 L=約89m 工場製作 約175t 合成床版工 約820m2 架設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
232	一般土木工事	千代田石岡BP外改良その他工事	常陸河川国道事務所	茨城県	石岡市外	第1四半期	約6ヶ月	掘削工 約9000m3 側溝工 約700m 立入防止柵工 約3000m 除草工 約60000m2 地盤改良工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
233	一般土木工事	国道6号土浦BP桜川橋床版工事	常陸河川国道事務所	茨城県	土浦市佐野子地先	第4四半期	約11ヶ月	橋長L=約149m 床版工 1式(コンクリート 約650m ³ 、鉄筋 約150t) 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
234	一般土木工事	H26堅磐河道掘削工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸太田市堅磐町地先	第1四半期	約9ヶ月	河道掘削 約60,000m ³	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
235	一般土木工事	久慈川下流部堤防補強工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸太田市落合町地先	第1四半期	約9ヶ月	盛土工 約6,000m ³ 植生工 約9,500m ² ドレーン工 約5,000m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
236	鋼橋上部工事	水府青柳歩道橋製作工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸市水府町地先	第1四半期	約6ヶ月	横断歩道橋製作工 66.3t	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
237	一般土木工事	H26桜川環境整備工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸市柳町地先	第2四半期	約8ヶ月	管理橋 6橋 舗装工 約6,000m ² 張芝 約2,000m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
238	一般土木工事	御前山環境整備工事	常陸河川国道事務所	茨城県	東茨城郡城里町御前山地先	第2四半期	約7ヶ月	親水護岸 約1,600m ² 根固めブロック 約80m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
239	通信設備工事	H26常陸管内道路情報板更新外工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸河川国道事務所管内	第1四半期	約7ヶ月	道路情報表示装置更新 9面 光ケーブル敷設 6箇所	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
240	維持修繕工事	H26鹿嶋国道管内交通安全工事	常陸河川国道事務所	茨城県	鹿嶋国道出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	歩道舗装修繕工 約1000m ² 、車道舗装修 繕工 約500m ² 、切削オーバーレイ工 約20 00m ² 、縁石工 約500m、排水構造物工 1 式、防護柵工 約200m、小型標識工 5基、 区画線工 約3000m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
241	維持修繕工事	国道51号潮来市大塚野災害復旧工事	常陸河川国道事務所	茨城県	潮来市大塚野地先	第1四半期	約5ヶ月	土工 約300m ³ 、舗装工 約800m ² 、法面 工 約160m ² 、排水工 約150m、防護柵工 約100m、区画線工 約300m、補強盛土工 約8.4m、仮設土留工 91枚	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
242	維持修繕工事	国道51号神宮橋橋梁補修工事	常陸河川国道事務所	茨城県	潮来市洲崎地先	第1四半期	約10ヶ月	橋梁延長 L=950m 下部工補修工 ひび割れ補修工 約200m コンクリート巻き立て 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
243	一般土木工事	H25宮和田築堤工事	下館河川事務所	茨城県	取手市	第1四半期	約9ヶ月	築堤 L=300m 盛土工 約15,000m ³ 法面整形 約6,000m ²	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
244	一般土木工事	H25安食築堤工事	下館河川事務所	茨城県	つくば市	第1四半期	約9ヶ月	築堤 L=1,340m 盛土工 約20,000m ³ 法面整形 約18,000m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
245	一般土木工事	H25柳原浸透対策工事	下館河川事務所	茨城県	下妻市	第1四半期	約9ヶ月	築堤 L=260m 盛土工 約5,200m ³ 法面整形 約4,900m ² 止水矢板 L=600m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
246	一般土木工事	H25高道祖浸透対策工事	下館河川事務所	茨城県	下妻市	第1四半期	約9ヶ月	築堤 L=380m 盛土工 約7,600m ³ 法面整形 約3,800m ² 止水矢板 L=600m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
247	一般土木工事	H26坂手築堤工事	下館河川事務所	茨城県	常総市	第2四半期	約8ヶ月	築堤 L=830m 盛土工 約49,000m ³ 法面整形 約18,500m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
248	一般土木工事	H26羽生町築堤護岸工事	下館河川事務所	茨城県	常総市	第2四半期	約8ヶ月	築堤 L=480m 盛土工 約28,000m ³ 法面整形 約10,500m ² 高水護岸 3,800m ² 低水護岸 L=230m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
249	一般土木工事	H26小通幸谷町築堤工事	下館河川事務所	茨城県	取手市	第2四半期	約8ヶ月	築堤 L=410m 盛土工 約20,000m ³ 法面整形 約10,300m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
250	一般土木工事	H26花島築堤工事	下館河川事務所	茨城県	常総市	第2四半期	約7ヶ月	築堤 L=230m 盛土工 約13,000m ³ 法面整形 約5,700m ²	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
251	一般土木工事	H26大中低水護岸工事	下館河川事務所	栃木県	さくら市	第2四半期	約7ヶ月	低水護岸 L=290m 根固め工 540個	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
252	一般土木工事	H26新川築堤工事	下館河川事務所	茨城県	取手市	第2四半期	約7ヶ月	築堤 L=600m 盛土工 約30,000m ³ 法面整形 約15,600m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
253	一般土木工事	H26宮山町砥河原再生工事	下館河川事務所	栃木県	宇都宮市	第2四半期	約6ヶ月	掘削土工 約70,000m ³	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
254	機械設備工事	H25下館管内ゲート設備開閉装置更新工事	下館河川事務所	茨城県	下妻市東古沢地先外	第2四半期	約9ヶ月	ゲート設備開閉装置更新(スピンドルラック 式)	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
255	機械設備工事	H26下館管内ゲート設備開閉装置更新工事	下館河川事務所		茨城県下妻市下田地先外	第2四半期	約9ヶ月	ゲート設備開閉装置更新(スピンドルラック 式)	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
256	機械設備工事	H26君島堰ゲート設備修繕工事	下館河川事務所		栃木県真岡市須釜川久根地先	第2四半期	約9ヶ月	電動機、減速機、油圧押しブレーキ更新 3門 分	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
257	維持修繕工事	H26古渡地区他消波施設補修工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	土浦出張所管内	第1四半期	約6ヶ月	消波施設補修 L=約300m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
258	一般土木工事	H26戸崎地区波浪対策工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	かすみがうら市	第1四半期	約6ヶ月	離岸堤工 約350m 捨石工 約4200m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
259	一般土木工事	H26浮島地区及び古渡地区波浪対策工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市浮島地先及び古渡地先	第1四半期	約6ヶ月	離岸堤工 約380m 捨石工 約4,500m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
260	一般土木工事	H26大山地区築堤その他工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷郡美浦村大山地先	第1四半期	約6ヶ月	特殊堤 約170m、陸開門製作据付 1基、浚 漕工 約3,000m3	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
261	一般土木工事	H26加茂地区波浪対策工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	かすみがうら市加茂地先	第1四半期	約6ヶ月	離岸堤工 約300m 捨石工 約3,600m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
262	一般土木工事	H26加茂地区波浪対策(その2)工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	かすみがうら市加茂地先	第1四半期	約6ヶ月	離岸堤工 約300m 捨石工 約3,600m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
263	一般土木工事	H26六角整正工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市西の洲地先	第1四半期	約6ヶ月	盛土工 約40,000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
264	一般土木工事	H26浜田整正工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市西の洲地先	第1四半期	約6ヶ月	盛土工 約40,000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
265	一般土木工事	H26菰田整正工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市西の洲地先	第1四半期	約6ヶ月	盛土工 約40,000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
266	一般土木工事	H26横田整正工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市西の洲地先	第3四半期	約6ヶ月	盛土工 約40,000m3、シート張工 約20, 000m2、播種工 約20,000m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
267	一般土木工事	H26横田中央整正工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市西の洲地先	第3四半期	約6ヶ月	盛土工 約40,000m3、シート張工 約20, 000m2、播種工 約20,000m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
268	一般土木工事	H26北須賀水路整備工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市甘田地先	第1四半期	約6ヶ月	鋼矢板水路 約100m、転落保護ネット 約1 00m、附帯道路工 約200m、暗渠水路工 約100m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
269	一般土木工事	H26須賀水路整備工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市甘田地先	第1四半期	約6ヶ月	鋼矢板水路 約200m、転落保護ネット 約1 00m、附帯道路工 約200m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
270	一般土木工事	H26山来水路整備工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市甘田地先	第1四半期	約6ヶ月	鋼矢板水路 約200m、転落保護ネット 約1 00m、附帯道路工 約200m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
271	一般土木工事	H26面影水路整備工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市甘田地先	第3四半期	約6ヶ月	鋼矢板水路 約200m、転落保護ネット 約1 00m、附帯道路工 約200m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
272	一般土木工事	H26小高地区整正工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	行方市小高地先	第2四半期	約6ヶ月	盛土工 約25,000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
273	塗装工事	H26常陸川水門ゲート設備塗装工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	神栖市太田地先	第2四半期	約7ヶ月	水門塗装1門	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
274	機械設備工事	H26小型樋管ゲート設備扉体更新工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	潮来市	第2四半期	約7ヶ月	小形樋管扉体更新(SUS化) 7門	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
275	プレストレスト・コンクリート工 事	圏央道坂東弓田地区跨道橋上部工事	常総国道事務所	茨城県	坂東市弓田地区地先	第2四半期	約9ヶ月	橋梁上部工 2橋 3径間連続PCコンボ桁橋 L=105m 3径間連続PCコンボ桁橋 L=105m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
276	維持修繕工事	H26つくば稲敷外環境整備工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市楳内地先	第1四半期	約11ヶ月	除草工 200,000m2、防草工 10,000m 2、構造物取り壊し工 100m3、応急処理工	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
277	一般土木工事	圏央道弓田地区改良その2工事	常総国道事務所	茨城県	坂東市弓田地先	第1四半期	約12ヶ月	道路土工(路体盛土 230000m3、路床盛土 28000m3)、地盤改良工(固結工 径1600 L=9m 250本)、排水構造物 1式	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
278	プレストレスト・コンクリート工 事	圏央道高崎坂東線跨道橋外上部工事	常総国道事務所	茨城県	坂東市弓田地先	第2四半期	約12ヶ月	橋梁上部工 2橋 単径間PCコンボ橋 L=26m 単径間プレテンションT桁橋 L=21m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
279	一般土木工事	圏央道内野山地区改良その2工事	常総国道事務所	茨城県	坂東市内野山地先	第2四半期	約9ヶ月	地盤改良工(固結工 径1600 L=10.4m から12.7m 560本)、管渠工 1基、仮設工	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
280	一般土木工事	圏央道内野山地区改良その3工事	常総国道事務所	茨城県	坂東市内野山地先	第2四半期	約11ヶ月	道路土工(路体盛土 210000m3、路床盛土 20000m3、掘削工 3000m3)、法面工 5 000m2、排水構造物 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
281	一般土木工事	圏央道飯沼川高架橋BR1下部工事	常総国道事務所	茨城県	坂東市弓田地先	第1四半期	約9ヶ月	橋梁下部工(橋脚)2基、基礎工(鋼管杭 径8 00 L=31.5mから32m)20本、仮設工 1	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
282	一般土木工事	圏央道飯沼川高架橋BR2・3下部その他工事	常総国道事務所	茨城県	坂東市弓田地先	第1四半期	約10ヶ月	橋梁下部工(橋脚)2基、基礎工(鋼管杭 径8 00 L=38m 28本)、地盤改良工(固結工 径1600 162本)、仮橋工 1橋、仮設工 1	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
283	一般土木工事	圏央道飯沼川高架橋BR6下部工事	常総国道事務所	茨城県	坂東市平八新田地先	第1四半期	約9ヶ月	橋梁下部工(橋脚)2基、基礎工(鋼管杭 径8 00 L=26から27m 32本)、仮設橋 1式、 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
284	一般土木工事	圏央道飯沼川高架橋BR11下部その1工事	常総国道事務所	茨城県	常総市大生郷新田町地先	第1四半期	約10ヶ月	橋梁下部工(橋脚)3基、基礎工(場所打ち杭 径1200 L=30から31.5m 17本)、舗装 工 1式、護岸工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
285	一般土木工事	圏央道飯沼川高架橋BR11下部その2工事	常総国道事務所	茨城県	常総市大生郷町地先	第1四半期	約10ヶ月	橋梁下部工(橋脚)3基、(橋台)1基、基礎工 (場所打ち杭 径1200 L=30から33m 24 本)、工事用道路 1式、護岸工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
286	プレストレスト・コンクリート工 事	圏央道大生郷橋上部工事	常総国道事務所	茨城県	常総市大生郷町地先	第3四半期	約8ヶ月	橋梁上部工 単径間PCコンボ橋 L=35.8m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
287	一般土木工事	圏央道常総IC改良工事	常総国道事務所	茨城県	常総市三坂町地先	第1四半期	約9ヶ月	道路土工(路体盛土 110000m3、路床盛土 22000m3)、排水構造物 1式、調整池 1箇	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
288	一般土木工事	圏央道高須賀地区改良その1工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市高須賀地先	第3四半期	約9ヶ月	道路土工(路体盛土 15000m3、路床盛土 12000m3、掘削工 2000m3)、排水構造 物 1式、擁壁工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
289	一般土木工事	圏央道高須賀地区改良その2工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市高須賀地先	第1四半期	約13ヶ月	道路土工(路体盛土 19000m3、路床盛土 6000m3、掘削工 32000m3)、地盤改良 工(固結工 径13000 L=3から12m 180 本)、函渠工 1基、調整池 1箇所、排水構造	(工事発注規模) 3億円から6億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
290	一般土木工事	圏央道島名地区改良その1工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市島名地先	第1四半期	約13ヶ月	道路土工(路体盛土 300000m3、路床盛土 16000m3、掘削工 2000m3)、函渠工 2基、地盤改良工(固結工 8000m2)、排水構築物 1式	(工事発注規模) 6億円から15億円未満
291	一般土木工事	圏央道島名地区跨道橋下部その他工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市島名地先	第1四半期	約10ヶ月	橋梁下部工(橋台)3基、基礎工(場所打ち杭 径1200 L=32m 16本、SC+PHC杭 径1000 L=31.5m 13本)、仮設工	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
292	一般土木工事	圏央道島名地区改良その2工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市島名地先	第1四半期	約9ヶ月	道路土工(路体盛土 175000m3、路床盛土 15000m3、掘削工 5000m3)、函渠工 3基、排水構築物 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
293	プレストレスト・コンクリート工事	圏央道つくば真瀬線跨道橋上部工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市島名地先	第2四半期	約6ヶ月	橋梁上部工 1橋 PC単純プレテンション中空床版 L=16m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
294	一般土木工事	圏央道つくば中央IC他改良工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市大臼裕地先	第2四半期	約7ヶ月	道路土工(路体盛土 70000m3、路床盛土 4000m3、掘削工 1000m3)、切り直し道路 1式、排水構築物 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
295	一般土木工事	圏央道下総IC改良その5工事	常総国道事務所	千葉県	成田市青山地先	第2四半期	約8ヶ月	道路土工(路体盛土 500m3、路床盛土 200m3、掘削工 6000m3)、擁壁工(大型ブロック 1300m2、ブロック積 60m2)、排水構築物 1式、舗装工 3400m2、構造物撤	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
296	アスファルト舗装工事	圏央道神崎成田地区環境整備工事	常総国道事務所	千葉県	香取郡神崎町松崎地先	第2四半期	約7ヶ月	舗装工 3000m2、ブロック積 300m2、排水構築物 1式、除草工 5000m2、応急処	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
297	一般土木工事	圏央道芝吉岡地区改良工事	常総国道事務所	千葉県	成田市芝地先	第1四半期	約10ヶ月	道路土工(路体盛土 400000m3、路床盛土 400000m3、掘削工 2000m3)、調整池 2箇所、排水構築物 1式、舗装工 1200m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
298	一般土木工事	圏央道稲敷東地区側道整備その他工事	常総国道事務所	茨城県	稲敷市沼田地先	第1四半期	約9ヶ月	道路土工(路体盛土 1000m3)、舗装工 2000m2、調整池 4箇所、排水構築物 1式、応急処理 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
299	維持修繕工事	圏央道江戸崎地区改良工事	常総国道事務所	茨城県	稲敷市江戸崎地先	第2四半期	約8ヶ月	舗装版取り壊し 1500m2、仮設橋撤去 1式、舗装工 1000m2、仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
300	一般土木工事	圏央道飯沼川高架橋BR2下部その他工事	常総国道事務所	茨城県	坂東市弓田地先	第1四半期	約9ヶ月	橋梁下部工(橋脚)4基、基礎工 鋼管杭(径800)L=29から39m 68本、排水路撤去 1式、仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
301	一般土木工事	圏央道飯沼川高架橋BR3下部工事	常総国道事務所	茨城県	坂東市弓田地先	第2四半期	約10ヶ月	橋梁下部工(橋脚)2基、基礎工 鋼管杭(径800 L=38.5から41m)48本、仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
302	一般土木工事	圏央道真瀬地区函渠他工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市真瀬地先	第1四半期	約9ヶ月	函渠工 1基、仮設工 1式、地盤改良工(置替工 600m2)、排水構築物 1式、舗装工	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
303	アスファルト舗装工事	新4号五霞地区改良舗装工事	宇都宮国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町江川	第1四半期	約10ヶ月	掘削工 16,000m3 路床盛土工 4,000m3 下層路盤 7,000m2 上層路盤 9,000m2 基層 13,000m2 表層 11,000m2 排水構築物工 500m 構造物取壊工 400m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
304	セメント・コンクリート舗装工事	新4号新利根川橋外舗装工事	宇都宮国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町大福田	第1四半期	約10ヶ月	橋面防水工 8,000m2 基層工 8,000m2 表層工 8,500m2 路面切削工 4,000m2 SFRC舗装 3,000m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
305	一般土木工事	新4号総和高架橋・栄橋床版工事	宇都宮国道事務所	茨城県	猿島郡境町大字塚崎地先外1箇所	第1四半期	約7ヶ月	型枠 約3000m2、鉄筋 約110t、コンクリート 約950m3、地覆高欄 約600m、橋梁足場工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
306	アスファルト舗装工事	新4号五霞地区舗装(その1)工事	宇都宮国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町大字幸主	第1四半期	約10ヶ月	掘削工 約4000m3、路体盛土工 約1000m3、路床盛土工 約1200m3、法面整形工 約3700m2、路床安定処理工 約3000m3、舗装工 約1300m2、側溝工 約180m、街渠工 約420m、防護柵工 約1500m、区画線工 約2500m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
307	アスファルト舗装工事	新4号五霞地区舗装(その2)工事	宇都宮国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町大字小福田	第1四半期	約10ヶ月	掘削工 約9000m3、路体盛土工 約2500m3、路床盛土工 約6000m3、路床安定処理工 約2000m3、舗装工 約6500m2、側溝工 約500m、防護柵工 約1000m、区画線工 約5000m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
308	アスファルト舗装工事	新4号古河地区舗装(その2)工事	宇都宮国道事務所	茨城県	猿島郡境町大字横塚	第2四半期	約7ヶ月	舗装工 約11500m2、橋面舗装工 約500m2、街渠工 約800m、側溝工 約400m、防護柵工 約2000m、区画線工 約3500m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
309	アスファルト舗装工事	新4号古河地区舗装(その3)工事	宇都宮国道事務所	茨城県	古河市久能地先	第2四半期	約7ヶ月	舗装工 約7000m2、街渠工 約350m、側溝工 約50m、防護柵工 約800m、区画線工 約2000m	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
310	維持修繕工事	新利根川橋外橋梁補修工事	宇都宮国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町小福田地先	第1四半期	約9ヶ月	亀裂補修約300箇所	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
311	アスファルト舗装工事	H26新利根川橋舗装修繕工事	宇都宮国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町小福田地先	第2四半期	約9ヶ月	舗装打ち換え工約5,000m2	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
312	維持修繕工事	H26国分寺管内外橋梁補修工事	宇都宮国道事務所	茨城県	国分寺出張所管内	第1四半期	約6ヶ月	ひび割れ補修工500m、剥落防止工1,000m2、支承補修工2基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
313	維持修繕工事	大平高架橋橋梁補修工事	宇都宮国道事務所	栃木県	小山出張所管内	第1四半期	約6ヶ月	ひび割れ補修工500m、剥落防止500m、支承補修工4基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
314	維持修繕工事	H26国分寺出張所管内交通安全対策工事	宇都宮国道事務所	栃木県	国分寺出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	薄層カラー舗装 約3,000m ² 、車道舗装工 約2,000m ² 、標識工 1式、防護柵工 1式、区画線工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
315	維持修繕工事	H26小山出張所管内交通安全対策工事	宇都宮国道事務所	栃木県	小山出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	薄層カラー舗装 約2,000m ² 、車道舗装工 約1,000m ² 、標識工 1式、防護柵工 1式、区画線工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
316	維持修繕工事	H26矢板出張所管内交通安全対策工事	宇都宮国道事務所	栃木県	矢板出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	薄層カラー舗装 約1,500m ² 、車道舗装工 約900m ² 、標識設置工 1式、区画線工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
317	アスファルト舗装工事	H26羽川改良舗装工事	宇都宮国道事務所	栃木県	小山市羽川地先	第2四半期	約6ヶ月	電線共同溝本体工 約100m、車道舗装工 約1,000m ² 、歩道舗装工 約500m ² 、排水工 1式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
318	アスファルト舗装工事	H26雀宮電線共同溝工事	宇都宮国道事務所	栃木県	宇都宮市雀の宮地先	第2四半期	約6ヶ月	電線共同溝本体工 約500m、車道舗装工 約1,500m ² 、歩道舗装工 約1,000m ² 、排水工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
319	一般土木工事	H26野木歩道整備工事	宇都宮国道事務所	栃木県	下都賀郡野木町野木地先	第2四半期	約6ヶ月	歩道舗装工 約500m ² 、排水工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
320	アスファルト舗装工事	大原間歩道整備工事	宇都宮国道事務所	栃木県	那須塩原市大原間地先	第2四半期	約7ヶ月	車道舗装工 約2,000m ² 、歩道舗装工 約3,000m ² 、排水工 1式、擁壁工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
321	一般土木工事	大原間歩道整備(その2)工事	宇都宮国道事務所	栃木県	那須塩原市大原間地先	第2四半期	約6ヶ月	車道舗装工 約500m ² 、歩道舗装工 約500m ² 、排水工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
322	通信設備工事	H26宇都宮管内経路情報収集装置設置工事	宇都宮国道事務所	栃木県	宇都宮国道事務所管内	第1四半期	約9ヶ月	経路情報収集装置 約15基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
323	通信設備工事	H26宇都宮国道管内CCTVカメラ設置工事	宇都宮国道事務所	栃木県	宇都宮国道事務所管内	第3四半期	約6ヶ月	CCTVカメラ11台	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
324	通信設備工事	H26宇都宮国道道路情報板設置工事	宇都宮国道事務所	栃木県	宇都宮国道事務所管内	第3四半期	約6ヶ月	道路情報板3面	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
325	アスファルト舗装工事	H26古河地区電線共同溝路面復旧工事	宇都宮国道事務所	茨城県	古河市三杉町地先	第3四半期	約6ヶ月	電線共同溝路面復旧 5,000m ²	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
326	アスファルト舗装工事	H26下古山電線共同溝工事	宇都宮国道事務所	栃木県	下野市下古山地先	第3四半期	約6ヶ月	電線共同溝本体工 約800m、車道舗装 約5,000m ² 、側溝移設 約800m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
327	一般土木工事	4号利根川橋護岸復旧工事	宇都宮国道事務所	埼玉県	久喜市栗橋地先	第2四半期	約7ヶ月	護岸基礎工 約114m、法覆護岸工 約530m ² 、根固工 約150袋、構造物撤去工 約510個、仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
328	アスファルト舗装工事	新4号古河地区改良舗装工事	宇都宮国道事務所	茨城県	猿島郡境町塚崎	第1四半期	約10ヶ月	盛土工 約2000m ³ 、路床安定処理工 約700m ² 、路盤工 約14000m ² 、基層工 約16000m ² 、表層工 約17000m ² 、側溝工 約1800m、コンクリートブロック積工 約300m ² 、防護柵工 約3000m、区画線工 約30	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
329	法面処理工事	H26般若沢上流崩壊地対策工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市二荒山地先	第1四半期	約20ヶ月	法面処理 A=7,000m ² 掘削工 V=2,000m ³ 盛土工 V=300m ² 落石防止網工 A=2,000m ² 植生マット工 A=2,000m ² 木柵工 L=1,500m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
330	法面処理工事	H26深沢崩壊地対策工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市二荒山地先	第1四半期	約9ヶ月	法面処理 A=4,000m ³ 掘削工 V=1,000m ³ 盛土工 V=100m ³ 落石防止網工 A=1,000m ² 植生マット工 A=1,000m ² 木柵工 L=100m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
331	一般土木工事	H26大事沢崩壊地対策工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市野門地先	第2四半期	約8ヶ月	コンクリート谷止工 H=12m L=30m 掘削工 V=2,000m ³ 埋戻し工 V=300m ³ コンクリート工 V=1,400m ³ ケーブルクレーン工 L=800m モノレール工 L=500m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
332	一般土木工事	H26田母沢上流砂防堰堤改築工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市日光地先	第2四半期	約7ヶ月	砂防堰堤改築 1基 掘削工 V=3,000m ³ 埋め戻し工 V=1,000m ³ 本堰堤、垂直壁、側壁、水叩き コンクリート工 V=2,600m ³ 鋼製部材 31t 工事用道路 L=350m 大型土のう 200袋	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
333	法面処理工事	H26般若沢下流崩壊地対策工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市中宮祠地先	第2四半期	約8ヶ月	山腹工 A=3,000m ³ 厚ネット A=2,200m ³ 植生マット A=2,900m ² 鉄筋挿入 250本 コンクリート V=50m ³ 工事用道路 L=100m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
334	一般土木工事	H26三沢砂防堰堤改築工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市上栗山地先	第1四半期	約9ヶ月	砂防堰堤改築 1基 H=11.0m 本堰堤コンクリート V=1,200m ³ 副堰堤コンクリート V= 700m ³ 側壁コンクリート V= 100m ³ 土工 V=300m ³ 工事用道路 L=100m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
335	一般土木工事	H26岩の鼻砂防堰堤改築	日光砂防事務所	栃木県	日光市細尾地先	第2四半期	約8ヶ月	砂防堰堤改築 1基 H=4.0m 土工 V=3,000m ³ 基面整正 A=100m ² コンクリート V=400m ³ 型枠 A=300m ² 差し筋 W=1t 工事用道路 L=200m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
336	一般土木工事	H26上町上沢砂防堰堤工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市高德地先	第2四半期	約8ヶ月	鋼製砂防堰堤 1基 H=7.0m 土工 V=1,000m ³ 基面整正 A=400m ² 鋼製スリット W=15t コンクリート V=850m ³ 型枠 A=480m ² 工事用道路 L=100m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
337	一般土木工事	H26大谷川上流第3・4床固改築工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市細尾地先	第2四半期	約8ヶ月	床固改築 2基 土工 V=500m ³ 自然石張 A=1,100m ² 自然石 7,600個 コンクリート V=1,200m ³ 護床ブロック 8t級 22個 コンクリート締切 V=200m ³ 工事用道路 L=180m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
338	一般土木工事	H26大谷川上流第5・6床固改築工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市細尾地先	第2四半期	約8ヶ月	床固改築 2基 土工 V=1,000m ³ 自然石張 A=1,000m ² 自然石 8,200個 コンクリート V=1,000m ³ 護床ブロック 8t級 22個 コンクリート締切 V=200m ³ 工事用道路 L=120m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
339	法面処理工事	H25久蔵口山腹工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	日光市足尾町地先	第1四半期	約5ヶ月	法面工 約4,000m ² 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
340	一般土木工事	H26松木川一号砂防堰堤改築工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	日光市	第1四半期	約10ヶ月	コンクリート 2000m ³ 落石防護工 20m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
341	一般土木工事	H25秋山川左岸築堤工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	佐野市伊保内町地先	第1四半期	約9ヶ月	築堤 L=600m 盛土 約54,000m ³ 法面整形 約21,000m ² 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
342	一般土木工事	H25関守三号床固工事	渡良瀬川河川事務所	群馬県	桐生市黒保根町地先	第1四半期	約9ヶ月	コンクリート 約3,000m ³ 巨石積み工 約300m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
343	通信設備工事	H25渡良瀬川管内CCTV設備設置工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	足利市田中町661-3 渡良瀬川河川事務所外12箇所	第1四半期	約6ヶ月	CCTV設備 1式 CCTVカメラ 9台 CCTV設備工 1式 CCTVカメラ 9台 CCTV用無停電電源装置設置3台 カメラサーバ改造(事務所) 1式 ネットワーク設備設置(事務所・足尾) 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
344	通信設備工事	H26渡良瀬川管内ネットワーク設備設置工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	足利市田中町661-3 渡良瀬川河川事務所外4箇所	第2四半期	約6ヶ月	ネットワーク設備 5箇所 ネットワーク設備設置工 5箇所 SI費 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
345	法面処理工事	H26松木山腹工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	日光市足尾町地先	第1四半期	約9ヶ月	落石防止網工 約3,000m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
346	一般土木工事	H26大久保沢砂防堰堤工事	渡良瀬川河川事務所	群馬県	桐生市川内町地先	第2四半期	約8ヶ月	コンクリート 約2,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
347	一般土木工事	H26関守護岸工事	渡良瀬川河川事務所	群馬県	桐生市黒保根町地先	第2四半期	約8ヶ月	コンクリート 約700m ³ 巨石積み工 約800m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
348	機械設備工事	H26越名水門外ゲート設備修繕工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	佐野市高山町地先	第2四半期	約7ヶ月	扉体整備 4門 開閉装置整備 1門 機側操作盤更新 2面 開度計更新 1台 現場塗装塗装工 1,800m ²	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
349	一般土木工事	H26秋山川右岸護岸工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	佐野市船津川町地先	第2四半期	約7ヶ月	護岸 L=400m 低水護岸 約4,500m ² 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
350	一般土木工事	H26伊保内橋下部工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	佐野市伊保内町地先	第2四半期	約10ヶ月	逆T式橋台 2基 壁式橋脚 1基 盛土 20,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
351	一般土木工事	H26秋山川右岸築堤護岸工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	佐野市大古屋町地先	第2四半期	約7ヶ月	築堤護岸 L=240m 盛土 30,000m ³ 低水護岸	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
352	一般土木工事	H26五十部地先堤防補強工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	足利市五十部地先	第2四半期	約7ヶ月	築堤 L=200m 盛土 30,000m ³ 高水護岸 4,000m ²	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
353	一般土木工事	H25中島地区堤防補強工事	高崎河川国道事務所	群馬県	藤岡市中島地先	第2四半期	約9ヶ月	堤防補強工事 L=310m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
354	一般土木工事	H25寺尾町築堤工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎市寺尾町	第2四半期	約9ヶ月	盛土工 2000m3 法面整形工 700m2 天端敷砂利工 410m2	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
355	維持修繕工事	H26君ヶ代橋橋梁補修工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎市並根町地先	第1四半期	約8ヶ月	橋梁補修工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
356	維持修繕工事	H26只上高架橋橋梁補修工事	高崎河川国道事務所	群馬県	みどり市笠懸町地先	第1四半期	約8ヶ月	橋梁補修工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
357	一般土木工事	H26寺尾町築堤工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎市寺尾町	第2四半期	約9ヶ月	盛土工 10,000m3 法面整形工 3,500m2 天端敷砂利工 2,050m2	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
358	一般土木工事	H26寺尾排水樋管新設工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎市寺尾町	第2四半期	約9ヶ月	排水樋管新設 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
359	一般土木工事	H26寺尾用水樋管新設工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎市寺尾町	第2四半期	約9ヶ月	用水樋管新設 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
360	維持修繕工事	H26鐺川・神流川堤防法面補修工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎市	第2四半期	約9ヶ月	堤防法面補修 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
361	維持修繕工事	H26碓氷管内交通安全対策工事	高崎河川国道事務所	群馬県	藤岡市中島地先外10箇所	第1四半期	約7ヶ月	切削オーバーレイ2800m2、プレキャストカルバート工120m、現場打擁壁工240m3、防護柵工200m、区画線工3750m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
362	維持修繕工事	H26沼田管内道路付属物補修他(1)工事	高崎河川国道事務所	群馬県	沼田維持修繕出張所管内	第1四半期	約9ヶ月	路側防護柵補修工 3600m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
363	維持修繕工事	H26前橋・沼田管内交通安全対策工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎市緑町一丁目地先外8箇所	第1四半期	約7ヶ月	切削オーバーレイ2200m2、縁石工360m、横断防止柵185m、小型擁護工14基、道路縁390個、区画線工3350m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
364	維持修繕工事	H26問屋町歩道整備工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎市問屋町	第2四半期	約8ヶ月	歩道舗装工450m2、小型重力式擁壁150m、水路改修150m、縁石工150m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
365	一般土木工事	上武道路青柳改良の2工事	高崎河川国道事務所	群馬県	前橋市青柳町	第1四半期	約9ヶ月	道路改良 1式、掘削工 約500m3、路体盛土工 約21000m3、地盤改良 約200本、プレキャスト擁壁工 1式、コンクリートブロック工 1式、排水構造物工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
366	一般土木工事	新上越橋下部その1工事	高崎河川国道事務所	群馬県	利根郡みなかみ町	第1四半期	約18ヶ月	PC3径間連続中空床版橋 橋長L=7.5m、支間長L=22.85m、30.0m、22.85m 幅員9.7m・橋梁下部2基(壁式橋脚)コンクリート約750m3、鉄筋約230t・基礎工1式、深礎杭2本φ7500コンクリート約770m3、鉄	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
367	一般土木工事	H26越本護床工工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	利根郡片品村	第1四半期	約11ヶ月	根固めブロック製作 約500個 根固めブロック据付 約500個	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
368	一般土木工事	H26下久保集水井(D5)工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	藤岡市	第1四半期	約11ヶ月	集水井 1基 ・集排水ボーリング 約1,000m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
369	一般土木工事	H26遅沢川護岸工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	吾妻郡長野原町	第2四半期	約8ヶ月	流路護岸工(左岸) 約100m 下部工(左岸) 1基 耐酸処理工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
370	一般土木工事	H26大前第十四床固工工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	吾妻郡嬬恋村	第2四半期	約8ヶ月	床固め工 1式 ・コンクリート 約2,000m3 ・石張積 約700m2 ・魚道ブロック製作据付 約150個	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
371	一般土木工事	H26谷沢川第五砂防堰堤工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	吾妻郡草津町	第2四半期	約32ヶ月	砂防堰堤 1式 ・コンクリート 約8,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
372	一般土木工事	H26田代護岸外工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	吾妻郡嬬恋村	第2四半期	約8ヶ月	流路護岸工 1式 ・コンクリートブロック積 約1,000m2 防護柵工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
373	一般土木工事	H26糠塚沢第一砂防堰堤補強工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	高崎市	第2四半期	約8ヶ月	砂防堰堤改築 1式 ・コンクリート 約1,000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
374	一般土木工事	H26滑川第三十五床固工工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	高崎市	第2四半期	約8ヶ月	床固め工 1式 ・コンクリート 約1,000m3 ・石張積 約500m2 上部工 1式 下部工 2基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
375	一般土木工事	H26三沢床固群補強工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	高崎市	第2四半期	約8ヶ月	床固め工補強 4基 ・コンクリート 約4,000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
376	一般土木工事	H26さぶ沢砂防堰堤管理用道路工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	多野郡神流町	第2四半期	約8ヶ月	軽量盛土工 約200m3 コンクリート舗装 約700m2 排水構造物工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
377	一般土木工事	H26櫛沢砂防堰堤群補強工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	多野郡上野村	第2四半期	約8ヶ月	砂防堰堤補強 1式 ・コンクリート 約1,000m3 ・削孔鉄筋 約350本	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
378	一般土木工事	H26越本第三床固工工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	利根郡片品村	第2四半期	約8ヶ月	床固め工 1式 ・コンクリート 約1,000m3 ・石張積 約500m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
379	一般土木工事	H26高沢川砂防堰堤群改築工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	沼田市	第2四半期	約8ヶ月	砂防堰堤改築 1式 ・コンクリート 約1,000m3 ・鋼製スリット 約20t	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
380	一般土木工事	H26栗原川第三砂防堰堤工用道路工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	沼田市	第2四半期	約8ヶ月	道路土工 1式 コンクリート舗装 約1,000m ² 重力式擁壁 約300m ³ 排水構造物 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
381	一般土木工事	H26下久保集水井(D1)工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	藤岡市	第2四半期	約8ヶ月	集水井 1基 ・集排水ボーリング 約1,000m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
382	一般土木工事	H26下久保集水井(D4)工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	藤岡市	第2四半期	約8ヶ月	集水井 1基 ・集排水ボーリング 約1,000m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
383	法面処理工事	H26栢ヶ舞地区アンカー工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	藤岡市	第2四半期	約8ヶ月	法面工 1式 抑止アンカー 約80本	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
384	一般土木工事	H26林地区用水路整備工事	ハツ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字林地先	第1四半期	約9ヶ月	管水路工 2,300m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
385	一般土木工事	H26ハツ場沢流路工工事	ハツ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町	第1四半期	約9ヶ月	流路工(掘削工 約4,000m ³ 、盛土工 約3,800m ³ 、コンクリート工 約1,300m ³ 、鋼製擁壁 約1,400m ² 、函渠工3基)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
386	一般土木工事	H26県道林岩下線歩道舗装他工事	ハツ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字川原湯地内	第1四半期	約9ヶ月	歩道舗装工 約3,000m ² 電線共同溝工 560m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
387	一般土木工事	H26県道林長野原線新設工事	ハツ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字長野原地内	第2四半期	約7ヶ月	軽量盛土工 約5,400m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
388	一般土木工事	H26松谷地区付替道路工事	ハツ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡東吾妻町大字松谷地内	第2四半期	約7ヶ月	掘削工 約5,000m ³ ブロック積工 約900m ² 舗装工 約800m ²	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
389	一般土木工事	右岸上部工用道路(その2)工事	ハツ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字川原湯地先	第2四半期	約8ヶ月	道路改良1式 橋梁下部工1式 橋脚77本(91t) 仮設工1式 橋梁上部工1式 桁制作 架設1式	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
390	一般土木工事	H25下高島地区盛土工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	深谷市下高島地先	第1四半期	約7ヶ月	盛土工 約20,000m ³ 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
391	建築工事	H25休泊川排水機場建築改修工事	利根川上流河川事務所	群馬県	邑楽郡千代田町舞木地先	第1四半期	約6ヶ月	防水改修工事 1式、外壁改修工事 1式、建具改修工事 1式、内装改修工事 1式、塗装改修工事 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
392	機械設備工事	H25向堀川排水樋門ゲート設備修繕工事	利根川上流河川事務所	茨城県	古河市前林地先	第1四半期	約9ヶ月	向堀川排水樋門 3門分 ・開閉装置更新 ・操作制御設備更新	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
393	維持修繕工事	H25渡良瀬貯水池施設補修(その1)工事	利根川上流河川事務所	栃木県	栃木市藤岡町内野	第1四半期	約8ヶ月	護岸工 1500m ² 土留め工 100m 防護柵補修 600m アスファルト舗装 3500m ² 切削オーバーレイ 5000m ² シール材注入工 3000m 流入堤保護工 8000m ² 水道引き込み 1式 樹木撤去 100本	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
394	維持修繕工事	H25渡良瀬貯水池施設補修(その2)工事	利根川上流河川事務所	栃木県	栃木市藤岡町内野	第1四半期	約8ヶ月	護岸工 1500m ² 土留め工 100m 防護柵補修 600m アスファルト舗装 3500m ² 切削オーバーレイ 5000m ² シール材注入工 3000m 流入堤保護工 8000m ² 種目撤去 100本	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
395	一般土木工事	H25上村君堤防強化(上・下)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市上村君地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=420m 盛土工 約53,000m ³ 堤脚排水工 L=160m 管理用通路工 L=160m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
396	一般土木工事	H25堤根堤防強化(上・下)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市上村君地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=300m 盛土工 約49,000m ³ 堤脚排水工 L=220m 管理用通路工 L=220m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
397	一般土木工事	H25米宮堤防強化(下)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市上村君地先	第2四半期	約5ヶ月	築堤 L=210m 盛土工 約34,000m ³ 堤脚排水工 L=210m 管理用通路工 L=210m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
398	一般土木工事	H26米宮堤防強化(上)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市上村君地先	第3四半期	約5ヶ月	築堤 L=670m 盛土工 約56,000m ³ 築堤 L=270m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
399	一般土木工事	H25大越樋ノ口堤防強化(上)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市大越地先	第2四半期	約5ヶ月	盛土工 約23,000m ³ 堤脚排水工 L=270m 管理用通路工 L=270m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
400	一般土木工事	H25大越長竹堤防強化(上)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市大越地先	第2四半期	約5ヶ月	築堤 L=115m 盛土工 約10,000m ³ 堤脚排水工 L=445m 管理用通路工 L=445m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
401	一般土木工事	H26大越島田堤防強化(上・下)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市大越地先	第2四半期	約7ヶ月	築堤 L=400m 盛土工 約58,000m ³ 付帯水路工 L=310m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
402	一般土木工事	H25佐波他地盤改良工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市佐波地先	第1四半期	約5ヶ月	地盤改良工 L=180m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
403	一般土木工事	H25弥兵衛堤防強化(上)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市弥兵衛地先	第2四半期	約5ヶ月	築堤 L=360m 盛土工 約30,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
404	一般土木工事	H25平野道上堤防強化(上)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市新川通地先	第2四半期	約5ヶ月	築堤 L=270m 盛土工 約23,000m ³ 堤脚排水工 L=420m 管理用通路工 L=420m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
405	一般土木工事	H25新川通管理用通路工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市新川通地先	第1四半期	約6ヶ月	堤脚排水工 L=700m 管理用通路工 L=700m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
406	一般土木工事	H25中渡堤防強化(上・下)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市中渡地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=290m 盛土工 約29,000m ³ 堤脚排水工 L=470m 管理用通路工 L=470m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
407	一般土木工事	H25旗井沖堤防強化(下)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市旗井地先	第2四半期	約5ヶ月	築堤 L=135m 盛土工 約22,000m ³	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
408	一般土木工事	H25旗井沖堤防強化(上)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市旗井地先	第1四半期	約5ヶ月	築堤 L=170m 盛土工 約14,000m ³ 堤脚排水工 L=320m 管理用通路工 L=320m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
409	一般土木工事	H25旗井明神堤防強化(下)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市旗井地先	第3四半期	約5ヶ月	築堤 L=270m 盛土工 約44,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
410	一般土木工事	H25旗井明神地盤改良工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市旗井地先	第1四半期	約5ヶ月	地盤改良工 L=180m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
411	一般土木工事	H25旗井堤外堤防強化(下)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市旗井地先	第3四半期	約5ヶ月	築堤 L=250m 盛土工 約41,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
412	一般土木工事	H25旗井堤外地盤改良工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市旗井地先	第1四半期	約5ヶ月	地盤改良工 L=200m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
413	一般土木工事	H26栗橋管理用通路工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	久喜市栗橋東6丁目地先	第2四半期	約5ヶ月	管理用通路工 L=900m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
414	一般土木工事	H26栗橋地盤改良工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	久喜市栗橋東6丁目地先	第2四半期	約5ヶ月	地盤改良工 L=300m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
415	一般土木工事	H26栗橋堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	久喜市栗橋地先	第2四半期	約5ヶ月	築堤 L=900m 盛土工 約90,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
416	一般土木工事	H25川妻石塚堤防強化(下)工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町川妻地先	第2四半期	約5ヶ月	築堤 L=180m 盛土工 約29,000m ³	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
417	一般土木工事	H25川妻宿東堤防強化(上)工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町川妻地先	第2四半期	約5ヶ月	築堤 L=530m 盛土工 約45,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
418	一般土木工事	H25原坪堤防強化(下)工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町川妻地先	第1四半期	約6ヶ月	築堤 L=510m 盛土工 約83,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
419	一般土木工事	H25小手指元宿堤防強化(上・下)工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町小手指地先	第2四半期	約5ヶ月	築堤 L=260m 盛土工 約30,000m ³ 堤脚排水工 L=100m 管理用通路工 L=100m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
420	一般土木工事	H26釈迦堤防強化工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町釈迦地先	第2四半期	約5ヶ月	築堤 L=300m 盛土工 約600m ³ 管理用通路工 L=300m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
421	一般土木工事	H25釈迦地蔵前堤防強化(上・下)工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町釈迦地先	第2四半期	約5ヶ月	築堤 L=290m 盛土工 約31,000m ³ 堤脚排水工 L=80m 管理用通路工 L=80m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
422	一般土木工事	H25大福田殿山堤防強化(下)工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町大福田地先	第1四半期	約5ヶ月	築堤 L=140m 盛土工 約23,000m ³ 堤脚排水工 L=140m 管理用通路工 L=170m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
423	一般土木工事	H26大福田元権現堤防強化工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町大福田地先	第2四半期	約5ヶ月	築堤 L=800m 盛土工 約1,600m ³ 管理用通路工 L=800m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
424	一般土木工事	H25山王山堤防強化(上)工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町山王山地先	第1四半期	約6ヶ月	築堤 L=630m 盛土工 約53,000m ³ 管理用通路工 L=130m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
425	一般土木工事	H26山王山堤防強化工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町山王山地先	第2四半期	約5ヶ月	築堤 L=600m 盛土工 約1,200m ³ 管理用通路工 L=600m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
426	一般土木工事	H26行田低水護岸(下流)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	行田市下中条地先	第2四半期	約5ヶ月	低水護岸工 L=270m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
427	一般土木工事	H26行田低水護岸(中流)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	行田市下中条地先	第2四半期	約5ヶ月	低水護岸工 L=270m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
428	一般土木工事	H26行田低水護岸(上流)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	行田市酒巻地先	第2四半期	約7ヶ月	低水護岸工 L=460m	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
429	一般土木工事	H26酒巻工事用道路工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	行田市酒巻地先	第2四半期	約5ヶ月	工事用道路工 L=2,000m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
430	一般土木工事	H26渡良瀬土砂掘削工事	利根川上流河川事務所	栃木県	栃木市藤岡町部屋地先	第3四半期	約5ヶ月	土砂掘削工 約50,000m ³ 土砂改良工 約40,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
431	一般土木工事	H26部屋土砂掘削工事	利根川上流河川事務所	栃木県	栃木市藤岡町部屋地先	第3四半期	約5ヶ月	土砂掘削工 約50,000m3 土砂改良工 約40,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
432	一般土木工事	H26下生井土砂掘削工事	利根川上流河川事務所	栃木県	小山市下生井地先	第3四半期	約5ヶ月	土砂掘削工 約70,000m3 土砂改良工 約50,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
433	一般土木工事	H26渡良瀬土砂整正工事	利根川上流河川事務所	栃木県	小山市下生井地先	第3四半期	約5ヶ月	土砂運搬工 約50,000m3 整地工 約50,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
434	一般土木工事	H26部屋土砂整正工事	利根川上流河川事務所	栃木県	小山市下生井地先	第3四半期	約5ヶ月	土砂運搬工 約50,000m3 整地工 約50,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
435	一般土木工事	H26下生井土砂整正工事	利根川上流河川事務所	栃木県	小山市下生井地先	第3四半期	約5ヶ月	土砂運搬工 約70,000m3 整地工 約70,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
436	一般土木工事	H26福戸井土砂掘削工事	利根川上流河川事務所	茨城県	取手市戸頭地先	第1四半期	約7ヶ月	土砂掘削工 約180,000m3 土砂運搬工 約180,000m3 整地工 約180,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
437	一般土木工事	H26福戸井土砂整正(下流)工事	利根川上流河川事務所	茨城県	取手市戸頭地先	第2四半期	約6ヶ月	土砂運搬工 約60,000m3 整地工 約60,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
438	一般土木工事	H26福戸井土砂整正(上流)工事	利根川上流河川事務所	茨城県	取手市戸頭地先	第2四半期	約6ヶ月	土砂運搬工 約60,000m3 整地工 約60,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
439	一般土木工事	H26稲築堤工事	利根川上流河川事務所	茨城県	取手市稲地先	第3四半期	約5ヶ月	築堤 L=150m 盛土工 約12,000m3 法面整形工 約3,700m3	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
440	一般土木工事	H26明和江口地区(下流)築堤工事	利根川上流河川事務所	群馬県	邑楽郡明和町江口地先	第2四半期	約7ヶ月	築堤 L=350m 盛土工 約28,000m3 法面整形工 約13,000m2 コンクリートブロック工 約12,000m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
441	一般土木工事	H26明和江口地区(上流)築堤工事	利根川上流河川事務所	群馬県	邑楽郡明和町江口地先	第2四半期	約7ヶ月	築堤 L=350m 盛土工 約28,000m3 法面整形工 13,000m2 コンクリートブロック工 12,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
442	一般土木工事	H26宮前地区盛土工事	利根川上流河川事務所	茨城県	古河市宮前町地先	第2四半期	約7ヶ月	盛土工 約10,000m3	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
443	一般土木工事	H26御所沼排水樋管改築等工事	利根川上流河川事務所	茨城県	古河市牧野地地先	第2四半期	約9ヶ月	河川土工 1式 地盤改良工 1式 樋門・樋管本体工 B1.5m×H1.5m×L17.4m 機械設備工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
444	機械設備工事	H26福川水門ゲート設備修繕工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	行田市北河原地先	第4四半期	約15ヶ月	福川水門ゲート設備 3門分 ・開閉装置更新 ・操作制御設備更新	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
445	機械設備工事	H26渡良瀬調節池第1排水門ゲート設備修繕工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市柏戸地先	第1四半期	約21ヶ月	渡良瀬調節池第1排水門ゲート設備 3門分 ・開閉装置更新 ・操作制御設備更新	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
446	機械設備工事	H26渡良瀬調節池第2排水門外ゲート設備修繕工事	利根川上流河川事務所	栃木県	下都賀郡野木町地先	第2四半期	約20ヶ月	渡良瀬調節池第2排水門 1門分 ・開閉装置更新 ・操作制御設備更新 稲戸井排水門 1門分 ・開閉装置更新 ・操作制御設備更新	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
447	機械設備工事	H25荒川上流遠隔操作制御設備改修工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	川越市新宿町地先	第1四半期	約9ヶ月	遠隔操作制御設備等更新 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
448	一般土木工事	H25荒川西遊馬築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	さいたま市西区西遊馬地先	第1四半期	約9ヶ月	築堤L=1,100m 盛土21,000m3 舗装4,700m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
449	一般土木工事	H25荒川古谷本郷築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	川越市古谷本郷地先	第1四半期	約9ヶ月	築堤L=1,460m 盛土13,000m3 舗装12,000m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
450	一般土木工事	H25荒川大芦築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	鴻巣市大芦地先	第1四半期	約7ヶ月	築堤L=580m 盛土24,000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
451	一般土木工事	H26荒川西区ニツ宮築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	さいたま市西区ニツ宮地先	第4四半期	約10ヶ月	築堤L=410m 盛土32,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
452	一般土木工事	H26荒川西区西遊馬下築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	さいたま市西区西遊馬地先	第4四半期	約10ヶ月	築堤L=490m 盛土40,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
453	一般土木工事	H26荒川西区西遊馬上築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	さいたま市西区西遊馬地先	第4四半期	約10ヶ月	築堤L=450m 盛土36,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
454	一般土木工事	H26荒川古谷本郷下築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	川越市古谷本郷地先	第4四半期	約10ヶ月	築堤L=590m 盛土50,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
455	一般土木工事	H26荒川古谷本郷築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	川越市古谷本郷地先	第4四半期	約10ヶ月	築堤L=410m 盛土35,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
456	一般土木工事	H26荒川古谷本郷上築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	川越市古谷本郷地先	第4四半期	約10ヶ月	築堤L=460m 盛土39,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
457	一般土木工事	H26越辺川正代築堤等工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	東松山市正代地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤L=200m 盛土15,000m3 光ケーブル管路工L=3,500m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
458	一般土木工事	H26荒川上内間木堤防強化工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	朝霞市上内間木地先	第1四半期	約9ヶ月	築堤L=200m 碎石盛土2,100m3 L型擁壁180m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
459	通信設備工事	H25荒川上流警報設備等設置工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	荒川上流河川事務所管内	第1四半期	約10ヶ月	警報表示設備更新 1面 音声警報設備新設 1台	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
460	受変電設備工事	H26荒川上流貯水池機場受変電設備工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	荒川上流河川事務所管内	第2四半期	約8ヶ月	変圧器盤更新 3面 配電盤更新 1面 遮断器盤更新 1面	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
461	鋼橋上部工事	H26梅田陸橋他橋梁耐震補強補修工事	大宮国道事務所	埼玉県	春日部市梅田地先 他	第1四半期	約6ヶ月	落橋防止システム 1式 主桁補修1式 断面修復1式 伸縮装置補修1式 塗装塗替1式 橋面防水1式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
462	鋼橋上部工事	H26仙波大橋他橋梁耐震補強補修工事	大宮国道事務所	埼玉県	川越市仙波町地先 他	第1四半期	約8ヶ月	落橋防止システム1式 断面修復1式 伸縮装置補修1式 剥落防止1式 塗装塗替1式 橋面防水1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
463	維持修繕工事	H26国道4号歩道整備他工事	大宮国道事務所	埼玉県	春日部国道出張所管内	第1四半期	約6ヶ月	防護柵工 1式 区画線工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
464	アスファルト舗装工事	H26熊谷管内交通安全対策工事	大宮国道事務所	埼玉県	熊谷国道出張所管内	第2四半期	約8ヶ月	防護柵工 1式 区画線工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
465	維持修繕工事	H26春日部管内交通安全対策工事	大宮国道事務所	埼玉県	春日部国道出張所管内	第2四半期	約7ヶ月	防護柵工 1式 区画線工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
466	維持修繕工事	H26浦和・大宮管内交通安全対策工事	大宮国道事務所	埼玉県	浦和出張所管内、大宮出張所管内	第2四半期	約7ヶ月	防護柵工 1式 区画線工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
467	一般土木工事	H26圏央道桶川インター改良その5工事	大宮国道事務所	埼玉県	桶川市加納地先	第1四半期	約6ヶ月	掘削工 約1,200m3 盛土工 約6,000m3 擁壁工 約100m 補強土壁工 約300m2 地盤改良工 約2,000m3 排水構造物工 約200m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
468	一般土木工事	H26圏央道桶川インター調整池工事	大宮国道事務所	埼玉県	桶川市加納地先	第1四半期	約7ヶ月	緑化ブロック積 約3,000m 底版工 約4,300m2 排水構造物工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
469	アスファルト舗装工事	H26国道17号上尾道路(1)他電線共同溝工事	大宮国道事務所	埼玉県	さいたま市西区西新井地先 他	第2四半期	約7ヶ月	道路土工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 道路付属物施設工 1式 電線共同溝 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
470	アスファルト舗装工事	H26国道17号熊谷(2)電線共同溝工事	大宮国道事務所	埼玉県	熊谷市新堀地先	第2四半期	約7ヶ月	道路土工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 道路付属物施設工 1式 電線共同溝 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
471	維持修繕工事	H26国道17号外交通安全対策工事	大宮国道事務所	埼玉県	浦和・大宮出張所管内	第1四半期	約5ヶ月	防護柵工 1式 区画線工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
472	維持修繕工事	平成26・27年度国道298号川口・草加地区緑地管理工事	北首都国道事務所	埼玉県	川口市西新井宿地先	第1四半期	約23ヶ月	樹木選定 2,900本 寄せ選定 21,740m2 抜根除草 105,040m2 除草 48,600m2 発生物処理 66t 応急作業 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
473	維持修繕工事	平成26・27年度国道298号三郷地区緑地管理工事	北首都国道事務所	埼玉県	三郷市花和田地先	第1四半期	約23ヶ月	樹木選定 2,076本 寄せ選定 54,500m2 抜根除草 91,490m2 除草 114,000m2 発生物処理 153t 応急作業 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
474	一般土木工事	圏央道西泉田地区改良その1工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡境町西泉田	第1四半期	約9ヶ月	盛土工 約100000m3 敷網工 約11000m2 函渠工 1基 排水工 1式	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
475	一般土木工事	圏央道西泉田地区改良その2工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡境町西泉田	第1四半期	約9ヶ月	深層混合処理 6000m2	(工事発注規模) 3億円から6億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
476	一般土木工事	圏央道山崎地区改良その2工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡境町山崎	第1四半期	約9ヶ月	盛土工 約80000m3 敷網工 約3600m2 排水工 1式 法面工 1式	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
477	一般土木工事	圏央道山崎地区改良その3工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡境町山崎	第1四半期	約9ヶ月	敷網工 約9000m2 浅層混合処理 約12000m3 函渠工 1基	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
478	一般土木工事	圏央道山崎地区改良その4工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡境町山崎	第1四半期	約9ヶ月	敷網工 約17000m2 浅層混合処理 約16000m3 函渠工 2基	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
479	一般土木工事	圏央道山崎地区改良その5工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡境町山崎	第1四半期	約9ヶ月	敷網工 19000m2 浅層混合処理 15000m3 函渠工 1基	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
480	一般土木工事	圏央道菅谷地区改良その2工事	北首都国道事務所	茨城県	坂東市菅谷	第1四半期	約9ヶ月	敷網工 19000m2 浅層混合処理 24000m3 函渠工 1基	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
481	一般土木工事	圏央道菅谷地区改良その3工事	北首都国道事務所	茨城県	坂東市菅谷	第1四半期	約9ヶ月	敷網工 14000m2 浅層混合処理 13000m3 中層混合処理 3000m3 深層混合処理 200m2 橋梁下部工 2基 函渠工 1基	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
482	一般土木工事	圏央道菅谷地区改良その4工事	北首都国道事務所	茨城県	坂東市菅谷	第1四半期	約9ヶ月	深層混合処理 6000m2 函渠工 1基 撤去工 1式	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
483	一般土木工事	圏央道生子地区改良その4工事	北首都国道事務所	茨城県	坂東市生子	第1四半期	約9ヶ月	中層混合処理 16000m3 函渠工 1基 撤去工 1式	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
484	一般土木工事	圏央道生子地区改良その5工事	北首都国道事務所	茨城県	坂東市生子	第1四半期	約9ヶ月	中層混合処理 4000m3 深層混合処理 4000m2 函渠工 2基 撤去工 1式	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
485	一般土木工事	圏央道生子地区改良その6工事	北首都国道事務所	茨城県	坂東市生子	第1四半期	約9ヶ月	中層混合処理 10000m3 深層混合処理 4000m2 函渠工 2基 撤去工 1式	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
486	一般土木工事	圏央道生子地区改良その7工事	北首都国道事務所	茨城県	坂東市生子	第1四半期	約9ヶ月	盛土工 1式 中層混合処理 18000m3 函渠工 2基	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
487	一般土木工事	圏央道富田地区改良その2工事	北首都国道事務所	茨城県	坂東市富田	第1四半期	約9ヶ月	盛土工 1式 敷網工 28000m2 浅層混合処理 6000m3 中層混合処理 11000m3 函渠工 1基	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
488	一般土木工事	圏央道富田地区改良その3工事	北首都国道事務所	茨城県	坂東市富田	第1四半期	約9ヶ月	盛土工 約40000m3 敷網工 1000m2 函渠工 2基	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
489	一般土木工事	圏央道五霞IC改良他その6工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町	第1四半期	約9ヶ月	路体盛土工 約100000m3 路床盛土工 約17000m3 U型擁壁工 約78m 補強土壁工 約480m2 排水構造物工 約800m 深層混合処理工 約550m2	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
490	アスファルト舗装工事	圏央道幸手地区側道改良その7工事	北首都国道事務所	埼玉県	幸手市	第1四半期	約9ヶ月	路体盛土工 約1,800m3 路床安定処理工 約5,500m3 車道舗装工 約10,000m2 歩道舗装工 約3,300m2 擁壁工 約840m 排水構造物工 約2,400m 地盤改良工 約160m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
491	アスファルト舗装工事	圏央道幸手地区側道改良その8工事	北首都国道事務所	埼玉県	幸手市	第1四半期	約9ヶ月	路体盛土工 約3,000m3 路床安定処理工 約6,000m2 車道舗装工 約10,000m2 歩道舗装工 約2,600m2 擁壁工 約640m 排水構造物工 約1,900m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
492	一般土木工事	圏央道久喜幸手地区改良工事	北首都国道事務所	埼玉県	久喜市	第1四半期	約9ヶ月	路体盛土工 約3000m3 路床安定処理工 約5000m2 車道舗装工 約3000m2 歩道舗装工 約2000m2 排水構造物工 約3000m 調整池 1箇所	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
493	アスファルト舗装工事	国道4号幸手地区舗装その1工事	北首都国道事務所	埼玉県	幸手市	第1四半期	約10ヶ月	路床改良工 7400m3 車道舗装工 7400m2 区画線工 1式 道路付属物工 1式 土砂運搬工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
494	アスファルト舗装工事	国道4号幸手地区舗装その2工事	北首都国道事務所	埼玉県	幸手市	第1四半期	約10ヶ月	路床改良工 7200m3 車道舗装工 7200m2 区画線工 1式 道路付属物工 1式 土砂運搬工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
495	アスファルト舗装工事	国道4号幸手地区舗装その3工事	北首都国道事務所	埼玉県	幸手市	第1四半期	約10ヶ月	路床改良工 7400m3 車道舗装工 7400m2 区画線工 1式 道路付属物工 1式 土砂運搬工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
496	アスファルト舗装工事	国道4号幸手地区舗装その4工事	北首都国道事務所	埼玉県	幸手市	第1四半期	約10ヶ月	路床改良工 6600m3 車道舗装工 13000m2 区画線工 1式 道路付属物工 1式 土砂運搬工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
497	維持修繕工事	三郷放水路橋耐震補強工事	北首都国道事務所	埼玉県	三郷市	第1四半期	約10ヶ月	耐震補強 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
498	アスファルト舗装工事	国道4号杉戸地区舗装他工事	北首都国道事務所	埼玉県	北葛飾郡杉戸町椿	第1四半期	約9ヶ月	路体盛土工約10000m3 路床改良約9000m2 路盤工約9000m2 舗装工約12000m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
499	アスファルト舗装工事	国道4号幸手地区舗装その5工事	北首都国道事務所	埼玉県	幸手市惣新田	第1四半期	約9ヶ月	路体盛土工約8000m3 路床改良約7000m2 路盤工約8000m2 舗装工約15000m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
500	一般土木工事	圏央道慶作前地区下部工他その1工事	北首都国道事務所	埼玉県	幸手市上高野	第1四半期	約7ヶ月	橋台1基 橋脚3基 深層混合処理約300m2 既製コンクリート杭約40本	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
501	一般土木工事	圏央道慶作前地区下部工他その2工事	北首都国道事務所	埼玉県	幸手市上高野	第1四半期	約7ヶ月	橋台1基 橋脚5基 深層混合処理約300m2 既製コンクリート杭約50本	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
502	一般土木工事	圏央道幸手地区側道改良工事	北首都国道事務所	埼玉県	幸手市	第1四半期	約8ヶ月	車道舗装工約8500m2 歩道舗装工約4100m2 補強土壁工約800m2 排水工約2000m 地盤改良工約300m2	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
503	一般土木工事	圏央道生子地区改良その8工事	北首都国道事務所	茨城県	坂東市	第1四半期	約8ヶ月	中層混合処理 4000m3 深層混合処理 500m2 函渠工 1基 撤去工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
504	プレストレスト・コンクリート工事	幸手地区側道橋上部その2工事	北首都国道事務所	埼玉県	幸手市	第2四半期	約12ヶ月	PC9径間連続ボストテンション方式T桁 240m 幅員 8.56m ボستن桁製作工 45本 支承工 90個 桁架設工 1式、床版工 1式、橋梁付属物工	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
505	鋼橋上部工事	圏央道江川橋上部工事	北首都国道事務所	茨城県	坂東市	第3四半期	約10ヶ月	鋼単純合成箱桁橋L=54.5m 製作工 245t 支承工 4個 塗装面積 2850m2 桁架設工 1式 橋梁付属物工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
506	アスファルト舗装工事	圏央道幸手地区側道舗装その1工事	北首都国道事務所	埼玉県	幸手市	第1四半期	約8ヶ月	路体盛土工 約1,800m3 路床安定処理工 約5,500m3 車道舗装工 約5,000m2 歩道舗装工 約3,300m2 擁壁工 約840m 排水構造物工 約2,400m 地盤改良工 約160m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
507	アスファルト舗装工事	圏央道幸手地区側道舗装その2工事	北首都国道事務所	埼玉県	幸手市	第1四半期	約8ヶ月	路体盛土工 約3,000m3 路床安定処理工 約6,000m2 車道舗装工 約5,000m2 歩道舗装工 約2,600m2 擁壁工 約640m 排水構造物工 約1,900m 地盤改良工 約250m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
508	アスファルト舗装工事	圏央道幸手地区側道舗装その3工事	北首都国道事務所	埼玉県	幸手市	第1四半期	約8ヶ月	路体盛土工 約3,000m3 路床安定処理工 約6,000m2 車道舗装工 約5,000m2 歩道舗装工 約2,600m2 擁壁工 約640m 排水構造物工 約1,900m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
509	アスファルト舗装工事	圏央道幸手地区側道舗装その4工事	北首都国道事務所	埼玉県	幸手市	第1四半期	約8ヶ月	路体盛土工 約2,700m ³ 路床安定処理工 約9,200m ² 車道舗装工 約8,000m ² 歩道舗装工 約2,800m ² 擁壁工 約320m 排水構造物工 約2,000m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
510	一般土木工事	H25東宝山第1樋管新設工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市東宝山地先	第1四半期	約8ヶ月	樋管新設 一基 築堤工 40m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
511	一般土木工事	H25東宝山第2樋管新設工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市東宝山地先	第1四半期	約8ヶ月	樋管新設 一基 築堤工 約40m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
512	一般土木工事	H25富川地先築堤工事	利根川下流河川事務所	千葉県	銚子市富川地先	第1四半期	約9ヶ月	築堤 L=約185m 盛土 約9,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
513	維持修繕工事	H25豊田堰土砂撤去外工事	利根川下流河川事務所	茨城県	取手市小文間地先	第1四半期	約5ヶ月	土砂撤去工 約6,000m ³ 土砂運搬工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
514	一般土木工事	H25波崎地区水路外工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市川尻地先	第1四半期	約9ヶ月	水路工 L=900m 築堤工 L=100m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
515	一般土木工事	H25東庄地区高水敷整備工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取郡東庄町笹川地先	第1四半期	約6ヶ月	高水敷掘削 30,000m ³	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
516	一般土木工事	H26矢田部地区築堤工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市矢田部地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=400m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
517	一般土木工事	H26別所地区築堤工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市別所地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=300m 水路 L=300m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
518	一般土木工事	H26仲新田樋管新設工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市仲新田地先	第2四半期	約7ヶ月	樋管新設 一基 水路付替 L=100m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
519	一般土木工事	H26富川地区築堤工事	利根川下流河川事務所	千葉県	銚子市富川地先	第2四半期	約6ヶ月	水路工 L=70m 築堤工 L=70m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
520	一般土木工事	H26忍排水樋管新設工事	利根川下流河川事務所	千葉県	銚子市忍地先	第2四半期	約7ヶ月	樋管新設 一基 水路付替 L=100m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
521	一般土木工事	H26利根川下流部高水敷整備工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取郡東庄町	第3四半期	約4ヶ月	高水敷掘削 40,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
522	河川しゅんせつ工事	H26河口部浚渫工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市波崎地先	第3四半期	約4ヶ月	河道浚渫 30,000m ³ 土砂運搬 30,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
523	機械設備工事	H25北千葉第一導水路附属機械修繕工事	利根川下流河川事務所	千葉県	印西市	第1四半期	約10ヶ月	補修弁の製作・据付 8個 逆止弁の整備 4個 補給水弁の整備 4個 ルーズフランジ短管製作・据付 4本	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
524	通信設備工事	H25利根川下流強震計設置工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取市	第1四半期	約8ヶ月	強震計 16台 間隙水圧計 5台 収録器 4台 地下水位計 3台	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
525	一般土木工事	H25八潮水辺環境整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	八潮市	第2四半期	約5ヶ月	高水敷掘削 約10,000m ³ 、取水施設 2箇所	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
526	一般土木工事	H26大場川下流樋管耐震対策工事	江戸川河川事務所	埼玉県	三郷市	第2四半期	約5ヶ月	樋管耐震対策 1箇所 耐震鉄筋挿入工 約3,000本 耐震コンクリート巻立 約400m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
527	一般土木工事	H25下内川地区基盤整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	吉川市	第2四半期	約9ヶ月	基盤整備延長 L=400m 附帯道路工 L=400m、水路工 L=350m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
528	一般土木工事	H25吉川須賀地区築堤道路付替工事	江戸川河川事務所	埼玉県	吉川市	第1四半期	約5ヶ月	堤防整備延長 L=1,300m 盛土工 約7,000m ³ 、附帯道路工 L=5,200m ² 堤防天端道路工 約6,800m ² 、張芝工 約2,600m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
529	一般土木工事	H25堤防基面整正工事	江戸川河川事務所	埼玉県	幸手市	第1四半期	約5ヶ月	コンクリート取壊し 約5,000m ³ コンクリート二次破碎 約5,000m ³	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
530	一般土木工事	H25今上地区低水護岸工事	江戸川河川事務所	千葉県	野田市	第1四半期	約5ヶ月	低水護岸整備延長L=200m 盛土工約20,000m ³ コンクリートブロック工 約4,200m ³ 網矢板護岸工 L=200m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
531	一般土木工事	H25深井新田地区低水護岸工事	江戸川河川事務所	千葉県	流山市	第1四半期	約5ヶ月	低水護岸整備延長L=250m 盛土工約20,000m ³ コンクリートブロック工 約5,300m ³ 網矢板護岸工 L=250m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
532	一般土木工事	H25三輪野山地区低水護岸工事	江戸川河川事務所	千葉県	流山市	第1四半期	約5ヶ月	低水護岸整備延長L=250m 盛土工約20,000m ³ コンクリートブロック工 約5,300m ³ 網矢板護岸工 L=250m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
533	通信設備工事	H25江戸川管内CCTV設備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	三郷市	第1四半期	約6ヶ月	CCTV設備更新 15基	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
534	一般土木工事	H25戸ヶ崎上地区地盤改良工事	江戸川河川事務所	埼玉県	三郷市	第1四半期	約5ヶ月	地盤改良延長 L=100m 固結工 1式(600本)	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
535	一般土木工事	H25戸ヶ崎下地区地盤改良工事	江戸川河川事務所	埼玉県	三郷市	第1四半期	約5ヶ月	地盤改良延長 L=100m 固結工 1式(600本)	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
536	一般土木工事	H25江戸川管内土砂改良(その2)工事	江戸川河川事務所	千葉県	流山市	第1四半期	約10ヶ月	土砂改良 約35,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
537	一般土木工事	H25江戸川管内土砂改良工事	江戸川河川事務所	埼玉県	吉川市	第1四半期	約10ヶ月	土砂改良 約20,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
538	一般土木工事	H25亀有二丁目地区築堤工事	江戸川河川事務所	東京都	足立区	第1四半期	約5ヶ月	堤防整備延長 L=500m 盛土工 約7, 500m3	(工事発注規模) 6, 000万円から1億円未満
539	一般土木工事	H26大和田排水樋管新設工事	江戸川河川事務所	千葉県	市川市	第3四半期	約14ヶ月	樋管新設 1箇所	(工事発注規模) 6億円から15億円未満
540	一般土木工事	H25江川地区堤防整備工事	江戸川河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町	第1四半期	約5ヶ月	堤防整備延長L=300m 盛土工約40, 000m3、植生工 約17, 000	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
541	一般土木工事	H25八子新田地区基盤整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	吉川市	第2四半期	約9ヶ月	基盤整備延長L=400m 附帯道路工L=400m、水路工L=350m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
542	一般土木工事	H25柿ノ木地区堤防整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	草加市	第2四半期	約5ヶ月	堤防整備延長 L=約700m 盛土工 約32, 500m3、張芝工 約7, 000	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
543	一般土木工事	H25戸ヶ崎上地区低水護岸整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	三郷市	第2四半期	約5ヶ月	低水護岸延長L=300m 綱矢板護岸工 約300m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
544	一般土木工事	H25西水元三丁目地区堤防整備工事	江戸川河川事務所	東京都	葛飾区	第2四半期	約5ヶ月	堤防整備延長L=550m 盛土工 約8, 800m3、天端舗装工 約7, 000m2 附帯道路工 L=550m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
545	一般土木工事	H25吉屋地区堤防整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	吉川市	第2四半期	約5ヶ月	堤防整備延長L=480m 盛土工約30, 000m3、植生工 約27, 000	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
546	一般土木工事	H25小平地区堤防整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	春日部市	第2四半期	約5ヶ月	堤防整備延長L=300m 盛土工 約18, 000m3、植生工 約10, 300m2 コンクリートブロック工約6, 500m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
547	一般土木工事	H25平井地区堤防整備工事	江戸川河川事務所	千葉県	野田市	第2四半期	約5ヶ月	堤防整備延長L=500m 盛土工 約35, 000m3、植生工 約21, 000m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
548	一般土木工事	H25東金野井地区堤防整備工事	江戸川河川事務所	千葉県	野田市	第2四半期	約5ヶ月	堤防整備延長L=360m 盛土工 約32, 000m3、植生工 約15, 000m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
549	一般土木工事	H26八潮排水機場他耐震対策工事	江戸川河川事務所	埼玉県	八潮市	第1四半期	約10ヶ月	機場耐震対策 1箇所 せん断補強筋挿入工 約1, 600本 樋管耐震対策 1箇所 せん断補強筋挿入工 約130本	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
550	一般土木工事	H26西関宿(五霞)地区基盤整備工事	江戸川河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町	第3四半期	約5ヶ月	堤防整備延長L=480m 盛土工約20, 000m3、附帯道路工 約480	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
551	一般土木工事	H26幸手地区基盤整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	幸手市	第2四半期	約5ヶ月	堤防整備延長 L=400m 盛土工 約20, 000m3、附帯道路工 約40	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
552	一般土木工事	H26中野台地区堤防整備工事	江戸川河川事務所	千葉県	野田市	第3四半期	約5ヶ月	堤防整備延長L=300m 盛土工約25, 000m3、植生工 約9, 000m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
553	一般土木工事	H26鍋小路地区基盤整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	吉川市	第3四半期	約5ヶ月	切回水路工 L=220m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
554	一般土木工事	H26三郷排水機場耐震対策工事	江戸川河川事務所	埼玉県	三郷市	第2四半期	約5ヶ月	機場耐震対策 1箇所 せん断補強筋挿入工 約1, 800本	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
555	一般土木工事	H26西水元四丁目地区堤防整備工事	江戸川河川事務所	東京都	葛飾区	第2四半期	約5ヶ月	堤防整備延長 L=550m 盛土工 約8, 800m3、天端舗装工 約7, 000m2 附帯道路工 L=550m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
556	一般土木工事	H26佐野一丁目地区堤防整備工事	江戸川河川事務所	東京都	足立区	第2四半期	約5ヶ月	堤防整備延長 L=300m 盛土工 約5, 000m3、天端舗装工 約1, 800m2	(工事発注規模) 6, 000万円から1億円未満
557	一般土木工事	H26中川一丁目地区堤防整備工事	江戸川河川事務所	東京都	足立区	第3四半期	約5ヶ月	堤防整備延長L=500m 盛土工 約7, 500m3、附帯道路工 L=50	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
558	一般土木工事	H26中川二丁目地区築堤工事	江戸川河川事務所	東京都	足立区	第2四半期	約5ヶ月	施工延長: 600m 盛土工 約9, 000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
559	一般土木工事	H26小平地区堤防整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	春日部市	第3四半期	約5ヶ月	堤防整備延長L=300m 盛土工 約18, 000m3、植生工 約10, 300m2 コンクリートブロック工約6, 500m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
560	一般土木工事	H26吉屋地区基盤整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	吉川市	第2四半期	約5ヶ月	堤防整備延長L=220m 盛土工約9, 000m3、附帯道路工 約220m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
561	一般土木工事	H26上新宿新田地区低水護岸工事	江戸川河川事務所	千葉県	流山市	第2四半期	約5ヶ月	低水護岸整備延長 L=250m 盛土工20, 000m3、コンクリートブロック工 約5, 300m2、 綱矢板護岸工 約250m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
562	機械設備工事	H26運河水門ゲート設備改良工事	江戸川河川事務所	千葉県	野田市	第4四半期	約15ヶ月	開閉装置更新 1門分	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
563	機械設備工事	H26諏訪下排水樋管外ゲート設備改良工事	江戸川河川事務所	千葉県	流山市	第2四半期	約9ヶ月	諏訪下排水樋管開閉装置更新 2門分 神明排水樋管開閉装置更新 1門分	(工事発注規模) 6, 000万円から1億円未満
564	一般土木工事	H25戸ヶ崎下地区低水護岸整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	三郷市	第2四半期	約5ヶ月	低水護岸延長 L=300m 矢板護岸工 L=300m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
565	一般土木工事	H26中島樋管改築工事	江戸川河川事務所	埼玉県	幸手市	第3四半期	約26ヶ月	樋管改築1箇所	(工事発注規模) 6億円から15億円未満
566	一般土木工事	田尻高谷改良その17工事	首都国道事務所	千葉県	市川市田尻5丁目	第1四半期	約12ヶ月	排水構造物工 約200m 土工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
567	一般土木工事	田尻高谷改良その18工事	首都国道事務所	千葉県	市川市高谷2丁目地先	第2四半期	約9ヶ月	排水構造物工 約150m 土工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
568	一般土木工事	田尻高谷改良その19工事	首都国道事務所	千葉県	市川市高谷2丁目地先	第2四半期	約9ヶ月	排水構築物工 約190m 土工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
569	一般土木工事	田尻高谷改良その20工事	首都国道事務所	千葉県	市川市高谷3丁目地先	第2四半期	約9ヶ月	排水構築物工 約190m 土工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
570	一般土木工事	田尻高谷改良その21工事	首都国道事務所	千葉県	市川市高谷3丁目地先	第2四半期	約9ヶ月	排水構築物工 約180m 土工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
571	受変電設備工事	357号湾岸千葉地区トンネル受変電設備工事	千葉国道事務所	千葉県	千葉市中央区千葉港地先	第1四半期	約9ヶ月	受変電設備1式 無停電電源装置(20KVA)1式 発電機(300KVA)1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
572	維持修繕工事	沼南橋他橋梁補修工事	千葉国道事務所	千葉県	柏市沼大井地先他	第1四半期	約5ヶ月	断面修復1式、剥落対策1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
573	維持修繕工事	H26柏・船橋出張所管内交通安全施設設置工事	千葉国道事務所	千葉県	柏維持修繕出張所、船橋出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	薄層カラー舗装 5,900m2 溶融式区画線 8,500m 小型標識 13基	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
574	鋼橋上部工事	H26勝山橋歩道整備工事	千葉国道事務所	千葉県	安房郡鋸南町	第2四半期	約6ヶ月	工場製作工 1式 歩道橋架設工 1式 歩道舗装 50m2	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
575	維持修繕工事	H26那古・川名地区交差点改良工事	千葉国道事務所	千葉県	館山市那古地先	第2四半期	約8ヶ月	車道舗装 5,000m2 歩道舗装 860m2 側溝工 450m 緑石工 1,900m 区画線工 4,400m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
576	維持修繕工事	H26柏市内16号交差点他交差点改良工事	千葉国道事務所	千葉県	柏市内	第2四半期	約8ヶ月	薄層カラー舗装 1式 緑石工 1式 区画線工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
577	アスファルト舗装工事	八幡海岸(その3)電線共同溝工事	千葉国道事務所	千葉県	市原市八幡北町	第2四半期	約8ヶ月	管路布設工1451m、特殊部布設工16箇所、 路面切削・オーバーレイ2500m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
578	アスファルト舗装工事	八幡海岸(その1)電線共同溝工事	千葉国道事務所	千葉県	千葉市中央区村田町	第2四半期	約8ヶ月	管路布設工1348m、特殊部布設工13箇所、 路面切削・オーバーレイ2300m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
579	アスファルト舗装工事	若柴電線共同溝工事	千葉国道事務所	千葉県	柏市十余二	第2四半期	約4ヶ月	管路布設工315m、特殊部布設工3箇所、路 面切削・オーバーレイ500m2	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
580	一般土木工事	市川共同溝補強(その3)工事	千葉国道事務所	千葉県	市川市塩浜3丁目	第3四半期	約12ヶ月	鋼矢板打設工266枚、頭部処理265箇所、排 水層設置158m、地盤改良工2000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
581	一般土木工事	市川共同溝補強(その4)工事	千葉国道事務所	千葉県	市川市塩浜3丁目	第3四半期	約12ヶ月	鋼矢板打設工350枚、頭部処理349箇所、排 水層設置184m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
582	一般土木工事	北千葉道路北須賀・押畑地区改良その2工事	千葉国道事務所	千葉県	成田市北須賀	第3四半期	約6ヶ月	土工1式、調整池工1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
583	一般土木工事	圏央道環境整備(その2)工事	千葉国道事務所	千葉県	茂原市石神	第1四半期	約10ヶ月	土工1式、法面整形工4400m2、防草対策工 4400m2、植生工6300m2、排水構築物工 1式、舗装工1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
584	一般土木工事	圏央道環境整備(その3)工事	千葉国道事務所	千葉県	茂原市石神	第1四半期	約9ヶ月	土工1式、法面整形工1式、防草対策工1式、 排水構築物工1式、舗装工1式、道路附属物 設置工1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
585	アスファルト舗装工事	357号湾岸千葉地区舗装その1工事	千葉国道事務所	千葉県	千葉市中央区千葉港地先	第2四半期	約8ヶ月	土工1式、路床工1式、路盤工1式、舗装工1 式、排水工1式、道路附属物設置工1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
586	アスファルト舗装工事	357号湾岸千葉地区舗装その2工事	千葉国道事務所	千葉県	千葉市中央区千葉港地先	第2四半期	約8ヶ月	土工1式、路床工1式、路盤工1式、舗装工1 式、排水工1式、道路附属物設置工1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
587	アスファルト舗装工事	国道357号千葉地区改良舗装その11工事	千葉国道事務所	千葉県	千葉市美浜区稲毛海岸	第1四半期	約8ヶ月	土工1式、路床工1式、路盤工1式、舗装工1 式、排水工1式、道路附属物設置工1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
588	維持修繕工事	国道357号栄橋下部改良(その1)工事	千葉国道事務所	千葉県	船橋市栄町地先	第1四半期	約15ヶ月	橋脚拡幅工1基、橋台拡幅工1基、仮設工1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
589	維持修繕工事	国道357号栄橋下部改良(その2)工事	千葉国道事務所	千葉県	船橋市日の出地先	第1四半期	約15ヶ月	橋脚拡幅工1基、橋台拡幅工1基、仮設工1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
590	維持修繕工事	国道127号富浦地区他改良工事	千葉国道事務所	千葉県	南房総市富浦地先他	第1四半期	約9ヶ月	土工1式、法面処理工1式、排水工、擁壁工1 式、舗装工1式、道路附属物設置工1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
591	通信設備工事	357号湾岸千葉地区無線補助設備工事	千葉国道事務所	千葉県	千葉市中央区千葉港地先	第1四半期	約9ヶ月	トンネル内管理用無線補助設備1式 トンネル内ラジオ再放送設備1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
592	通信設備工事	357号湾岸千葉地区非常防災設備工事	千葉国道事務所	千葉県	千葉市中央区千葉港地先	第1四半期	約9ヶ月	トンネル内事故発生時警告表示設備及び冠水 時警報表示設備 ・事故表示設備2基 ・冠水表示設備2基 ・押しボタン装置1式 ・非常電話1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
593	通信設備工事	357号湾岸千葉地区CCTV設備工事	千葉国道事務所	千葉県	千葉市中央区千葉港地先	第1四半期	約9ヶ月	トンネル内CCTV整備12台	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
594	通信設備工事	H26千葉国道道路情報表示設備設置工事	千葉国道事務所	千葉県	千葉国道事務所管内	第2四半期	約7ヶ月	道路情報表示設備6基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
595	維持修繕工事	中里跨道橋他耐震補強・補修工事	千葉国道事務所	千葉県	野田市中里	第1四半期	約8ヶ月	橋脚補強1式、断面修復1式、剥落対策1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
596	維持修繕工事	太田山高架橋補修工事	千葉国道事務所	千葉県	木更津市太田地先	第1四半期	約6ヶ月	断面修復1式、剥落対策1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
597	維持修繕工事	新畑沢橋他橋梁補修工事	千葉国道事務所	千葉県	木更津市築地地先	第1四半期	約6ヶ月	断面修復1式、剥落対策1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
598	維持修繕工事	長熊大橋他橋梁補修工事	千葉国道事務所	千葉県	佐倉市八木地先	第1四半期	約8ヶ月	断面修復1式、剥落対策1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
599	維持修繕工事	金野井大橋耐震補強工事	千葉国道事務所	埼玉県	春日部市庄和町西金野井地先	第2四半期	約10ヶ月	橋脚耐震補強1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
600	維持修繕工事	初音橋耐震補強工事	千葉国道事務所	千葉県	柏市松ヶ崎地先	第2四半期	約10ヶ月	橋脚耐震補強1式、落橋防止装置設置1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
601	維持修繕工事	舞浜大橋下部耐震補強その1工事	千葉国道事務所	東京都	江戸川区臨海町地先	第2四半期	約10ヶ月	橋脚耐震補強1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
602	機械設備工事	357号湾岸千葉地区排水機場新設工事	千葉国道事務所	千葉県	千葉市中央区千葉港地先	第2四半期	約6ヶ月	排水機場新設1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
603	鋼橋上部工事	北千葉道路松崎高架橋Dランプ橋上部工事	千葉国道事務所	千葉県	成田市松崎地先	第3四半期	約17ヶ月	4径間連続非合成鋼桁橋129m、工場製作工196トン、支承工1式、架設工1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
604	通信設備工事	H26荒川下流河川敷放送設備設置工事	荒川下流河川事務所	東京都	北区志茂5丁目地先ほか荒川下流河川事務所管内	第3四半期	約5ヶ月	放送制御監視装置改造1式 放送装置(放送装置、スピーカー、集音マイク等) 10箇所 地震観測装置 1箇所	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
605	通信設備工事	H26荒川下流基幹ネットワーク設備改修工事	荒川下流河川事務所	東京都	荒川下流河川事務所管内	第3四半期	約5ヶ月	1. 高度情報化設備 1式 ・L2SW 10台 ・ネットワーク監視装置 1台 2. 据付調整 1式 3. 既設機器撤去 1式 4. システムインテグレーション 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
606	機械設備工事	H25荒川ロックゲート設備修繕工事	荒川下流河川事務所	東京都	江戸川区小松川1丁目地先	第1四半期	約9ヶ月	荒川ロックゲート 扉体分解整備 1門分 開閉装置分解整備 1門分 バイパスゲート 扉体分解整備 2門分 開閉装置分解整備 2門分	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
607	一般土木工事	平井地区高潮堤防(H25)工事	荒川下流河川事務所	東京都	江戸川区平井四丁目地先	第1四半期	約10ヶ月	L=100m 基礎工 200m ブロック積工 1,100m ² コンクリート舗装工 700m ² 管理用道路工 700m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
608	一般土木工事	岩淵船着場耐震対策(H25)工事	荒川下流河川事務所	東京都	北区志茂五丁目地先	第1四半期	約9ヶ月	変位低減型深層混合処理工 1,200本	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
609	維持修繕工事	H25荒川下流管内護岸修繕工事	荒川下流河川事務所	東京都	板橋区新河岸一丁目地先	第1四半期	約8ヶ月	鋼矢板護岸工 250m 張ブロック工 2900m ² 根固製作設置工 3200袋	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
610	河川しゅんせつ工事	H25荒川下流管内船着場維持浚渫工事	荒川下流河川事務所	東京都	足立区足立二丁目地先	第1四半期	約8ヶ月	浚渫(足立船着場)4200m ³ 浚渫(岩淵船着場)3200m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
611	維持修繕工事	新芝川排水機場等耐震対策(H25)工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	川口市領家地先	第2四半期	約8ヶ月	排水機場補強工 せん断補強工 521本 樋管補強工 鋼板巻き立て補強工 110m ² 鉄骨フレーム補強工 3門	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
612	一般土木工事	新田二丁目堤防強化対策(H25)工事	荒川下流河川事務所	東京都	足立区新田二丁目地先	第2四半期	約8ヶ月	L=240m 盛土工 11,040m ³ 護岸基礎工 240m 法覆護岸工 7,900m ² 河川敷道路工 1,800m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
613	一般土木工事	順大橋下流堤防強化対策(H25)工事	荒川下流河川事務所	東京都	足立区小台一丁目地先	第2四半期	約8ヶ月	L=190m ブロック張り 700m ² 鋼矢板工 503枚 管理用道路工 1,200m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
614	一般土木工事	小菅排水機場樋管周辺堤防強化対策(H25)工事	荒川下流河川事務所	東京都	葛飾区小菅一丁目地先	第2四半期	約8ヶ月	L=100m 盛土工 300m ³ 法覆護岸工 24m ² 川裏排水工 100m 管理用道路工 24m ² 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
615	一般土木工事	川田橋排水機場樋管周辺堤防強化対策(H25)工事	荒川下流河川事務所	東京都	足立区梅田一丁目地先	第2四半期	約8ヶ月	L=100m 盛土工 300m ³ 法覆護岸工 24m ² 川裏排水工 100m 管理用道路工 24m ² 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
616	一般土木工事	荒川河口部船着場周囲地盤改良(H25)工事	荒川下流河川事務所	東京都	江東区	第2四半期	約8ヶ月	臨海RS 深層混合処理 3500m ² 鋼矢板打設 90枚 新砂RS 深層混合処理 14本	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
617	一般土木工事	堀切橋下流左岸自然再生(H26)工事	荒川下流河川事務所	東京都	足立区千住曙町地先	第3四半期	約6ヶ月	L=300m 木工沈床工	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
618	一般土木工事	本木一丁目桜づつみ整備(H26)工事	荒川下流河川事務所	東京都	足立区本木一丁目地先	第3四半期	約6ヶ月	L=300m 土工 1式 ブロック積工 800m2 植生工 5,000m2 支障物撤去工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
619	一般土木工事	小松川基盤整備(H26)工事	荒川下流河川事務所	東京都	江戸川区小松川三丁目地先	第3四半期	約6ヶ月	ハーチカルドレーン 3600m2 盛土工 18000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
620	一般土木工事	岩淵管内土砂改良(H25)工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	戸田市	第2四半期	約8ヶ月	土砂改良工 約20000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
621	維持修繕工事	笹目水門耐震対策(H26)工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	戸田市早瀬一丁目地先	第4四半期	約15ヶ月	鉄筋巻き立て補強 264m2(門柱) 補強梁設置 4箇所	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
622	維持修繕工事	綾瀬水門等耐震対策(H26)工事	荒川下流河川事務所	東京都	葛飾区堀切四丁目地先	第4四半期	約15ヶ月	せん断補強 364本(堰柱) せん断補強 290本(床版) 上面補強鉄筋増設 149m2(床版) 後施工せん断補強工 175本 鉄骨フレーム補強工 14.13t 鋼板巻き立て補強工 2.36t	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
623	一般土木工事	臨海船着場整備(H26)工事	荒川下流河川事務所	東京都	江戸川区清新一丁目地先	第3四半期	約5ヶ月	鋼管矢板打設(L=11m)105本 深層混合処理(間詰め)2000m3 控え鋼矢板打設(L=7.5m)267枚	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
624	一般土木工事	墨田船着場新設(H26)工事	荒川下流河川事務所	東京都	墨田区	第3四半期	約5ヶ月	地盤改良工 A=1600m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
625	アスファルト舗装工事	国道1号白金台電線共同溝歩道復旧工事	東京国道事務所	東京都	港区三田4丁目	第1四半期	約10ヶ月	工事延長L=310m 道路土工 1式 舗装工 1式 電線共同溝改修工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 構造物撤去工1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
626	受変電設備工事	代々木管内ほかCCTV無停電化工事	東京国道事務所	東京都	東京国道事務所管内	第1四半期	約6ヶ月	小型発電装置設置工 24台 配管・配線工 1式 作業土工(電気) 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
627	通信設備工事	東京国道管内道路情報収集装置設置工事	東京国道事務所	東京都	東京国道事務所管内	第1四半期	約8ヶ月	道路情報収集装置設置工 44組 配管・配線工 1式 作業土工(電気) 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
628	維持修繕工事	H26荒川河口橋補修その1工事	東京国道事務所	東京都	江東区新木場4丁目地先	第1四半期	約11ヶ月	SFRC 1式 アスファルト舗装工 1式 鋼板接着工 1式 亀裂調査 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
629	維持修繕工事	H26荒川河口橋補修その2工事	東京国道事務所	東京都	江戸川区臨海町6丁目地先	第1四半期	約11ヶ月	SFRC 1式 アスファルト舗装 1式 鋼板接着工 1式 亀裂調査 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
630	アスファルト舗装工事	小日向拡幅整備(その2)工事	東京国道事務所	東京都	文京区大塚2丁目	第2四半期	約9ヶ月	工事延長L=300m 道路土工 1式 開削土工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 区画線工 1式 道路植栽工 1式 道路付属施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 電線共同溝工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
631	維持修繕工事	H26管内標識設置ほか工事	東京国道事務所	東京都	東京国道事務所管内	第1四半期	約9ヶ月	標識工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
632	維持修繕工事	東矢口地区ほか交通安全対策工事	東京国道事務所	東京都	東京国道事務所管内	第1四半期	約9ヶ月	薄層カラー舗装工 1式 アスファルト舗装工 1式 交通安全施設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
633	維持修繕工事	小伝馬町地区ほか交通安全対策工事	東京国道事務所	東京都	東京国道事務所管内	第1四半期	約9ヶ月	薄層カラー舗装工 1式 アスファルト舗装工 1式 交通安全施設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
634	アスファルト舗装工事	保木間(2)電線共同溝工事	東京国道事務所	東京都	足立区西保木間2丁目	第2四半期	約16ヶ月	工事延長 L=300m 電線共同溝工 L=600m 舗装復旧工 1式 仮設工 1式 開削土工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
635	アスファルト舗装工事	南千住電線共同溝工事	東京国道事務所	東京都	荒川区南千住2丁目	第2四半期	約8ヶ月	工事延長 L=400m 電線共同溝工 L=550m 舗装復旧工 1式 仮設工 1式 開削土工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
636	一般土木工事	京浜島地区共同溝補強その4工事	東京国道事務所	東京都	大田区京浜島2丁目	第2四半期	約14ヶ月	工事延長 L=150m 鋼矢板締切工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
637	一般土木工事	大井南共同溝補強工事	東京国道事務所	東京都	品川区八潮3丁目	第2四半期	約14ヶ月	工事延長 L=60m 鋼矢板締切工 1式 地盤改良工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
638	一般土木工事	葛西共同溝補強その7工事	東京国道事務所	東京都	江戸川区臨海町6丁目	第2四半期	約8ヶ月	工事延長 L=50m 鋼矢板締切工 1式 地盤改良工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
639	アスファルト舗装工事	20号八王子市高倉町電線共同溝工事	相武国道事務所	東京都	八王子市高倉町	第1四半期	約3ヶ月	電線共同溝 400m 車道舗装工 1,000m ²	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
640	一般土木工事	さがみ縦貫相模原IC改良(その2)工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市緑区小倉地先	第1四半期	約11ヶ月	掘削工 約10,000m ³ 残土処理工 約10,000m ³ ブロック積擁壁工 約2,000m ² 舗装工 約2,000m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
641	一般土木工事	さがみ縦貫小倉地区改良(その6)工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市緑区小倉	第1四半期	約9ヶ月	掘削工 約8,500m ³ 軽量盛土工 約250m ³ 補強土壁工 約100m ² 排水構造物工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
642	一般土木工事	さがみ縦貫相模原地区改良(その6)工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市緑区葉山島	第1四半期	約5ヶ月	掘削工 約15,000m ³ 残土処理工 約15,000m ³ 排水構造物工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
643	一般土木工事	さがみ縦貫相模原愛川地区改良(その3)工事	相武国道事務所	神奈川県	愛甲郡愛川町中津	第1四半期	約5ヶ月	掘削工 約15,000m ³ 残土処理工 約15,000m ³ 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
644	維持修繕工事	16号拝島橋耐震補強補修工事	相武国道事務所	東京都	昭島市拝島町地先	第1四半期	約10ヶ月	橋脚補強 2脚、支承取替工 4基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
645	維持修繕工事	管内橋梁補修工事	相武国道事務所	東京都	八王子市	第1四半期	約10ヶ月	支承取替工 1式 断面修復工 1式 橋面防水工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
646	鋼橋上部工事	20号八王子市追分交差点改良他工事	相武国道事務所	東京都	八王子市追分町	第1四半期	約6ヶ月	場所打杭工 6本 橋台工 3基 横断歩道橋架設工 1式 橋面舗装工 300m ² 橋梁付属物工 1式 既設歩道橋撤去工 1式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
647	維持修繕工事	20号八王子市南浅川歩道工事	相武国道事務所	東京都	八王子市南浅川町	第1四半期	約9ヶ月	施工延長 280m 歩道舗装工 980m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
648	通信設備工事	H26ダム情報表示設備更新工事	相模川水系広域ダム管理事務所	神奈川県	相模川水系広域ダム管理事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	ダム情報表示設備更新 3箇所	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
649	通信設備工事	H26宮ヶ瀬ダム通信ネットワーク設備工事	相模川水系広域ダム管理事務所	神奈川県	相模川水系広域ダム管理事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	通信ネットワーク設備改修(無線IP化) 1組 専用通信網監視制御設備更新 1組	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
650	機械設備工事	H26宮ヶ瀬ダム放流設備制御装置更新工事	相模川水系広域ダム管理事務所	神奈川県	相模川水系広域ダム管理事務所管内	第1四半期	約8ヶ月	機側操作盤更新 6面	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
651	一般土木工事	H26中津川進入路等復旧工事	相模川水系広域ダム管理事務所	神奈川県	相模川水系広域ダム管理事務所管内	第1四半期	約5ヶ月	法面整形工 740m ² かご工 560個 法面整形工 1,050m ² 布製型枠法面工 1,050m ² 構造物取り壊し工 100m ³ 根固設置工 250個	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
652	一般土木工事	H25多摩川菅野戸呂低水護岸工事	京浜河川事務所	神奈川県	川崎市多摩区菅野戸呂地先	第1四半期	約9ヶ月	低水護岸 L=400m 連節ブロック張 約4,000m ² かごマット 約800m ² 根固めブロック製作・据付 約400個	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
653	一般土木工事	H25多摩川錦町築堤護岸工事	京浜河川事務所	東京都	立川市錦町地先	第1四半期	約9ヶ月	築堤護岸 L=100m 低水護岸 L=300m 盛土 約2,000m ³ 連節ブロック張 約3,900m ² かごマット 約600m ² 根固めブロック製作・据付 約300個	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
654	一般土木工事	H25浅川元本郷低水護岸工事	京浜河川事務所	東京都	八王子市元本郷地先	第1四半期	約9ヶ月	低水護岸 L=100m 連節ブロック張 約1,000m ² かごマット 約200m ² 根固めブロック製作・据付 約100個	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
655	一般土木工事	H25浅川東豊田低水護岸工事	京浜河川事務所	東京都	日野市東豊田地先	第1四半期	約9ヶ月	低水護岸 L=300m 連節ブロック張 約3,000m ² かごマット 約600m ² 根固めブロック製作・据付 約300個	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
656	一般土木工事	H25浅川上田低水護岸工事	京浜河川事務所	東京都	日野市上田地先	第1四半期	約9ヶ月	低水護岸 L=250m 連節ブロック張 約2,500m ² かごマット 約500m ² 根固めブロック製作・据付 約250個	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
657	一般土木工事	H25鶴見川栄町通(上流)耐震堤防工事	京浜河川事務所	神奈川県	横浜市鶴見区栄町通三丁目地先	第1四半期	約9ヶ月	地盤改良 L=100m 深層混合処理(改良径1.7m、改良長3.0m) 303本 深層混合処理(改良径3.5m、改良長8.5m) 211本	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
658	維持修繕工事	H25多摩川管内補修工事	京浜河川事務所	神奈川県	田園調布出張所・多摩出張所・多摩川上流出張所管内	第1四半期	約9ヶ月	護岸補修 5箇所 樋管空洞化処理 4箇所	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
659	維持修繕工事	H25鶴見川管内補修工事	京浜河川事務所	神奈川県	鶴見出張所・新横浜出張所管内	第1四半期	約9ヶ月	河岸補修 15箇所 樋管空洞化処理 1箇所	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
660	通信設備工事	H25多摩川簡易観測設備工事	京浜河川事務所	神奈川県	京浜河川事務所管内	第1四半期	約9ヶ月	簡易観測設備新設、伝送路改修 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
661	一般土木工事	H25鶴見川栄町通(下流)耐震堤防工事	京浜河川事務所	神奈川県	横浜市鶴見区栄町通一丁目地先	第1四半期	約9ヶ月	地盤改良 L=50m 深層混合処理(改良径1.7m、改良長3.0m) 81本 深層混合処理(改良径3.5m、改良長8.5m) 57本	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
662	一般土木工事	H25鶴見川市場下町耐震堤防工事	京浜河川事務所	神奈川県	横浜市鶴見区市場下町地先	第1四半期	約9ヶ月	地盤改良 L=100m 深層混合処理(改良径1.7m、改良長3.0m) 162本 深層混合処理(改良径3.5m、改良長8.5m) 113本	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
663	一般土木工事	H25鶴見川小倉護岸改良工事	京浜河川事務所	神奈川県	横浜市川崎市幸区小倉地先	第1四半期	約9ヶ月	護岸 L=300m 鋼矢板(4w型 L=20m) 500枚	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
664	一般土木工事	H25鶴見川江ヶ崎町護岸改良工事	京浜河川事務所	神奈川県	横浜市鶴見区江ヶ崎町地先	第1四半期	約9ヶ月	護岸 L=300m 鋼矢板(4w型 L=20m) 500枚	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
665	一般土木工事	H26多摩川下石原河道掘削工事	京浜河川事務所	東京都	調布市下石原地先	第3四半期	約5ヶ月	河道掘削 V=30,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
666	一般土木工事	H26多摩川熊川低水護岸工事	京浜河川事務所	東京都	福生市北田園二丁目地先	第2四半期	約8ヶ月	低水護岸工事 L=300m 連節ブロック張り 約3,000m2 かごマット 約6,000m2 根固めブロック製作・据付 約300個	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
667	一般土木工事	H26多摩川元和泉低水護岸工事	京浜河川事務所	東京都	狛江市元和泉三丁目地先	第2四半期	約8ヶ月	低水護岸 L=220m 連節ブロック張り 約2,200m2 かごマット 約440m2 根固めブロック製作・据付 約220個	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
668	一般土木工事	H26多摩川猪方低水護岸工事	京浜河川事務所	東京都	狛江市東和泉四丁目地先	第2四半期	約8ヶ月	低水護岸 L=220m 連節ブロック張り 約2,200m2 かごマット 約440m2 根固めブロック製作・設置 約220個	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
669	一般土木工事	H26多摩川多摩大橋下流低水護岸工事	京浜河川事務所	東京都	昭島市福島町三丁目地先	第2四半期	約8ヶ月	低水護岸 L=200m 連節ブロック張り 約2,000m2 かごマット 約400m2 根固めブロック製作・据付 約200個	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
670	一般土木工事	H26多摩川福島町低水護岸工事	京浜河川事務所	東京都	狛江市福島町三丁目地先	第2四半期	約8ヶ月	低水護岸 L=200m 連節ブロック張り 約2,000m2 かごマット 約400m2 根固めブロック製作・据付 約200個	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
671	一般土木工事	H26多摩川羽田第二水門耐震工事	京浜河川事務所	東京都	大田区羽田二丁目地先	第2四半期	約8ヶ月	水門耐震工事 1門 せん断補強筋 約200本	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
672	一般土木工事	H26多摩川緊急河川敷道路整備工事	京浜河川事務所	東京都	大田区東六郷三丁目地先	第2四半期	約8ヶ月	緊急河川敷道路 L=1,600m 坂路整備 5箇所	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
673	一般土木工事	H26多摩川緊急河川敷道路橋梁整備工事	京浜河川事務所	東京都	狛江市中和泉四丁目地先	第2四半期	約8ヶ月	橋梁設置 1箇所	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
674	一般土木工事	H26浅川上田築堤工事	京浜河川事務所	東京都	日野市上田地先	第2四半期	約8ヶ月	築堤 L=220m L型擁壁 L=220m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
675	一般土木工事	H26鶴見川向井町1丁目護岸改良工事	京浜河川事務所	神奈川県	横浜市鶴見区向井町一丁目地先	第2四半期	約8ヶ月	護岸L=100m 鋼矢板(3w型、L=14m) 167枚	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
676	一般土木工事	H26鶴見川向井町2丁目護岸改良工事	京浜河川事務所	神奈川県	横浜市鶴見区向井町二丁目	第2四半期	約8ヶ月	護岸 L=100m 鋼矢板(3w型、L=14m) 167枚	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
677	一般土木工事	H26相模川須賀築堤工事	京浜河川事務所	神奈川県	平塚市須賀地先	第2四半期	約8ヶ月	築堤 L=130m 盛土 約6,500m3	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
678	一般土木工事	H26相模川須賀高潮堤防工事	京浜河川事務所	神奈川県	平塚市須賀地先	第2四半期	約8ヶ月	パラベット堤 L=200m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
679	一般土木工事	H26多摩川戸手地区高規格堤防整備工事	京浜河川事務所	神奈川県	川崎市幸区戸手地先	第2四半期	約8ヶ月	ブレード盛土撤去 V=3,000m3 緊急河川敷道路整備 L=500m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
680	一般土木工事	H25多摩川久保山築堤護岸工事	京浜河川事務所	東京都	八王子市平町地先	第2四半期	約8ヶ月	築堤 L=360m 高水護岸 L=360m 低水護岸 L=160m 盛土 約4,000m3 連節ブロック張り 約4,600m2 かごマット 約320m2 根固めブロック製作・据付 約160個	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
681	一般土木工事	H25多摩川上河原河道掘削工事	京浜河川事務所	神奈川県	川崎市多摩区菅稲田堤二丁目地先	第2四半期	約8ヶ月	河道掘削 V=30,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
682	一般土木工事	H25多摩川元和泉三丁目低水護岸工事	京浜河川事務所	東京都	狛江市元和泉三丁目地先	第2四半期	約8ヶ月	低水護岸 L=300m 連節ブロック張 約3,000m ² かごマット 約600m ² 根固めブロック製作・据付 約300個	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
683	一般土木工事	H25浅川東平山低水護岸工事	京浜河川事務所	東京都	日野市東平山地先	第2四半期	約8ヶ月	低水護岸 L=175m 連節ブロック張 約1,750m ² かごマット 約350m ² 根固めブロック製作・据付 約175個	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
684	通信設備工事	H26京浜管内ネットワーク改修工事	京浜河川事務所		京浜河川事務所管内	第2四半期	約8ヶ月	防災情報設備改修、伝送設備更新、改良 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
685	一般土木工事	H25多摩川田中町築堤護岸工事	京浜河川事務所	東京都	昭島市田中町四丁目地先	第1四半期	約9ヶ月	築堤護岸 L=400m 盛土 約16,300m ³ 連節ブロック張 約2,200m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
686	一般土木工事	H25相模川須賀高潮堤防工事	京浜河川事務所	神奈川県	平塚市須賀地先	第1四半期	約9ヶ月	バラベツ堤 L=400m	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
687	一般土木工事	国道16号町田立体改良(その12)工事	川崎国道事務所	東京都	町田市鶴間	第1四半期	約11ヶ月	道路改良 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
688	建築工事	H26京急蒲田駅東口昇降設備施設新築工事	川崎国道事務所	東京都	大田区南蒲田1丁目	第2四半期	約9ヶ月	昇降設備建築工事 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
689	アスファルト舗装工事	蒲田地区改良(その2)工事	川崎国道事務所	東京都	大田区南蒲田1丁目	第2四半期	約8ヶ月	アスファルト舗装工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
690	アスファルト舗装工事	蒲田地区改良他工事	川崎国道事務所	東京都	大田区南蒲田1丁目	第2四半期	約8ヶ月	アスファルト舗装工 1式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
691	プレストレスト・コンクリート工事	国道15号夫婦橋上部工事	川崎国道事務所	東京都	大田区南蒲田1丁目	第2四半期	約9ヶ月	コンクリート橋上部工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
692	アスファルト舗装工事	蒲田電線共同溝工事	川崎国道事務所	東京都	大田区南蒲田1丁目	第3四半期	約18ヶ月	電線共同溝工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
693	機械設備工事	国道16号町田立体地下歩道昇降設備他工事	川崎国道事務所	東京都	町田市鶴間	第2四半期	約9ヶ月	昇降設備 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
694	一般土木工事	国道16号町田立体壁高欄設置工事	川崎国道事務所	東京都	町田市鶴間	第1四半期	約11ヶ月	壁高欄工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
695	一般土木工事	国道16号町田立体ランプ橋下部(その2)工事	川崎国道事務所	東京都	町田市鶴間	第2四半期	約9ヶ月	橋梁下部工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
696	鋼橋上部工事	国道16号町田立体ランプ橋上部工事	川崎国道事務所	東京都	町田市鶴間	第3四半期	約17ヶ月	鋼橋上部工 1式	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
697	建築工事	H26東京港トンネル主電気室他1棟新築工事	川崎国道事務所	東京都	品川区	第1四半期	約10ヶ月	電気室建築工事 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
698	アスファルト舗装工事	357号臨海副都心地区舗装(その2)工事	川崎国道事務所	東京都	品川区	第1四半期	約12ヶ月	アスファルト舗装工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
699	アスファルト舗装工事	旭町地区整備(その2)工事	川崎国道事務所	神奈川県	川崎市川崎区	第1四半期	約10ヶ月	アスファルト舗装工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
700	電気設備工事	国道16号町田立体道路照明設備工事	川崎国道事務所	東京都	町田市鶴間	第3四半期	約6ヶ月	照明設備 1式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
701	一般土木工事	横環南栄IC・JCT下部(その4)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市区田谷地先	第1四半期	約11ヶ月	橋梁下部工 2基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
702	一般土木工事	横環南栄IC・JCT下部(その5)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市区田谷地先	第1四半期	約11ヶ月	橋梁下部工 2基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
703	一般土木工事	小雀高架橋下部工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市戸塚区小雀町地先	第1四半期	約10ヶ月	橋梁下部工 3基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
704	一般土木工事	山崎地区改良(その1)工事	横浜国道事務所	神奈川県	足柄下郡箱根町山崎地先	第1四半期	約11ヶ月	擁壁工 100m 床版工 2000m ² 舗装工 1200m ² 土工 1500m ³ 防護柵工 100m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
705	一般土木工事	山崎地区改良(その2)工事	横浜国道事務所	神奈川県	足柄下郡箱根町	第1四半期	約11ヶ月	土工 1000m ³ 擁壁工 100m 舗装工 1000m ² 照明工 1式 標識工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
706	一般土木工事	横環南栄IC・JCT下部(その6)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市区	第1四半期	約12ヶ月	橋梁下部工	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
707	一般土木工事	横環南栄IC・JCT下部(その8)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市区	第1四半期	約12ヶ月	橋梁下部工	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
708	一般土木工事	横環南栄IC・JCT下部(その9)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市区	第1四半期	約8ヶ月	橋梁下部工	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
709	一般土木工事	横環南栄IC・JCT下部(その10)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市区	第1四半期	約8ヶ月	橋梁下部工	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
710	一般土木工事	横環南栄IC・JCT下部(その11)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市区	第1四半期	約8ヶ月	橋梁下部工	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
711	一般土木工事	横環南栄IC・JCT改良(その2)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市区	第1四半期	約8ヶ月	地盤改良工	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
712	一般土木工事	横環南栄IC・JCT改良(その3)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市区	第1四半期	約8ヶ月	地盤改良工	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
713	一般土木工事	H25長津田歩道整備工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市緑区長津田地先	第1四半期	約6ヶ月	擁壁工 1式 舗装工 1式 排水工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
714	一般土木工事	H25鶴見地下道整備工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市鶴見区鶴見中央	第1四半期	約6ヶ月	舗装工 1式 コンクリート工 1式 排水工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
715	鋼橋上部工事	H25神奈川地区歩道橋整備工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市神奈川区神奈川二丁目地先	第1四半期	約6ヶ月	階段工 1式 高欄設置工 1式 橋面舗装工 1式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
716	鋼橋上部工事	H25厚木地区階段整備工事	横浜国道事務所	神奈川県	厚木市妻田地先	第1四半期	約7ヶ月	階段工 1式 転落防止柵 1式 舗装工 1式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
717	鋼橋上部工事	H25片吹歩道橋架設工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市金沢区片吹地先	第1四半期	約6ヶ月	歩道橋上部工 1式 歩道橋基礎工 1式 擁壁工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
718	一般土木工事	H26出田町入口交差点改良工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市神奈川区新町地先	第2四半期	約6ヶ月	舗装工 1式 区画線工 1式 排水工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
719	一般土木工事	厚木秦野道路鈴川橋下部(その1)工事	横浜国道事務所	神奈川県	伊勢原市	第1四半期	約8ヶ月	仮設工 1式 場所打杭工 11本 RC橋脚工 2基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
720	一般土木工事	厚木秦野道路鈴川橋下部(その2)工事	横浜国道事務所	神奈川県	伊勢原市	第1四半期	約8ヶ月	場所打杭工 17本 RC橋脚工 1基 躯体工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
721	一般土木工事	H26さがみ縦貫改良(その1)工事	横浜国道事務所	神奈川県	高座郡寒川町	第1四半期	約8ヶ月	排水構造物工 3000m 舗装工 3500m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
722	電気設備工事	H26トンネル照明灯具改修工事	横浜国道事務所	神奈川県	大和市深見西	第2四半期	約7ヶ月	トンネル照明灯具更新 約400台	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
723	通信設備工事	H26トンネル非常警報設備設置工事	横浜国道事務所	神奈川県	横須賀市	第2四半期	約6ヶ月	トンネル非常警報設備更新(情報板) 10基	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
724	維持修繕工事	H26道路照明柱他点検補修工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜国道事務所管内	第2四半期	約8ヶ月	道路照明柱点検 4800基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
725	通信設備工事	H26ラジオ再放送設備設置工事	横浜国道事務所	神奈川県	伊勢原市名古木他2箇所	第2四半期	約6ヶ月	ラジオ再放送設備更新 3箇所	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
726	通信設備工事	H26横浜国道管内路側機整備工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜国道事務所管内	第1四半期	約8ヶ月	経路情報収集装置 26基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
727	維持修繕工事	H26国道1号道路構造物補修工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市神奈川区青樹町地先	第1四半期	約7ヶ月	コンクリート高欄撤去 309m 断面修復 0.03m3 剥落対策 50m2 足場工 1,000m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
728	アスファルト舗装工事	泥亀地区他電線共同溝工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市金沢区泥亀	第1四半期	約10ヶ月	電線共同溝工 1式 開削土工 1式 舗装版撤去工 1式 舗装工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
729	アスファルト舗装工事	磯子地区電線共同溝工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市磯子区1丁目	第1四半期	約10ヶ月	電線共同溝工 1式 開削土工 1式 舗装版撤去工 1式 舗装工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
730	アスファルト舗装工事	下末吉電線共同溝路面復旧工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市鶴見区下末吉	第3四半期	約6ヶ月	歩道舗装 1式 車道舗装 1式 防護柵工 1式 区画線工 1式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
731	アスファルト舗装工事	戸部地区電線共同溝工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市西区中央1丁目	第2四半期	約8ヶ月	電線共同溝工 1式 開削土工 1式 舗装版撤去工 1式 舗装工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
732	アスファルト舗装工事	田浦地区電線共同溝路面復旧工事	横浜国道事務所	神奈川県	横須賀市田浦町2丁目	第1四半期	約10ヶ月	歩道舗装 1式 車道舗装 1式 防護柵工 1式 区画線工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
733	維持修繕工事	H26神奈川・大磯管内交通安全対策他工事	横浜国道事務所	神奈川県	神奈川出張所・大磯出張所管内	第2四半期	約7ヶ月	交差点改良 1式、区画線工 1式、標識設置 1式、AS舗装 1式、防護柵工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
734	維持修繕工事	H26保土ヶ谷・厚木管内交通安全対策他工事	横浜国道事務所	神奈川県	保土ヶ谷出張所・厚木出張所管内	第2四半期	約7ヶ月	交差点改良 1式、区画線工 1式、標識設置 1式、AS舗装 1式、防護柵工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
735	維持修繕工事	H26金沢国道・小田原管内交通安全対策他工事	横浜国道事務所	神奈川県	金沢国道出張所、小田原出張所管内	第1四半期	約7ヶ月	交差点改良 1式、区画線工 1式、標識設置 1式、AS舗装 1式、防護柵工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
736	維持修繕工事	笛吹川護岸補修その他工事	甲府河川国道事務所	山梨県	笛吹市境川町大坪地先	第1四半期	約9ヶ月	護岸補修工L=170m、A=約2,000m2	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
737	維持修繕工事	釜無川護岸補修その他工事	甲府河川国道事務所	山梨県	中央市臼井阿原地先他	第1四半期	約9ヶ月	護岸補修工L=100m、A=約1,000m2 床固め補修工 1箇所 樹木除根工 A=20千m2	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
738	維持修繕工事	富士川護岸補修その他工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町宮木地先他	第1四半期	約9ヶ月	護岸補修工L=40m、A=約700m2 排水涵管補修工 6箇所	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
739	一般土木工事	H26中部横断6郷IC地盤改良工事	甲府河川国道事務所	山梨県	西八代郡市川三郷町宮原地先	第1四半期	約6ヶ月	深層混合処理 約140本 浅層混合処理 約3,200m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
740	一般土木工事	H26中部横断田原宮木地区工用道路設置(その1)工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町下田原地先	第1四半期	約10ヶ月	土工 1式 法面工 約3,000m2 舗装工 約2,000m2 擁壁工 約100m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
741	一般土木工事	H26中部横断山原宮木地区工用道路設置(その2)工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町下田原地先	第1四半期	約10ヶ月	土工 1式 法面工 約2,000m ² 舗装工 約2,000m ² 擁壁工 約200m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
742	通信設備工事	甲府管内簡易水位計設置工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲府河川国道事務所管内	第1四半期	約9ヶ月	簡易水位計設置 2基 水位計更新 1基 CCTVカメラ設置 1基 光ケーブル敷設 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
743	一般土木工事	H25上高砂護岸工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南アルプス市上高砂地先	第1四半期	約9ヶ月	低水護岸工 L=100m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
744	一般土木工事	H25今福新田護岸工事	甲府河川国道事務所	山梨県	中央市今福新田地先	第1四半期	約9ヶ月	低水護岸工 L=100m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
745	一般土木工事	H25蒲原下流護岸工事	甲府河川国道事務所	静岡県	静岡市清水区蒲原地先	第1四半期	約9ヶ月	低水護岸工 L=100m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
746	一般土木工事	H25蒲原上流護岸工事	甲府河川国道事務所	静岡県	静岡市清水区蒲原地先	第1四半期	約9ヶ月	低水護岸工 L=140m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
747	一般土木工事	H25臼井阿原護岸(その1)工事	甲府河川国道事務所	山梨県	中央市臼井阿原地先	第1四半期	約9ヶ月	低水護岸工 L=160m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
748	一般土木工事	H25臼井阿原護岸(その2)工事	甲府河川国道事務所	山梨県	中央市臼井阿原地先	第1四半期	約9ヶ月	低水護岸工 L=120m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
749	一般土木工事	H25臼井阿原護岸(その3)工事	甲府河川国道事務所	山梨県	中央市臼井阿原地先	第1四半期	約9ヶ月	低水護岸工 L=120m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
750	維持修繕工事	H26上暮地步道設置他工事	甲府河川国道事務所	山梨県	富士吉田市上暮地地先他	第1四半期	約9ヶ月	歩道設置 640m ・歩道舗装工 578m ² ・排水構造物工 652m ² ・補強土壁工 71m ² ・コンクリートブロック工 191m ² ・場所打擁壁工 27m ³ ・路面補修工 9,000m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
751	一般土木工事	H26山中湖自転車歩行者道設置その4工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南都留郡山中湖村山中地先	第2四半期	約8ヶ月	施工延長 258m 片側橋歩道工 950m ² 増厚コンクリート工 630m ³ 橋台工 33m ³ 橋脚工 110m ³ 付替坂路工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
752	通信設備工事	H26峡南国道管内CCTVカメラ装置改修工事	甲府河川国道事務所	山梨県	峡南国道出着所管内	第1四半期	約7ヶ月	CCTVカメラ装置設置 15台 カメラ制御部設置 15台 L2SW設置 13台 エンコーダ設置 15台 光ケーブル接続 13箇所 CCTVカメラ装置撤去 15台 カメラ制御部撤去 15台	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
753	一般土木工事	中部横断不動沢川橋下部工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町下八木沢地先	第3四半期	約15ヶ月	橋台工 1基 深礎基礎 2本 仮設工 1式	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
754	一般土木工事	H26中部横断矢神沢川橋下部工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町一色地先	第2四半期	約8ヶ月	土工 約5,000m ³ 橋台 2基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
755	一般土木工事	H26中部横断入ノ沢川橋下部(その1)工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町帯金地先	第1四半期	約10ヶ月	橋台工 1基 橋脚工 1基 深礎基礎 5本 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
756	一般土木工事	H26中部横断入ノ沢川橋下部(その2)工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町帯金地先	第2四半期	約9ヶ月	橋脚工 1基 深礎基礎 1本 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
757	一般土木工事	H26中部横断入ノ沢川橋下部(その3)工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町帯金地先	第2四半期	約9ヶ月	橋脚工 1基 深礎基礎 1本 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
758	一般土木工事	H26中部横断樋之上改良工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町樋之上地先	第2四半期	約9ヶ月	道路土工 1式 橋台工 1基 橋脚工 1基 深礎基礎 5本 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
759	一般土木工事	H26中部横断時雨沢川橋下部工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町和田地先	第1四半期	約10ヶ月	橋脚工 1基 深礎基礎 1本 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
760	一般土木工事	H26中部横断本郷地区改良工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡南部町本郷地先	第1四半期	約10ヶ月	土工 約42,000m ³ 法面工 約2,000m ² 舗装工 約2,700m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
761	アスファルト舗装工事	H26都留バイパス上谷地区改良工事	甲府河川国道事務所	山梨県	都留市上谷	第2四半期	約8ヶ月	舗装工 約280m ² 縁石工 約280m	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
762	通信設備工事	甲府管内経路情報収集装置設置工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲府河川国道事務所管内	第1四半期	約8ヶ月	経路情報収集装置設置 19箇所	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
763	一般土木工事	H26小武川導流堤工事	富士川砂防事務所	山梨県	韮崎市円野町下円井地先	第1四半期	約11ヶ月	砂防堰堤工 土砂掘削 約10,000m ³ 築立(ソイルセメント) 約6,000m ³ 護岸工 約150m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
764	一般土木工事	H26保川砂防堰堤改築工事及び湯川第三砂防堰堤工事	富士川砂防事務所	山梨県	南巨摩郡早川町保地先	第1四半期	約9ヶ月	砂防堰堤改築 2基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
765	一般土木工事	H26武智川第5帯工護岸工事	富士川砂防事務所	長野県	諏訪郡富士見町横吹地先	第2四半期	約7ヶ月	葺工 1基 護岸工 L=約100m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
766	法面処理工事	H26釜無川本谷山腹工工事	富士川砂防事務所	長野県	諏訪郡富士見町落合地先	第2四半期	約7ヶ月	山腹工 法枠工 約6,000m2 植生工 約3,000m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
767	一般土木工事	H26荒川工事用道路工事	富士川砂防事務所	山梨県	南巨摩郡早川町奈良田地先	第2四半期	約7ヶ月	工事用道路 L=約100m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
768	一般土木工事	H26白河内工事用道路工事	富士川砂防事務所	山梨県	南巨摩郡早川町奈良田地先	第2四半期	約7ヶ月	工事用道路 L=約200m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
769	一般土木工事	柳原導水路橋下部他工事	長野国道事務所	長野県	長野市柳原地先	第1四半期	約8ヶ月	橋梁下部工 1式、橋台 2基、場所打杭(φ1.5m L=8m)32本、コンクリート 約1,900m3、鉄筋 約110t	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
770	鋼橋上部工事	松本拡幅歩道橋上部工事	長野国道事務所	長野県	松本市渚1丁目地先	第1四半期	約10ヶ月	歩道橋上部工 1式 鋼単純桁橋 1橋(L=42m) 製作工 約60t 工場塗装工 約1,200m2 架設工 1式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
771	一般土木工事	中部横断自動車道 前山地区改良1工事	長野国道事務所	長野県	佐久市前山	第1四半期	約10ヶ月	道路改良 1式 掘削工 約50,000m3 盛土工 約20,000m3 法面工 約10,000m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
772	一般土木工事	中部横断自動車道 臼田IC改良3工事	長野国道事務所	長野県	佐久市臼田	第1四半期	約10ヶ月	道路改良 1式 掘削工 約40,000m3 盛土工 約30,000m3 法面整形工 約4,000m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
773	一般土木工事	中部横断自動車道 大沢地区工事用道路2工事	長野国道事務所	長野県	佐久市大沢	第1四半期	約10ヶ月	道路改良 1式 掘削工 約5,000m3 路体盛土工 約3,000m3 仮橋上部工 1式 仮橋下部工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
774	一般土木工事	中部横断自動車道 切原地区改良1工事	長野国道事務所	長野県	佐久市切原	第1四半期	約10ヶ月	道路改良 1式 掘削工 約70,000m3 法面整形工 約5,000m2 植生工 約5,000m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
775	一般土木工事	中部横断自動車道 八千穂IC改良1工事	長野国道事務所	長野県	南佐久郡佐久穂町千代里	第1四半期	約10ヶ月	道路改良 1式 掘削工 約40,000m3 法面整形工 約4,000m2 排水構造物工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
776	一般土木工事	中部横断自動車道 大沢地区改良3工事	長野国道事務所	長野県	佐久市大沢	第2四半期	約9ヶ月	道路改良 路体盛土工 約30,000m3 掘削工 約5,000m3 法面整形工 約3,000m2 植生工 約3,000m2 管渠工 1基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
777	一般土木工事	中部横断自動車道 佐久町IC改良5工事	長野国道事務所	長野県	南佐久郡佐久穂町高野町	第2四半期	約9ヶ月	道路改良 路体盛土工 約20,000m3 法面整形工 約2,000m2 植生工 約2,000m2 管渠工 1基 函渠工 1基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
778	一般土木工事	中部横断自動車道 佐久穂地区改良4工事	長野国道事務所	長野県	南佐久郡佐久穂町畑	第2四半期	約9ヶ月	道路改良 掘削工 100,000m3 法面整形工 約7,500m2 植生工 約7,500m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
779	一般土木工事	中部横断自動車道 佐久穂地区改良5工事	長野国道事務所	長野県	南佐久郡佐久穂町畑	第2四半期	約9ヶ月	道路改良 路体盛土工 約30,000m3 法面整形工 約3,000m2 植生工 約3,000m2 函渠工 1基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
780	一般土木工事	H26信州新町管内交通安全対策工事	長野国道事務所	長野県	信州新町出張所管内	第1四半期	約7ヶ月	路側防護柵 L=300m 切削オーバーレイ A=6000m2 区画線 L=3000m 吹付法枠 A=350m2 鉄筋挿入 A=1700m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
781	維持修繕工事	H26松本・岡谷管内交通安全対策工事	長野国道事務所	長野県	松本国道、岡谷維持修繕出張所管内	第2四半期	約5ヶ月	路側防護柵 L=500m 切削オーバーレイ A=7000m2 薄層カラー舗装 A=500m2 区画線 L=5000m 案内標識 N=1基 路側標識 N=5基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
782	アスファルト舗装工事	北長池改良舗装工事	長野国道事務所	長野県	長野市北長池	第2四半期	約8ヶ月	舗装工 約5,700m2 擁壁工 1式 排水工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
783	鋼橋上部工事	塩嶺大橋上部工事	長野国道事務所	長野県	岡谷市今井	第3四半期	約15ヶ月	鋼橋上部 1式 製作工 約600t 工場塗装工 約8,500m2 架設工 約600t 支承工 35箇所 伸縮装置工 約32m	(工事発注規模) 3億円から6億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
784	一般土木工事	奈川渡工事用道路他工事	長野国道事務所	長野県	松本市奈川	第2四半期	約15ヶ月	橋梁補強 1式 横桁増設工 約1.6t 支承 取替 6箇所 仮橋設置 1式 工場製作工 約43t 架設工 約43t 掘削工 約5,700m3 舗装工 約6,600m2 側溝 補強工 約430m 排水工 1式 取り壊し工	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
785	一般土木工事	富士見橋下部2工事	長野国道事務所	長野県	諏訪郡下諏訪町	第2四半期	約8ヶ月	橋台工1式(逆T式橋台1基)コンクリート220 m3、鉄筋約16t、場所打杭(φ1、200mm) L=11.5m)8本、仮設工1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
786	プレストレスト・コンクリート工 事	富士見橋上部工事	長野国道事務所	長野県	諏訪郡下諏訪町	第3四半期	約9ヶ月	上部工 1式 単純プレビーム合成床版(橋長L=25.9m支 間=25.0m 幅員W=12m)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
787	通信設備工事	H26長野国道管内経路情報収集装置設置工事	長野国道事務所	長野県	小諸市平地地先	第1四半期	約9ヶ月	経路情報収集装置 26基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
788	一般土木工事	H26大町市八坂防災他工事	長野国道事務所	長野県	大町市	第2四半期	約8ヶ月	防災工事 L=50m 吹付法枠工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
789	一般土木工事	H26信州新町日原東防災他工事	長野国道事務所	長野県	長野市	第2四半期	約8ヶ月	防災工事 1式 防災工事 1式、トンネル補修 2箇所	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
790	維持修繕工事	H26軽井沢舗装修繕他工事	長野国道事務所	長野県	北佐久郡軽井沢町	第2四半期	約9ヶ月	舗装修繕 L=700m 排水構造物改修 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
791	維持修繕工事	H26新篠ノ井橋橋梁補修他工事	長野国道事務所	長野県	上田市	第2四半期	約9ヶ月	橋梁補修 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
792	造園工事	国営アルプスあづみの公園管理施設改修他工事	国営アルプスあづみの公園事務 所	長野県	国営アルプスあづみの公園事務所管内	第1四半期	約8ヶ月	水路撤去 L=300m 水路改修 L=300m 管理柵撤去・設置(各種)L=1740m 生垣補植 L=1040m 園路舗装補修 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
793	造園工事	HH・OM3期地区園路整備他工事	国営アルプスあづみの公園事務 所	長野県	国営アルプスあづみの公園事務所管内	第1四半期	約6ヶ月	敷地造成工 1式 アプローチ園路 L=500m 付替作業道 L=700m 園路整備工 L=5370m 排水設備工 L=1000m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
794	木造建築工事	HH・OM3期地区管理棟新築他工事	国営アルプスあづみの公園事務 所	長野県	国営アルプスあづみの公園事務所管内	第1四半期	約7ヶ月	本棟造風管理棟(木造平屋)1棟 水車小屋(木造平屋)1棟 スポーツと遊びの森管理棟(木造平屋)1棟 平板補修 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
795	一般土木工事	H26園内施設改修(1)工事	国営常陸海浜公園事務所	茨城県	ひたちなか市 国営常陸海浜公園内	第1四半期	約9ヶ月	遊具施設撤去 一式 遊具施設設置 一式 木製デッキ撤去 一式 木製デッキ設置 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
796	法面処理工事	川俣ダム岩盤補修工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市川俣地先	第3四半期	約15ヶ月	ケーブルクレーン1箇所 アンカー工6本 足場工1箇所	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
797	電気設備工事	川治ダム管理用水力発電設備更新工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市川治温泉川治地先	第2四半期	約21ヶ月	機器撤去1箇所 機器製作1箇所 機器据付・調整1箇所	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
798	法面処理工事	H26鬼怒川連携進入路法面補修工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市川治温泉川治地先	第1四半期	約9ヶ月	鉄筋挿入工400本 モルタル吹付940m2 既設柵撤去60m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
799	機械設備工事	H26川俣ダム主放流設備修繕工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市川俣地先	第1四半期	約9ヶ月	機側操作盤更新2基 油圧ユニット更新2基 仮設工1箇所	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
800	機械設備工事	H26中和工場監視設備修繕工事	品木ダム水質管理所	群馬県	吾妻郡草津町大字草津地先	第1四半期	約5ヶ月	ITV設備 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
801	一般土木工事	H25二瀬ダム大洞川進入路その2工事	二瀬ダム管理所	埼玉県	秩父市大滝地先	第1四半期	約8ヶ月	鋼製棧道橋L=48m、擁壁工L=50m、盛土 1,250m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
802	一般土木工事	H26二瀬ダム貯水池内工事用道路設置工事	二瀬ダム管理所	埼玉県	秩父市大滝地先	第1四半期	約4ヶ月	切土23,000m3、盛土8,000m3、ブロック 積工4,200m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
803	建築工事	H26森林公園中央リサイクルセンター施設新築その他工 事	国営昭和記念公園事務所	埼玉県	比企郡滑川町	第1四半期	約7ヶ月	中央リサイクルセンター建物新築 4棟 中央リサイクルセンター基盤整備 1式 植物園内装改修 1式 トイレ改修 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
804	建築工事	H26昭和施設等改修工事	国営昭和記念公園事務所	東京都	立川市及び昭島市	第2四半期	約6ヶ月	赤ちゃん休憩所改修1式 四阿改修1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
805	建築工事	H26昭和西立川口改修他工事	国営昭和記念公園事務所	東京都	立川市及び昭島市	第1四半期	約8ヶ月	建物及びトイレ改修1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
806	電気設備工事	H26森林公園駐車場照明等工事	国営昭和記念公園事務所	埼玉県	比企郡滑川町	第1四半期	約7ヶ月	・駐車場照明配管 一式 ・駐車場照明 一式 ・発電設備設置 一式 ・照明灯具LED化 一式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
807	造園工事	H26昭和西立川口周辺整備工事	国営昭和記念公園事務所	東京都	立川市及び昭島市	第1四半期	約6ヶ月	西立川口園路広場整備 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
808	造園工事	H26昭和花木園園路広場整備他工事	国営昭和記念公園事務所	東京都	立川市及び昭島市	第2四半期	約6ヶ月	八つ橋改修 1式 園路改修 1式 橋梁補修 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
809	造園工事	H26昭和サイン改修他工事	国営昭和記念公園事務所	東京都	立川市及び昭島市	第2四半期	約5ヶ月	サイン改修 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
810	通信設備工事	H26昭和情報通信ネットワーク整備工事	国営昭和記念公園事務所	東京都	立川市	第2四半期	約6ヶ月	光ケーブル敷設 4.4km 光伝送装置 2基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
811	建築工事	新宿地方合同庁舎(14)建築改修その他工事	東京第一営繕事務所	東京都	新宿区百人町3-28-8	第4四半期	約7ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約1,200m2 耐震改修一式 電気設備改修・機械設備改修 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
812	建築工事	王子税務署(14)建築改修その他工事	東京第一営繕事務所	東京都	北区王子3-7-68	第4四半期	約8ヶ月	庁舎(既存) RC-4 約2,700m2 耐震改修 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
813	建築工事	西川口税務署(14)建築改修その他工事	東京第一営繕事務所	埼玉県	川口市西川口4-6-18	第1四半期	約7ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約1,800m2 耐震改修 一式 内装改修 一式 他	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
814	建築工事	東京国税局千葉倉庫(14)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	千葉市中央区出州港361	第1四半期	約7ヶ月	倉庫(既存) RC-4 約2,100m2 耐震改修 一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
815	電気設備工事	銚子労働総合庁舎(14)電気設備工事	東京第二営繕事務所	千葉県	銚子市中央町8-16	第1四半期	約14ヶ月	庁舎(新営) RC-4 約2,500m2 電気設備 新設一式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
816	暖冷房衛生設備工事	銚子労働総合庁舎(14)機械設備工事	東京第二営繕事務所	千葉県	銚子市中央町8-16	第1四半期	約14ヶ月	庁舎(新営) RC-4 約2,500m2 機械設備 新設一式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
817	電気設備工事	向島労基署(14)電気設備工事	東京第二営繕事務所	東京都	墨田区東向島4-33-13	第4四半期	約13ヶ月	庁舎(新営) RC-4 約1,000m2 電気設備 新設一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
818	建築工事	銚子税務署(14)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	銚子市栄町2-1-1	第2四半期	約8ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約900m2 耐震改修 一式 給排水設備 改修一式 他	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
819	建築工事	城北法務出張所(14)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	東京都	葛飾区小菅4-20-24	第1四半期	約9ヶ月	庁舎(既存) RC-5 約2,500m2 耐震改修 一式 他	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
820	建築工事	有明の丘基幹的広域防災拠点施設(14)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	東京都	江東区有明2	第3四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約9,500m2 内装改修 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
821	暖冷房衛生設備工事	向島労基署(14)機械設備工事	東京第二営繕事務所	東京都	墨田区東向島4-33-13	第4四半期	約13ヶ月	庁舎(新営) RC-4 約1,000m2 機械設備 新設一式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
822	建築工事	成田空港合同庁舎(14)建築改修工事	東京第二営繕事務所	千葉県	成田市駒井野字天並野2159	第1四半期	約7ヶ月	庁舎(既存) SRC-7 約4,100m2 外壁改修 一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
823	建築工事	成田国際空港警備隊待機寮(14)建築改修工事	東京第二営繕事務所	千葉県	成田市三里塚1-25	第1四半期	約5ヶ月	待機寮(既存)計12棟 S-2 計約9,300m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
824	暖冷房衛生設備工事	成田国際空港警備隊待機寮他(14)機械設備改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	成田市三里塚1-25	第2四半期	約5ヶ月	待機寮(既存)計12棟 S-2 計約9,300m2 食堂棟(既存) S-1 約630m2	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
825	建築工事	鹿嶋労働総合庁舎外1件(14)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	茨城県	鹿嶋市宮中1995-1外	第1四半期	約7ヶ月	【鹿嶋労働総合庁舎】 庁舎(既存) RC-3 約1,000m2 内装改修 一式 電気設備改修・機械設備改修 一式 【横浜税関神之池宿舎】 宿舎(既存) RC-2 約550m2 外壁改修 一式 屋上防水 改修一式 機械設備 改修一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
826	建築工事	栃木検察支部(14)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	栃木県	栃木市本町6-7	第1四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約1,400m2 外壁 改修一式 屋上防水 改修一式 建具 改修一式、 給排水設備 改修一式 受電設備 改修一式 他	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
827	電気設備工事	水戸税務署(14)電気設備改修その他工事	宇都宮営繕事務所	茨城県	水戸市北見町1-17	第1四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約2,100m2 電気設備 改修一式 機械設備 改修一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
828	建築工事	神奈川県警察第二機動隊本館(14)建築改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	川崎市中原区木月4-37-1	第2四半期	約6ヶ月	本館(既存) RC-3 約1,600m2 耐震改修 一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
829	建築工事	横浜税関港南台寮(14)建築改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横浜市港南区野庭町字三田451-2	第4四半期	約9ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約1,500m2 耐震改修 一式 外壁改修 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
830	建築工事	横浜南公共職安(14)建築改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横浜市金沢区寺前1-6-6	第1四半期	約7ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約800m2 外壁 改修一式 屋上防水 改修一式 電気設備 改修一式 機械設備 改修一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
831	建築工事	飯田地方合同庁舎外1件(14)建築改修その他工事	長野営繕事務所	長野県	飯田市大久保町2637-3	第1四半期	約4ヶ月	【飯田地方合同庁舎】 庁舎(既存) RC-5 約2,500m2 外壁・屋上防水 改修一式 【長野地方検察庁飯田支部・区検察庁】 庁舎(既存) RC-2 約400m2 外壁・建具 改修一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
832	電気設備工事	長野第2地方合同庁舎(14)電気設備改修その他工事	長野営繕事務所	長野県	長野市旭町1108	第3四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-5-1 約9,800m2 電気設備 改修一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
833	暖冷房衛生設備工事	経済産業研修所(14)機械設備改修その他工事	甲武営繕事務所	東京都	東村山市富士見町5-4-36	第2四半期	約5ヶ月	研修庁舎(既存) SRC-3-1 約4,500m2	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満

平成26年度4月期発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
834	暖冷房衛生設備工事	動物医薬品検査所空調動物舎(14)機械設備改修その他工事	甲武営繕事務所	東京都	国分寺市戸倉1-15-1	第2四半期	約5ヶ月	【空調動物舎】 庁舎(既存) RC-3 約800m2 機械設備 改修一式 内装改修、電気設備改修 一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
835	電気設備工事	日本社会事業大学(14)電気設備改修工事	甲武営繕事務所	東京都	清瀬市竹丘3-1-30	第1四半期	約7ヶ月	管理棟(既存) RC-3 約2,800m2 他 電気設備(中央監視設備更新) 改修一式 等 ペDESTリアンデッキ(既存) 電気設備(照明) 改修一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
836	建築工事	小笠原諸島保全センター母島施設(仮称)(14)新営工事	甲武営繕事務所	東京都	小笠原支庁小笠原村	第2四半期	約6ヶ月	庁舎(新営) W-1 約120m2 建築工事 新築1棟	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
837	建築工事	警視庁第六機動隊(14)建築改修その他工事	甲武営繕事務所	東京都	品川区勝島1-3-18	第2四半期	約6ヶ月	本館(既存) SRC-8 約6,000m2 別館(既存) RC-3 約2,200m2 外壁改修 一式 機械設備(空調設備) 改修一式 他	(工事発注規模) 1億円から2億円未満