
平成２６年度７月期発注予定工事一覧

Ｎｏ． 工事種別 工事名 事務所名
工事場所
（都県名）

工事場所
（住所）

入札予定時期 工事期限 工事概要 工事発注規模

1 通信設備工事 Ｈ２５羽沢無線中継所ほか空中線耐震対策工事 企画部 神奈川県
横浜市神奈川区羽沢町地先　羽沢無線中継
所ほか

第3四半期 約４ヶ月

　本工事は、羽沢無線中継所のヘリテレ基地
局の移設及び関東地方整備局管内の無線中
継所の空中線耐震改修を行うものである。
・ヘリテレ基地局移設　１式
・無線中継所の空中線耐震改修　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

2 通信設備工事 Ｈ２６交通量常時観測設備設置工事 企画部 埼玉県 さいたま市中央区２番地１ 第2四半期 約５ヶ月
本工事は既設の交通量常時観測設備の中央
装置の更新、端末からの直接受信機能の増
設、ネットワークの改修を行うものである。

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

3 建築工事 国立西洋美術館本館（１４）建築改修工事 営繕部 東京都 台東区上野公園７番７号 第3四半期 約３ヶ月
本館（既存）　ＲＣー３ー１　約４，３００ｍ２　
屋上防水　改修一式　他

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

4 維持修繕工事 Ｈ２６水戸国道管内交通安全施設工事 常陸河川国道事務所 茨城県 水戸国道出張所管内 第2四半期 約７ヶ月

舗装版打換え工　約３０ｍ３、切削オーバーレ
イ工　約２００ｍ２、薄層カラー舗装工　約３０ｍ
２、縁石工　約２０ｍ、防護柵工　約１２００ｍ、
小型標識工　２０基、区画線工　約８０００ｍ、
駐車場案内標識撤去工　１０基

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

5 維持修繕工事 Ｈ２６日立国道管内交通安全施設工事 常陸河川国道事務所 茨城県 日立国道出張所管内 第2四半期 約６ヶ月

歩道舗装修繕工　約３５０ｍ２、切削オーバー
レイ工　約６０ｍ２、薄層カラー舗装工　約１３０
ｍ２、排水構造物工　１式、縁石工　約１２０
ｍ、防護柵工　約２０００ｍ、小型標識工　８
基、区画線工　約２７００ｍ

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

6 通信設備工事 Ｈ２６常陸管内ＣＣＴＶカメラ設備設置工事 常陸河川国道事務所 茨城県 常陸河川国道事務所管内 第2四半期 約７ヶ月
ＣＣＴＶ設備新設　２箇所
ＣＣＴＶ設備更新　３箇所

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

7 維持修繕工事 Ｈ２６岩瀬国道管内交通安全施設工事 常陸河川国道事務所 茨城県 岩瀬国道出張所管内 第2四半期 約６ヶ月
切削オーバーレイ工　約３００ｍ２、防護柵工
約１０００ｍ、小型標識工　３基、道路照明工
１基、区画線工　約５０００ｍ

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

8 通信設備工事 Ｈ２６光マイクロ統合ネットワーク設備整備外工事 常陸河川国道事務所 茨城県 常陸太田市真弓町地先 第2四半期 約７ヶ月
真弓反射板撤去　　　　　　　　　　　　１箇所
多重無線装置更新（高鈴山局、日立局）　　２

（工事発注規模）
３，０００万円未満

9 塗装工事 Ｈ２６常陸川水門外塗装工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 神栖市太田地先 第2四半期 約７ヶ月
水門扉体塗り替え塗装　１門
水門予備ゲート塗り替え塗装　１門

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

10 機械設備工事 Ｈ２６小形水門ゲート設備扉体更新工事 霞ヶ浦河川事務所 千葉県 香取市三島地先 第2四半期 約６ヶ月
扉体更新
　３．５ｍ×３．９５ｍ×１門
　４．２ｍ×３．５０ｍ×１門

（工事発注規模）
３，０００万円未満

11 一般土木工事 Ｈ２６ウドン沢砂防堰堤工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市中三依 第4四半期 約６ヶ月

鋼製砂防堰堤工　１基
　Ｈ＝　７．８ｍ　Ｌ＝２１．５ｍ
　鋼製枠　約１４ｔ
　コンクリート　約６００ｍ３

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

12 受変電設備工事 Ｈ２６日光砂防無停電電源設備設置工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市萩垣面地先 第3四半期 約５ヶ月 無停電電源装置製作、設置　１台
（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

13 機械設備工事 石原第一樋管他ゲート設備改修工事 高崎河川国道事務所 群馬県 高崎市石原町地先外 第3四半期 約５ヶ月

扉体更新　１式
　石原第一樋管　鋼製ローラーゲート、電動
ラック式　４．５０×２．００
　　　　　　　　
駆体門柱補強　１式
　石原第一樋管　４．５０×２．００×１８．２０
　菅沢樋管　　　０．９０×０．９０×１６．７０

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

14 維持修繕工事 Ｈ２６吾妻川流域砂防整備工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 利根川水系砂防事務所　長野原出張所管内 第2四半期 約７ヶ月
除草　約１０，０００ｍ２
防護柵　約４００ｍ
境界杭　約２００本

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

15 通信設備工事 Ｈ２６利根砂防情報通信設備整備工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 利根川水系砂防事務所管内 第2四半期 約６ヶ月 情報通信機器　１式
（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

16 通信設備工事 Ｈ２６利根砂防管内地震計設置工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 利根川水系砂防事務所管内 第2四半期 約６ヶ月 地震計設置　３箇所
（工事発注規模）
３，０００万円未満

17 通信設備工事 Ｈ２６利根砂防管内監視設備工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 利根川水系砂防事務所管内 第2四半期 約６ヶ月 監視設備設置　１式
（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

18 一般土木工事 Ｈ２６町道林線迂回路撤去工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町 第3四半期 約６ヶ月
仮桟橋撤去工　約６５ｔ
仮舗装撤去工　約３００ｍ２

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

19 通信設備工事 Ｈ２６荒川上流監視設備工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 荒川上流河川事務所管内 第2四半期 約６ヶ月 統合監視サーバ更新　１台
（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

20 暖冷房衛生設備工事 道の駅「庄和」トイレ改善他工事 大宮国道事務所 埼玉県 春日部市上柳地先 第2四半期 約４ヶ月 トイレ改善　１式
（工事発注規模）
３，０００万円未満

21 電気設備工事 Ｈ２６大宮出張所予備発電設備他修繕工事 大宮国道事務所 埼玉県 さいたま市北区日進町３丁目地先　他２箇所 第2四半期 約５ヶ月
ＦＲＰライニング工　１基
蓄電池設置　２４セル

（工事発注規模）
３，０００万円未満

22 維持修繕工事 Ｈ２６宮ヶ谷塔橋橋梁補修工事 大宮国道事務所 埼玉県 さいたま市見沼区宮ヶ谷塔２丁目地先 第2四半期 約６ヶ月
断面修復　１式
剥落防止　１式
ひび割れ注入　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

23 通信設備工事 Ｈ２６大宮国道ＣＣＴＶ設備設置工事 大宮国道事務所 埼玉県 戸田市笹目３丁目地先　他１箇所 第2四半期 約５ヶ月
ＣＣＴＶ装置設置工　１式
ＣＣＴＶ装置撤去工　１式
カメラ情報追加設定作業　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

24 通信設備工事 Ｈ２６大宮国道道路情報表示設備設置工事 大宮国道事務所 埼玉県 さいたま市北区吉野町１丁目地先　他１箇所 第2四半期 約７ヶ月
道路情報表示設備（機器）１基
道路情報表示装置設置工　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

25 塗装工事 Ｈ２６北浦川水門塗装工事 利根川下流河川事務所 茨城県 取手市 第2四半期 約６ヶ月 塗装面積　約２，８０５ｍ２
（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

26 維持修繕工事 Ｈ２６佐原緑地地先護岸補修工事 利根川下流河川事務所 千葉県 香取市佐原河川緑地地先 第2四半期 約５ヶ月 護岸補修　Ｌ＝２００ｍ
（工事発注規模）
３，０００万円未満

27 通信設備工事 Ｈ２５利根川下流管内専用無線通信網改修工事 利根川下流河川事務所 千葉県 香取市佐原イ４１４９外１箇所 第2四半期 約３ヶ月 回線集約作業　　　　　　２箇所
（工事発注規模）
３，０００万円未満
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28 通信設備工事 Ｈ２６利根川下流管内ＣＣＴＶ設備工事 利根川下流河川事務所 千葉県 香取市津宮地先外３箇所 第2四半期 約６ヶ月
ＣＣＴＶ設備製作　　　　　３台
ＣＣＴＶカメラ設置工　　　３台

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

29 受変電設備工事 Ｈ２６利根川下流河川事務所無停電電源設備工事 利根川下流河川事務所 千葉県 香取市佐原イ４１４９ 第2四半期 約６ヶ月
無停電電源装置製作　　　１台
無停電電源装置設置工　　１台

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

30 機械設備工事 Ｈ２５西押揚排水樋管外遠方監視操作設備工事 利根川下流河川事務所 茨城県 神栖市 第2四半期 約６ヶ月
遠方監視操作設備（親局）　　　１式
遠方監視操作設備（子局）　　　３面

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

31 維持修繕工事 Ｈ２５北千葉導水路シールド区間補修工事 利根川下流河川事務所 千葉県 印西市 第2四半期 約６ヶ月

管路補修工　１式
管内清掃　　３２，０００ｍ２
付着物撤去　１５，０００ｍ２
雑工　　　　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

32 通信設備工事 Ｈ２６利根川下流管内電気通信設備移設工事 利根川下流河川事務所 千葉県 香取市佐原イ４１４９外３カ所 第2四半期 約３ヶ月

多重無線設備撤去　３台
空中線撤去　３面
空中線移設　１面
電話設備移設　１３０回線
ＣＣＴＶ監視モニタ移設　５台

（工事発注規模）
３，０００万円未満

33 通信設備工事 Ｈ２６下期江戸川管内光ケーブル維持工事 江戸川河川事務所 千葉県 野田市 第3四半期 約６ヶ月 光ケーブル維持工　１式
（工事発注規模）
３，０００万円未満

34 暖冷房衛生設備工事 Ｈ２６谷向宿舎屋内排水設備改修工事 江戸川河川事務所 千葉県 野田市 第3四半期 約５ヶ月 雑排水管撤去・新設　約２６０ｍ
（工事発注規模）
３，０００万円未満

35 維持修繕工事 Ｈ２５山王排水樋管他応急対策工事 江戸川河川事務所 埼玉県 北葛飾郡松伏町 第3四半期 約５ヶ月
函体補修工　３３ｍ
構造物補修工　３０ｍ

（工事発注規模）
３，０００万円未満

36 維持修繕工事 汐入橋他橋梁補修工事 千葉国道事務所 千葉県 南房総市富浦町富岡地先 第2四半期 約６ヶ月 断面修復１式、剥落対策１式
（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

37 通信設備工事 Ｈ２６荒川下流広域ネットワーク接続工事 荒川下流河川事務所 東京都 板橋区ほか 第3四半期 約５ヶ月
光ケーブル敷設　１ｋｍ
伝送装置設置　　１箇所

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

38 通信設備工事 Ｈ２６荒川下流基幹ネットワーク設備改修工事 荒川下流河川事務所 東京都
北区志茂５丁目地先ほか荒川下流河川事務
所管内

第3四半期 約５ヶ月

１．高度情報化設備　　　　　　　１式
　　・Ｌ２ＳＷ　　　　　　　　　１０台
　　・ネットワーク監視装置　　　１台
２．据付調整　　　　　　　　　　１式
３．既設機器撤去　　　　　　　　１式
４．システムインテグレーション　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

39 機械設備工事 Ｈ２６空港北トンネル道路排水設備修繕工事 東京国道事務所 東京都 大田区羽田空港３丁目 第2四半期 約６ヶ月 排水ポンプ更新　１台
（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

40 機械設備工事 Ｈ２６用賀車両重量計設備修繕工事 東京国道事務所 東京都 世田谷区玉川台１丁目 第2四半期 約６ヶ月 車両重量計設備更新　１式
（工事発注規模）
３，０００万円未満

41 機械設備工事 Ｈ２６八王子共同溝附帯設備更新工事 相武国道事務所 東京都 八王子市打越地先 第2四半期 約６ヶ月

・排水設備（水中ポンプ）　６台
・排水設備（水中ポンプ：防爆型）　４台
・防災設備（水中ポンプ）　１台
・防災設備（水中ポンプ：防爆型）　１台
・操作制御設備　１式
・配管、配線工　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

42 通信設備工事 管内ネットワーク装置設置工事 相武国道事務所 東京都 八王子市大和田町他 第2四半期 約８ヶ月
・有線通信設備工　１式
・通信配線工　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

43 電気設備工事 ２０号八王子市八幡町照明設置工事 相武国道事務所 東京都 八王子市八幡町地先 第2四半期 約８ヶ月 ・道路照明設置工　１式
（工事発注規模）
３，０００万円未満

44 鋼橋上部工事 １６号相模原市大河原陸橋歩道拡幅橋製作工事 相武国道事務所 神奈川県 相模原市 第2四半期 約７ヶ月 ・歩道桁製作工　１式
（工事発注規模）
３，０００万円未満

45 維持修繕工事 Ｈ２６落橋防止工事
相模川水系広域ダム管理事務
所

神奈川県 相模川水系広域ダム管理事務所管内 第2四半期 約６ヶ月 落橋防止　６橋
（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

46 維持修繕工事 Ｈ２６田園調布通信鉄塔塗装工事 京浜河川事務所 東京都 田園調布出張所 第2四半期 約７ヶ月 通信鉄塔塗替塗装　１式
（工事発注規模）
３，０００万円未満

47 通信設備工事 国道１６号町田立体通信設備工事 川崎国道事務所 東京都 町田市鶴間 第3四半期 約６ヶ月 通信設備　１式
（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

48 受変電設備工事 Ｈ２６直流電源設備設置工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市神奈川区三ツ沢西町 第2四半期 約５ヶ月
直流電源装置（ＫＳＲ　４８　５０４）更新　１台
直流電源装置（ＫＳＲ　４８　２０２）更新　１台

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

49 通信設備工事 Ｈ２６気象観測設備設置工事 横浜国道事務所 神奈川県 足柄上郡山北町 第2四半期 約６ヶ月 テレメータ観測装置更新　６台
（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

50 暖冷房衛生設備工事 Ｈ２６甲府空調設備改修工事 甲府河川国道事務所 山梨県 甲府市緑が丘１ー１０ー１ 第2四半期 約４ヶ月
１．機械設備
　　空気調和設備　改修　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

51 維持修繕工事 Ｈ２６早川出張所砂防整備工事 富士川砂防事務所 山梨県 早川出張所管内 第2四半期 約６ヶ月
工事用道路整備　約２，０００ｍ２
流路整備　約２，０００ｍ３
砂防整備工　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

52 維持修繕工事 Ｈ２６白州出張所砂防整備工事 富士川砂防事務所 山梨県 白州出張所管内 第2四半期 約６ヶ月
工事用道路整備　約２，０００ｍ２
流路整備　約２，７００ｍ３
砂防整備工　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

53 維持修繕工事 Ｈ２６釜無川出張所砂防整備工事 富士川砂防事務所 山梨県 釜無川出張所管内 第2四半期 約６ヶ月
工事用意道路整備　約３，０００ｍ２
法面補修　約４００ｍ２

（工事発注規模）
３，０００万円未満

54 通信設備工事 Ｈ２６富士川砂防光ケーブル敷設工事 富士川砂防事務所 山梨県 富士川砂防事務所管内 第2四半期 約５ヶ月 光ケーブル敷設　４箇所
（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

55 電気設備工事 Ｈ２６釜無川出張所発電設備更新工事 富士川砂防事務所 長野県 諏訪郡富士見町落合地先 第2四半期 約５ヶ月 非常用発電装置　１式
（工事発注規模）
３，０００万円から５，０００万円未満

56 一般土木工事 Ｈ２６園内施設改修（２）工事 国営常陸海浜公園事務所 茨城県 ひたちなか市　国営常陸海浜公園内 第3四半期 約５ヶ月
受水槽　撤去　１式
受水槽　設置　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

57 建築工事 Ｈ２６園内トイレ棟増築他工事 国営常陸海浜公園事務所 茨城県 ひたちなか市　国営常陸海浜公園内 第3四半期 約５ヶ月
トイレ棟　木造建築　増築　１棟
トイレ改修　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満
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58 通信設備工事 Ｈ２６利根統放流警報局設備工事 利根川ダム統合管理事務所 群馬県 利根郡みなかみ町相俣地先他 第2四半期 約６ヶ月
監視制御局設備　１局
中継局設備　１局
警報局設備　１局

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

59 通信設備工事 Ｈ２６利根統ネットワーク設備工事 利根川ダム統合管理事務所 群馬県 前橋市元総社町５９３の１他 第2四半期 約４ヶ月
光伝送装置　１式
映像受信装置　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

60 通信設備工事 Ｈ２６利根統ＣＣＴＶ設備工事 利根川ダム統合管理事務所 群馬県 利根郡みなかみ町藤原地先他 第2四半期 約６ヶ月
ＣＣＴＶカメラ装置（機器）　４台
ＣＣＴＶカメラ装置設置・撤去　４台
配管・配線工　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

61 機械設備工事 Ｈ２６薗原ダム堤体エレベーター修繕工事 利根川ダム統合管理事務所 群馬県 沼田市利根町園原地先 第2四半期 約８ヶ月 エレベータ設備機器更新　１式
（工事発注規模）
３，０００万円未満

62 機械設備工事 Ｈ２６利根ダム管内揚船設備他修繕工事 利根川ダム統合管理事務所 群馬県 沼田市利根町薗原地先他 第2四半期 約６ヶ月
インクライン設備修繕　１式
点検歩廊修繕　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

63 通信設備工事 Ｈ２６利根統岩本放流警報表示設備工事 利根川ダム統合管理事務所 群馬県 利根郡昭和村川額地先他 第2四半期 約６ヶ月 大型表示設備　１箇所
（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

64 通信設備工事 Ｈ２６鬼怒統管ダム観測機器設置工事 鬼怒川ダム統合管理事務所 栃木県 日光市川治温泉川治地先 第2四半期 約６ヶ月
五十里ダムプラムラインデータ処理装置１箇所
川治ダム地震観測装置１箇所

（工事発注規模）
３，０００万円未満

65 通信設備工事 鬼怒統管ＩＰネットワーク構築工事 鬼怒川ダム統合管理事務所 栃木県 宇都宮市平出工業団地地先 第2四半期 約６ヶ月
ＩＰ化装置５箇所
ＮＷスイッチ５箇所

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

66 電気設備工事 Ｈ２６鬼怒ダム直流電源設備工事 鬼怒川ダム統合管理事務所 栃木県 日光市川治温泉川治地先 第2四半期 約６ヶ月
直流電源装置１台
蓄電池交換２箇所

（工事発注規模）
３，０００万円未満

67 通信設備工事 Ｈ２６品木ダムＣＣＴＶ設備修繕工事 品木ダム水質管理所 群馬県 吾妻郡中之条町入山地先 第2四半期 約４ヶ月 ＣＣＴＶ設備　１式
（工事発注規模）
３，０００万円未満

68 暖冷房衛生設備工事 Ｈ２６庁舎空調設備他改修工事 品木ダム水質管理所 群馬県 吾妻郡草津町大字草津６０４ー１ 第2四半期 約４ヶ月
空気調和設備　改設　１式
電気設備　改設　１式
撤去　撤去　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

69 一般土木工事 品木ダム旧脱水設備等撤去工事 品木ダム水質管理所 群馬県 吾妻郡中之条町大字入山地先 第2四半期 約５ヶ月

中継設備撤去工　１式
コンクリート舗装撤去工　３６０ｍ３
盛土・整地工　３６０ｍ３
フェンス設置　９０ｍ

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

70 一般土木工事 大沢川貯砂ダム工事用道路工事 品木ダム水質管理所 群馬県 吾妻郡中之条町大字入山地先 第2四半期 約６ヶ月
ＰＣボックスカルバート（４０００×２５００）　３基
土工　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

71 建築工事 Ｈ２６宮本台宿舎防水層修繕工事 関東技術事務所 千葉県 船橋市東船橋地先 第2四半期 約３ヶ月
屋上防水工　約２８０ｍ２
足場工　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

72 通信設備工事 Ｈ２６森林公園通信設備改良工事 国営昭和記念公園事務所 埼玉県 比企郡滑川町 第2四半期 約６ヶ月
・光ケーブル敷設　Ｌ＝４．８ｋｍ
・光ケーブル切替　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

73 通信設備工事 Ｈ２６有明情報通信ネットワーク工事 国営昭和記念公園事務所 東京都 江東区及び千代田区 第2四半期 約６ヶ月

光ケーブル敷設　０．７ｋｍ
埋設管路敷設　０．５ｋｍ
光成端箱　１面
光伝送装置（Ｌ３―ＳＷ）　２台
ＶｏＩＰゲートウェイ　１台
ＣＣＴＶカメラ装置　１台
ＴＶ会議装置　１式
システムインテグレーション　１式
据付調整　１式
小規模舗装工　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

74 造園工事 Ｈ２６森林公園渓流広場改修等工事 国営昭和記念公園事務所 埼玉県 比企郡滑川町 第2四半期 約６ヶ月
造園修景工　　　　　　　１式
四阿設置工　　　　　　　１式
脱色アスファルト舗装工　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

75 建築工事 会計検査院王子書庫（１４）外構改修工事 東京第一営繕事務所 東京都 北区王子６ー１０ー２１ 第2四半期 約４ヶ月 外構舗装　改修一式
（工事発注規模）
３，０００万円未満

76 建築工事 厚生労働省上石神井庁舎（１４）構内整備工事 東京第一営繕事務所 東京都 練馬区上石神井４ー８ー４ 第4四半期 約４ヶ月 公開空地整備　一式
（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

77 電気設備工事 皇宮警察本部庁舎他（１４）電気設備改修工事 東京第一営繕事務所 東京都 千代田区千代田１ー３他 第2四半期 約６ヶ月
本部庁舎（既存）　ＲＣー３　約３，５００ｍ２
電気設備　改修一式　他

（工事発注規模）
３，０００万円未満

78 建築工事 埼玉県警察学校第五生徒寮（１４）建築改修その他工事 東京第一営繕事務所 埼玉県 さいたま市北区植竹町１―８０４ 第3四半期 約５ヶ月
生徒寮（既存）　Ｓ―３　約１，２００ｍ２
屋上防水　改修一式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

79 建築工事 成田国際空港警備隊剣道場（１４）建築改修その他工事 東京第二営繕事務所 千葉県 成田市三里塚１ー２５ 第4四半期 約５ヶ月
剣道場（既存）　Ｓー１　約６００ｍ２
道場床改修　一式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

80 機械設備工事 向島労基署（１４）エレベーター設備工事 東京第二営繕事務所 東京都 墨田区東向島４ー３３ー１３ 第4四半期 約１３ヶ月
庁舎（新営）　ＲＣー４　約１，０００ｍ２
エレベーター設備　新設一式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

81 暖冷房衛生設備工事 千葉労災特別介護施設（１４）機械設備改修その他工事 東京第二営繕事務所 千葉県 四街道市中台５１１ 第4四半期 約５ヶ月
庁舎（既存）　ＲＣー２　約１０，０００ｍ２
機械設備　改修一式
電気設備　改修一式

（工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

82 暖冷房衛生設備工事 麻薬探知犬訓練センター（１４）機械設備改修その他工事 東京第二営繕事務所 千葉県 成田市三里塚字御料牧場１ー４５ 第2四半期 約３ヶ月
庁舎（既存）　ＲＣー２　約１，５００ｍ２　他
機械設備（空気調和設備）　改修一式

（工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

83 電気設備工事 真岡公共職安（１４）電気設備改修工事 宇都宮営繕事務所 栃木県 真岡市荒町５１０１ 第4四半期 約３ヶ月
庁舎（既存）　ＲＣー２　約４００ｍ２
電気設備　改修一式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

84 暖冷房衛生設備工事 真岡公共職安（１４）機械設備改修工事 宇都宮営繕事務所 栃木県 真岡市荒町５１０１ 第4四半期 約３ヶ月
庁舎（既存）　ＲＣー２　約４００ｍ２
機械設備　改修一式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

85 建築工事 大田原検察支部（１４）建築改修その他工事 宇都宮営繕事務所 栃木県 大田原市末広２ー４ー２６ 第2四半期 約５ヶ月

庁舎（既存）　ＲＣー２　約６００ｍ２
外壁　　　改修一式
屋上防水　改修一式
建具　　　改修一式
内装　　　改修一式　他

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満
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86 暖冷房衛生設備工事 鹿沼労基署外１件（１４）機械設備改修その他工事 宇都宮営繕事務所 鹿沼市戸張町２３６５ー５　他 第2四半期 約４ヶ月

【鹿沼労基署の部】
庁舎（既存）　ＲＣー２　約４００ｍ２
機械設備　改修一式

【日光職安の部】
庁舎（既存）　ＲＣー１　約４００ｍ２
機械設備　改修一式
建築内装　改修一式

（工事発注規模）
３，０００万円から５，０００万円未満

87 建築工事 古河税務署外１件（１４）建築改修その他工事 宇都宮営繕事務所 古河市北町５ー２外 第2四半期 約５ヶ月

【古河税務署】
庁舎（既存）　ＲＣー２　約１，３００ｍ２
耐震改修　一式　他

【小山区検察庁】
庁舎（既存）　ＲＣー１　約３００ｍ２
内装改修　一式　他

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

88 建築工事 横浜税関神之池宿舎外１件（１４）建築改修その他工事 宇都宮営繕事務所 茨城県 神栖市奥野谷４４６３ー５外 第2四半期 約４ヶ月

【横浜税関神之池宿舎】
庁舎（既存）　ＲＣー２　約５５０ｍ２
外壁改修　一式
屋上防水　改修一式
機械設備　改修一式

【潮来統計・情報センター】
庁舎（既存）　ＲＣー２　約５００ｍ２
構内整備　解体一式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

89 建築工事 鹿嶋労働総合庁舎外１件（Ｈ２６）建築改修その他工事 宇都宮営繕事務所 茨城県 鹿嶋市宮中１９９５ー１ 第2四半期 約４ヶ月

【鹿嶋労働総合庁舎】
庁舎（既存）　ＲＣー２　約９９０ｍ２
機械設備（便所及び排水管）　改修一式

【茨城農政事務所食料貿易課庁舎】
庁舎（既存）　ＲＣー２　約４７０ｍ２
構内整備　解体一式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

90 建築工事 真岡法務支局（Ｈ２６）建築改修その他工事 宇都宮営繕事務所 栃木県 真岡市荒町５１７６ー３ 第2四半期 約５ヶ月
庁舎（既存）　ＲＣー２　約１，０００ｍ２
耐震改修　一式　他

（工事発注規模）
３，０００万円未満

91 建築工事 神奈川県警察第二機動隊本館（１４）建築改修その他工事 横浜営繕事務所 神奈川県 川崎市中原区木月４ー３７ー１ 第2四半期 約６ヶ月
本館（既存）　ＲＣー３　約１，６００ｍ２
耐震改修　一式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

92 暖冷房衛生設備工事 動物検疫所横浜本所（１４）機械設備改修工事 横浜営繕事務所 神奈川県 横浜市磯子区原町１１ー１ 第4四半期 約３ヶ月
庁舎（既存）　ＲＣー２　約１，０００ｍ２
機械設備　改修一式

（工事発注規模）
３，０００万円から５，０００万円未満

93 暖冷房衛生設備工事 横浜税関本牧埠頭出張所（１４）機械設備改修その他工事 横浜営繕事務所 神奈川県 横浜市中区本牧埠頭２ 第4四半期 約６ヶ月
庁舎（既存）　ＲＣー４　約３，０００ｍ２
機械設備　改修一式

（工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

94 建築工事 国総研（横須賀）実験上屋（Ｈ２６）建築改修その他工事 横浜営繕事務所 神奈川県 横須賀市長瀬３ー１ー１ 第2四半期 約５ヶ月
庁舎（既存）　Ｓー１　約１，０００ｍ２
耐震改修　一式　他

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

95 建築工事 会計検査院安中宿舎（１４）建築改修工事 長野営繕事務所 群馬県 安中市嶺３８ー１ 第3四半期 約６ヶ月
宿舎（既存）　ＲＣー３　約４２０ｍ２
外壁・建具　改修一式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

96 電気設備工事 群馬県警察学校道場（１４）電気設備工事 長野営繕事務所 群馬県 前橋市元総社町寺田８０ー５ 第3四半期 約１０ヶ月
道場（新営）　ＲＣー２　約１，３００ｍ２
電気設備　新設一式

（工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

97 暖冷房衛生設備工事 群馬県警察学校道場（１４）機械設備工事 長野営繕事務所 群馬県 前橋市元総社町寺田８０ー５ 第3四半期 約１０ヶ月
道場（新営）　ＲＣー２　約１，３００ｍ２
機械設備　新設一式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

98 建築工事 長野県警察学校厚生館（Ｈ２６）建築改修その他工事 長野営繕事務所 長野県 長野市松代町西条３９２９ 第2四半期 約５ヶ月

厚生館（既存）　ＲＣー２　約１，０００ｍ２
内装改修　一式
電気設備　改修一式
機械設備　改修一式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

99 電気設備工事 東京税関大井出張所（１４）電気設備改修工事 甲武営繕事務所 東京都 大田区東海４ー１ー１０ 第4四半期 約６ヶ月
庁舎（既存）　ＲＣー３　約３，８００ｍ２
電気設備　改修一式

（工事発注規模）
３，０００万円から５，０００万円未満

100 建築工事 警視庁警察学校渡り廊下（１４）建築改修工事 甲武営繕事務所 東京都 府中市朝日町３ー１５ー１ 第3四半期 約５ヶ月
渡り廊下（既存）　Ｓー１　約２，８００ｍ２
防水改修　一式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

101 建築工事 海上保安試験研究センター（１４）建築改修工事 甲武営繕事務所 東京都 立川市泉町１１５６ 第2四半期 約５ヶ月
庁舎（既存）　ＲＣー１　約７００ｍ２
外壁・建具・防水　改修一式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

102 電気設備工事 立川防災合同庁舎（１４）電気設備改修工事 甲武営繕事務所 東京都 立川市緑町３５６７ 第3四半期 約５ヶ月
本館（既存）　ＲＣー２ー１　約３，０００ｍ２
新館（既存）　ＲＣー３　　　約５，１００ｍ２
電気設備（監視カメラ設備）　改修一式　他

（工事発注規模）
３，０００万円未満

103 建築工事 神田税務署（１４）建築改修その他工事 営繕部 東京都 千代田区神田錦町３ー３ 第4四半期 約２７ヶ月
庁舎（既存）　ＳＲＣー８ー１　約１０，０００ｍ２
耐震改修　一式
外壁改修　一式　他

（工事発注規模）
６億円から１５億円未満

104 建築工事 国立医薬品食品衛生研究所他（１４）建築工事 営繕部 神奈川県 川崎市川崎区殿町３ー１０３ー４ 第3四半期 約２８ヶ月
管理研究棟（新営）　ＲＣー４　約３１，４００ｍ２
他５棟　総面積約３２，５００ｍ２
建築工事　新築一式

（工事発注規模）
５０億円以上

105 電気設備工事 国立医薬品食品衛生研究所他（１４）電気設備工事 営繕部 神奈川県 川崎市川崎区殿町３ー１０３ー４ 第3四半期 約２７ヶ月
管理研究棟（新営）　ＲＣー４　約３１，４００ｍ２
他５棟　総面積約３２，５００ｍ２
電気設備　新設一式

（工事発注規模）
２０億円以上

106 暖冷房衛生設備工事 国立医薬品食品衛生研究所他（１４）機械設備工事 営繕部 神奈川県 川崎市川崎区殿町３ー１０３ー４ 第3四半期 約２７ヶ月
管理研究棟（新営）　ＲＣー４　約３１，４００ｍ２
他５棟　総面積約３２，５００ｍ２
機械設備　新設一式　他

（工事発注規模）
２０億円以上
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107 鋼橋上部工事 国道６号土浦ＢＰ上高津高架橋上部（１）工事 常陸河川国道事務所 茨城県 土浦市下高津 第3四半期 約１６ヶ月

２径間連続少数鈑桁橋　Ｌ＝約４８ｍ
３径間連続少数鈑桁橋　Ｌ＝約１１１ｍ
３径間連続少数鈑桁橋　Ｌ＝約１２１ｍ
工場製作　約４６０ｔ
合成床版工　約２５００ｍ２
架設工　１式

（工事発注規模）
６億円から１０億円未満

108 鋼橋上部工事 圏央道三坂新田高架橋上部その１工事 常総国道事務所 茨城県 常総市三坂新田町地先 第3四半期 約１５ヶ月
橋梁上部工　１橋
　４径間連続鋼４から５主鈑桁　Ｌ＝１４５．８ｍ
７１９ｔ

（工事発注規模）
６億円から１０億円未満

109 鋼橋上部工事 圏央道西谷田川橋他上部工事 常総国道事務所 茨城県 つくば市真瀬地先他 第3四半期 約１０ヶ月

橋梁上部工　３橋
　３径間連続鋼２主鈑桁　Ｌ＝１３０ｍ　２６９ｔ
　３径間連続鋼２主鈑桁　Ｌ＝１３０ｍ　２６９ｔ
　単純非合成鋼狭小箱桁　Ｌ＝６６ｍ　３２８ｔ

（工事発注規模）
６億円から１０億円未満

110 鋼橋上部工事 圏央道柳橋高架橋上部その２工事 常総国道事務所 茨城県 つくば市柳橋地先 第3四半期 約１０ヶ月

橋梁上部工　３橋
　３径間連続鋼２主鈑桁　Ｌ＝１２０ｍ　２４０ｔ
　３径間連続鋼２主鈑桁　Ｌ＝１２６ｍ　２６２ｔ
　３径間連続鋼２主鈑桁　Ｌ＝１３１ｍ　３７１ｔ

（工事発注規模）
１０億円から２０億円未満

111 一般土木工事 Ｈ２６松戸水門耐震対策工事 江戸川河川事務所 千葉県 松戸市 第4四半期 約３８ヶ月 水門耐震対策工事　１箇所
（工事発注規模）
６億円から１５億円未満

112 機械設備工事 Ｈ２６松戸排水機場操作制御設備工事 江戸川河川事務所 千葉県 松戸市 第4四半期 約２７ヶ月 操作制御設備更新　１式
（工事発注規模）
６億円から１５億円未満

113 一般土木工事 北千葉道路大谷津函渠工事 千葉国道事務所 千葉県 成田市押畑地先 第2四半期 約２８ヶ月
函渠工１４０ｍ、土工１式、コンクリート工１０００
０ｍ３、鉄筋工１２００トン、大型ブロック積擁壁
３００ｍ２、仮設工１式

（工事発注規模）
１５億円から３０億円未満

114 一般土木工事 中堤築堤（Ｈ２６）工事 荒川下流河川事務所 東京都 江戸川区清新一丁目地先 第3四半期 約５ヶ月
Ｌ＝約４００ｍ
鋼管矢板打設（φ１０００　Ｌ＝１９．５ｍ）約３０
０本

（工事発注規模）
６億円から１５億円未満

115 一般土木工事 葛西共同溝補強その６工事 東京国道事務所 東京都 江戸川区臨海町６丁目 第3四半期 約１６ヶ月

工事延長　Ｌ＝２００ｍ
鋼矢板締切工　１式
地盤改良工　１式
舗装工　１式
仮設工　１式

（工事発注規模）
６億円から１５億円未満

116 一般土木工事 横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ下部（その７）工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市栄区飯島町 第4四半期 約２５ヶ月 橋梁下部工　１８基
（工事発注規模）
１５億円から３０億円未満

117 一般土木工事 横浜湘南道路トンネル工事 横浜国道事務所 神奈川県 藤沢市大鋸 第3四半期 約３７ヶ月
シールド機製作　１式
シールド工　約２，７００ｍ

（工事発注規模）
５０億円以上

118 一般土木工事 横浜湘南道路引地川護岸改修工事 横浜国道事務所 神奈川県 藤沢市稲荷 第4四半期 約１９ヶ月

土工　約２００ｍ３
仮桟橋・構台工　１，６００ｍ２
土留工　約５０本
護岸補強工（鋼管矢板　約１，７００ｍ）
護岸補強工（地盤改良工　約１，５００ｍ３）

（工事発注規模）
６億円から１５億円未満

119 一般土木工事 中部横断塩沢トンネル工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡南部町塩沢地先 第4四半期 約１４ヶ月 塩沢トンネル　約６５０ｍ
（工事発注規模）
１５億円から３０億円未満

120 一般土木工事 中部横断下八木沢第二トンネル工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町下八木沢地先 第3四半期 約１５ヶ月 下八木沢第二トンネル　約２８０ｍ
（工事発注規模）
６億円から１５億円未満

121 鋼橋上部工事 中部横断入ノ沢川橋上部工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町帯金地先 第4四半期 約２４ヶ月
鋼橋上部　約２６０ｍ
鋼材　　　約８００ｔ
鋼床版　　　　　１式

（工事発注規模）
１０億円から２０億円未満

122 一般土木工事 中部横断下八木沢地区トンネル工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町帯金地先 第4四半期 約２６ヶ月

土工　　　　１式
下八木沢第一トンネル　約３９９ｍ
深礎基礎　１６本
橋台工　　　４基
仮橋　　　　１式

（工事発注規模）
３０億円から５０億円未満

123
プレストレスト・コンクリート工
事

大月バイパス桂川橋上部工事 甲府河川国道事務所 山梨県 大月市坂瀬地先 第3四半期 約１５ヶ月
ＰＣ２径間連続箱桁
Ｌ＝１２４．０ｍ

（工事発注規模）
６億円から１５億円未満

124 建築工事 茨城県警察学校研修センター（１４）建築改修その他工事 営繕部 茨城県 東茨城郡茨城町大字上石崎４６６７ー４ 第3四半期 約９ヶ月
研修センター（既存）　ＲＣー３　約２，３００ｍ２
耐震改修　　　一式
屋上防水改修　一式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

125 建築工事 警視庁第八機動隊別館（１４）建築改修その他工事 営繕部 東京都 新宿区若松町１４ー１ 第4四半期 約６ヶ月
別館（既存）　ＲＣー３ー１　約３，５００ｍ２
耐震改修　一式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

126 暖冷房衛生設備工事 農筑事（１４）機械設備改修工事 営繕部 茨城県 つくば市観音台２ー１ー９　他 第2四半期 約６ヶ月
構内共同構（既存）　農林７号団地
給水設備（井水配管）　改修一式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

127 建築工事
国立職業リハビリテーションセンター（１４）建築改修その他
工事

営繕部 埼玉県 所沢市並木４ー２ 第3四半期 約６ヶ月

【新実習棟】
庁舎（新営）　Ｓー１　約９０ｍ２
建築工事他　新築１棟

【中央棟】
庁舎（既存）　ＲＣー３ー１　約６，３００ｍ２
耐震改修　一式、電気設備　改修一式

【南棟】
庁舎（既存）　ＲＣー２ー１　約４，４００ｍ２
耐震改修　一式、電気設備　改修一式

（工事発注規模）
３億円から６億円未満
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128 暖冷房衛生設備工事
国立職業リハビリテーションセンター（１４）機械設備改修工
事

営繕部 埼玉県 所沢市並木４ー２ 第3四半期 約６ヶ月

【新実習棟】
庁舎（新営）　Ｓー１　約９０ｍ２
機械設備　新設一式
【中央棟】

庁舎（既存）　ＲＣー３ー１　約６，３００ｍ２
機械設備　改修一式

【南棟】
庁舎（既存）　ＲＣー２ー１　約４，４００ｍ２
機械設備　改修一式

（工事発注規模）
３億円から６億円未満

129 建築工事 安全衛生総合会館他（１４）建築改修工事 営繕部 東京都 港区芝５ー３５ー３ 第3四半期 約１２ヶ月

【安全衛生総合会館】
庁舎（既存）　ＲＣー１４ー２　約１３，０００ｍ２
内装改修　一式

【女性と仕事の未来館】
庁舎（既存）　ＲＣー５ー２　　約８，０００ｍ２
内装改修　一式

（工事発注規模）
３億円から６億円未満

130 電気設備工事 安全衛生総合会館他（１４）電気設備改修工事 営繕部 東京都 港区芝５ー３５ー３ 第3四半期 約１２ヶ月

【安全衛生総合会館】
庁舎（既存）　ＲＣー１４ー２　約１３，０００ｍ２
電気設備　改修一式

【女性と仕事の未来館】
庁舎（既存）　ＲＣー５ー２　　約８，０００ｍ２
電気設備　改修一式

（工事発注規模）
３億円から６億円未満

131 暖冷房衛生設備工事 安全衛生総合会館他（１４）機械設備改修工事 営繕部 東京都 港区芝５ー３５ー３ 第3四半期 約１２ヶ月

【安全衛生総合会館】
庁舎（既存）　ＲＣー１４ー２　約１３，０００ｍ２
機械設備　改修一式

【女性と仕事の未来館】
庁舎（既存）　ＲＣー５ー２　　約８，０００ｍ２
機械設備　改修一式

（工事発注規模）
３億円から６億円未満

132 建築工事 向島労基署（１４）建築工事 営繕部 東京都 墨田区東向島４ー３３ー１３ 第2四半期 約１７ヶ月
庁舎（新営）　ＲＣー４　約１，０００ｍ２
建築工事　新築１棟

（工事発注規模）
３億円から６億円未満

133 建築工事 千葉県警察学校生徒寮（１４）建築工事 営繕部 千葉県 東金市士農田２８ー１ 第3四半期 約１６ヶ月
生徒寮（新営）　ＲＣー４　約２，４００ｍ２
建築工事　新築１棟

（工事発注規模）
３億円から６億円未満

134 建築工事 警視庁第二機動隊（１４）構内整備工事 営繕部 東京都 墨田区横川５ー７ー２ 第3四半期 約６ヶ月

庁舎（既存）　　　ＲＣー５　約２，６００ｍ２
庁舎（既存）　　　Ｓー２　　　　約２００ｍ２
待機宿舎１（既存）ＲＣー４　約１，６００ｍ２
待機宿舎２（既存）ＲＣー４　約１，７００ｍ２
構内整備　解体一式　他

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

135 建築工事 川口税務署（１４）建築改修その他工事 営繕部 埼玉県 川口市青木２ー２ー１７ 第3四半期 約７ヶ月
庁舎（既存）　ＲＣー３　約２，０００ｍ２
耐震改修　一式
内装改修　一式　他

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

136 電気設備工事 九段第２合同庁舎（１４）電気設備改修その他工事 営繕部 東京都 千代田区九段南１ー１ー１５ 第2四半期 約１４ヶ月
庁舎（既存）　Ｓー１４ー２　約３０，０００ｍ２
電気設備（自家発電設備更新）　改修一式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

137 電気設備工事 気象研究所（１４）電気設備改修その他工事 営繕部 茨城県 つくば市長峰１ー１ 第4四半期 約１２ヶ月
本館（既存）　ＲＣー７ー１　約１７，０００ｍ２
電気設備（受変電設備）　改修一式　他

（工事発注規模）
３億円から６億円未満

138 建築工事 旧塩原視力障害センター（１４）構内整備工事 営繕部 栃木県 那須塩原市塩原２１ー１ 第2四半期 約１４ヶ月
管理棟（既存）　ＲＣー２　約１，２００ｍ２
他約３０棟　
構内整備　解体一式

（工事発注規模）
３億円から６億円未満

139 建築工事 国土地理院ＶＬＢＩ観測局舎（１４）新営工事 営繕部 茨城県 石岡市根小屋字鬼越１０２９ー２０ 第3四半期 約１１ヶ月
局舎（新営）　ＲＣー１　約４００ｍ２
建築工事　新築１棟

（工事発注規模）
３億円から６億円未満

140 建築工事 群馬県警察学校道場（１４）建築その他工事 営繕部 群馬県 前橋市元総社町寺田８０ー５ 第3四半期 約１０ヶ月
道場（新営）　ＲＣー２　約１，３００ｍ２
建築工事　新築１棟

（工事発注規模）
３億円から６億円未満

141 建築工事 八丈島区検察庁（Ｈ２６）新営その他工事 営繕部 東京都 八丈島八丈町大賀郷２２６３ー１ 第2四半期 約９ヶ月
庁舎（新営）　ＲＣー１　約５００ｍ２
建築工事　新築１棟　他

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

142 受変電設備工事 国立医薬品食品衛生研究所（１４）特高受変電設備工事 営繕部 神奈川県 川崎市川崎区殿町３ー１０３ー４ 第3四半期 約２７ヶ月
管理研究棟（新営）　ＲＣー４　約３１，４００ｍ２
他５棟　総面積約３２，５００ｍ２
特高受変電設備　新設一式

（工事発注規模）
３億円から６億円未満

143 建築工事 交通安全環境研究所電磁両立性試験棟（１４）建築工事 営繕部 埼玉県 熊谷市上之２９５９ー２２ 第3四半期 約１３ヶ月
電磁両立性試験棟（新営）　Ｓー１　約１，６００
ｍ２

（工事発注規模）
３億円から６億円未満

144 電気設備工事
交通安全環境研究所電磁両立性試験棟（１４）電気設備工
事

営繕部 埼玉県 熊谷市上之２９５９ー２２ 第3四半期 約１３ヶ月
電磁両立性試験棟（新営）　Ｓー１　約１，６００
ｍ２

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

145 暖冷房衛生設備工事
交通安全環境研究所電磁両立性試験棟（１４）機械設備工
事

営繕部 埼玉県 熊谷市２９５９ー２２ 第3四半期 約１３ヶ月
電磁両立性試験棟（新営）　Ｓー１　約１，６００
ｍ２

（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

146 維持修繕工事 Ｈ２６土浦・岩瀬管内橋梁補修工事 常陸河川国道事務所 茨城県 取手市新町四丁目他 第2四半期 約７ヶ月

断面修復　約２ｍ３
剥落防止　約３，０００ｍ２
ひび割れ充填　約１０ｍ
伸縮装置補修　約８０ｍ
支承取替　約２０組

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

147 鋼橋上部工事 国道６号土浦ＢＰ新東橋上部工事 常陸河川国道事務所 茨城県 土浦市中 第4四半期 約１４ヶ月

２径間連続少数鈑桁橋　Ｌ＝約８９ｍ
工場製作　約１７５ｔ
合成床版工　約８２０ｍ２
架設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満
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148 一般土木工事 国道６号土浦ＢＰ桜川橋床版工事 常陸河川国道事務所 茨城県 土浦市佐野子地先 第4四半期 約１１ヶ月

橋長Ｌ＝約１４９ｍ
床版工　１式（コンクリート　約６５０ｍ３、鉄筋
約１５０ｔ）
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

149 一般土木工事 御前山環境整備工事 常陸河川国道事務所 茨城県 東茨城郡城里町御前山地先 第2四半期 約７ヶ月
親水護岸　約１，６００ｍ２
根固めブロック　約８０ｍ

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

150 通信設備工事 Ｈ２６常陸管内道路情報板更新外工事 常陸河川国道事務所 茨城県 常陸河川国道事務所管内 第2四半期 約７ヶ月
道路情報表示装置更新　９面
光ケーブル敷設　　　　６箇所

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

151 維持修繕工事 Ｈ２６土浦国道管内交通安全施設工事 常陸河川国道事務所 茨城県 土浦国道出張所管内 第2四半期 約７ヶ月

歩道舗装修繕工　約３０ｍ２、車道舗装修繕工
約２５０ｍ２、切削オーバーレイ工　約２２００ｍ
２、薄層カラー舗装工　約９００ｍ２、排水構造
物工　１式、横断歩道橋階段部製作・撤去・設
置　約３．６ｔ、防護柵工　約２０００ｍ、小型標
識工　９基、区画線工　約５７００ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

152 維持修繕工事 Ｈ２６鹿嶋国道管内交通安全施設工事 常陸河川国道事務所 茨城県 鹿嶋国道出張所管内 第2四半期 約７ヶ月

歩道舗装修繕工　約１５００ｍ２、車道舗装修
繕工　約６５００ｍ２、切削オーバーレイ工　約２
２００ｍ２、オーバーレイ工　約２３００ｍ２、排水
構造物工　１式、縁石工　約２５０ｍ、防護柵工
約２０００ｍ、小型標識工　４基、区画線工　約

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

153 維持修繕工事 国道５１号神宮橋橋梁補修工事 常陸河川国道事務所 茨城県 潮来市洲崎地先 第2四半期 約７ヶ月

橋梁延長　Ｌ＝９５０ｍ
下部工補修工
　　ひび割れ補修工　約２００ｍ
　　コンクリート巻き立て　１式
　　仮設工　　　　　　　　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

154 アスファルト舗装工事 国道６号中村南電線共同溝工事 常陸河川国道事務所 茨城県 土浦市荒川沖西 第2四半期 約１８ヶ月

本工事は、国道６号における電線共同溝設置
工事である。
電線共同溝　延長Ｌ＝１，６００ｍ
土　工　　　　　　３，７００ｍ３
配管工　　　　　　４，０００ｍ
仮復旧　　　　　　３，０００ｍ２
仮設工（土留め）　１，０４０ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

155 維持修繕工事 Ｈ２６常陸管内橋梁耐震補強工事 常陸河川国道事務所 茨城県 笠間市 第2四半期 約６ヶ月

本工事は、常陸河川国道事務所管内におけ
る、既設橋梁の耐震補強工事を行うものであ
る。

耐震補強　２橋
落橋防止設置　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

156 維持修繕工事 Ｈ２６管内橋梁補修（その１）工事 常陸河川国道事務所 茨城県 水戸市 第2四半期 約７ヶ月

本工事は、水戸国道出張所・日立国道出張所
管内における橋梁補修工事を行うものである。

橋梁補修　　　１８橋
断面修復　　　　１式
伸縮装置補修　　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

157 維持修繕工事 Ｈ２６管内橋梁補修（その２）工事 常陸河川国道事務所 茨城県 取手市 第2四半期 約７ヶ月

本工事は、土浦国道出張所・岩瀬国道出張所
管内における橋梁補修工事である。

橋梁補修　　　１１橋
断面修復　　　　１式
ひび割れ補修　　１式
支承補修　　　　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

158 一般土木工事 Ｈ２６坂手築堤工事 下館河川事務所 茨城県 常総市 第2四半期 約６ヶ月
築堤　Ｌ＝８３０ｍ
盛土工　約４９，０００ｍ３
法面整形　約１８，５００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

159 一般土木工事 Ｈ２６羽生町築堤護岸工事 下館河川事務所 茨城県 常総市 第2四半期 約６ヶ月

築堤　Ｌ＝４８０ｍ
盛土工　約２８，０００ｍ３
法面整形　約１０，５００ｍ２
高水護岸　３，８００ｍ２
低水護岸　Ｌ＝２３０ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

160 一般土木工事 Ｈ２６花島築堤工事 下館河川事務所 茨城県 常総市 第2四半期 約７ヶ月
築堤　Ｌ＝２３０ｍ
盛土工　約１３，０００ｍ３
法面整形　約５，７００ｍ２

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

161 一般土木工事 Ｈ２６大中低水護岸工事 下館河川事務所 栃木県 さくら市 第2四半期 約６ヶ月
低水護岸　Ｌ＝２９０ｍ
根固め工　５４０個

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

162 一般土木工事 Ｈ２６新川築堤工事 下館河川事務所 茨城県 取手市 第2四半期 約７ヶ月
築堤　Ｌ＝６００ｍ
盛土工　約３０，０００ｍ３
法面整形　約１５，６００ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

163 一般土木工事 Ｈ２６宮山田町礫河原再生工事 下館河川事務所 栃木県 宇都宮市 第2四半期 約６ヶ月 掘削土工　約７０，０００ｍ３
（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

164 一般土木工事 Ｈ２６浮島地区及び古渡地区波浪対策工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 稲敷市浮島地先及び古渡地先 第2四半期 約６ヶ月
離岸堤工　約３８０ｍ
捨石工　　約４，５００ｍ３

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

165 一般土木工事 Ｈ２６大山地区築堤その他工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 稲敷郡美浦村大山地先 第2四半期 約６ヶ月
特殊堤　約１７０ｍ、陸閘門製作据付　１基、浚
渫工　約３，０００ｍ３

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

166 一般土木工事 Ｈ２６加茂地区波浪対策工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 かすみがうら市加茂地先 第2四半期 約６ヶ月 離岸堤工　約３００ｍ　捨石工　約３，６００ｍ３
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

167 一般土木工事 Ｈ２６加茂地区波浪対策（その２）工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 かすみがうら市加茂地先 第2四半期 約６ヶ月 離岸堤工　約３００ｍ　捨石工　約３，６００ｍ３
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

7 / 22 ページ



平成２６年度７月期発注予定工事一覧

Ｎｏ． 工事種別 工事名 事務所名
工事場所
（都県名）

工事場所
（住所）

入札予定時期 工事期限 工事概要 工事発注規模

168 一般土木工事 Ｈ２６六角整正工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 稲敷市西の洲地先 第2四半期 約６ヶ月 盛土工　約４０，０００ｍ３
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

169 一般土木工事 Ｈ２６浜田整正工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 稲敷市西の洲地先 第2四半期 約６ヶ月 盛土工　約４０，０００ｍ３
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

170 一般土木工事 Ｈ２６菰田整正工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 稲敷市西の洲地先 第2四半期 約６ヶ月 盛土工　約４０，０００ｍ３
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

171 一般土木工事 Ｈ２６横田整正工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 稲敷市西の洲地先 第3四半期 約６ヶ月
盛土工　約４０，０００ｍ３、シート張工　約２０，
０００ｍ２、播種工　約２０，０００ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

172 一般土木工事 Ｈ２６横田中央整正工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 稲敷市西の洲地先 第3四半期 約６ヶ月
盛土工　約４０，０００ｍ３、シート張工　約２０，
０００ｍ２、播種工　約２０，０００ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

173 一般土木工事 Ｈ２６北須賀水路整備工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 稲敷市甘田地先 第2四半期 約６ヶ月
鋼矢板水路　約１００ｍ、転落保護ネット　約１
００ｍ、附帯道路工　約２００ｍ、暗渠水路工
約１００ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

174 一般土木工事 Ｈ２６須賀水路整備工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 稲敷市甘田地先 第2四半期 約６ヶ月
鋼矢板水路　約２００ｍ、転落保護ネット　約１
００ｍ、附帯道路工　約２００ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

175 一般土木工事 Ｈ２６山来水路整備工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 稲敷市甘田地先 第2四半期 約６ヶ月
鋼矢板水路　約２００ｍ、転落保護ネット　約１
００ｍ、附帯道路工　約２００ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

176 一般土木工事 Ｈ２６面影水路整備工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 稲敷市甘田地先 第3四半期 約６ヶ月
鋼矢板水路　約２００ｍ、転落保護ネット　約１
００ｍ、附帯道路工　約２００ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

177 一般土木工事 Ｈ２６小高地区整正工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 行方市小高地先 第2四半期 約６ヶ月
送水管路工　Ｌ＝約１，８００ｍ
配水管路工　Ｌ＝約１，７００ｍ
仮設工　　　一式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

178
プレストレスト・コンクリート工
事

圏央道坂東弓田地区跨道橋上部工事 常総国道事務所 茨城県 坂東市弓田地区地先 第2四半期 約９ヶ月
橋梁上部工　２橋
　３径間連続ＰＣコンポ桁橋　Ｌ＝１０５ｍ
　３径間連続ＰＣコンポ桁橋　Ｌ＝１０５ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

179
プレストレスト・コンクリート工
事

圏央道高崎坂東線跨道橋外上部工事 常総国道事務所 茨城県 坂東市弓田地先 第3四半期 約１２ヶ月
橋梁上部工　２橋
　単径間ＰＣコンポ橋　Ｌ＝２６ｍ
　単径間プレテンションＴ桁橋　Ｌ＝２１ｍ

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

180 一般土木工事 圏央道内野山地区改良その２工事 常総国道事務所 茨城県 坂東市内野山地先 第2四半期 約９ヶ月
地盤改良工（固結工　径１６００　Ｌ＝１０．４ｍ
から１２．７ｍ　５６０本）、菅渠工　１基、仮設工

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

181 一般土木工事 圏央道内野山地区改良その３工事 常総国道事務所 茨城県 坂東市内野山地先 第3四半期 約１１ヶ月
道路土工（路体盛土　２１００００ｍ３、路床盛土
２００００ｍ３、掘削工　３０００ｍ３）、法面工　５
０００ｍ２、排水構造物　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

182
プレストレスト・コンクリート工
事

圏央道大生郷橋上部工事 常総国道事務所 茨城県 常総市大生郷町地先 第3四半期 約８ヶ月
橋梁上部工　
　単径間ＰＣコンポ橋　Ｌ＝３５．８ｍ

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

183 一般土木工事 圏央道高須賀地区改良その１工事 常総国道事務所 茨城県 つくば市高須賀地先 第3四半期 約９ヶ月
道路土工（路体盛土　１５０００ｍ３、路床盛土
１２０００ｍ３、掘削工　２０００ｍ３）、排水構造
物　１式、擁壁工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

184 一般土木工事 圏央道島名地区跨道橋下部その他工事 常総国道事務所 茨城県 つくば市島名地先 第2四半期 約８ヶ月
橋梁下部工（橋台）３基、基礎工（場所打ち杭
径１２００　Ｌ＝３２ｍ　１６本、ＳＣ＋ＰＨＣ杭　径
１０００　Ｌ＝３１．５ｍ　１３本）、仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

185
プレストレスト・コンクリート工
事

圏央道つくば真岡線跨道橋上部工事 常総国道事務所 茨城県 つくば市島名地先 第2四半期 約６ヶ月
橋梁上部工　１橋
　ＰＣ単純プレテンション中空床版　Ｌ＝１６ｍ

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

186 一般土木工事 圏央道つくば中央ＩＣ他改良工事 常総国道事務所 茨城県 つくば市大白硲地先 第2四半期 約７ヶ月
道路土工（路体盛土　７００００ｍ３、路床盛土
４０００ｍ３、掘削工　１０００ｍ３）、切り回し道
路　１式、排水構造物　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

187 維持修繕工事 圏央道江戸崎地区改良工事 常総国道事務所 茨城県 稲敷市江戸崎地先 第2四半期 約８ヶ月
舗装版取り壊し　１５００ｍ２、仮設橋撤去　１
式、舗装工　１０００ｍ２、仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

188 一般土木工事 圏央道坂東ＩＣ地盤改良その１工事 常総国道事務所 茨城県 坂東市弓田地先 第2四半期 約７ヶ月
地盤改良工（深層混合処理　径１６００、Ｌ＝６．
５から１２ｍ、約４５０本）１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

189 一般土木工事 圏央道坂東ＩＣ地盤改良その２工事 常総国道事務所 茨城県 坂東市弓田地先 第2四半期 約７ヶ月
地盤改良工（深層混合処理　径１６００、Ｌ＝６．
５から１２ｍ、約４５０本）１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

190 一般土木工事 圏央道坂東ＩＣ地盤改良その３工事 常総国道事務所 茨城県 坂東市冨田地先 第2四半期 約７ヶ月
地盤改良工（深層混合処理　径１６００、Ｌ＝６．
５から１２ｍ、約４５０本）１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

191 一般土木工事 圏央道弓田地区改良その３工事 常総国道事務所 茨城県 坂東市弓田地先 第2四半期 約７ヶ月 盛土工　約３４，０００ｍ３、調整池　２基
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

192 アスファルト舗装工事 新４号古河地区舗装（その２）工事 宇都宮国道事務所 茨城県 猿島郡境町大字横塚 第2四半期 約７ヶ月
舗装工　約１１５００ｍ２、橋面舗装工　約５００
ｍ２、街渠工　約８００ｍ、側溝工　約４００ｍ、
防護柵工　約２０００ｍ、区画線工　約３５００ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

193 アスファルト舗装工事 新４号古河地区舗装（その３）工事 宇都宮国道事務所 茨城県 古河市久能地先 第2四半期 約７ヶ月
舗装工　約７０００ｍ２、街渠工　約３５０ｍ、側
溝工　約５０ｍ、防護柵工　約８００ｍ、区画線
工　約２０００ｍ

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

194 アスファルト舗装工事 Ｈ２６雀宮電線共同溝工事 宇都宮国道事務所 栃木県 宇都宮市雀の宮地先 第3四半期 約６ヶ月
電線共同溝本体工　約５００ｍ、車道舗装工
約１，５００ｍ２、歩道舗装工　約１，０００ｍ２、
排水工　１式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

195 通信設備工事 Ｈ２６宇都宮国道管内ＣＣＴＶカメラ設置工事 宇都宮国道事務所 栃木県 宇都宮国道事務所管内 第2四半期 約６ヶ月 ＣＣＴＶカメラ１１台
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

196 通信設備工事 Ｈ２６宇都宮国道道路情報板設置工事 宇都宮国道事務所 栃木県 宇都宮国道事務所管内 第2四半期 約６ヶ月 道路情報板３面
（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

197 アスファルト舗装工事 Ｈ２６古河地区電線共同溝路面復旧工事 宇都宮国道事務所 茨城県 古河市三杉町地先 第3四半期 約６ヶ月 電線共同溝路面復旧　５，０００ｍ２
（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

198 アスファルト舗装工事 Ｈ２６下古山電線共同溝工事 宇都宮国道事務所 栃木県 下野市下古山地先 第3四半期 約６ヶ月
電線共同溝本体工　約８００ｍ、車道舗装　約
５，０００ｍ２、側溝移設　約８００ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

199 維持修繕工事 Ｈ２６国分寺管内歩道橋補修工事 宇都宮国道事務所 栃木県 国分寺出張所管内 第2四半期 約６ヶ月
塗替塗装　約２，７００ｍ２、橋面舗装　約３００
ｍ２、構造物撤去工　１式、足場工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

200 アスファルト舗装工事 大原間歩道整備（その１）工事 宇都宮国道事務所 栃木県 那須塩原市大原間地先 第2四半期 約６ヶ月
車道舗装工　約２，０００ｍ２、歩道舗装工　約
３，０００ｍ２、排水工　１式、擁壁工　１式

（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満
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201 アスファルト舗装工事 大原間歩道整備（その２）工事 宇都宮国道事務所 栃木県 那須塩原市大原間地先 第2四半期 約６ヶ月
車道舗装工　約２，４００ｍ２、歩道舗装工　約
２，５００ｍ２、排水工　１式、擁壁工　１式

（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

202 電気設備工事 Ｈ２６宇都宮国道道路照明灯改修工事 宇都宮国道事務所 栃木県 宇都宮国道事務所管内 第2四半期 約６ヶ月 道路照明灯改修　８０灯
（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

203 一般土木工事 ４号利根川橋下部撤去（５）工事 宇都宮国道事務所 茨城県 古河市中田 第2四半期 約７ヶ月
橋脚撤去工　１基、根固め撤去工　１式、土留
工　１式、仮桟橋工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

204 法面処理工事 Ｈ２６般若沢下流崩壊地対策工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市中宮祠地先 第4四半期 約８ヶ月

山腹工　Ａ＝３，０００ｍ３
　厚ネット　Ａ＝２，２００ｍ３
　植生マット　Ａ＝２，９００ｍ２
　鉄筋挿入　２５０本
　コンクリート　Ｖ＝５０ｍ３
　工事用道路　Ｌ＝１００ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

205 一般土木工事 Ｈ２６大事沢崩壊地谷止工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市野門地先 第4四半期 約８ヶ月

コンクリート谷止工　１基　Ｈ＝１２ｍ　Ｌ＝３０ｍ
　掘削工　　　　　　　約２，０００ｍ３
　コンクリート工　　　約２，６００ｍ３
　ケーブルクレーン工　約　　８００ｍ
　モノレール工　　　　約　　５００ｍ

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

206 法面処理工事 Ｈ２６馬返崩壊地落石防護柵工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市細尾町地先 第4四半期 約９ヶ月
落石防護柵工　約１００ｍ
モノレール工　約１５０ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

207 一般土木工事 Ｈ２６空沢砂防堰堤工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市日光地先 第4四半期 約２３ヶ月

鋼製砂防堰堤工　１基　Ｈ＝１３．５ｍ　Ｌ＝７２
ｍ
　掘削工　　　　　約９，４００ｍ３
　鋼製枠　　　　　約　　２６０ｔ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

208 一般土木工事 Ｈ２６中ノ沢第２砂防堰堤工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市上栗山地先 第4四半期 約８ヶ月
砂防堰堤工　１基　
　コンクリート工　約１，４００ｍ３

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

209 機械設備工事 Ｈ２６華厳上流資材運搬設備工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市中宮祠地先 第4四半期 約６ヶ月
資機材運搬用モノレール設置
　３ｔ用　Ｌ＝３００ｍ

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

210 一般土木工事 Ｈ２６奥鬼怒工事用道路工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市川俣地先 第4四半期 約６ヶ月
工事用道路
　Ｌ＝１００ｍ　Ｗ＝４ｍ
　道路土工　約２，０００ｍ３

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

211 法面処理工事 Ｈ２６ワミ沢崩壊地対策工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市上栗山地先 第4四半期 約８ヶ月
法面処理工
　落石防護網工　約６，０００ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

212 法面処理工事 Ｈ２６野門沢上流崩壊地対策工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市野門沢地先 第4四半期 約９ヶ月

法面処理工
　法面整形工　　　　約６，０００ｍ２　
　緑化工　　　　　　約６，０００ｍ２
　索道工１ｔ用　　　約　　２５０ｍ
　索道工２．９ｔ用　約　　７００ｍ
　モノレール工　　　約　　７００ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

213 一般土木工事 Ｈ２６松木川一号砂防堰堤改築工事 渡良瀬川河川事務所 栃木県 日光市 第2四半期 約７ヶ月
コンクリート　　２０００ｍ３
落石防護工　　　２０ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

214 通信設備工事 Ｈ２６渡良瀬川管内ネットワーク設備設置工事 渡良瀬川河川事務所 栃木県
足利市田中町６６１ー３　渡良瀬川河川事務
所外４箇所

第2四半期 約６ヶ月
ネットワーク設備　　　　５箇所
ネットワーク設備設置工　５箇所
ＳＩ費　　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

215 法面処理工事 Ｈ２６松木山腹工事 渡良瀬川河川事務所 栃木県 日光市足尾町地先 第2四半期 約７ヶ月 落石防止網工　　約３，０００ｍ２
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

216 一般土木工事 Ｈ２６大久保沢砂防堰堤工事 渡良瀬川河川事務所 群馬県 桐生市川内町地先 第2四半期 約８ヶ月 コンクリート　　約２，０００ｍ３
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

217 一般土木工事 Ｈ２６関守護岸工事 渡良瀬川河川事務所 群馬県 桐生市黒保根町地先 第2四半期 約８ヶ月
コンクリート　　約７００ｍ３
巨石積み工　　約８００ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

218 一般土木工事 Ｈ２６秋山川右岸護岸工事 渡良瀬川河川事務所 栃木県 佐野市船津川町地先 第2四半期 約７ヶ月
護岸　Ｌ＝４００ｍ
低水護岸　約４，５００ｍ２
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

219 一般土木工事 Ｈ２６伊保内橋下部工事 渡良瀬川河川事務所 栃木県 佐野市伊保内町地先 第2四半期 約１０ヶ月
逆Ｔ式橋台　２基
壁式橋脚　１基
盛土　２０，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

220 一般土木工事 Ｈ２６秋山川右岸築堤護岸工事 渡良瀬川河川事務所 栃木県 佐野市大古屋町地先 第2四半期 約７ヶ月
築堤護岸　Ｌ＝２４０ｍ
盛土　３０，０００ｍ３
低水護岸

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

221 一般土木工事 Ｈ２６五十部地先堤防補強工事 渡良瀬川河川事務所 栃木県 足利市五十部地先 第2四半期 約７ヶ月
築堤　Ｌ＝２００ｍ
盛土　３０，０００ｍ３
高水護岸　４，０００ｍ２

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

222 一般土木工事 Ｈ２５寺尾町築堤工事 高崎河川国道事務所 群馬県 高崎市寺尾町 第2四半期 約７ヶ月
盛土工　２０００ｍ３
法面整形工　７００ｍ２
天端敷砂利工　４１０ｍ２

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

223 維持修繕工事 Ｈ２６君ヶ代橋他橋梁補修工事 高崎河川国道事務所 群馬県 高崎市並榎町地先 第2四半期 約６ヶ月 橋梁補修工　１式
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

224 維持修繕工事 Ｈ２６只上高架橋他橋梁補修工事 高崎河川国道事務所 群馬県 みどり市笠懸町地先 第2四半期 約６ヶ月 橋梁補修工　１式
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

225 一般土木工事 Ｈ２６寺尾町築堤工事 高崎河川国道事務所 群馬県 高崎市寺尾町 第2四半期 約７ヶ月
盛土工　１０，０００ｍ３
法面整形工　３，５００ｍ２
天端敷砂利工　２，０５０ｍ２

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

226 一般土木工事 Ｈ２６寺尾排水樋管新設工事 高崎河川国道事務所 群馬県 高崎市寺尾町 第2四半期 約７ヶ月 排水樋管新設　１式
（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

227 一般土木工事 Ｈ２６寺尾用水樋管新設工事 高崎河川国道事務所 群馬県 高崎市寺尾町 第2四半期 約７ヶ月 用水樋管新設　１式
（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満
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228 アスファルト舗装工事 Ｈ２６荒牧関根電線共同溝工事 高崎河川国道事務所 群馬県 前橋市荒牧町地先 第2四半期 約６ヶ月 電線共同溝　Ｌ＝７６０ｍ
（工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

229 塗装工事 Ｈ２６群馬大橋塗装塗替工事 高崎河川国道事務所 群馬県 高崎市石倉町三丁目地先 第2四半期 約７ヶ月 現場塗装工　１式
（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

230 維持修繕工事 Ｈ２６前橋地区橋梁補修工事 高崎河川国道事務所 群馬県 前橋市大友町一丁目地先 第2四半期 約６ヶ月
床版打換え工１ｍ３
伸縮継手工１２０ｍ
防護柵取替工４００ｍ

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

231 一般土木工事 Ｈ２６遅沢川護岸工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 吾妻郡長野原町 第2四半期 約７ヶ月
流路護岸工（左岸）　約１００ｍ
下部工（左岸）　１基
耐酸処理工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

232 一般土木工事 Ｈ２６大前第十五床固工工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 吾妻郡嬬恋村 第2四半期 約７ヶ月

床固め工　１式
・コンクリート　約２，０００ｍ３
・石張積　約７００ｍ２
・魚道ブロック製作据付　約１５０個

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

233 一般土木工事 Ｈ２６谷沢川第五砂防堰堤工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 吾妻郡草津町 第2四半期 約３１ヶ月
砂防堰堤　１式
・コンクリート　約８，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

234 一般土木工事 Ｈ２６田代護岸外工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 吾妻郡嬬恋村 第2四半期 約７ヶ月
流路護岸工　１式
・コンクリートブロック積　約１，０００ｍ２
防護柵工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

235 一般土木工事 Ｈ２６滑川第三十五床固工工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 高崎市 第2四半期 約７ヶ月

床固め工　１式
・コンクリート　約１，０００ｍ３
・石張積　約５００ｍ２
上部工　１式
下部工　２基

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

236 一般土木工事 Ｈ２６三沢床固群補強工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 高崎市 第2四半期 約７ヶ月
床固め工補強　４基
・コンクリート　約４，０００ｍ３

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

237 一般土木工事 Ｈ２６楢沢砂防堰堤群補強工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 多野郡上野村 第2四半期 約７ヶ月
砂防堰堤補強　１式
・コンクリート　約１，０００ｍ３
・削孔鉄筋　約３５０本

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

238 一般土木工事 Ｈ２６越本第三床固工工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 利根郡片品村 第2四半期 約７ヶ月
床固め工　１式
・コンクリート　約１，０００ｍ３
・石張積　約５００ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

239 一般土木工事 Ｈ２６栗原川第三砂防堰堤工事用道路工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 沼田市 第2四半期 約７ヶ月

道路土工　１式
コンクリート舗装　約１，０００ｍ２
重力式擁壁　約３００ｍ３
排水構造物　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

240 一般土木工事 Ｈ２６下久保集水井（Ｄ４）工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 藤岡市 第2四半期 約７ヶ月
集水井　１基
・集排水ボーリング　約１，０００ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

241 一般土木工事 Ｈ２６中ノ沢第一砂防堰堤改良工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 多野郡上野村 第2四半期 約７ヶ月
砂防堰堤改良（魚道設置）　１式
　・コンクリート　約１，０００ｍ３
　・削孔鉄筋　約３５０本

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

242 維持修繕工事 Ｈ２６林地区用水路整備工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字林地先 第2四半期 約６ヶ月 管水路工　２，３００ｍ
（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

243 一般土木工事 Ｈ２６県道林岩下線歩道舗装他工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町 第2四半期 約８ヶ月
歩道舗装工　約３，０００ｍ２
電線共同溝　約　５００ｍ

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

244 一般土木工事 Ｈ２６県道林長野原線新設工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町 第2四半期 約７ヶ月
掘削工　約５００ｍ３
盛土工　約９００ｍ３
舗装工　約１２，０００ｍ２

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

245 一般土木工事 Ｈ２６米宮堤防強化（上）工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 羽生市上村君地先 第3四半期 約５ヶ月
築堤　Ｌ＝６７０ｍ
盛土工　約５６，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

246 一般土木工事 Ｈ２６大越畠田堤防強化（上・下）工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 加須市大越地先 第2四半期 約７ヶ月
築堤　Ｌ＝４００ｍ
盛土工　約５８，０００ｍ３
付帯水路工　Ｌ＝３１０ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

247 一般土木工事 Ｈ２５佐波他地盤改良工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 加須市佐波地先 第3四半期 約５ヶ月 地盤改良工　Ｌ＝１８０ｍ
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

248 一般土木工事 Ｈ２５弥兵衛堤防強化（上）工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 加須市弥兵衛地先 第2四半期 約５ヶ月
築堤　Ｌ＝３６０ｍ
盛土工　約３０，０００ｍ３

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

249 一般土木工事 Ｈ２５平野道上堤防強化（上）工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 加須市新川通地先 第2四半期 約５ヶ月

築堤　Ｌ＝２７０ｍ
盛土工　約２３，０００ｍ３
堤脚排水工　Ｌ＝４２０ｍ
管理用通路工　Ｌ＝４２０ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

250 一般土木工事 Ｈ２５新川通管理用通路工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 加須市新川通地先 第2四半期 約６ヶ月
堤脚排水工　Ｌ＝７００ｍ
管理用通路工　Ｌ＝７００ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

251 一般土木工事 Ｈ２５旗井沖堤防強化（下）工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 加須市旗井地先 第2四半期 約５ヶ月
築堤　Ｌ＝１３５ｍ
盛土工　約２２，０００ｍ３

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

252 一般土木工事 Ｈ２５旗井明神堤防強化（下）工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 加須市旗井地先 第3四半期 約５ヶ月
築堤　Ｌ＝２７０ｍ
盛土工　約４４，０００ｍ３

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

253 一般土木工事 Ｈ２５旗井堤外堤防強化（下）工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 加須市旗井地先 第3四半期 約５ヶ月
築堤　Ｌ＝２５０ｍ
盛土工　約４１，０００ｍ３

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

254 一般土木工事 Ｈ２６栗橋堤防強化工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 久喜市栗橋地先 第2四半期 約５ヶ月
築堤　Ｌ＝９００ｍ
盛土工　約９０，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

255 一般土木工事 Ｈ２６釈迦堤防強化工事 利根川上流河川事務所 茨城県 猿島郡五霞町釈迦地先 第2四半期 約５ヶ月
築堤　Ｌ＝３００ｍ
盛土工　約６００ｍ３
管理用通路工　Ｌ＝３００ｍ

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

256 一般土木工事 Ｈ２６大福田元権現堤防強化工事 利根川上流河川事務所 茨城県 猿島郡五霞町大福田地先 第2四半期 約５ヶ月
築堤　Ｌ＝８００ｍ
盛土工　約１，６００ｍ３
管理用通路工　Ｌ＝８００ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満
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257 一般土木工事 Ｈ２６山王山堤防強化工事 利根川上流河川事務所 茨城県 猿島郡五霞町山王山地先 第2四半期 約５ヶ月
築堤　Ｌ＝６００ｍ
盛土工　約１，２００ｍ３
管理用通路工　Ｌ＝６００ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

258 一般土木工事 Ｈ２６行田低水護岸（上流）工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 行田市酒巻地先 第2四半期 約７ヶ月 低水護岸工　Ｌ＝４６０ｍ
（工事発注規模）
３億円から６億円未満

259 一般土木工事 Ｈ２６酒巻工事用道路工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 行田市酒巻地先 第2四半期 約５ヶ月 工事用道路工　Ｌ＝２，０００ｍ
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

260 一般土木工事 Ｈ２６渡良瀬土砂掘削工事 利根川上流河川事務所 栃木県 栃木市藤岡町部屋地先 第3四半期 約５ヶ月
土砂掘削工　約５０，０００ｍ３
土砂改良工　約４０，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

261 一般土木工事 Ｈ２６部屋土砂掘削工事 利根川上流河川事務所 栃木県 栃木市藤岡町部屋地先 第3四半期 約５ヶ月
土砂掘削工　約５０，０００ｍ３
土砂改良工　約４０，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

262 一般土木工事 Ｈ２６下生井土砂掘削工事 利根川上流河川事務所 栃木県 小山市下生井地先 第3四半期 約５ヶ月
土砂掘削工　約７０，０００ｍ３
土砂改良工　約５０，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

263 一般土木工事 Ｈ２６渡良瀬土砂整正工事 利根川上流河川事務所 栃木県 小山市下生井地先 第3四半期 約５ヶ月
土砂運搬工　約５０，０００ｍ３
整地工　約５０，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

264 一般土木工事 Ｈ２６部屋土砂整正工事 利根川上流河川事務所 栃木県 小山市下生井地先 第3四半期 約５ヶ月
土砂運搬工　約５０，０００ｍ３
整地工　約５０，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

265 一般土木工事 Ｈ２６下生井土砂整正工事 利根川上流河川事務所 栃木県 小山市下生井地先 第3四半期 約５ヶ月
土砂運搬工　約７０，０００ｍ３
整地工　約７０，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

266 一般土木工事 Ｈ２６稲戸井土砂整正（下流）工事 利根川上流河川事務所 茨城県 取手市戸頭地先 第2四半期 約６ヶ月
土砂運搬工　約６０，０００ｍ３
整地工　約６０，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

267 一般土木工事 Ｈ２６稲戸井土砂整正（上流）工事 利根川上流河川事務所 茨城県 取手市戸頭地先 第2四半期 約６ヶ月
土砂運搬工　約６０，０００ｍ３
整地工　約６０，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

268 一般土木工事 Ｈ２６稲築堤工事 利根川上流河川事務所 茨城県 取手市稲地先 第3四半期 約５ヶ月
築堤　Ｌ＝１５０ｍ
盛土工　約１２，０００ｍ３
法面整形工　約３，７００ｍ３

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

269 一般土木工事 Ｈ２６明和江口地区（下流）築堤工事 利根川上流河川事務所 群馬県 邑楽郡明和町江口地先 第2四半期 約７ヶ月

築堤　Ｌ＝３５０ｍ
盛土工　約２８，０００ｍ３
法面整形工　約１３，０００ｍ２
コンクリートブロック工　約１２，０００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

270 一般土木工事 Ｈ２６明和江口地区（上流）築堤工事 利根川上流河川事務所 群馬県 邑楽郡明和町江口地先 第2四半期 約７ヶ月

築堤　Ｌ＝３５０ｍ
盛土工　約２８，０００ｍ３
法面整形工　１３，０００ｍ２
コンクリートブロック工　１２，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

271 一般土木工事 Ｈ２６宮前地区盛土工事 利根川上流河川事務所 茨城県 古河市宮前町地先 第2四半期 約７ヶ月 盛土工　約１０，０００ｍ３
（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

272 一般土木工事 Ｈ２６御所沼排水樋管改築等工事 利根川上流河川事務所 茨城県 古河市牧野地地先 第2四半期 約９ヶ月

河川土工　１式
地盤改良工　１式
樋門・樋管本体工　Ｂ１．５ｍ×Ｈ１．５ｍ×Ｌ１
１７．４ｍ
機械設備工　１式
仮設工　１式

（工事発注規模）
３億円から６億円未満

273 機械設備工事 Ｈ２６北川辺排水機場調圧水槽ゲート設備改良工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 加須市伊賀袋地先 第2四半期 約７ヶ月

北川辺排水機場調圧水槽ゲート　１門分
・戸当り改良
・開閉装置更新
・操作制御設備更新

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

274 一般土木工事 Ｈ２６ーＨ２７境島村地先高水敷整備工事 利根川上流河川事務所 群馬県 伊勢崎市 第3四半期 約９ヶ月 高水敷整備　Ｌ＝５００ｍ
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

275 機械設備工事 Ｈ２６ー２７福川水門ゲート設備修繕工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 行田市北川原地先 第3四半期 約１７ヶ月
福川水門ゲート設備　３門分
・開閉装置更新
・操作制御設備更新

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

276 機械設備工事 Ｈ２６ー２７渡良瀬調節池第１排水門ゲート設備修繕工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 加須市柏戸地先 第2四半期 約１９ヶ月
渡良瀬調節池第１排水門ゲート設備　３門分
・開閉装置更新
・操作制御設備更新

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

277 機械設備工事 Ｈ２６ー２７渡良瀬調節池第２排水門外ゲート設備修繕工事 利根川上流河川事務所 栃木県 下都賀郡野木町野木地先 第2四半期 約１８ヶ月

渡良瀬調節池第２排水門ゲート設備　１門分
・開閉装置更新
・操作制御設備更新
・扉体整備
稲戸井排水門ゲート設備　１門分
・開閉装置更新
・操作制御設備更新

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

278 通信設備工事 Ｈ２６利根川上流ＣＣＴＶ設備設置工事 利根川上流河川事務所 千葉県 柏市沖島地先　ほか２２カ所 第2四半期 約６ヶ月

ＣＣＴＶ製作設置　　１８台
ＣＣＴＶ設置（支給品）　１１台
支柱設置　　３基
配管配線　　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

279 アスファルト舗装工事 Ｈ２６ーＨ２７渡良瀬第二調節池越流堤補修工事 利根川上流河川事務所 栃木県 小山市 第3四半期 約７ヶ月
越流堤補修　Ｌ＝４００ｍ　表面被覆補修工約
４２，０００ｍ２　仮設工１式

（工事発注規模）
３億円から６億円未満

280 維持修繕工事 Ｈ２５荒川上流管内樋管等補修（その１）工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 荒川上流河川事務所管内 第2四半期 約６ヶ月
グラウト工　１００００ｍ３
護岸工　１０００ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

281 維持修繕工事 Ｈ２５荒川上流管内樋管等補修（その２）工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 荒川上流河川事務所管内 第2四半期 約６ヶ月
グラウト工　１００００ｍ３
護岸工　１０００ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

282 維持修繕工事 Ｈ２５荒川上流管内樋管等補修（その３）工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 荒川上流河川事務所管内 第2四半期 約６ヶ月
グラウト工　１００００ｍ３
護岸工　１０００ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

283 維持修繕工事 Ｈ２５荒川上流管内護岸等補修工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 荒川上流河川事務所管内 第2四半期 約６ヶ月 護岸工　２０００ｍ２
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

284 一般土木工事 Ｈ２５荒川大芦築堤工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 鴻巣市大芦地先 第2四半期 約７ヶ月
築堤Ｌ＝５８０ｍ
盛土２４，０００ｍ３

（工事発注規模）
１億円から２億円未満
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285 一般土木工事 Ｈ２６荒川西区二ツ宮築堤工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 さいたま市西区二ツ宮地先 第4四半期 約１０ヶ月
築堤Ｌ＝４１０ｍ
盛土３２，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

286 一般土木工事 Ｈ２６荒川西区西遊馬下築堤工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 さいたま市西区西遊馬地先 第4四半期 約１０ヶ月
築堤Ｌ＝４９０ｍ
盛土４０，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

287 一般土木工事 Ｈ２６荒川西区西遊馬上築堤工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 さいたま市西区西遊馬地先 第4四半期 約１０ヶ月
築堤Ｌ＝４５０ｍ
盛土３６，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

288 一般土木工事 Ｈ２６荒川古谷本郷下築堤工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 川越市古谷本郷地先 第4四半期 約１０ヶ月
築堤Ｌ＝５９０ｍ
盛土５０，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

289 一般土木工事 Ｈ２６荒川古谷本郷築堤工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 川越市古谷本郷地先 第4四半期 約１０ヶ月
築堤Ｌ＝４１０ｍ
盛土３５，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

290 一般土木工事 Ｈ２６荒川古谷本郷上築堤工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 川越市古谷本郷地先 第4四半期 約１０ヶ月
築堤Ｌ＝４６０ｍ
盛土３９，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

291 一般土木工事 Ｈ２６荒川江和井築堤工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 比企郡吉見町江和井地先 第2四半期 約５ヶ月
築堤Ｌ＝７８０ｍ
盛土３９，０００ｍ３

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

292 一般土木工事 Ｈ２６越辺川正代築堤等工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 東松山市正代地先 第3四半期 約６ヶ月
築堤Ｌ＝２００ｍ
盛土１５，０００ｍ３
光ケーブル管路工Ｌ＝３，５００ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

293 一般土木工事 Ｈ２６荒川上内間木堤防強化工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 朝霞市上内間木地先 第2四半期 約９ヶ月
築堤Ｌ＝２００ｍ
砕石盛土２，１００ｍ３
Ｌ型擁壁１８０ｍ

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

294 通信設備工事 Ｈ２５荒川上流警報設備等設置工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 荒川上流河川事務所管内 第2四半期 約６ヶ月
警報表示設備更新　１面
音声警報設備新設　１台

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

295 受変電設備工事 Ｈ２６荒川上流貯水池機場受変電設備工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 荒川上流河川事務所管内 第2四半期 約６ヶ月
変圧器盤更新　３面
配電盤更新　　１面
遮断器盤更新　１面

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

296 一般土木工事 Ｈ２６鹿飼樋管改築工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 川越市鹿飼地先 第3四半期 約２７ヶ月
樋管改築　Ｈ２．１×Ｗ２．１×一連
地盤改良　１式
築堤、護岸Ｌ＝１００ｍ

（工事発注規模）
３億円から６億円未満

297 鋼橋上部工事 Ｈ２６仙波大橋他橋梁耐震補強補修工事 大宮国道事務所 埼玉県 川越市仙波町地先　他 第2四半期 約６ヶ月
落橋防止システム１式
伸縮装置補修１式

（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

298 アスファルト舗装工事 Ｈ２６熊谷管内交通安全対策工事 大宮国道事務所 埼玉県 熊谷国道出張所管内 第2四半期 約８ヶ月

防護柵工　１式
区画線工　１式
舗装工　１式
排水構造物工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

299 維持修繕工事 Ｈ２６春日部管内交通安全対策工事 大宮国道事務所 埼玉県 春日部国道出張所管内 第2四半期 約７ヶ月

防護柵工　１式
区画線工　１式
舗装工　１式
排水構造物工　１式
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

300 アスファルト舗装工事 Ｈ２６国道１７号上尾道路（１）他電線共同溝工事 大宮国道事務所 埼玉県 さいたま市西区西新井地先　他 第2四半期 約７ヶ月

道路土工　１式
舗装工　１式
排水構造物工　１式
道路付属物施設工　１式
電線共同溝　１式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

301 アスファルト舗装工事 Ｈ２６幸手市北二丁目地区歩道整備外工事 大宮国道事務所 埼玉県 幸手市北二丁目地先　他 第2四半期 約６ヶ月

区画線工　１式
舗装工　１式
排水構造物工　１式
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

302 維持修繕工事 Ｈ２６浦和管内交通安全対策工事 大宮国道事務所 埼玉県 浦和出張所管内 第2四半期 約７ヶ月

防護柵工　１式
区画線工　１式
舗装工　１式
排水構造物工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

303 維持修繕工事 Ｈ２６大宮管内交通安全対策工事 大宮国道事務所 埼玉県 大宮出張所管内 第2四半期 約５ヶ月

防護柵工　１式
区画線工　１式
舗装工　１式
排水構造物工　１式
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

304 一般土木工事 Ｈ２６国道１７号神流川橋護岸他工事 大宮国道事務所 埼玉県 児玉郡上里町勅使河原地先 第2四半期 約７ヶ月 護岸工　１式
（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

305 維持修繕工事 Ｈ２６大成跨線橋他橋梁補修工事 大宮国道事務所 埼玉県 さいたま市北区大成町地先　他 第2四半期 約６ヶ月

塗装塗替　１式
伸縮装置補修　１式
ボルト交換　１式
プレキャスト床版補修　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

306 アスファルト舗装工事 Ｈ２６国道１６号歩道整備工事 大宮国道事務所 埼玉県 川越市小仙波地先 第2四半期 約８ヶ月

防護柵工　１式
区画線工　１式
舗装工　１式
歩道舗装工　１式
排水構造物工　１式
擁壁工　１式
標識工　１式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

307 通信設備工事 Ｈ２６大宮国道管内経路収集装置設置工事 大宮国道事務所 埼玉県
さいたま市北区吉野町１丁目地先　他４１箇
所

第2四半期 約８ヶ月

経路収集装置設置　無線部Ｋ　４箇所
　　　　　　　　　無線部Ｌ　６箇所
　　　　　　　　　無線部Ｏ　４箇所
　　　　　　　　　無線部Ｐ　９箇所
　　　　　　　　　無線部Ｑ　４箇所
　　　　　　　　　無線部Ｒ　１５箇所

（工事発注規模）
２億円から３億円未満
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308 電気設備工事 Ｈ２６上尾道路照明設備設置工事 大宮国道事務所 埼玉県 さいたま市西区宮前地先 第2四半期 約６ヶ月
道路照明設備設置工　１２２基
道路照明設備移設工　２１基

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

309
プレストレスト・コンクリート工
事

幸手地区側道橋上部その２工事 北首都国道事務所 埼玉県 幸手市 第3四半期 約１２ヶ月

ＰＣ９径間連続ポストテンション方式Ｔ桁　２４０
ｍ
幅員　８．５６ｍ
ポステン桁製作工　４５本
支承工　９０個
桁架設工　１式、床版工　１式、橋梁付属物工

（工事発注規模）
３億円から６億円未満

310 鋼橋上部工事 圏央道江川橋上部工事 北首都国道事務所 茨城県 坂東市 第2四半期 約１０ヶ月

鋼単純合成箱桁橋Ｌ＝５４．５ｍ
製作工　２４５ｔ　　支承工　４個
塗装面積　２８５０ｍ２
桁架設工　１式　橋梁付属物工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

311
プレストレスト・コンクリート工
事

圏央道菅谷地区高架橋上部工事 北首都国道事務所 茨城県 坂東市 第3四半期 約７ヶ月

ＰＣポストテンション方式Ｔ桁　２５．５ｍ
幅員　１１．４ｍ
ポステン桁製作工　１８本
支承工　１２個
桁架設工　１式
床版工　１式
橋梁付属物工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

312 アスファルト舗装工事 圏央道久喜地区側道舗装工事 北首都国道事務所 埼玉県 久喜市 第2四半期 約６ヶ月

路体盛土工　約６，０００ｍ３
車道舗装工　約９，０００ｍ２
車道舗装表層工　約２３，０００ｍ２
歩道舗装工　約４，０００ｍ２
排水構造物工　約３，５００ｍ
調整池工　４箇所
護岸工　約５０ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

313 アスファルト舗装工事 圏央道久喜幸手地区側道舗装工事 北首都国道事務所 埼玉県 久喜市 第2四半期 約６ヶ月

表層混合処理工　約１，１００ｍ３
中層混合処理工　約１，８００ｍ３
深層混合処理工　約５０ｍ２
路体盛土工　約５，０００ｍ３
車道舗装工　約７，０００ｍ２
車道舗装表層工　約１２，０００ｍ２
歩道舗装工　約３，０００ｍ２
排水構造物工　約３，５００ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

314 アスファルト舗装工事 圏央道幸手地区側道舗装その６工事 北首都国道事務所 埼玉県 幸手市 第2四半期 約６ヶ月

路体盛土工　約１１，０００ｍ３
車道舗装工　約１５，０００ｍ２
歩道舗装工　約６，０００ｍ２
排水構造物工　約２，３００ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

315 一般土木工事 圏央道幸手地区排水施設設置その１工事 北首都国道事務所 埼玉県 幸手市 第2四半期 約６ヶ月
推進工　約１，４００ｍ
調整池工　１箇所

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

316 一般土木工事 圏央道幸手地区排水施設設置その２工事 北首都国道事務所 埼玉県 幸手市 第2四半期 約６ヶ月
推進工　約１，４００ｍ
調整池工　６箇所

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

317 一般土木工事 圏央道五霞ＩＣ改良他その７工事 北首都国道事務所 茨城県 猿島郡五霞町 第2四半期 約６ヶ月
調整池工　３箇所
護岸工　約４０ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

318 一般土木工事 圏央道五霞ＩＣ改良他その８工事 北首都国道事務所 茨城県 猿島郡五霞町 第2四半期 約６ヶ月

調整池工　３箇所
路体盛土工　約１，８００ｍ３
車道舗装工　約３，６００ｍ２
排水工　約６３０ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

319 一般土木工事 圏央道五霞ＩＣ改良他その９工事 北首都国道事務所 茨城県 猿島郡五霞町 第2四半期 約６ヶ月

調整池工　２箇所
路体盛土工　約１，８００ｍ３
車道舗装工　約３，６００ｍ２
排水工　約７１０ｍ
護岸工　約２４０ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

320 維持修繕工事 国道２９８号三郷放水路橋耐震補強工事 北首都国道事務所 埼玉県 三郷市 第2四半期 約７ヶ月 耐震補強　１式
（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

321 一般土木工事 Ｈ２５東宝山第１樋管新設工事 利根川下流河川事務所 茨城県 神栖市東宝山地先 第2四半期 約７ヶ月
樋管新設　一基
築堤工　４０ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

322 一般土木工事 Ｈ２５東宝山第２樋管新設工事 利根川下流河川事務所 茨城県 神栖市東宝山地先 第2四半期 約７ヶ月
樋管新設　一基
築堤工　約４０ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

323 一般土木工事 Ｈ２５富川地先築堤工事 利根川下流河川事務所 千葉県 銚子市富川地先 第2四半期 約７ヶ月
築堤　Ｌ＝約２５０ｍ
盛土　約１２，５００ｍ３
水路　Ｌ＝約７０ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

324 一般土木工事 Ｈ２５波崎地区水路外工事 利根川下流河川事務所 茨城県 神栖市川尻地先 第2四半期 約７ヶ月
水路工　Ｌ＝９００ｍ
築堤工　Ｌ＝１００ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

325 一般土木工事 Ｈ２６矢田部地区築堤工事 利根川下流河川事務所 茨城県 神栖市矢田部地先 第2四半期 約６ヶ月 築堤　Ｌ＝４００ｍ
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

326 一般土木工事 Ｈ２６別所地区築堤工事 利根川下流河川事務所 茨城県 神栖市別所地先 第2四半期 約６ヶ月
築堤　Ｌ＝３００ｍ
水路　Ｌ＝３００ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

327 一般土木工事 Ｈ２６仲新田樋管新設工事 利根川下流河川事務所 茨城県 神栖市仲新田地先 第2四半期 約７ヶ月
樋管新設　一基
水路付替　Ｌ＝１００ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

328 一般土木工事 Ｈ２６忍排水樋管新設工事 利根川下流河川事務所 千葉県 銚子市忍地先 第2四半期 約７ヶ月
樋管新設　一基
水路付替　Ｌ＝１００ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

329 一般土木工事 Ｈ２６利根川下流部高水敷整備工事 利根川下流河川事務所 千葉県 香取郡東庄町 第3四半期 約４ヶ月 高水敷掘削　２５，０００ｍ３
（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

330 河川しゅんせつ工事 Ｈ２６河口部浚渫工事 利根川下流河川事務所 茨城県 神栖市波崎地先 第3四半期 約４ヶ月
河道浚渫　３０，０００ｍ３
土砂運搬　３０，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満
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331 一般土木工事 Ｈ２６大場川下流樋管耐震対策工事 江戸川河川事務所 埼玉県 三郷市 第2四半期 約５ヶ月
樋管耐震対策　１箇所
耐震鉄筋挿入工　約３，０００本
耐震コンクリート巻立　約４００ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

332 一般土木工事 Ｈ２５下内川地区基盤整備工事 江戸川河川事務所 埼玉県 吉川市 第2四半期 約６ヶ月
基盤整備延長　Ｌ＝４００ｍ
附帯道路工Ｌ＝４００ｍ、水路工　Ｌ＝３５０ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

333 一般土木工事 Ｈ２６大和田排水樋管新設工事 江戸川河川事務所 千葉県 市川市 第3四半期 約１３ヶ月 樋管新設　１箇所
（工事発注規模）
３億円から６億円未満

334 一般土木工事 Ｈ２５八子新田地区基盤整備工事 江戸川河川事務所 埼玉県 吉川市 第2四半期 約５ヶ月
基盤整備延長Ｌ＝４００ｍ
附帯道路工Ｌ＝４００ｍ、水路工Ｌ＝３５０ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

335 一般土木工事 Ｈ２５戸ヶ崎上地区低水護岸整備工事 江戸川河川事務所 埼玉県 三郷市 第2四半期 約５ヶ月
低水護岸延長Ｌ＝３００ｍ
綱矢板護岸工　約３００ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

336 一般土木工事 Ｈ２５小平地区堤防整備工事 江戸川河川事務所 埼玉県 春日部市 第2四半期 約５ヶ月

堤防整備延長Ｌ＝３００ｍ
盛土工　約１８，０００ｍ３、植生工　約１０，３０
０ｍ２
コンクリートブロック工約６，５００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

337 一般土木工事 Ｈ２５平井地区堤防整備工事 江戸川河川事務所 千葉県 野田市 第2四半期 約５ヶ月
堤防整備延長Ｌ＝５００ｍ
盛土工　約３５，０００ｍ３、植生工　約２１，００
０ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

338 一般土木工事 Ｈ２５東金野井地区堤防整備工事 江戸川河川事務所 千葉県 野田市 第2四半期 約５ヶ月
堤防整備延長Ｌ＝３６０ｍ
盛土工　約３２，０００ｍ３、植生工　約１５，００
０ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

339 一般土木工事 Ｈ２６八潮排水機場他耐震対策工事 江戸川河川事務所 埼玉県 八潮市 第2四半期 約５ヶ月

機場耐震対策　１箇所
　せん断補強筋挿入工　約１，６００本
樋管耐震対策　１箇所
　せん断補強筋挿入工　約１３０本

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

340 一般土木工事 Ｈ２６西関宿（五霞）地区基盤整備工事 江戸川河川事務所 茨城県 猿島郡五霞町 第2四半期 約５ヶ月
堤防整備延長Ｌ＝４８０ｍ
盛土工約２０，０００ｍ３、附帯道路工　約４８０

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

341 一般土木工事 Ｈ２６幸手地区基盤整備工事 江戸川河川事務所 埼玉県 幸手市 第2四半期 約５ヶ月
堤防整備延長　Ｌ＝４００ｍ
盛土工　約２０，０００ｍ３、附帯道路工　約４０

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

342 一般土木工事 Ｈ２６中野台地区堤防整備工事 江戸川河川事務所 千葉県 野田市 第3四半期 約５ヶ月
堤防整備延長Ｌ＝３００ｍ
盛土工約２５，０００ｍ３、植生工　約９，０００ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

343 一般土木工事 Ｈ２６鍋小路地区基盤整備工事 江戸川河川事務所 埼玉県 吉川市 第3四半期 約５ヶ月 切回水路工　Ｌ＝２２０ｍ
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

344 一般土木工事 Ｈ２６三郷排水機場耐震対策工事 江戸川河川事務所 埼玉県 三郷市 第2四半期 約５ヶ月
機場耐震対策　１箇所
　せん断補強筋挿入工　約１，８００本

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

345 一般土木工事 Ｈ２６佐野一丁目地区堤防整備工事 江戸川河川事務所 東京都 足立区 第2四半期 約５ヶ月
堤防整備延長　Ｌ＝３００ｍ
盛土工　約５，０００ｍ３、天場舗装工　約１，８
００ｍ２

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

346 一般土木工事 Ｈ２６中川一丁目地区堤防整備工事 江戸川河川事務所 東京都 足立区 第3四半期 約５ヶ月
堤防整備延長Ｌ＝５００ｍ
盛土工　約７，５００ｍ３、附帯道路工　Ｌ＝５０

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

347 一般土木工事 Ｈ２６中川二丁目地区築堤工事 江戸川河川事務所 東京都 足立区 第2四半期 約５ヶ月
施工延長：６００ｍ
盛土工　約９，０００ｍ３

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

348 一般土木工事 Ｈ２６小平地区堤防整備工事 江戸川河川事務所 埼玉県 春日部市 第3四半期 約５ヶ月

堤防整備延長Ｌ＝３００ｍ
盛土工　約１８，０００ｍ３、植生工　約１０，３０
０ｍ２
コンクリートブロック工約６，５００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

349 一般土木工事 Ｈ２６上新宿新田地区低水護岸工事 江戸川河川事務所 千葉県 流山市 第2四半期 約５ヶ月

低水護岸整備延長　Ｌ＝２５０ｍ
盛土工２０，０００ｍ３、コンクリートブロック工
約５，３００ｍ２、
綱矢板護岸工　約２５０ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

350 機械設備工事 Ｈ２６運河水門ゲート設備改良工事 江戸川河川事務所 千葉県 野田市 第2四半期 約１０ヶ月 開閉装置更新　１門分
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

351 一般土木工事 Ｈ２６中島樋管改築工事 江戸川河川事務所 埼玉県 幸手市 第4四半期 約２６ヶ月 樋管改築１箇所
（工事発注規模）
３億円から６億円未満

352 一般土木工事 田尻高谷改良その１８工事 首都国道事務所 千葉県 市川市高谷２丁目地先 第2四半期 約７ヶ月
排水構造物工　約１３０ｍ
土工　１式
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

353 一般土木工事 田尻高谷改良その１９工事 首都国道事務所 千葉県 市川市高谷３丁目地先 第2四半期 約７ヶ月
排水構造物工　約１３０ｍ
土工　１式
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

354 一般土木工事 田尻高谷改良その２０工事 首都国道事務所 千葉県 市川市高谷３丁目地先 第2四半期 約７ヶ月
排水構造物工　約１２０ｍ
土工　１式
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

355 一般土木工事 田尻高谷改良その２１工事 首都国道事務所 千葉県 市川市高谷地先 第2四半期 約７ヶ月
排水構造物工　約１１０ｍ
土工　１式
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

356 一般土木工事 田尻高谷改良その２２工事 首都国道事務所 千葉県 市川市高谷地先 第2四半期 約７ヶ月
排水構造物工　約１１０ｍ
土工　１式
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

357 一般土木工事 矢切堀之内改良その２工事 首都国道事務所 千葉県 松戸市上矢切 第2四半期 約７ヶ月

土砂運搬工　１式
はく落防止工　約３，０００ｍ２
排水構造物工　約６５０ｍ
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

358 維持修繕工事 沼南橋他橋梁補修工事 千葉国道事務所 千葉県 柏市沼大井地先他 第2四半期 約５ヶ月 断面修復１式、剥落対策１式
（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満
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359 鋼橋上部工事 Ｈ２６勝山橋歩道整備工事 千葉国道事務所 千葉県 安房郡鋸南町 第2四半期 約６ヶ月
工場製作工　１式
歩道橋架設工　１式
歩道舗装　５０ｍ２

（工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

360 一般土木工事 市川共同溝補強その３工事 千葉国道事務所 千葉県 市川市塩浜３丁目 第3四半期 約９ヶ月
鋼矢板打設工１８０枚、頭部処理１８０箇所、排
水層設置１０８ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

361 一般土木工事 市川共同溝補強その４工事 千葉国道事務所 千葉県 市川市塩浜３丁目 第3四半期 約１２ヶ月
鋼矢板打設工１８０枚、頭部処理１８０箇所、排
水層設置１０８ｍ、地盤改良２０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

362 一般土木工事 北千葉道路北須賀・押畑地区改良その２工事 千葉国道事務所 千葉県 成田市北須賀 第3四半期 約６ヶ月 土工１式、調整池工１式
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

363 アスファルト舗装工事 ３５７号湾岸千葉地区舗装その１工事 千葉国道事務所 千葉県 千葉市中央区千葉港地先 第2四半期 約８ヶ月
土工１式、路床工１式、路盤工１式、舗装工１
式、排水工１式、道路附属物設置工１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

364 アスファルト舗装工事 ３５７号湾岸千葉地区舗装その２工事 千葉国道事務所 千葉県 千葉市中央区千葉港地先 第2四半期 約８ヶ月
土工１式、路床工１式、路盤工１式、舗装工１
式、排水工１式、道路附属物設置工１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

365 アスファルト舗装工事 国道３５７号千葉地区改良舗装その１１工事 千葉国道事務所 千葉県 千葉市美浜区稲毛海岸 第2四半期 約８ヶ月
土工１式、路床工１式、路盤工１式、舗装工１
式、排水工１式、道路附属物設置工１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

366 維持修繕工事 国道３５７号栄橋下部改良（その１）工事 千葉国道事務所 千葉県 船橋市栄町１丁目地先 第2四半期 約１３ヶ月 橋脚拡幅工１基、橋台拡幅工１基、仮設工１式
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

367 維持修繕工事 国道３５７号栄橋下部改良（その２）工事 千葉国道事務所 千葉県 船橋市栄町２丁目地先 第2四半期 約１１ヶ月 橋脚拡幅工１基、橋台拡幅工１基、仮設工１式
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

368 維持修繕工事 中里跨道橋他耐震補強・補修工事 千葉国道事務所 千葉県 野田市中里 第2四半期 約８ヶ月 橋脚補強１式、断面修復１式、剥落対策１式
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

369 維持修繕工事 太田山高架橋他補修工事 千葉国道事務所 千葉県 木更津市太田地先 第2四半期 約６ヶ月 断面修復１式、剥落対策１式
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

370 維持修繕工事 新畑沢橋他橋梁補修工事 千葉国道事務所 千葉県 木更津市築地地先 第2四半期 約６ヶ月 断面修復１式、剥落対策１式
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

371 維持修繕工事 長熊大橋他橋梁補修工事 千葉国道事務所 千葉県 佐倉市八木地先 第2四半期 約８ヶ月 断面修復１式、剥落対策１式
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

372 維持修繕工事 金野井大橋耐震補強工事 千葉国道事務所 埼玉県 春日部市庄和町西金野井地先 第2四半期 約１０ヶ月 橋脚耐震補強１式
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

373 維持修繕工事 初音橋耐震補強工事 千葉国道事務所 千葉県 柏市松ヶ崎地先 第2四半期 約１０ヶ月 橋脚耐震補強１式、落橋防止装置設置１式
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

374 維持修繕工事 舞浜大橋下部耐震補強その１工事 千葉国道事務所 東京都 江戸川区臨海町地先 第2四半期 約１０ヶ月 橋脚耐震補強１式
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

375 鋼橋上部工事 北千葉道路松崎高架橋Ｄランプ橋上部工事 千葉国道事務所 千葉県 成田市松崎地先 第3四半期 約１７ヶ月
４径間連続非合成鋼Ｉ桁橋１２９ｍ、工場製作
工１９６トン、支承工１式、架設工１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

376 一般土木工事 市川共同溝補強その５他工事 千葉国道事務所 千葉県 市川市塩浜地先 第3四半期 約１４ヶ月
鋼管杭打設工１６８枚、頭部処理１６８箇所、排
水層設置８４ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

377 通信設備工事 Ｈ２６千葉国道管内情報表示設備工事 千葉国道事務所 千葉県 千葉国道事務所管内 第2四半期 約７ヶ月 道路情報表示設備５基
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

378 維持修繕工事 天台大橋（上り）他補修工事 千葉国道事務所 千葉県 千葉市 第2四半期 約８ヶ月

断面修復　１式
剥落対策　１式
橋梁上面増厚工　１式
舗装補修　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

379 維持修繕工事 矢切高架橋他補修工事 千葉国道事務所 千葉県 松戸市 第2四半期 約６ヶ月
断面修復工　１式
剥落対策工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

380 維持修繕工事 下市場跨道橋他補修工事 千葉国道事務所 千葉県 八千代市 第2四半期 約６ヶ月
断面修復工　１式
剥落対策工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

381 維持修繕工事 星久喜高架橋他補修工事 千葉国道事務所 千葉県 千葉市中央区 第2四半期 約６ヶ月
断面修復工　１式
剥落対策工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

382 維持修繕工事 栄橋（山側）他補修工事 千葉国道事務所 千葉県 船橋市 第2四半期 約６ヶ月
断面修復工　１式
剥落対策工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

383 通信設備工事 Ｈ２６荒川下流河川敷放送設備ほか設置工事 荒川下流河川事務所 東京都
北区志茂５丁目地先ほか荒川下流河川事務
所管内

第3四半期 約５ヶ月

放送制御監視装置改造
１式
放送装置（放送装置、スピーカー、集音マイク
等）　　１０箇所
地震観測装置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１
箇所

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

384 維持修繕工事 新芝川排水機場等耐震対策（Ｈ２５）工事 荒川下流河川事務所 埼玉県 川口市領家地先 第2四半期 約７ヶ月

排水機場補強工
　せん断補強工　５２１本
樋管補強工
　鋼板巻き立て補強工　１１０ｍ２
　鉄骨フレーム補強工　３門

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

385 一般土木工事 新田二丁目堤防強化対策（Ｈ２５）工事 荒川下流河川事務所 東京都 足立区新田二丁目地先 第2四半期 約７ヶ月

Ｌ＝２４０ｍ
盛土工１１，０４０ｍ３
護岸基礎工２４０ｍ
法覆護岸工７，９００ｍ２
河川敷道路工１，８００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

386 一般土木工事 扇大橋下流堤防強化対策（Ｈ２５）工事 荒川下流河川事務所 東京都 足立区小台一丁目地先 第2四半期 約７ヶ月

Ｌ＝１９０ｍ
土工　１式
ブロック張り　７００ｍ２
管理用道路工　１，２００ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満
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387 一般土木工事 小菅排水機場樋管周辺堤防強化対策（Ｈ２５）工事 荒川下流河川事務所 東京都 葛飾区小菅一丁目地先 第2四半期 約７ヶ月

Ｌ＝１００ｍ
盛土工　３００ｍ３
法覆護岸工　２４ｍ２
川裏排水工１００ｍ
管理用道路工　２４ｍ２
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

388 一般土木工事 川田橋排水機場樋管周辺堤防強化対策（Ｈ２５）工事 荒川下流河川事務所 東京都 足立区梅田一丁目地先 第2四半期 約７ヶ月

Ｌ＝１００ｍ
盛土工　３００ｍ３
法覆護岸工　２４ｍ２
川裏排水工１００ｍ
管理用道路工　２４ｍ２
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

389 一般土木工事 荒川河口部船着場周囲地盤改良（Ｈ２５）工事 荒川下流河川事務所 東京都 江東区 第2四半期 約７ヶ月

臨海ＲＳ
　深層混合処理　２５本
新砂ＲＳ
　深層混合処理　１４本

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

390 一般土木工事 堀切橋下流左岸自然再生（Ｈ２６）工事 荒川下流河川事務所 東京都 足立区千住曙町地先 第3四半期 約６ヶ月
Ｌ＝３００ｍ
木工沈床工

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

391 一般土木工事 本木一丁目桜づつみ整備（Ｈ２６）工事 荒川下流河川事務所 東京都 足立区本木一丁目地先 第3四半期 約６ヶ月

Ｌ＝３００ｍ
土工　１式
ブロック積工　８００ｍ２
植生工　５，０００ｍ２
支障物撤去工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

392 一般土木工事 小松川基盤整備（Ｈ２６）工事 荒川下流河川事務所 東京都 江戸川区小松川三丁目地先 第3四半期 約６ヶ月
バーチカルドレーン　３６００ｍ２
盛土工　１８０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

393 一般土木工事 荒川下流管内土砂改良（Ｈ２５）工事 荒川下流河川事務所 埼玉県 戸田市 第2四半期 約８ヶ月 土砂改良工　約２００００ｍ３
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

394 維持修繕工事 笹目水門耐震対策（Ｈ２６）工事 荒川下流河川事務所 埼玉県 戸田市早瀬一丁目地先 第4四半期 約１５ヶ月
鉄筋巻き立て補強　２６４ｍ２（門柱）
補強梁設置　４箇所

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

395 維持修繕工事 綾瀬水門等耐震対策（Ｈ２６）工事 荒川下流河川事務所 東京都 葛飾区堀切四丁目地先 第4四半期 約１５ヶ月

せん断補強　３６４本（堰柱）
せん断補強　２９０本（床版）
上面補強鉄筋増設：１４９ｍ２（床版）
後施工せん断補強工　１７５本
鉄骨フレーム補強工　１４．１３ｔ
鋼板巻き立て補強工　２．３６ｔ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

396 一般土木工事 臨海船着場整備（Ｈ２６）工事 荒川下流河川事務所 東京都 江戸川区清新一丁目地先 第3四半期 約５ヶ月
鋼管矢板打設（Ｌ＝１１ｍ）１０５本
深層混合処理（間詰め）２０００ｍ３
控え鋼矢板打設（Ｌ＝７．５ｍ）２６７枚

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

397 一般土木工事 墨田船着場新設（Ｈ２６）工事 荒川下流河川事務所 東京都 墨田区 第3四半期 約５ヶ月 地盤改良工　Ａ＝１６００ｍ２
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

398 一般土木工事 元郷二丁目堤防強化対策（Ｈ２５）工事 荒川下流河川事務所 埼玉県 川口市 第2四半期 約５ヶ月

Ｌ＝２００ｍ
土工　１式
大型ブロック張工６４０ｍ２
排水工　１式
管理用道路工　１，４００ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

399 一般土木工事 八広地区築堤（Ｈ２６）工事 荒川下流河川事務所 東京都 墨田区 第2四半期 約５ヶ月

Ｌ＝１２０ｍ
盛土工１，０００ｍ３
大型連接ブロック８００ｍ２
ブロック撤去工１，３００ｍ２
コンクリート舗装６００ｍ２

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

400 一般土木工事 東砂地区築堤（Ｈ２６）工事 荒川下流河川事務所 東京都 江東区 第2四半期 約５ヶ月

Ｌ＝５００ｍ
盛土工１，３００ｍ３
切土工３，３００ｍ３
埋戻工３，０００ｍ３
ブロック撤去工６，７００ｍ２
ブロック張工４，５００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

401 維持修繕工事 Ｈ２６管内標識設置ほか工事 東京国道事務所 東京都 東京国道事務所管内 第2四半期 約７ヶ月 標識工　１式
（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

402 アスファルト舗装工事 南千住電線共同溝工事 東京国道事務所 東京都 荒川区南千住２丁目 第2四半期 約８ヶ月

工事延長　Ｌ＝４００ｍ
電線共同溝工　Ｌ＝５５０ｍ
舗装復旧工　１式
仮設工　１式
開削土工　１式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

403 一般土木工事 大井南共同溝補強工事 東京国道事務所 東京都 品川区八潮３丁目 第2四半期 約７ヶ月

工事延長　Ｌ＝３０ｍ
鋼矢板締切工　１式
地盤改良工　１式
舗装工　１式
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

404 一般土木工事 葛西共同溝補強その７工事 東京国道事務所 東京都 江戸川区臨海町６丁目 第2四半期 約１３ヶ月

工事延長　Ｌ＝５０ｍ
鋼矢板締切工　１式
地盤改良工　１式
舗装工　１式
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満
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405 一般土木工事 新宿地下歩道出入口（その１）工事 東京国道事務所 東京都 新宿区新宿三丁目地先 第2四半期 約８ヶ月

道路土工　　　　　　　１式
構造物撤去工　　　　　１式
　構造物取り壊し工　　１式
仮設工　　　　　　　　１式
　土留・仮締切工　　　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

406 一般土木工事 さがみ縦貫相模原地区改良（その６）工事 相武国道事務所 神奈川県 相模原市緑区葉山島 第2四半期 約５ヶ月
掘削工　約１５，０００ｍ３
残土処理工　約１５，０００ｍ３
排水構造物工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

407 一般土木工事 さがみ縦貫相模原愛川地区改良（その３）工事 相武国道事務所 神奈川県 愛甲郡愛川町中津 第2四半期 約５ヶ月
掘削工　約１５，０００ｍ３
残土処理工　約１５，０００ｍ３
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

408 一般土木工事 さがみ縦貫相模原地区改良（その７）工事 相武国道事務所 神奈川県 相模原市緑区小倉地先 第2四半期 約５ヶ月

・掘削工　約１０，０００ｍ３
・残土処理工　約１０，０００ｍ３
・ブロック積擁壁工　約２，０００ｍ２
・舗装工　約２，０００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

409 維持修繕工事 Ｈ２６　１６号拝島橋耐震補強補修工事 相武国道事務所 東京都 昭島市拝島町地先 第2四半期 約８ヶ月
・橋脚補強　２脚
・支承取替工　４基

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

410 維持修繕工事 Ｈ２６管内橋梁補修工事 相武国道事務所 東京都 八王子市 第2四半期 約８ヶ月
・支承取替工　１式
・断面修復工　１式
・橋面防水工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

411 維持修繕工事 Ｈ２６　交通安全施設整備工事 相武国道事務所 東京都 八王子市南淺川町 第2四半期 約６ヶ月

・舗装工　１式
・区画線工　１式
・道路付属物工　１式
・構造物撤去工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

412 アスファルト舗装工事 １６号八王子市左入町電線共同溝工事 相武国道事務所 東京都 八王子市左入町地先 第2四半期 約８ヶ月

・掘削工　１，４００ｍ３　　　・埋戻工　９００ｍ３
・管路工　９７０ｍ　　　　　　・トラフ工　１７０ｍ
・特殊部１型　１８箇所　　　　・地上機器桝、分
岐桝他　７箇所
・歩道部舗装復旧工　１，１００ｍ２
・車道部舗装復旧工　１，３００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

413 通信設備工事 Ｈ２６ダム情報表示設備更新工事
相模川水系広域ダム管理事務
所

神奈川県 相模川水系広域ダム管理事務所管内 第2四半期 約６ヶ月 ダム情報表示設備更新　３箇所
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

414 通信設備工事 Ｈ２６宮ヶ瀬ダム通信ネットワーク設備工事
相模川水系広域ダム管理事務
所

神奈川県 相模川水系広域ダム管理事務所管内 第2四半期 約６ヶ月
通信ネットワーク設備改修（無線ＩＰ化）　１組
監視制御設備更新　１組

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

415 一般土木工事 Ｈ２６多摩川熊川低水護岸工事 京浜河川事務所 東京都 福生市北田園二丁目地先 第2四半期 約８ヶ月

低水護岸工事　Ｌ＝３００ｍ
連節ブロック張り　約３，０００ｍ２
かごマット　約６，００ｍ２
根固めブロック製作・据付　約３００個

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

416 一般土木工事 Ｈ２６多摩川多摩大橋下流低水護岸工事 京浜河川事務所 東京都 昭島市福島町三丁目地先 第2四半期 約８ヶ月

低水護岸　Ｌ＝２００ｍ
連節ブロック張　約２，０００ｍ２
かごマット　約４００ｍ２
根固めブロック製作・据付　約２００個

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

417 一般土木工事 Ｈ２６多摩川福島町低水護岸工事 京浜河川事務所 東京都 狛江市福島町三丁目地先 第2四半期 約８ヶ月

低水護岸　Ｌ＝２００ｍ
連節ブロック張　約２，０００ｍ２
かごマット　約４００ｍ２
根固めブロック製作・据付　約２００個

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

418 一般土木工事 Ｈ２６多摩川羽田第二水門耐震工事 京浜河川事務所 東京都 大田区羽田二丁目地先 第2四半期 約８ヶ月
水門耐震工事　１門
せん断補強筋　約２００本

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

419 一般土木工事 Ｈ２６多摩川緊急河川敷道路整備工事 京浜河川事務所 東京都 大田区東六郷三丁目地先 第3四半期 約４ヶ月
緊急河川敷道路　Ｌ＝１，６００ｍ
坂路整備　５箇所

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

420 一般土木工事 Ｈ２６多摩川緊急河川敷道路橋梁整備工事 京浜河川事務所 東京都 狛江市中和泉四丁目地先 第3四半期 約４ヶ月 橋梁設置　１箇所
（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

421 一般土木工事 Ｈ２６浅川上田築堤工事 京浜河川事務所 東京都 日野市上田地先 第2四半期 約８ヶ月
築堤　Ｌ＝２２０ｍ
Ｌ型擁壁　Ｌ＝２２０ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

422 一般土木工事 Ｈ２６相模川須賀築堤工事 京浜河川事務所 神奈川県 平塚市須賀地先 第2四半期 約８ヶ月
築堤　Ｌ＝１３０ｍ
盛土　約６，５００ｍ３

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

423 一般土木工事 Ｈ２６相模川須賀高潮堤防工事 京浜河川事務所 神奈川県 平塚市須賀地先 第3四半期 約４ヶ月 パラペット堤　Ｌ＝２００ｍ
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

424 一般土木工事 Ｈ２６多摩川戸手地区高規格堤防整備工事 京浜河川事務所 神奈川県 川崎市幸区戸手地先 第2四半期 約８ヶ月
プレロード盛土撤去　Ｖ＝３，０００ｍ３
緊急河川敷道路整備　Ｌ＝５００ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

425 一般土木工事 Ｈ２５多摩川上河原河道掘削工事 京浜河川事務所 神奈川県 川崎市多摩区菅稲田堤二丁目地先 第2四半期 約６ヶ月 河道掘削　Ｖ＝３０，０００ｍ３
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

426 一般土木工事 Ｈ２５多摩川平町上流帯工設置工事 京浜河川事務所 東京都 八王子市平町地先 第3四半期 約４ヶ月 帯工　Ｌ＝３基
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

427 一般土木工事 Ｈ２５多摩川平町下流帯工設置工事 京浜河川事務所 東京都 八王子市平町地先 第3四半期 約４ヶ月 帯工　Ｌ＝３基
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

428 一般土木工事 Ｈ２５多摩川北田園低水護岸工事 京浜河川事務所 東京都 福生市北田園地先 第3四半期 約４ヶ月

低水護岸　Ｌ＝１７０ｍ
連節ブロック張　約１，７００ｍ２
かごマット　約３４０ｍ２
根固めブロック製作・据付　約１７０個

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

429 一般土木工事 Ｈ２５鶴見川栄町通１丁目耐震堤防工事 京浜河川事務所 神奈川県 横浜市鶴見区栄町通１丁目地先 第2四半期 約６ヶ月

地盤改良　Ｌ＝５０ｍ
深層混合処理（改良径１．７ｍ、改良長３．０
ｍ）　８１本
深層混合処理（改良径３．５ｍ、改良長８．５
ｍ）　５７本

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

430 通信設備工事 Ｈ２６防災情報提供設備工事 京浜河川事務所 神奈川県 横浜市鶴見区　　京浜河川事務所他 第2四半期 約６ヶ月 防災情報設備更新　１式
（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満
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431 一般土木工事 Ｈ２５多摩川平沢低水護岸工事 京浜河川事務所 東京都 あきる野市草花地先 第3四半期 約４ヶ月

低水護岸　Ｌ＝１７０ｍ
連節ブロック張　約１，７００ｍ２
かごマット　約３４０ｍ２
根固めブロック製作・据付　約１７０

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

432 アスファルト舗装工事 蒲田地区舗装（その４）工事 川崎国道事務所 東京都 大田区南蒲田１丁目 第2四半期 約８ヶ月 アスファルト舗装工　１式
（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

433
プレストレスト・コンクリート工
事

国道１５号夫婦橋上部工事 川崎国道事務所 東京都 大田区南蒲田１丁目 第2四半期 約９ヶ月 コンクリート橋上部工　１式
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

434 アスファルト舗装工事 蒲田電線共同溝工事 川崎国道事務所 東京都 大田区南蒲田１丁目 第3四半期 約１８ヶ月 電線共同溝工　１式
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

435 機械設備工事 国道１６号町田立体地下歩道昇降設備他工事 川崎国道事務所 東京都 町田市鶴間 第2四半期 約９ヶ月 昇降設備　１式
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

436 一般土木工事 国道１６号町田立体ランプ橋下部（その２）工事 川崎国道事務所 東京都 町田市鶴間 第2四半期 約９ヶ月 橋梁下部工　１式
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

437 アスファルト舗装工事 ３５７号臨海副都心地区舗装（その２）工事 川崎国道事務所 東京都 品川区 第2四半期 約６ヶ月 アスファルト舗装工　１式
（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

438 アスファルト舗装工事 旭町地区整備（その２）工事 川崎国道事務所 神奈川県 川崎市川崎区 第3四半期 約５ヶ月 アスファルト舗装工　１式
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

439 電気設備工事 国道１６号町田立体道路照明設備工事 川崎国道事務所 東京都 町田市鶴間 第3四半期 約６ヶ月 照明設備　１式
（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

440 建築工事 Ｈ２６東京港トンネル大井側電気室新築工事 川崎国道事務所 東京都 品川区 第3四半期 約５ヶ月 電気室建築工事　１式
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

441 建築工事 Ｈ２６東京港トンネル臨海副都心側電気室新築工事 川崎国道事務所 東京都 江東区 第3四半期 約５ヶ月 電気室建築工事　１式
（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

442 一般土木工事 Ｈ２６東京港トンネル構内整備工事 川崎国道事務所 東京都 江東区 第3四半期 約６ヶ月 現場打ち躯体工　１式
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

443 一般土木工事 Ｈ２６東京港トンネル構内他配管工事 川崎国道事務所 東京都 江東区 第3四半期 約６ヶ月 管路工　１式
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

444 一般土木工事 横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ下部（その６）工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市栄区 第2四半期 約６ヶ月 橋梁下部工
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

445 一般土木工事 Ｈ２５長津田歩道整備工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市緑区長津田地先 第2四半期 約６ヶ月
擁壁工　１式
舗装工　１式
排水工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

446 鋼橋上部工事 Ｈ２５片吹歩道橋架設工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市金沢区片吹地先 第2四半期 約６ヶ月
歩道橋上部工　　１式
歩道橋基礎工　　１式
擁壁工　　　　　１式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

447 一般土木工事 Ｈ２６さがみ縦貫改良（その１）工事 横浜国道事務所 神奈川県 高座郡寒川町 第2四半期 約８ヶ月
排水構造物工　３０００ｍ
舗装工　　　　６２００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

448 通信設備工事 Ｈ２６トンネル非常警報設備設置工事 横浜国道事務所 神奈川県 横須賀市 第2四半期 約６ヶ月 トンネル非常警報設備更新（情報板）　１０基
（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

449 維持修繕工事 Ｈ２６道路照明柱他点検補修工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜国道事務所管内 第2四半期 約８ヶ月 道路照明柱点検　４８００基
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

450 通信設備工事 Ｈ２６ラジオ再放送設備設置工事 横浜国道事務所 神奈川県 伊勢原市名古木他２箇所 第2四半期 約６ヶ月 ラジオ再放送設備更新　３箇所
（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

451 アスファルト舗装工事 下末吉電線共同溝路面復旧工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市鶴見区下末吉 第3四半期 約６ヶ月

歩道舗装　１式
車道舗装　１式
防護柵工　１式
区画線工　１式

（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

452 維持修繕工事 神奈川二丁目歩道橋整備工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市神奈川区神奈川二丁目地先 第2四半期 約６ヶ月
高欄設置工　１式
橋面舗装工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

453 維持修繕工事 神奈川管内歩道橋撤去工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市鶴見区岸谷他 第2四半期 約６ヶ月

歩道橋撤去　１式
歩道舗装　　１式
車道舗装　　１式
区画線工　　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

454 アスファルト舗装工事 鈴張町地区電線共同溝工事 横浜国道事務所 神奈川県 秦野市鈴張町 第3四半期 約６ヶ月

電線共同溝工　１式
開削土工　１式
舗装版撤去工　１式
舗装工　１式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

455 アスファルト舗装工事 船越電線共同溝路面復旧工事 横浜国道事務所 神奈川県 横須賀市船越１丁目 第3四半期 約６ヶ月

歩道舗装工　１式
切削オーバーレイ　１式
防護柵工　１式
縁石工　１式
排水構造物工　１式
区画線工　１式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

456 アスファルト舗装工事 西小磯地区電線共同溝工事 横浜国道事務所 神奈川県 中郡大磯町西小磯 第4四半期 約１４ヶ月

電線共同溝工　１式
開削土工　１式
舗装版撤去工　１式
舗装工　１式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

457 一般土木工事 Ｈ２６下川井遮音壁設置他工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市旭区矢指町地先 第2四半期 約６ヶ月
遮音壁設置工　（新設）１１２ｍ、遮音壁設置
（撤去、新設）７２ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

458 維持修繕工事 Ｈ２６川尻橋耐震補強他工事 横浜国道事務所 神奈川県 中郡大磯町地先　他１箇所 第2四半期 約６ヶ月

土工　１式
落橋防止装置　２０箇所
変位制限装置　３２箇所
橋脚巻立て　１基
縁端拡幅　１式
橋梁補修　１式
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満
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459 維持修繕工事 Ｈ２６新鞠子橋耐震補強工事 横浜国道事務所 神奈川県 足柄上郡山北町川西地先 第2四半期 約６ヶ月

橋脚ＲＣ巻き立て　１基
変位制限装置設置　１４箇所
落橋防止装置　４箇所
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

460 維持修繕工事 Ｈ２６出田町入口交差点整備工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市神奈川区新町地先 第2四半期 約６ヶ月
舗装工　　１式
区画線工　１式
排水工　　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

461 一般土木工事 Ｈ２６東京外環大泉地区準備他工事 東京外かく環状国道事務所 東京都 練馬区東大泉２丁目地先 第2四半期 約５ヶ月
工事用道路　Ｌ＝５４．４ｍ
仮桟橋工　Ｌ＝８３．０ｍ
応急処理工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

462 一般土木工事 Ｈ２６中部横断田原宮木地区工事用道路設置（その１）工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町下田原地先 第2四半期 約９ヶ月

土工　　　　　　　１式
法面工　約３，０００ｍ２
舗装工　約２，０００ｍ２
擁壁工　　　約１００ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

463 一般土木工事 Ｈ２６中部横断田原宮木地区工事用道路設置（その２）工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町下田原地先 第2四半期 約９ヶ月

土工　　　　　　　１式
法面工　約２，０００ｍ２
舗装工　約２，０００ｍ２
擁壁工　　　約２００ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

464 通信設備工事 Ｈ２６峡南国道管内ＣＣＴＶカメラ装置改修工事 甲府河川国道事務所 山梨県 峡南国道出著所管内 第2四半期 約７ヶ月

ＣＣＴＶカメラ装置設置　１５台
カメラ制御部設置　　　　１５台
Ｌ２ＳＷ設置　　　　　１３台
エンコーダ設置　　　　　１５台
光ケーブル接続　　　　　１３箇所
ＣＣＴＶカメラ装置撤去　１５台
カメラ制御部撤去　　　　１５台

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

465 鋼橋上部工事 中部横断三沢川橋上部工事 甲府河川国道事務所 山梨県 西八代郡市川三郷町鴨狩津向地先 第3四半期 約１３ヶ月
鋼橋上部　約１８９ｍ
鋼材　　　約３６０ｔ
鋼床版　　　　　１式

（工事発注規模）
３億円から６億円未満

466 一般土木工事 中部横断不動沢川橋下部工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町下八木沢地先 第3四半期 約１５ヶ月
橋台工　　１基
深礎基礎　２本
仮設工　　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

467 一般土木工事 中部横断入ノ沢地区改良工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町帯金地先 第3四半期 約６ヶ月
道路土工　約１４０ｍ
仮設工　　　　　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

468
プレストレスト・コンクリート工
事

中部横断楮根川橋上部工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡南部町楮根地先 第3四半期 約１６ヶ月
ＰＣ３径間連結ポステンコンポ桁橋
Ｌ＝９８．０ｍ

（工事発注規模）
３億円から６億円未満

469 一般土木工事 Ｈ２６中部横断樋之上改良工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町樋之上地先 第2四半期 約９ヶ月

道路土工　１式　
橋台工　　１基
深礎基礎　４本
仮設工　　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

470 一般土木工事 Ｈ２６中部横断時雨沢川橋下部工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町和田地先 第2四半期 約９ヶ月
橋脚工　　２基
深礎基礎　２本
仮設工　　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

471 アスファルト舗装工事 Ｈ２６都留バイパス上谷地区改良工事 甲府河川国道事務所 山梨県 都留市上谷 第2四半期 約８ヶ月
舗装工　約２８０ｍ
縁石工　約２８０ｍ

（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

472 アスファルト舗装工事 Ｈ２６木島地区防災ステーション舗装工事 甲府河川国道事務所 静岡県 富士市 第3四半期 約５ヶ月 アスファルト舗装　１３０００ｍ２
（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

473 一般土木工事 Ｈ２６中部横断本郷地区改良他工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡南部町本郷地先 第2四半期 約７ヶ月
土工　約３７，０００ｍ３
法面工　約３，３００ｍ２
舗装工　約２，０００ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

474 鋼橋上部工事 中部横断宮原跨線橋上部工事 甲府河川国道事務所 山梨県 西八代郡市川三郷町宮原地先 第3四半期 約１８ヶ月
鋼橋上部　約１３０ｍ
鋼材　　　約２００ｔ
鋼床版　　　　　１式

（工事発注規模）
３億円から６億円未満

475 一般土木工事 Ｈ２６中部横断一色地区改良工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町一色地先 第2四半期 約８ヶ月
土工　約５，０００ｍ３
橋台　　　　　　２基

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

476 維持修繕工事 Ｈ２６管内橋梁補修その２工事 甲府河川国道事務所 山梨県
大月出張所管内、富士吉田国道出張所管
内、大和国道出張所管内

第3四半期 約６ヶ月

橋面防水工１式
クラック補修工１式
断面修復工１式
炭素繊維シート工１式
支承取替工１式
伸縮継手補修工１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

477 アスファルト舗装工事 富士北麓（２）電線共同溝その１工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南都留郡富士河口湖町勝山地先 第2四半期 約１９ヶ月

仮設工１式
舗装版撤去工１式
開削土工１式
電線共同溝工１式
付帯設備工１式
雑工１式
舗装工１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

478 一般土木工事 Ｈ２６春木川除石工事 富士川砂防事務所 山梨県 南巨摩郡早川町赤沢地先 第3四半期 約５ヶ月
除石工
　土砂掘削　約３０，０００ｍ３
　残土処理　約３０，０００ｍ３

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

479 一般土木工事 中部横断自動車道　大沢地区改良３工事 長野国道事務所 長野県 佐久市大沢 第2四半期 約７ヶ月

道路改良
　路体盛土工　約３０，０００ｍ３
　掘削工　約５，０００ｍ３
　法面整形工　約３，０００ｍ２
　植生工　約３，０００ｍ２
　管渠工　１基

（工事発注規模）
２億円から３億円未満
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480 一般土木工事 中部横断自動車道　佐久穂地区改良５工事 長野国道事務所 長野県 南佐久郡佐久穂町畑 第2四半期 約７ヶ月

道路改良
　路体盛土工　約３０，０００ｍ３
　法面整形工　約３，０００ｍ２
　植生工　約３，０００ｍ２
　函渠工　１基

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

481 維持修繕工事 Ｈ２６岡谷管内防護柵更新他工事 長野国道事務所 長野県 岡谷維持修繕出張所管内 第2四半期 約５ヶ月
路側防護柵　Ｌ＝４００ｍ
切削オーバーレイ　Ａ＝２０００ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

482 鋼橋上部工事 塩嶺大橋上部工事 長野国道事務所 長野県 岡谷市今井 第3四半期 約１５ヶ月
鋼橋上部　１式　製作工　約６００ｔ　工場塗装
工　約８，５００ｍ２　架設工　約６００ｔ　支承工
３５箇所　伸縮装置工　約３２ｍ

（工事発注規模）
３億円から６億円未満

483
プレストレスト・コンクリート工
事

富士見橋上部工事 長野国道事務所 長野県 諏訪郡下諏訪町 第3四半期 約９ヶ月
上部工　１式
単純プレビーム合成床版（橋長Ｌ＝２５．９ｍ支
間ｌ＝２５．０ｍ　幅員Ｗ＝１２ｍ）

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

484 一般土木工事 Ｈ２６大町市八坂防災他工事 長野国道事務所 長野県 大町市 第2四半期 約８ヶ月
防災工事　Ｌ＝５０ｍ
吹付法枠工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

485 一般土木工事 Ｈ２６信州新町日原東防災他工事 長野国道事務所 長野県 長野市 第2四半期 約８ヶ月
防災工事　１式
防災工事　１式、トンネル補修　２箇所

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

486 維持修繕工事 Ｈ２６軽井沢舗装修繕他工事 長野国道事務所 長野県 北佐久郡軽井沢町 第2四半期 約９ヶ月
舗装修繕　Ｌ＝７００ｍ
排水構造物改修　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

487 維持修繕工事 Ｈ２６新篠ノ井橋橋梁補修他工事 長野国道事務所 長野県 上田市 第2四半期 約９ヶ月 橋梁補修　１式
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

488 一般土木工事 中部横断自動車道　八千穂ＩＣ改良２工事 長野国道事務所 長野県 南佐久郡佐久穂町千代里 第2四半期 約７ヶ月

道路改良　１式
　掘削工　約１０，０００ｍ３
　盛土工　約５，０００ｍ３
　函渠工　２基

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

489 アスファルト舗装工事 北長池交差点改良他工事 長野国道事務所 長野県 長野市北長池地先 第2四半期 約７ヶ月
車道舗装　約４，６００ｍ２　側道舗装　約１，６
００ｍ２　歩道舗装　約　１，３００ｍ２　擁壁工
１式　排水工　１式　地盤改良工　約６，４００ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

490 一般土木工事 稲荷山改良工事 長野国道事務所 長野県 千曲市稲荷山 第2四半期 約６ヶ月
地盤改良工　約３，４００ｍ３　工事用道路工
１式　除草工　約５０，０００ｍ３

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

491 一般土木工事 Ｈ２６富士見歩道設置他工事 長野国道事務所 長野県 諏訪郡富士見町 第2四半期 約６ヶ月
車道舗装工１式、歩道舗装工１式、排水構造
物工１式、擁壁工１式、防護柵工１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

492 維持修繕工事 Ｈ２６豊野ー赤川除雪作業 長野国道事務所 長野県 長野市豊野町蟹沢 第3四半期 約５ヶ月

本作業は、長野国道事務所長野出張所管内
の北工区（Ｒ１８：長野市豊野町蟹沢ー上水内
郡信濃町大字野尻）の冬期間の安全な道路交
通の維持を目的として、機械を使用した除雪作
業、凍結防止剤散布作業を行うものである。

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

493 木造建築工事 ＨＨ・ＯＭ３期地区管理棟新築他工事
国営アルプスあづみの公園事務
所

長野県 国営アルプスあづみの公園事務所管内 第2四半期 約６ヶ月

本棟造風管理棟（木造平屋）１棟
水車小屋（木造平屋）１棟
スポーツと遊びの森管理棟（木造平屋）１棟
平板補修　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

494 一般土木工事 Ｈ２６園内施設改修（１）工事 国営常陸海浜公園事務所 茨城県 ひたちなか市　国営常陸海浜公園内 第2四半期 約７ヶ月

遊具施設撤去　　　一式
遊具施設設置　　　一式
木製デッキ撤去　　一式
木製デッキ設置　　一式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

495 法面処理工事 川俣ダム岩盤補修工事 鬼怒川ダム統合管理事務所 栃木県 日光市川俣地先 第3四半期 約１５ヶ月
ケーブルクレーン１箇所
アンカー工６本
足場工１箇所

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

496 電気設備工事 川治ダム管理用水力発電設備更新工事 鬼怒川ダム統合管理事務所 栃木県 日光市川治温泉川治地先 第2四半期 約１８ヶ月
機器撤去１箇所
機器製作１箇所
機器据付・調整１箇所

（工事発注規模）
３億円から６億円未満

497 法面処理工事 Ｈ２６鬼怒川連携進入路法面補修工事 鬼怒川ダム統合管理事務所 栃木県 日光市川治温泉川治地先 第2四半期 約７ヶ月
鉄筋挿入工４００本
モルタル吹付９４０ｍ２
既設柵撤去６０ｍ

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

498 機械設備工事 Ｈ２６川俣ダム主放流設備修繕工事 鬼怒川ダム統合管理事務所 栃木県 日光市川俣地先 第2四半期 約８ヶ月
機側操作盤更新２基
油圧ユニット更新２基
仮設工１箇所

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

499 維持修繕工事 Ｈ２６川治ダム管理施設補修等工事 鬼怒川ダム統合管理事務所 栃木県 日光市川治温泉川治地先 第2四半期 約７ヶ月

キャットウオーク撤去１箇所
キャットウオーク設置１箇所
モルタル吹付１９０ｍ２
アンカー９本

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

500 一般土木工事 Ｈ２５二瀬ダム大洞川進入路その２工事 二瀬ダム管理所 埼玉県 秩父市大滝地先 第2四半期 約８ヶ月
鋼製桟道橋　Ｌ＝４８ｍ、擁壁工　Ｌ＝５０ｍ、盛
土工　１，２５０ｍ３

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

501 一般土木工事 Ｈ２６二瀬ダム土砂搬出等工事 二瀬ダム管理所 埼玉県 秩父市大滝地先 第2四半期 約６ヶ月

土砂掘削工　　　２５，０００ｍ３
土砂運搬工　　　２５，０００ｍ３
盛土補強工　　　２０，０００ｍ３
排水構造物工　　　　　　５０ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

502 建築工事 Ｈ２６昭和施設等改修工事 国営昭和記念公園事務所 東京都 立川市及び昭島市 第2四半期 約６ヶ月
赤ちゃん休憩所改修１式
四阿改修１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

503 建築工事 Ｈ２６昭和西立川口改修他工事 国営昭和記念公園事務所 東京都 立川市及び昭島市 第2四半期 約８ヶ月 建物及びトイレ改修１式
（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

504 電気設備工事 Ｈ２６森林公園駐車場照明等工事 国営昭和記念公園事務所 埼玉県 比企郡滑川町 第2四半期 約７ヶ月

・駐車場照明配管　一式
・駐車場照明　一式
・発電設備設置　一式
・照明灯具ＬＥＤ化　一式

（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

505 造園工事 Ｈ２６昭和西立川口周辺整備工事 国営昭和記念公園事務所 東京都 立川市及び昭島市 第2四半期 約６ヶ月 西立川口園路広場整備　１式
（工事発注規模）
１億円から２億円未満
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506 造園工事 Ｈ２６昭和花木園園路広場整備他工事 国営昭和記念公園事務所 東京都 立川市及び昭島市 第2四半期 約６ヶ月
八つ橋改修　１式
園路改修　１式
橋梁補修　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

507 造園工事 Ｈ２６昭和サイン改修他工事 国営昭和記念公園事務所 東京都 立川市及び昭島市 第2四半期 約５ヶ月 サイン改修　１式
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

508 通信設備工事 Ｈ２６昭和情報通信ネットワーク整備工事 国営昭和記念公園事務所 東京都 立川市，昭島市，八王子市 第3四半期 約５ヶ月
光ケーブル敷設　４．４ｋｍ
光伝送装置　２基

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

509 建築工事 新宿地方合同庁舎（１４）建築改修その他工事 東京第一営繕事務所 東京都 新宿区百人町３ー２８ー８ 第4四半期 約７ヶ月

庁舎（既存）　ＲＣー３　約１，２００ｍ２
耐震改修　一式
電気設備　改修一式
機械設備　改修一式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

510 建築工事 王子税務署（１４）建築改修その他工事 東京第一営繕事務所 東京都 北区王子３ー７ー６８ 第4四半期 約８ヶ月
庁舎（既存）　ＲＣー４　約２，７００ｍ２
耐震改修　一式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

511 建築工事 西川口税務署（１４）建築改修その他工事 東京第一営繕事務所 埼玉県 川口市西川口４ー６ー１８ 第2四半期 約７ヶ月
庁舎（既存）　ＲＣー３　約１，８００ｍ２
耐震改修　一式
内装改修　一式　他

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

512 建築工事 豊島地方合同庁舎（１４）建築改修その他工事 東京第一営繕事務所 東京都 豊島区池袋４ー３０ー２０ 第2四半期 約６ヶ月

庁舎（既存）　Ｓー４　約３，０００ｍ２
内装改修　一式
電気設備、機械設備　改設一式
エレベータ設備工事　新営一式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

513 電気設備工事 向島労基署（１４）電気設備工事 東京第二営繕事務所 東京都 墨田区東向島４ー３３ー１３ 第4四半期 約１３ヶ月
庁舎（新営）　ＲＣー４　約１，０００ｍ２
電気設備　新設一式

（工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

514 建築工事 銚子税務署（１４）建築改修その他工事 東京第二営繕事務所 千葉県 銚子市栄町２ー１ー１ 第3四半期 約８ヶ月
庁舎（既存）　ＲＣー３　約９００ｍ２
耐震改修　一式
給排水設備　改修一式　他

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

515 建築工事
有明の丘基幹的広域防災拠点施設（１４）建築改修その他
工事

東京第二営繕事務所 東京都 江東区有明２ 第4四半期 約５ヶ月
庁舎（既存）　ＲＣー２　約９，５００ｍ２
内装改修　一式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

516 暖冷房衛生設備工事 向島労基署（１４）機械設備工事 東京第二営繕事務所 東京都 墨田区東向島４ー３３ー１３ 第4四半期 約１３ヶ月
庁舎（新営）　ＲＣー４　約１，０００ｍ２
機械設備　新設一式

（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

517 電気設備工事 千葉県警察学校生徒寮（１４）電気設備その他工事 東京第二営繕事務所 千葉県 東金市士農田２８ー１ 第3四半期 約１６ヶ月

生徒寮（新営）　ＲＣー４　約２，４００ｍ２
電気設備　新設一式

本館（既存）　　ＲＣー３　約５，５００ｍ２
炊食浴棟（既存）ＲＣー２　約２，５００ｍ２
浴場棟（既存）　ＲＣー２　約５６０ｍ２
電気設備　改修一式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

518 暖冷房衛生設備工事 千葉県警察学校生徒寮（１４）機械設備工事 東京第二営繕事務所 千葉県 東金市士農田２８ー１ 第3四半期 約１６ヶ月
生徒寮（新営）　ＲＣー４　約２，４００ｍ２
機械設備　新設一式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

519 暖冷房衛生設備工事
成田国際空港警備隊待機寮他（１４）機械設備改修その他
工事

東京第二営繕事務所 千葉県 成田市三里塚１ー２５ 第2四半期 約５ヶ月
待機寮（既存）計１２棟　Ｓー２　計約９，３００ｍ
２
食堂棟（既存）　Ｓー１　約６３０ｍ２

（工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

520 電気設備工事 水戸税務署（Ｈ２６）電気設備改修その他工事 宇都宮営繕事務所 茨城県 水戸市北見町１ー１７ 第2四半期 約６ヶ月
庁舎（既存）　ＲＣー３　約２，１００ｍ２
電気設備　改修一式
機械設備　改修一式

（工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

521 建築工事 横浜税関港南台寮（１４）建築改修その他工事 横浜営繕事務所 神奈川県 横浜市港南区野庭町字三田４５１ー２ 第4四半期 約９ヶ月
庁舎（既存）　ＲＣー３　約１，５００ｍ２
耐震改修　一式
外壁改修　一式　他

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

522 建築工事 横浜南公共職安（１４）建築改修その他工事 横浜営繕事務所 神奈川県 横浜市金沢区寺前１ー６ー６ 第2四半期 約７ヶ月

庁舎（既存）　ＲＣー２　約８００ｍ２
外壁　　　改修一式
屋上防水　改修一式
電気設備　改修一式
機械設備　改修一式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

523 機械設備工事 国立医薬品食品衛生研究所（１４）エレベーター設備工事 横浜営繕事務所 神奈川県 川崎市川崎区殿町３ー１０３ー４ 第3四半期 約２７ヶ月
管理研究棟（新営）　ＲＣー４　約３１，４００ｍ２
他

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

524 電気設備工事 神奈川県警察第二機動隊（１４）電気設備改修その他工事 横浜営繕事務所 神奈川県 川崎市中原区木月４ー３７ー１ 第3四半期 約５ヶ月
本館（既存）　ＲＣー３　約１，６００ｍ２
電気設備　改修一式
機械設備　改修一式

（工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

525 建築工事 横浜海上防災基地（１４）建築改修その他工事 横浜営繕事務所 神奈川県 横浜市中区新港町 第3四半期 約４ヶ月
庁舎（既存）　ＲＣー４ー１　約１３，０００ｍ２
建築工事　改修一式
電気設備　改修一式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

526 電気設備工事 長野県警察学校（Ｈ２６）電気設備改修その他工事 長野営繕事務所 長野県 長野市松代町西条３９２９ 第2四半期 約７ヶ月
厚生館（既存）　ＲＣー２　約１，０００ｍ２
電気設備　改修一式
建築工事　改修一式

（工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

527 建築工事 佐久法務支局（Ｈ２６）建築改修その他工事 長野営繕事務所 長野県 佐久市大字猿久保８９０ー４ 第2四半期 約５ヶ月
庁舎（既存）　ＲＣー２　約８００ｍ２
耐震改修　一式　他

（工事発注規模）
３，０００万円未満

528 電気設備工事 長野第２地方合同庁舎（１４）電気設備改修工事 長野営繕事務所 長野県 長野市旭町１１０８ 第2四半期 約６ヶ月
庁舎（既存）　ＲＣー５ー１　約９，８００ｍ２
電気設備　改修一式

（工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

529 建築工事 飯田地方合同庁舎外１件（Ｈ２６）建築改修その他工事 長野営繕事務所 長野県 飯田市大久保町２６３７ー３ 第2四半期 約４ヶ月

【飯田地方合同庁舎】
庁舎（既存）　ＲＣー５　約２，５００ｍ２
外壁・屋上防水　改修一式

【長野地方検察庁飯田支部・区検察庁】
庁舎（既存）　ＲＣー２　約４００ｍ２
外壁・建具　改修一式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

530 建築工事
小笠原諸島森林生態系保全センター母島施設（１４）新営工
事

甲武営繕事務所 東京都 小笠原支庁小笠原村 第2四半期 約６ヶ月
庁舎（新営）　Ｗー１　約１２０ｍ２
建築工事　新築１棟

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満
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531 暖冷房衛生設備工事 経済産業研修所外１件（１４）機械設備改修その他工事 甲武営繕事務所 東京都 東村山市富士見町５ー４ー３６　他 第2四半期 約６ヶ月

【経済産業研修所の部】
本館研修棟（既存）　ＳＲＣー３ー１　約４，９００
ｍ２
機械設備　改修一式　他

【動物医薬品検査所の部】
空調動物舎（既存）　ＲＣー３　約８００ｍ２

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満
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