
平成２６年度７月期発注予定工事一覧

No. 工事種別 工事名 事務所名
工事場所
（都県名）

工事場所
（住所）

入札予定時期 工事期限 工事概要 工事発注規模

1 建築工事 茨城県警察学校研修センター（１４）建築改修その他工事 営繕部 茨城県 東茨城郡茨城町大字上石崎４６６７ー４ 第3四半期 約９ヶ月
研修センター（既存）　ＲＣー３　約２，３００ｍ２
耐震改修　　　一式
屋上防水改修　一式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

2 建築工事 職業リハビリテーションセンター（１４）建築改修その他工事 営繕部 埼玉県 所沢市並木４ー２ 第4四半期 約６ヶ月

【中央棟】
庁舎（既存）　ＲＣー３ー１　約６，３００ｍ２
耐震改修　一式、電気設備　改修一式、機械
設備　改修一式

【南棟】
庁舎（既存）　ＲＣー２ー１　約４，４００ｍ２
耐震改修　一式、電気設備　改修一式、機械
設備　改修一式

（工事発注規模）
３億円から６億円未満

3 建築工事 安全衛生総合会館他（１４）建築改修工事 営繕部 東京都 港区芝５ー３５ー３ 第3四半期 約１２ヶ月

【安全衛生総合会館】
庁舎（既存）　ＲＣー１４ー２　約１３，０００ｍ２
内装改修　一式

【女性と仕事の未来館】
庁舎（既存）　ＲＣー５ー２　　約８，０００ｍ２
内装改修　一式

（工事発注規模）
３億円から６億円未満

4 電気設備工事 安全衛生総合会館他（１４）電気設備改修工事 営繕部 東京都 港区芝５ー３５ー３ 第3四半期 約１２ヶ月

【安全衛生総合会館】
庁舎（既存）　ＲＣー１４ー２　約１３，０００ｍ２
電気設備　改修一式

【女性と仕事の未来館】
庁舎（既存）　ＲＣー５ー２　　約８，０００ｍ２
電気設備　改修一式

（工事発注規模）
３億円から６億円未満

5 暖冷房衛生設備工事 安全衛生総合会館他（１４）機械設備改修工事 営繕部 東京都 港区芝５ー３５ー３ 第3四半期 約１２ヶ月

【安全衛生総合会館】
庁舎（既存）　ＲＣー１４ー２　約１３，０００ｍ２
機械設備　改修一式

【女性と仕事の未来館】
庁舎（既存）　ＲＣー５ー２　　約８，０００ｍ２
機械設備　改修一式

（工事発注規模）
３億円から６億円未満

6 建築工事 向島労基署（１４）建築その他工事 営繕部 東京都 墨田区東向島４ー３３ー１３ 第3四半期 約１５ヶ月

庁舎（新営）　ＲＣー４　約１，０００ｍ２
建築工事　新築１棟

庁舎（既存）
解体工事

（工事発注規模）
３億円から６億円未満

7 建築工事 千葉県警察学校生徒寮（１４）建築工事 営繕部 千葉県 東金市士農田２８ー１ 第3四半期 約１５ヶ月
生徒寮（新営）　ＲＣー４　約２，４００ｍ２
建築工事　新築１棟

（工事発注規模）
３億円から６億円未満

8 電気設備工事 気象研究所（１４）電気設備改修その他工事 営繕部 茨城県 つくば市長峰１ー１ 第4四半期 約１２ヶ月
本館（既存）　ＲＣー７ー１　約１７，０００ｍ２
電気設備（受変電設備）　改修一式　他

（工事発注規模）
３億円から６億円未満

9 建築工事 国土地理院ＶＬＢＩ観測局舎（１４）新営工事 営繕部 茨城県 石岡市根小屋字鬼越１０２９ー２０ 第3四半期 約１１ヶ月
局舎（新営）　ＲＣー１　約４００ｍ２
建築工事　新営１棟　他

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

10 建築工事 群馬県警察学校道場（１４）建築その他工事 営繕部 群馬県 前橋市元総社町寺田８０ー５ 第4四半期 約１０ヶ月
道場（新営）　ＲＣー２　約１，３００ｍ２
建築工事　新築１棟

（工事発注規模）
３億円から６億円未満

11 受変電設備工事 国立医薬品食品衛生研究所（１４）特高受変電設備工事 営繕部 神奈川県 川崎市川崎区殿町３ー１０３ー４ 第3四半期 約２７ヶ月
管理研究棟（新営）　ＲＣー４　約３１，４００ｍ２
他５棟　総面積約３２，５００ｍ２
特高受変電設備　新設一式

（工事発注規模）
３億円から６億円未満

12 建築工事 交通安全環境研究所電磁両立性試験棟（１４）建築工事 営繕部 埼玉県 熊谷市上之２９５９ー２２ 第3四半期 約１３ヶ月
電磁両立性試験棟（新営）　Ｓー１ー１　約１，６
００ｍ２
建築工事　新築１棟

（工事発注規模）
３億円から６億円未満

13 電気設備工事
交通安全環境研究所電磁両立性試験棟（１４）電気設備工
事

営繕部 埼玉県 熊谷市上之２９５９ー２２ 第4四半期 約１２ヶ月
電磁両立性試験棟（新営）　Ｓー１ー１　約１，６
００ｍ２
電気設備　新設一式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

14 暖冷房衛生設備工事
交通安全環境研究所電磁両立性試験棟（１４）機械設備工
事

営繕部 埼玉県 熊谷市２９５９ー２２ 第4四半期 約１２ヶ月
電磁両立性試験棟（新営）　Ｓー１ー１　約１，６
００ｍ２
機械設備　新設一式

（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

15 一般土木工事 国道６号土浦ＢＰ桜川橋床版工事 常陸河川国道事務所 茨城県 土浦市佐野子地先 第4四半期 約１１ヶ月

橋長Ｌ＝約１４９ｍ
床版工　１式（コンクリート　約６５０ｍ３、鉄筋
約１５０ｔ）
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

16 一般土木工事 東海下流築堤工事 常陸河川国道事務所 茨城県 那珂郡東海村竹瓦地先 第3四半期 約３ヶ月
築堤延長　Ｌ＝４５０ｍ
築堤盛土　約１０，０００ｍ３

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

17 アスファルト舗装工事 国道６号中村南電線共同溝工事 常陸河川国道事務所 茨城県 土浦市荒川沖西 第3四半期 約１８ヶ月

本工事は、国道６号における電線共同溝設置
工事である。
電線共同溝　延長Ｌ＝１，６００ｍ
土　工　　　　　　３，７００ｍ３
配管工　　　　　　４，０００ｍ
仮復旧　　　　　　３，０００ｍ２
仮設工（土留め）　１，０４０ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

18 維持修繕工事 Ｈ２６常陸管内橋梁耐震補強工事 常陸河川国道事務所 茨城県 笠間市 第3四半期 約５ヶ月

本工事は、常陸河川国道事務所管内におけ
る、既設橋梁の耐震補強工事を行うものであ
る。

耐震補強　２橋
落橋防止設置　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満
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19 鋼橋上部工事 国道６号土浦ＢＰ中村陸橋上部工事 常陸河川国道事務所 茨城県 土浦市中 第4四半期 約１４ヶ月

２径間連続少数鈑桁橋　Ｌ＝約８９ｍ
工場製作　約１７５ｔ
合成床版工　約８２０ｍ２
架設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

20 一般土木工事 Ｈ２６坂手築堤工事 下館河川事務所 茨城県 常総市 第3四半期 約３ヶ月
築堤　Ｌ＝２５０ｍ
盛土工　約１５，０００ｍ３
法面整形　約６，０００ｍ２

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

21 一般土木工事 Ｈ２６羽生築堤護岸工事 下館河川事務所 茨城県 常総市 第3四半期 約３ヶ月

築堤　Ｌ＝４８０ｍ
盛土工　約２８，０００ｍ３
法面整形　約１０，５００ｍ２
高水護岸　約３，８００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

22 一般土木工事 Ｈ２６大山地区築堤その他工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 稲敷郡美浦村大山地先 第4四半期 約６ヶ月
特殊堤　約１７０ｍ、陸閘門製作据付　１基、浚
渫工　約３，０００ｍ３

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

23 一般土木工事 Ｈ２６菰田整正工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 稲敷市西の洲地先 第3四半期 約３ヶ月 盛土工　約４０，０００ｍ３
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

24 一般土木工事 Ｈ２６北須賀水路整備工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 稲敷市甘田地先 第4四半期 約６ヶ月
鋼矢板水路　約１００ｍ、転落保護ネット　約１
００ｍ、附帯道路工　約２００ｍ、暗渠水路工
約１００ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

25 一般土木工事 Ｈ２６須賀水路整備工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 稲敷市甘田地先 第4四半期 約６ヶ月
鋼矢板水路　約２００ｍ、転落保護ネット　約１
００ｍ、附帯道路工　約２００ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

26 一般土木工事 Ｈ２６山来水路整備工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 稲敷市甘田地先 第4四半期 約６ヶ月
鋼矢板水路　約２００ｍ、転落保護ネット　約１
００ｍ、附帯道路工　約２００ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

27 一般土木工事 Ｈ２６面影水路整備工事 霞ヶ浦河川事務所 茨城県 稲敷市甘田地先 第4四半期 約６ヶ月
鋼矢板水路　約２００ｍ、転落保護ネット　約１
００ｍ、附帯道路工　約２００ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

28 鋼橋上部工事 圏央道柳橋高架橋上部その２工事 常総国道事務所 茨城県 つくば市柳橋地先 第4四半期 約１０ヶ月
橋梁上部工　３径間連続鋼２主鈑桁　Ｌ＝１３１
ｍ　３７０ｔ

（工事発注規模）
３億円から６億円未満

29 一般土木工事 圏央道つくば中央ＩＣ他改良工事 常総国道事務所 茨城県 つくば市大白硲地先 第4四半期 約７ヶ月
道路土工（路体盛土　４５０００ｍ３、路床盛土
２４００ｍ３、掘削工　３００ｍ３）、排水構造物

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

30 鋼橋上部工事 圏央道西谷田川橋上部工事 常総国道事務所 茨城県 つくば市真瀬地先 第3四半期 約１０ヶ月

橋梁上部工　２橋
　３径間連続鋼２主鈑桁　Ｌ＝１３０ｍ　２６０ｔ
　３径間連続鋼２主鈑桁　Ｌ＝１３０ｍ　２６０ｔ

（工事発注規模）
３億円から６億円未満

31 鋼橋上部工事 圏央道真瀬今鹿島線跨道橋上部工事 常総国道事務所 茨城県 つくば市島名地先 第4四半期 約１０ヶ月
橋梁上部工　単純非合成鋼狭小箱桁　Ｌ＝６６
ｍ　３２８ｔ

（工事発注規模）
３億円から６億円未満

32 アスファルト舗装工事 Ｈ２６雀宮電線共同溝工事 宇都宮国道事務所 栃木県 宇都宮市雀の宮地先 第3四半期 約６ヶ月
電線共同溝本体工　約５００ｍ、車道舗装工
約１，５００ｍ２、歩道舗装工　約１，０００ｍ２、
排水工　１式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

33 アスファルト舗装工事 Ｈ２６下古山電線共同溝工事 宇都宮国道事務所 栃木県 下野市下古山地先 第3四半期 約６ヶ月
電線共同溝本体工　約８００ｍ、車道舗装　約
５，０００ｍ２、側溝移設　約８００ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

34 アスファルト舗装工事 Ｈ２６大原間舗装工事 宇都宮国道事務所 栃木県 那須塩原市大原間地先 第4四半期 約１０ヶ月
アスファルト舗装工　約９，０００ｍ２、道路土工
約６，０００ｍ３、地盤改良工　約９，０００ｍ２、
区画線工　約７，０００ｍ、構造物取り壊し工　１

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

35 アスファルト舗装工事 Ｈ２６野木歩道整備他工事 宇都宮国道事務所 栃木県 下都賀郡野木町野木地先 第3四半期 約４ヶ月
歩道舗装工　約４，５００ｍ２、植樹枡撤去　１
式、切削オーバーレイ　約９００ｍ２

（工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

36 維持修繕工事 Ｈ２６小山・国分寺出張所管内交通安全対策工事 宇都宮国道事務所 栃木県 小山出張所管内 第3四半期 約４ヶ月
防護柵工　１式、薄層カラー舗装　約１，０００
ｍ２、区画線工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

37 法面処理工事 Ｈ２６般若沢下流崩壊地対策工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市中宮祠地先 第4四半期 約１０ヶ月

山腹工　Ａ＝３，０００ｍ２
　厚ネット　Ａ＝２，２００ｍ２
　植生マット　Ａ＝２，９００ｍ２
　鉄筋挿入　２５０本
　根固め（コンクリート）工　Ｖ＝２１０ｍ３
　工事用道路　Ｌ＝１００ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

38 一般土木工事 Ｈ２６ウドン沢砂防堰堤工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市中三依 第4四半期 約８ヶ月

鋼製砂防堰堤工　１基
　Ｈ＝　７．８ｍ　Ｌ＝２１．５ｍ
　鋼製枠　約１４ｔ
　コンクリート　約６００ｍ３

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

39 一般土木工事 Ｈ２６空沢砂防堰堤工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市日光地先 第4四半期 約２３ヶ月

鋼製砂防堰堤工　１基　Ｈ＝１３．５ｍ　Ｌ＝７２
ｍ
　掘削工　　　　　約９，４００ｍ３
　鋼製枠　　　　　約　　２６０ｔ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

40 一般土木工事 Ｈ２６中ノ沢第２砂防堰堤工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市上栗山地先 第4四半期 約６ヶ月
砂防堰堤工　１基　
　コンクリート工　約１，４００ｍ３

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

41 一般土木工事 Ｈ２６イセ沢谷止外湯沢斜面対策工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市川俣地先 第4四半期 約１０ヶ月

谷止め工　１基
Ｈ＝６．５ｍ　Ｌ＝３５ｍ
コンクリート　３４０ｍ３
コンクリート構造物撤去　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

42 一般土木工事 Ｈ２６田母沢第２砂防堰堤工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市日光地先 第4四半期 約１０ヶ月

鋼製砂防堰堤工　１基　Ｈ＝８．５ｍ　Ｌ＝６３．
５ｍ
掘削工　　　　　９，０００ｍ３
鋼製枠　　　　　　　　６０ｔ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

43 一般土木工事 Ｈ２６高徳寺裏沢砂防堰堤工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市高徳地先 第4四半期 約１０ヶ月

砂防堰堤工　１基　Ｈ＝７．５ｍ、Ｌ＝３７．５ｍ
　掘削工　　　　　　　９００ｍ３
　コンクリート工　１，２００ｍ３
　法面工　　　　　　　　８０ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

44 一般土木工事 Ｈ２６馬返崩落地落石防護柵工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市細尾町地先 第4四半期 約９ヶ月
落石防護柵工　１５０ｍ
モノレール工　３００ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満
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45 一般土木工事 Ｈ２６華厳工事用道路工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市中宮祠地先 第4四半期 約９ヶ月
資機材運搬用モノレール設置
　３ｔ用　Ｌ＝１５０ｍ

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

46 法面処理工事 Ｈ２６奥鬼怒工事用道路工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市川俣地先 第4四半期 約８ヶ月
グランドアンカー工　　８５本
ロックボルト工　　　３１０本
植生基材吹付工　　１６００ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

47 法面処理工事 Ｈ２６ワミ沢右岸崩壊地対策工事 日光砂防事務所 栃木県 日光市上栗山地先 第4四半期 約１０ヶ月

法面処理工
　法面整形工　　１，２００ｍ２
　吹付法枠工　　１，２００ｍ２
　法枠内厚層基材吹付工　９００ｍ２

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

48 一般土木工事 Ｈ２６楢沢砂防堰堤群補強工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 多野郡上野村 第3四半期 約５ヶ月
砂防堰堤補強　１式
・コンクリート　約１，０００ｍ３
・削孔鉄筋　約３５０本

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

49 一般土木工事 Ｈ２６さぶ沢道路新設工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 多野郡神流町 第3四半期 約８ヶ月

鉄筋挿入工
・ロックボルト　約２３０本
軽量盛土工
・軽量盛土　約５００ｍ３
・壁体　約２００ｍ２
・支柱　約４０本
舗装工
・コンクリート舗装　約７００ｍ２

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

50 一般土木工事 Ｈ２６県道林長野原線新設工事 八ッ場ダム工事事務所 群馬県 吾妻郡長野原町大字長野原地先 第4四半期 約７ヶ月
掘削工　約５００ｍ３
盛土工　約９００ｍ３
舗装工　約１２，０００ｍ２

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

51 一般土木工事 Ｈ２６行田低水護岸（中流）工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 行田市酒巻地先 第3四半期 約６ヶ月 低水護岸工　Ｌ＝約５００ｍ
（工事発注規模）
３億円から６億円未満

52 一般土木工事 Ｈ２６米宮堤防強化（上）工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 羽生市上村君地先 第3四半期 約５ヶ月
築堤　Ｌ＝６７０ｍ
盛土工　約５６，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

53 一般土木工事 Ｈ２５旗井明神堤防強化（下）工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 加須市旗井地先 第3四半期 約５ヶ月
築堤　Ｌ＝２７０ｍ
盛土工　約４４，０００ｍ３

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

54 一般土木工事 Ｈ２５旗井堤外堤防強化（下）工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 加須市旗井地先 第3四半期 約５ヶ月
築堤　Ｌ＝２５０ｍ
盛土工　約４１，０００ｍ３

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

55 一般土木工事 Ｈ２６酒巻工事用道路工事 利根川上流河川事務所 埼玉県 行田市酒巻地先 第3四半期 約４ヶ月 工事用道路工　Ｌ＝２，０００ｍ
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

56 一般土木工事 Ｈ２６荒川西区二ツ宮築堤工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 さいたま市西区二ツ宮地先 第4四半期 約１０ヶ月
築堤Ｌ＝４１０ｍ
盛土３２，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

57 一般土木工事 Ｈ２６荒川西区西遊馬下築堤工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 さいたま市西区西遊馬地先 第4四半期 約１０ヶ月
築堤Ｌ＝４９０ｍ
盛土４０，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

58 一般土木工事 Ｈ２６荒川西区西遊馬上築堤工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 さいたま市西区西遊馬地先 第4四半期 約１０ヶ月
築堤Ｌ＝４５０ｍ
盛土３６，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

59 一般土木工事 Ｈ２６荒川古谷本郷下築堤工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 川越市古谷本郷地先 第4四半期 約１０ヶ月
築堤Ｌ＝５９０ｍ
盛土５０，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

60 一般土木工事 Ｈ２６荒川古谷本郷築堤工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 川越市古谷本郷地先 第4四半期 約１０ヶ月
築堤Ｌ＝４１０ｍ
盛土３５，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

61 一般土木工事 Ｈ２６荒川古谷本郷上築堤工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 川越市古谷本郷地先 第4四半期 約１０ヶ月
築堤Ｌ＝４６０ｍ
盛土３９，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

62 一般土木工事 Ｈ２６越辺川正代築堤等工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 東松山市正代地先 第3四半期 約６ヶ月
築堤Ｌ＝２００ｍ
盛土１５，０００ｍ３
光ケーブル管路工Ｌ＝３，５００ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

63 受変電設備工事 Ｈ２６荒川上流貯水池機場受変電設備工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 荒川上流河川事務所管内 第3四半期 約５ヶ月
変圧器盤更新　３面
配電盤更新　　１面
遮断器盤更新　１面

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

64 一般土木工事 Ｈ２６鹿飼樋管改築工事 荒川上流河川事務所 埼玉県 川越市鹿飼地先 第4四半期 約２７ヶ月
樋管改築　Ｈ２．１×Ｗ２．１×一連
地盤改良　１式
築堤、護岸Ｌ＝１００ｍ

（工事発注規模）
３億円から６億円未満

65
プレストレスト・コンクリート工
事

圏央道菅谷地区跨道橋上部工事 北首都国道事務所 茨城県 坂東市 第3四半期 約７ヶ月

ＰＣポストテンション方式Ｔ桁　２５．５ｍ
幅員　１１．４ｍ
ポステン桁製作工　１８本
支承工　１２個
桁架設工　１式
床版工　１式
橋梁付属物工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

66 一般土木工事 Ｈ２６矢田部地区築堤工事 利根川下流河川事務所 茨城県 神栖市矢田部地先 第4四半期 約６ヶ月 築堤　Ｌ＝４００ｍ
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

67 一般土木工事 Ｈ２６別所地区築堤工事 利根川下流河川事務所 茨城県 神栖市別所地先 第4四半期 約６ヶ月
築堤　Ｌ＝３００ｍ
水路　Ｌ＝３００ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

68 一般土木工事 Ｈ２６仲新田樋管新設工事 利根川下流河川事務所 茨城県 神栖市仲新田地先 第4四半期 約７ヶ月
樋管新設　一基
水路付替　Ｌ＝１００ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

69 一般土木工事 Ｈ２６忍排水樋管新設工事 利根川下流河川事務所 千葉県 銚子市忍地先 第3四半期 約７ヶ月
樋管新設　一基
水路付替　Ｌ＝１００ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

70 一般土木工事 Ｈ２６利根川下流部高水敷整備工事 利根川下流河川事務所 千葉県 香取郡東庄町 第3四半期 約４ヶ月 高水敷掘削　２０，０００ｍ３
（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

71 河川しゅんせつ工事 Ｈ２６河口部浚渫工事 利根川下流河川事務所 茨城県 神栖市波崎地先 第4四半期 約１０ヶ月
河道浚渫　３０，０００ｍ３
土砂運搬　３０，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

72 一般土木工事 Ｈ２６鍋小路地区基盤整備工事 江戸川河川事務所 埼玉県 吉川市 第3四半期 約５ヶ月 切回水路工　Ｌ＝２２０ｍ
（工事発注規模）
１億円から２億円未満
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73 一般土木工事 Ｈ２６佐野一丁目地区堤防整備工事 江戸川河川事務所 東京都 足立区 第3四半期 約４ヶ月
堤防整備延長　Ｌ＝３００ｍ
盛土工　約５，０００ｍ３、天場舗装工　約１，８
００ｍ２

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

74 一般土木工事 Ｈ２６中島樋管改築工事 江戸川河川事務所 埼玉県 幸手市 第4四半期 約２６ヶ月 樋管改築１箇所
（工事発注規模）
３億円から６億円未満

75 機械設備工事 Ｈ２６大和田排水樋管ゲート設備新設工事 江戸川河川事務所 千葉県 市川市 第4四半期 約９ヶ月 樋管ゲート設備（３．５ｍ×４．０ｍ）新設　１門
（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

76 一般土木工事 Ｈ２６手代地区護岸整備工事 江戸川河川事務所 埼玉県 草加市 第3四半期 約４ヶ月

護岸整備延長Ｌ＝８０ｍ
鋼矢板打設工（Ｌ＝６．５ｍ）　約１３０枚
Ｈ形鋼打設工　約１３４本
ブロック積工　約１５０ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

77 一般土木工事 Ｈ２６西関宿地区低水護岸工事 江戸川河川事務所 埼玉県 幸手市 第3四半期 約４ヶ月
護岸整備延長Ｌ＝８０ｍ
綱矢板打設工（Ｌ＝１１．５ｍ）８９枚
連結ブロック張工　約２０００ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

78 鋼橋上部工事 Ｈ２６勝山橋歩道整備工事 千葉国道事務所 千葉県 安房郡鋸南町 第4四半期 約３ヶ月
工場製作工　１式
歩道橋架設工　１式
歩道舗装　５０ｍ２

（工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

79 一般土木工事 北千葉道路北須賀・押畑地区改良その２工事 千葉国道事務所 千葉県 成田市北須賀 第3四半期 約６ヶ月 土工１式、調整池工１式
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

80 アスファルト舗装工事 ３５７号湾岸千葉地区舗装その１工事 千葉国道事務所 千葉県 千葉市中央区千葉港地先 第3四半期 約５ヶ月
土工１式、路床工１式、路盤工１式、舗装工１
式、排水工１式、道路附属物設置工１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

81 アスファルト舗装工事 ３５７号湾岸千葉地区舗装その２工事 千葉国道事務所 千葉県 千葉市中央区千葉港地先 第3四半期 約５ヶ月
土工１式、路床工１式、路盤工１式、舗装工１
式、排水工１式、道路附属物設置工１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

82 アスファルト舗装工事 国道３５７号千葉地区改良舗装その１１工事 千葉国道事務所 千葉県 千葉市美浜区稲毛海岸 第3四半期 約５ヶ月
土工１式、路床工１式、路盤工１式、舗装工１
式、排水工１式、道路附属物設置工１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

83 維持修繕工事 太田山高架橋他補修工事 千葉国道事務所 千葉県 木更津市太田地先 第3四半期 約５ヶ月 断面修復１式、剥落対策１式
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

84 維持修繕工事 新畑沢橋他橋梁補修工事 千葉国道事務所 千葉県 木更津市築地地先 第3四半期 約５ヶ月 断面修復１式、剥落対策１式
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

85 維持修繕工事 金野井大橋耐震補強工事 千葉国道事務所 埼玉県 春日部市庄和町西金野井地先 第3四半期 約１０ヶ月 橋脚耐震補強１式
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

86 維持修繕工事 初音橋耐震補強工事 千葉国道事務所 千葉県 柏市松ヶ崎地先 第3四半期 約１０ヶ月 橋脚耐震補強１式、落橋防止装置設置１式
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

87 維持修繕工事 舞浜大橋下部耐震補強その１工事 千葉国道事務所 東京都 江戸川区臨海町地先 第3四半期 約１０ヶ月 橋脚耐震補強１式
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

88 鋼橋上部工事 北千葉道路松崎高架橋Ｄランプ橋上部工事 千葉国道事務所 千葉県 成田市松崎地先 第3四半期 約１７ヶ月
４径間連続非合成鋼Ｉ桁橋１２９ｍ、工場製作
工１９６トン、支承工１式、架設工１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

89 維持修繕工事 矢切高架橋他補修工事 千葉国道事務所 千葉県 松戸市 第3四半期 約５ヶ月
断面修復工　１式
剥落対策工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

90 維持修繕工事 下市場跨道橋他補修工事 千葉国道事務所 千葉県 八千代市 第3四半期 約５ヶ月
断面修復工　１式
剥落対策工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

91 維持修繕工事 星久喜高架橋他補修工事 千葉国道事務所 千葉県 千葉市中央区 第3四半期 約５ヶ月
断面修復工　１式
剥落対策工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

92 維持修繕工事 栄橋（山側）他補修工事 千葉国道事務所 千葉県 船橋市 第3四半期 約５ヶ月
断面修復工　１式
剥落対策工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

93 通信設備工事 Ｈ２６千葉国道情報設備設置工事 千葉国道事務所 千葉県 千葉市稲毛区 第3四半期 約５ヶ月
千葉国道事務所において、情報設備を整備す
るものである。

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

94 電気設備工事 ３５７号湾岸千葉地区照明施設工事 千葉国道事務所 千葉県 千葉市 第3四半期 約５ヶ月
国道３５７号千葉市役所前アンダーパス付近
の照明施設の整備を行うものである。

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

95 一般土木工事 太田山高架橋（下り）補修工事 千葉国道事務所 千葉県 木更津市大田地先 第3四半期 約５ヶ月
橋面舗装工１式、ひび割れ注入工１式、剥落
防止工１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

96 一般土木工事 新畑沢橋（下り）補修工事 千葉国道事務所 千葉県 木更津市畑沢地先 第3四半期 約５ヶ月
橋面舗装工１式、ひび割れ注入工１式、断面
修復工１式、電気防食工１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

97 一般土木工事 ３５７号湾岸千葉地区改良その１０工事 千葉国道事務所 千葉県 千葉市中央区千葉港 第3四半期 約５ヶ月 地下貯水槽独自管（推進工法）１式
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

98 一般土木工事 小松川基盤整備（Ｈ２６）工事 荒川下流河川事務所 東京都 江戸川区小松川三丁目地先 第4四半期 約８ヶ月
深層混合処理（Ｌ＝２９．５ｍ）２４０ｍ２
バーチカルドレーン（Ｌ＝２５ｍ）　３，６００ｍ２
盛土工　１８，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

99 維持修繕工事 笹目水門耐震対策（Ｈ２６）工事 荒川下流河川事務所 埼玉県 戸田市早瀬一丁目地先 第4四半期 約１５ヶ月
鉄筋巻き立て補強　２６４ｍ２（門柱）
補強梁設置　４箇所

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

100 維持修繕工事 綾瀬水門等耐震対策（Ｈ２６）工事 荒川下流河川事務所 東京都 葛飾区堀切四丁目地先 第4四半期 約１５ヶ月

せん断補強　３６４本（堰柱）
せん断補強　２９０本（床版）
上面補強鉄筋増設：１４９ｍ２（床版）
後施工せん断補強工　１７５本
鉄骨フレーム補強工　約１４．３ｔ
鋼板巻き立て補強工　約２．４ｔ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

101 一般土木工事 臨海船着場整備（Ｈ２６）工事 荒川下流河川事務所 東京都 江戸川区清新一丁目地先 第4四半期 約１１ヶ月

鋼管矢板打設（Φ１０００、Ｌ＝１１ｍ）１０５本
鋼矢板打設（Ｌ＝１０ｍ）８５枚
深層混合処理（間詰め、Ｌ＝５．５ｍ）２５０ｍ２
控え鋼矢板打設（Ｌ＝７．５ｍ）２６７枚

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

102 一般土木工事 墨田船着場新設（Ｈ２６）工事 荒川下流河川事務所 東京都 墨田区 第3四半期 約５ヶ月 地盤改良工　Ａ＝１６００ｍ２
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

103 一般土木工事 小名木川出張所管内土砂対策（Ｈ２５）工事 荒川下流河川事務所 東京都 江戸川区 第3四半期 約４ヶ月
土工　　　１式
土砂処分　１式
仮設工　　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満
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104 一般土木工事 臨海船着場周辺整備（Ｈ２５）工事 荒川下流河川事務所 東京都 江戸川区 第3四半期 約４ヶ月
浚渫工　　　２２，０００ｍ３
支障物撤去　　　　　　１式
仮設工　　　　　　　　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

105 一般土木工事 堀切橋下流左岸河岸再生（Ｈ２６）工事 荒川下流河川事務所 東京都 葛飾区堀切五丁目 第4四半期 約５ヶ月
木工沈床工　Ｌ＝３００ｍ
資材運搬　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

106 維持修繕工事 新芝川排水機場耐震対策（Ｈ２５）工事 荒川下流河川事務所 埼玉県 川口市領家地先 第3四半期 約４ヶ月

排水機場補強工
　せん断補強工　５２１本
樋管補強工
　鋼板巻き立て補強工　１１０ｍ２
　鉄骨フレーム補強工　３門

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

107 アスファルト舗装工事 南千住電線共同溝工事 東京国道事務所 東京都 荒川区南千住２丁目 第4四半期 約８ヶ月

工事延長　Ｌ＝４００ｍ
電線共同溝工　Ｌ＝５５０ｍ
舗装復旧工　１式
仮設工　１式
開削土工　１式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

108 一般土木工事 葛西共同溝補強その７工事 東京国道事務所 東京都 江戸川区臨海町６丁目 第3四半期 約１３ヶ月

工事延長　Ｌ＝５０ｍ
鋼矢板締切工　１式
地盤改良工　１式
舗装工　１式
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

109 一般土木工事 さがみ縦貫相模原地区改良（その６）工事 相武国道事務所 神奈川県 相模原市緑区葉山島 第3四半期 約５ヶ月
掘削工　約１５，０００ｍ３
残土処理工　約１５，０００ｍ３
排水構造物工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

110 一般土木工事 さがみ縦貫相模原地区改良（その７）工事 相武国道事務所 神奈川県 相模原市緑区小倉地先 第3四半期 約５ヶ月

・掘削工　約１０，０００ｍ３
・残土処理工　約１０，０００ｍ３
・ブロック積擁壁工　約２，０００ｍ２
・舗装工　約２，０００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

111 維持修繕工事 Ｈ２６管内交通安全施設整備工事 相武国道事務所 東京都
調布市西つつじヶ丘３丁目、昭島市拝島２丁
目

第3四半期 約５ヶ月

・舗装工　１式
・区画線工　１式
・道路付属物工　１式
・構造物撤去工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

112 一般土木工事 さがみ縦貫相模原地区改良（その８）工事 相武国道事務所 神奈川県 愛甲郡愛川町角田 第3四半期 約５ヶ月
・掘削工　約１５，０００ｍ３
・残土処理工　約１５，０００ｍ３
・仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

113 一般土木工事 １６号武蔵野橋下部他改良工事 相武国道事務所 東京都 昭島市松原 第4四半期 約１３ヶ月
・遮音壁基礎　１，０００ｍ（鋼管杭２００本）
・橋梁下部工　２基（橋台１基、橋脚１基）

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

114 鋼橋上部工事 ２０号八王子市追分町交差点改良他（その２）工事 相武国道事務所 東京都
調布市西つつじヶ丘３丁目、昭島市拝島２丁
目

第4四半期 約１２ヶ月

・場所打杭工　６本
・橋台工　３基
・横断歩道橋架設工　１式
・橋面舗装工　約３００ｍ２
・橋梁付属物工　１式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

115 一般土木工事 Ｈ２６相模川須賀高潮堤防工事 京浜河川事務所 神奈川県 平塚市須賀地先 第3四半期 約４ヶ月 パラペット堤　Ｌ＝２００ｍ
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

116 機械設備工事 Ｈ２６相模川鹿見堂排水樋管ゲート設備工事 京浜河川事務所 神奈川県 平塚市四之宮地先 第4四半期 約１２ヶ月 ゲート設備　１式
（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

117 アスファルト舗装工事 蒲田電線共同溝工事 川崎国道事務所 東京都 大田区南蒲田１丁目 第3四半期 約１５ヶ月 電線共同溝工　１式
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

118 機械設備工事 国道１６号町田立体地下歩道昇降設備他工事 川崎国道事務所 東京都 町田市鶴間 第4四半期 約９ヶ月 昇降設備　１式
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

119 一般土木工事 国道１６号町田立体ランプ橋下部（その２）工事 川崎国道事務所 東京都 町田市鶴間 第3四半期 約９ヶ月 橋梁下部工　１式
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

120 アスファルト舗装工事 ３５７号臨海副都心地区舗装（その２）工事 川崎国道事務所 東京都 江東区他 第3四半期 約７ヶ月 アスファルト舗装工　１式
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

121 建築工事 Ｈ２６東京港トンネル大井側電気室新築工事 川崎国道事務所 東京都 品川区 第3四半期 約７ヶ月 電気室建築工事　１式
（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

122 一般土木工事 国道１６号町田立体改良（その１３）工事 川崎国道事務所 東京都 町田市鶴間地先 第3四半期 約８ヶ月 道路改良工　１式
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

123 アスファルト舗装工事 下末吉電線共同溝路面復旧工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市鶴見区下末吉 第3四半期 約６ヶ月

歩道舗装　１式
車道舗装　１式
防護柵工　１式
区画線工　１式

（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

124 維持修繕工事 神奈川管内歩道橋撤去工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市鶴見区岸谷他 第3四半期 約６ヶ月

歩道橋撤去　１式
歩道舗装　　１式
車道舗装　　１式
区画線工　　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

125 アスファルト舗装工事 鈴張町地区電線共同溝工事 横浜国道事務所 神奈川県 秦野市鈴張町 第3四半期 約１５ヶ月

電線共同溝工　１式
開削土工　１式
舗装版撤去工　１式
舗装工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

126 アスファルト舗装工事 西小磯地区電線共同溝工事 横浜国道事務所 神奈川県 中郡大磯町西小磯 第4四半期 約１４ヶ月

電線共同溝工　１式
開削土工　１式
舗装版撤去工　１式
舗装工　１式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

127 一般土木工事 Ｈ２６下川井遮音壁設置他工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市旭区矢指町地先 第3四半期 約６ヶ月
遮音壁設置工　（新設）１１２ｍ、遮音壁設置
（撤去、新設）７２ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満
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128 維持修繕工事 Ｈ２６出田町入口交差点整備工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市神奈川区新町地先 第3四半期 約６ヶ月
舗装工　　１式
区画線工　１式
排水工　　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

129 アスファルト舗装工事 溝の口電線共同溝他工事 横浜国道事務所 神奈川県 川崎市高津区溝口六丁目 第3四半期 約８ヶ月

電線共同溝工　１式
切削オーバーレイ工　１式
開削土工　１式
舗装版撤去工　１式
仮復旧工　１式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

130 アスファルト舗装工事 旭電線共同溝工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市旭区西川島町一丁目 第4四半期 約１４ヶ月

電線共同溝工　１式
開削土工　１式
舗装版撤去工　１式
仮復旧工　１式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

131 アスファルト舗装工事 金沢地区電線共同溝工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市金沢区六浦東一丁目 第4四半期 約１４ヶ月

電線共同溝工　１式
開削土工　１式
舗装版撤去工　１式
仮復旧工　１式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

132 鋼橋上部工事 東京外環大泉ＪＣＴ（ＦＢランプ）鋼製橋脚工事 東京外かく環状国道事務所 東京都 練馬区東大泉二丁目地先 第4四半期 約１２ヶ月
下部工（門型鋼製橋脚）２基
鋼材重量　３９０ｔ

（工事発注規模）
３億円から６億円未満

133 一般土木工事 中部横断不動沢川橋下部工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町下八木沢地先 第3四半期 約１５ヶ月
橋台工　　１基
深礎基礎　２本
仮設工　　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

134 一般土木工事 中部横断入ノ沢地区改良工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町帯金地先 第3四半期 約６ヶ月
道路土工　約１４０ｍ
仮設工　　　　　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

135 アスファルト舗装工事 Ｈ２６木島地区防災ステーション舗装工事 甲府河川国道事務所 静岡県 富士市 第3四半期 約５ヶ月 アスファルト舗装　１３０００ｍ２
（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

136 維持修繕工事 Ｈ２６管内橋梁補修その２工事 甲府河川国道事務所 山梨県
大月出張所管内、富士吉田国道出張所管
内、大和国道出張所管内

第3四半期 約６ヶ月

橋面防水工１式
クラック補修工１式
断面修復工１式
炭素繊維シート工１式
支承取替工１式
伸縮継手補修工１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

137 一般土木工事 Ｈ２６中部横断下田原地区改良工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町下田原地先 第3四半期 約５ヶ月
土工　１式
仮橋　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

138
プレストレスト・コンクリート工
事

富士見橋上部工事 長野国道事務所 長野県 諏訪郡下諏訪町 第3四半期 約１２ヶ月
上部工　１式
単純プレビーム合成桁（橋長Ｌ＝２５．９ｍ支間
ｌ＝２５．０ｍ　幅員Ｗ＝１２ｍ）

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

139 一般土木工事 Ｈ２６大町市八坂防災他工事 長野国道事務所 長野県 大町市 第3四半期 約５ヶ月
防災工事　Ｌ＝５０ｍ
吹付法枠工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

140 一般土木工事 Ｈ２６信州新町日原東防災他工事 長野国道事務所 長野県 長野市 第3四半期 約５ヶ月
防災工事　１式
トンネル補修　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

141 維持修繕工事 Ｈ２６新篠ノ井橋橋梁補修他工事 長野国道事務所 長野県 上田市 第3四半期 約５ヶ月 橋梁補修　１式
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

142 暖冷房衛生設備工事 Ｈ２６国営ひたち海浜公園給排水衛生設備改修工事 国営常陸海浜公園事務所 茨城県 ひたちなか市　国営常陸海浜公園内 第3四半期 約４ヶ月
給水設備改修　　　１式
衛生器具設備改修　１式

（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

143 造園工事 Ｈ２６園内施設改修工事 国営常陸海浜公園事務所 茨城県 ひたちなか市　国営常陸海浜公園内 第3四半期 約５ヶ月
遊戯施設改修　　１式
木製デッキ改修　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

144 機械設備工事 藤原ダムジェットフローゲート設備工事 利根川ダム統合管理事務所 群馬県 利根郡みなかみ町夜後地先 第3四半期 約２８ヶ月
ジェットフローゲート　１門
分岐管　１条
操作制御設備　１門分

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

145 法面処理工事 川俣ダム岩盤補修工事 鬼怒川ダム統合管理事務所 栃木県 日光市川俣地先 第3四半期 約１５ヶ月
ケーブルクレーン１箇所
アンカー工６本
足場工１箇所

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

146 機械設備工事 Ｈ２６連携放水口ゲート設備修繕工事 鬼怒川ダム統合管理事務所 栃木県 日光市川治温泉川治地先 第3四半期 約１０ヶ月
主ローラ更新４個
電気防食設備設置１箇所

（工事発注規模）
３，０００万円未満

147 一般土木工事 Ｈ２５二瀬ダム大洞川進入路その２工事 二瀬ダム管理所 埼玉県 秩父市大滝地先 第3四半期 約４ヶ月
鋼製桟道橋　Ｌ＝４８ｍ、擁壁工　Ｌ＝５０ｍ、盛
土工　１，２５０ｍ３

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

148 一般土木工事 Ｈ２６二瀬ダム土砂搬出等工事 二瀬ダム管理所 埼玉県 秩父市大滝地先 第3四半期 約４ヶ月

土砂掘削工　　　４２，０００ｍ３
土砂運搬工　　　４０，０００ｍ３
盛土補強工　　　１７，０００ｍ２
排水構造物工　　　　　　６０ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

149 電気設備工事 Ｈ２６武蔵駐車場照明等工事 国営昭和記念公園事務所 埼玉県 比企郡滑川町 第3四半期 約５ヶ月

・駐車場照明配管　一式
・駐車場照明　一式
・発電設備設置　一式
・照明灯具ＬＥＤ化　一式

（工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

150 電気設備工事 Ｈ２６昭和電気通信設備工事 国営昭和記念公園事務所 東京都 立川市，昭島市，八王子市 第3四半期 約５ヶ月
光ケーブル敷設　４．４ｋｍ
光伝送装置　２基
照明灯改修　１式

（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

151 造園工事 Ｈ２６武蔵渓流広場改修等工事 国営昭和記念公園事務所 埼玉県 比企郡滑川町 第3四半期 約５ヶ月
造園修景工　　　　　　　１式
四阿設置工　　　　　　　１式
アスファルト舗装工　　　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

152 建築工事 Ｈ２６昭和四阿新築その他工事 国営昭和記念公園事務所 東京都 立川市及び昭島市 第3四半期 約７ヶ月
四阿新築　３棟
建物外壁改修、内装改修及びトイレ改修　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

153 建築工事 新宿地方合同庁舎（１４）建築改修その他工事 東京第一営繕事務所 東京都 新宿区百人町３ー２８ー８ 第4四半期 約７ヶ月

庁舎（既存）　ＲＣー３　約１，２００ｍ２
耐震改修　一式
電気設備　改修一式
機械設備　改修一式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満
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154 建築工事 王子税務署（１４）建築改修その他工事 東京第一営繕事務所 東京都 北区王子３ー７ー６８ 第4四半期 約８ヶ月
庁舎（既存）　ＲＣー４　約２，７００ｍ２
耐震改修　一式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

155 建築工事 警視庁第八機動隊別館（１４）建築改修その他工事 東京第一営繕事務所 東京都 新宿区若松町１４ー１ 第4四半期 約６ヶ月
別館（既存）　ＲＣー３ー１　約３，５００ｍ２
耐震改修　一式　他

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

156 電気設備工事 向島労基署（１４）電気設備工事 東京第二営繕事務所 東京都 墨田区東向島４ー３３ー１３ 第4四半期 約１３ヶ月
庁舎（新営）　ＲＣー４　約１，０００ｍ２
電気設備　新設一式

（工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

157 建築工事 銚子税務署（１４）建築改修その他工事 東京第二営繕事務所 千葉県 銚子市栄町２ー１ー１ 第4四半期 約８ヶ月
庁舎（既存）　ＲＣー３　約９００ｍ２
耐震改修　一式
給排水設備　改修一式　他

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

158 建築工事
有明の丘基幹的広域防災拠点施設（１４）建築改修その他
工事

東京第二営繕事務所 東京都 江東区有明２ 第4四半期 約５ヶ月
庁舎（既存）　ＲＣー２　約９，５００ｍ２
内装改修　一式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

159 暖冷房衛生設備工事 向島労基署（１４）機械設備工事 東京第二営繕事務所 東京都 墨田区東向島４ー３３ー１３ 第4四半期 約１３ヶ月
庁舎（新営）　ＲＣー４　約１，０００ｍ２
機械設備　新設一式

（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

160 電気設備工事 千葉県警察学校生徒寮（１４）電気設備その他工事 東京第二営繕事務所 千葉県 東金市士農田２８ー１ 第3四半期 約１５ヶ月

生徒寮（新営）　ＲＣー４　約２，４００ｍ２
電気設備　新設一式

本館（既存）　　ＲＣー３　約５，５００ｍ２
炊食浴棟（既存）ＲＣー２　約２，５００ｍ２
浴場棟（既存）　ＲＣー２　約５６０ｍ２
電気設備　改修一式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

161 暖冷房衛生設備工事 千葉県警察学校生徒寮（１４）機械設備工事 東京第二営繕事務所 千葉県 東金市士農田２８ー１ 第3四半期 約１５ヶ月
生徒寮（新営）　ＲＣー４　約２，４００ｍ２
機械設備　新設一式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

162 建築工事 城北法務出張所（Ｈ２６）建築改修その他工事 東京第二営繕事務所 東京都 葛飾区小菅４ー２０ー２４ 第3四半期 約９ヶ月
庁舎（既存）　ＲＣー５　約２，５００ｍ２
耐震改修　一式　他

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

163 建築工事 墨田法務出張所（Ｈ２６）建築改修その他工事 東京第二営繕事務所 東京都 墨田区菊川１ー１７ー１３ 第3四半期 約７ヶ月
庁舎（既存）　ＲＣー４　約１，９００ｍ２
耐震改修　一式　他

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

164 建築工事 横浜税関港南台寮（１４）建築改修その他工事 横浜営繕事務所 神奈川県 横浜市港南区野庭町字三田４５１ー２ 第4四半期 約９ヶ月
庁舎（既存）　ＲＣー３　約１，５００ｍ２
耐震改修　一式
外壁改修　一式　他

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

165 機械設備工事 国立医薬品食品衛生研究所（１４）エレベーター設備工事 横浜営繕事務所 神奈川県 川崎市川崎区殿町３ー１０３ー４ 第3四半期 約２７ヶ月
管理研究棟（新営）　ＲＣー４　約３１，４００ｍ２
他

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

166 電気設備工事 神奈川県警察第二機動隊（１４）電気設備改修その他工事 横浜営繕事務所 神奈川県 川崎市中原区木月４ー３７ー１ 第3四半期 約５ヶ月
本館（既存）　ＲＣー３　約１，６００ｍ２
電気設備　改修一式
機械設備　改修一式

（工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

167 建築工事
国総研（横須賀）台風実験上屋（Ｈ２６）建築改修その他工
事

横浜営繕事務所 神奈川県 横須賀市長瀬３ー１ー１ 第3四半期 約４ヶ月
庁舎（既存）　Ｓー１　約１，０００ｍ２
耐震改修　一式　他

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

168 通信設備工事 Ｈ２５羽沢無線中継所ほか空中線耐震対策工事 企画部 神奈川県
横浜市神奈川区羽沢町地先　羽沢無線中継
所ほか

第3四半期 約４ヶ月

　本工事は、羽沢無線中継所のヘリテレ基地
局の移設及び関東地方整備局管内の無線中
継所の空中線耐震改修を行うものである。
・ヘリテレ基地局移設　１式
・無線中継所の空中線耐震改修　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

169 維持修繕工事 Ｈ２６日立国道管内交通安全工事 常陸河川国道事務所 茨城県 日立国道出張所管内 第3四半期 約５ヶ月

アスファルト舗装工（歩道）約３５０ｍ２、切削
オーバーレイ工　約５７０ｍ２、薄層カラー舗装
工　１２０ｍ２、排水構造物工　１式、縁石工
約１３０ｍ、擁壁工　約８０ｍ３、小型標識工　７
基、防護柵工　約６７０ｍ、区画線工　約７７００

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

170 建築工事 Ｈ２６桐生出張所屋上防水その他改修工事 渡良瀬川河川事務所 群馬県 桐生市小梅町１ー７ 第3四半期 約４ヶ月
桐生出張所　鉄筋コンクリート造平屋建　建築
面積　３７２ｍ２　延床面積　３６７ｍ２
屋上防水改修　１式　外壁改修　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

171 維持修繕工事 Ｈ２６前橋・沼田標識区画線設置工事 高崎河川国道事務所 群馬県
高崎河川国道事務所　前橋出張所管内及び
沼田維持修繕出張所管内

第3四半期 約５ヶ月

本工事は、高崎河川国道事務所前橋出張所
及び沼田維持修繕出張所が管理する国道１７
号、５０号における交通安全対策として、道路
標識及び区画線を施工するものである。
・標識工　約１７基
・区画線工　約４１，０００ｍ
・道路付属施設工　約１００基

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

172 通信設備工事 Ｈ２６利根砂防情報ネットワーク設備整備工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 利根川水系砂防事務所管内 第3四半期 約５ヶ月 情報通信機器　１式
（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

173 通信設備工事 Ｈ２６利根砂防管内地震計設備設置工事 利根川水系砂防事務所 群馬県 利根川水系砂防事務所管内 第3四半期 約７ヶ月 地震計設置　３箇所
（工事発注規模）
３，０００万円未満

174 暖冷房衛生設備工事
Ｈ２６利根川上流河川事務所庁舎機械設備改修その他工
事

利根川上流河川事務所 埼玉県 久喜市 第3四半期 約５ヶ月

庁舎　ＲＣ４　延床面積約３，７４０ｍ２
空気調和設備改修　一式
換気設備改修　一式
屋外排水設備改修　一式
電気設備改修　一式
建築改修　一式

（工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

175 維持修繕工事 Ｈ２６佐原緑地地先護岸補修工事 利根川下流河川事務所 千葉県 香取市佐原河川緑地地先 第3四半期 約４ヶ月 護岸補修　Ｌ＝２００ｍ
（工事発注規模）
３，０００万円未満

176 受変電設備工事 Ｈ２６江戸川管内受変電設備他改修工事 江戸川河川事務所 千葉県 松戸市 第3四半期 約４ヶ月 非常用発電機更新　１基
（工事発注規模）
３，０００万円未満

177 暖冷房衛生設備工事 Ｈ２６谷向宿舎排水設備その他改修工事 江戸川河川事務所 千葉県 野田市 第3四半期 約３ヶ月 雑排水管改修　約２６０ｍ
（工事発注規模）
３，０００万円未満

178 維持修繕工事 汐入橋他橋梁補修工事 千葉国道事務所 千葉県 南房総市富浦町富岡地先 第3四半期 約５ヶ月 断面修復１式、剥落対策１式
（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満
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179 一般土木工事 Ｈ２６鶴見川低水護岸補修工事 京浜河川事務所 神奈川県 横浜市鶴見区 第3四半期 約４ヶ月

ブロック張り護岸工　　１式
基礎工　　　　　　　　１式
平張りブロック工　　　１式
護岸撤去工　　　　　　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

180 建築工事 Ｈ２６大船合同宿舎外建築その他改修工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市栄区笠間２ー１２ー３外１箇所 第3四半期 約４ヶ月
大船合同宿舎　浴室改修一式
鶴見第４合同宿所　防水改修一式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

181 造園工事 ＨＨ・ＯＭ公園維持管理工事
国営アルプスあづみの公園事務
所

長野県 国営アルプスあづみの公園事務所管内 第3四半期 約４ヶ月

・木の伐採工　１式
・残木のチップ化　１式
・下草刈り工　５．６ｈａ
・管理工　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

182 一般土木工事 Ｈ２６園内施設改修（２）工事 国営常陸海浜公園事務所 茨城県 ひたちなか市　国営常陸海浜公園内 第3四半期 約５ヶ月 遊戯施設撤去　１式
（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

183 機械設備工事 Ｈ２６利根川ダム管内インクライン設備他修繕工事 利根川ダム統合管理事務所 群馬県 沼田市利根町園原地先他　外２カ所 第3四半期 約５ヶ月
インクライン設備修繕　１式
点検歩廊修繕　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

184 通信設備工事 Ｈ２６鬼怒統管ダム観測機器設置工事 鬼怒川ダム統合管理事務所 栃木県 日光市川治温泉川治地先 第3四半期 約４ヶ月
五十里ダムプラムラインデータ処理装置１箇所
川治ダム地震観測装置１箇所

（工事発注規模）
３，０００万円未満

185 通信設備工事 鬼怒統管ＩＰネットワーク構築工事 鬼怒川ダム統合管理事務所 栃木県 宇都宮市平出工業団地地先 第3四半期 約４ヶ月
ＩＰ化装置５箇所
ＮＷスイッチ５箇所

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

186 電気設備工事 Ｈ２６鬼怒ダム直流電源設備工事 鬼怒川ダム統合管理事務所 栃木県 日光市川治温泉川治地先 第3四半期 約４ヶ月
直流電源装置１台
蓄電池交換２箇所

（工事発注規模）
３，０００万円未満

187 通信設備工事 Ｈ２６品木ダムＣＣＴＶ設備修繕工事 品木ダム水質管理所 群馬県 吾妻郡中之条町入山地先 第3四半期 約４ヶ月 ＣＣＴＶ設備　１式
（工事発注規模）
３，０００万円未満

188 通信設備工事 Ｈ２６品木ダム観測所機器更新工事 品木ダム水質管理所 群馬県 吾妻郡草津町大字草津地先 第3四半期 約３ヶ月
水位計・水温計　２ヶ所
光伝送装置　２ヶ所

（工事発注規模）
３，０００万円未満

189 暖冷房衛生設備工事 Ｈ２６船橋防災センター外空調設備改修工事 関東技術事務所 千葉県 船橋市東船橋地先 第3四半期 約２ヶ月 空調設備改修ほか
（工事発注規模）
３，０００万円未満

190 通信設備工事 Ｈ２６武蔵通信設備改良工事 国営昭和記念公園事務所 埼玉県 比企郡滑川町 第3四半期 約５ヶ月
・光ケーブル敷設　Ｌ＝４．８ｋｍ
・光ケーブル切替　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

191 建築工事 会計検査院王子書庫（１４）外構改修工事 東京第一営繕事務所 東京都 北区王子６ー１０ー２１ 第3四半期 約３ヶ月 外構舗装　改修一式
（工事発注規模）
３，０００万円未満

192 建築工事 厚生労働省上石神井庁舎（１４）構内整備工事 東京第一営繕事務所 東京都 練馬区上石神井４ー８ー４ 第4四半期 約４ヶ月 公開空地整備　一式
（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

193 建築工事 埼玉県警察学校第五生徒寮（１４）建築改修その他工事 東京第一営繕事務所 埼玉県 さいたま市北区植竹町１―８０４ 第4四半期 約５ヶ月
生徒寮（既存）　Ｓ―３　約１，２００ｍ２
屋上防水　改修一式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

194 建築工事 関東農政局地域第三課庁舎（Ｈ２６）構内整備工事 東京第一営繕事務所 埼玉県 熊谷市原島３６７の１ 第3四半期 約４ヶ月
庁舎（既存）　ＲＣー２　５１０ｍ２
とりこわし一式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

195 建築工事 成田国際空港警備隊剣道場（１４）建築改修その他工事 東京第二営繕事務所 千葉県 成田市三里塚１ー２５ 第4四半期 約５ヶ月
剣道場（既存）　Ｓー１　約６００ｍ２
道場床改修　一式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

196 機械設備工事 向島労基署（１４）エレベーター設備工事 東京第二営繕事務所 東京都 墨田区東向島４ー３３ー１３ 第4四半期 約１３ヶ月
庁舎（新営）　ＲＣー４　約１，０００ｍ２
エレベーター設備　新設一式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

197 暖冷房衛生設備工事 千葉労災特別介護施設（１４）機械設備改修その他工事 東京第二営繕事務所 千葉県 四街道市中台５１１ 第4四半期 約５ヶ月
庁舎（既存）　ＲＣー２　約１０，０００ｍ２
機械設備　改修一式
電気設備　改修一式

（工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

198 電気設備工事 真岡公共職安（１４）電気設備改修工事 宇都宮営繕事務所 栃木県 真岡市荒町５１０１ 第4四半期 約３ヶ月
庁舎（既存）　ＲＣー２　約４００ｍ２
電気設備　改修一式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

199 暖冷房衛生設備工事 真岡公共職安（１４）機械設備改修工事 宇都宮営繕事務所 栃木県 真岡市荒町５１０１ 第4四半期 約３ヶ月
庁舎（既存）　ＲＣー２　約４００ｍ２
機械設備　改修一式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

200 建築工事 鹿沼労基署外１件（Ｈ２６）機械設備改修その他工事 宇都宮営繕事務所 栃木県 鹿沼市戸張町２３６５の５ 第3四半期 約４ヶ月

【鹿沼労基署の部】
庁舎（既存）　ＲＣー２　約４００ｍ２
機械設備　改修一式

【日光職安の部】
庁舎（既存）　ＲＣー１　約４００ｍ２
機械設備　改修一式
建築内装　改修一式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

201 建築工事 真岡法務支局（平成２６年度）建築改修その他工事 宇都宮営繕事務所 栃木県 真岡市荒町５１７６ー３ 第3四半期 約５ヶ月
庁舎（既存）　ＲＣー２　約１，０００ｍ２
耐震改修　一式　他

（工事発注規模）
３，０００万円未満

202 暖冷房衛生設備工事 動物検疫所横浜本所（１４）機械設備改修工事 横浜営繕事務所 神奈川県 横浜市磯子区原町１１ー１ 第4四半期 約３ヶ月
庁舎（既存）　ＲＣー２　約１，０００ｍ２
機械設備　改修一式

（工事発注規模）
３，０００万円から５，０００万円未満

203 暖冷房衛生設備工事 横浜税関本牧埠頭出張所（１４）機械設備改修その他工事 横浜営繕事務所 神奈川県 横浜市中区本牧埠頭２ 第4四半期 約６ヶ月
庁舎（既存）　ＲＣー４　約３，０００ｍ２
機械設備　改修一式

（工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

204 建築工事 横浜南公共職安（Ｈ２６）建築改修工事 横浜営繕事務所 神奈川県 横浜市金沢区寺前１ー６ー６ 第3四半期 約５ヶ月
庁舎（既存）　ＲＣー２　約８００ｍ２
外壁　　　改修一式
屋上防水　改修一式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

205 電気設備工事 横浜南公共職安（Ｈ２６）電気設備改修工事 横浜営繕事務所 神奈川県 横浜市金沢区寺前１ー６ー６ 第3四半期 約５ヶ月
庁舎（既存）　ＲＣー２　約８００ｍ２
電気設備　改修一式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

206 電気設備工事 横浜海上防災基地（１４）電気設備改修その他工事 横浜営繕事務所 神奈川県 横浜市中区新港町 第3四半期 約４ヶ月
庁舎（既存）　ＲＣー４ー１　約１３，０００ｍ２
電気設備改修、建築改修、機械設備改修　一

（工事発注規模）
３，０００万円から５，０００万円未満

207 建築工事 会計検査院安中宿舎（１４）建築改修工事 長野営繕事務所 群馬県 安中市嶺３８ー１ 第3四半期 約６ヶ月
宿舎（既存）　ＲＣー３　約４２０ｍ２
外壁・建具　改修一式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

208 電気設備工事 群馬県警察学校道場（１４）電気設備工事 長野営繕事務所 群馬県 前橋市元総社町寺田８０ー５ 第4四半期 約１０ヶ月
道場（新営）　ＲＣー２　約１，３００ｍ２
電気設備　新設一式

（工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

209 暖冷房衛生設備工事 群馬県警察学校道場（１４）機械設備工事 長野営繕事務所 群馬県 前橋市元総社町寺田８０ー５ 第4四半期 約１０ヶ月
道場（新営）　ＲＣー２　約１，３００ｍ２
機械設備　新設一式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

210 電気設備工事 長野第２地方合同庁舎（１４）電気設備改修工事 長野営繕事務所 長野県 長野市旭町１１０８ 第3四半期 約５ヶ月
庁舎（既存）　ＲＣー５ー１　約９，８００ｍ２
電気設備　改修一式

（工事発注規模）
３，０００万円から５，０００万円未満
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211 建築工事 長野第２地方合同庁舎（１４）建築改修その他工事 長野営繕事務所 長野県 長野市旭町１１０８ 第3四半期 約４ヶ月
庁舎（既存）　ＳＲＣー５ー１　約９，８００ｍ２
内装改修　一式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

212 電気設備工事 東京税関大井出張所（１４）電気設備改修工事 甲武営繕事務所 東京都 大田区東海４ー１ー１０ 第4四半期 約６ヶ月
庁舎（既存）　ＲＣー３　約３，８００ｍ２
電気設備　改修一式

（工事発注規模）
３，０００万円から５，０００万円未満

213 建築工事 警視庁警察学校渡り廊下（１４）建築改修その他工事 甲武営繕事務所 東京都 府中市朝日町３ー１５ー１ 第4四半期 約５ヶ月
渡り廊下（既存）　Ｓー１　約２，８００ｍ２
防水改修　一式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

214 電気設備工事 立川防災合同庁舎（１４）電気設備改修工事 甲武営繕事務所 東京都 立川市緑町３５６７ 第4四半期 約５ヶ月
本館（既存）　ＲＣー２ー１　約３，０００ｍ２
新館（既存）　ＲＣー３　　　約５，１００ｍ２
電気設備（監視カメラ設備）　改修一式　他

（工事発注規模）
３，０００万円未満

215 建築工事 動物医薬品検査所空調動物舎（１４）建築改修その他工事 甲武営繕事務所 東京都 国分寺市戸倉１ー１５ー１ 第4四半期 約５ヶ月
【空調動物舎】
庁舎（既存）　ＲＣー３　約７９０ｍ２
内装改修　一式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

216 建築工事 神田税務署（１４）建築改修その他工事 営繕部 東京都 千代田区神田錦町３ー３ 第4四半期 約２５ヶ月
庁舎（既存）　ＳＲＣー８ー１　約１０，０００ｍ２
耐震改修　一式
外壁改修　一式　他

（工事発注規模）
６億円から１５億円未満

217 一般土木工事 Ｈ２６松戸水門耐震対策工事 江戸川河川事務所 千葉県 松戸市 第4四半期 約３７ヶ月 水門耐震対策工事　１箇所
（工事発注規模）
６億円から１５億円未満

218 一般土木工事 Ｈ２６行徳橋下部工事 江戸川河川事務所 千葉県 市川市 第4四半期 約１４ヶ月 橋梁下部工　５基
（工事発注規模）
６億円から１５億円未満

219 機械設備工事 Ｈ２６松戸排水機場操作制御設備工事 江戸川河川事務所 千葉県 松戸市 第4四半期 約２７ヶ月 操作制御設備更新　１式
（工事発注規模）
６億円から１５億円未満

220 鋼橋上部工事 矢切堀之内歩道橋設置工事 首都国道事務所 千葉県 松戸市三矢小台２丁目 第4四半期 約１４ヶ月
工場製作工　約６００ｔ
工場製品輸送工　約６００ｔ
歩道橋本体工　１式

（工事発注規模）
１０億円から２０億円未満

221 鋼橋上部工事 田尻高谷歩道橋設置工事 首都国道事務所 千葉県 市川市田尻５丁目 第4四半期 約１４ヶ月
工場製作工　約７３０ｔ
工場製品輸送工　約７３０ｔ
歩道橋本体工　１式

（工事発注規模）
１０億円から２０億円未満

222 一般土木工事 中堤築堤（Ｈ２６）工事 荒川下流河川事務所 東京都 江戸川区清新一丁目地先 第4四半期 約１２ヶ月
Ｌ＝約３００ｍ
鋼管矢板打設（φ９００　Ｌ＝１９．０ｍ）約２６０
本

（工事発注規模）
１５億円から３０億円未満

223 一般土木工事 横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ下部（その７）工事 横浜国道事務所 神奈川県 横浜市栄区田谷町地先 第4四半期 約２３ヶ月

橋梁下部工　４基　Ｃｏ約４２００ｍ３、鉄筋　約
１１００ｔ
　張出式橋脚３基、ラーメン式橋脚１基（Ｈ＝１
８から２３ｍ）
基礎工　
　ニューマチックケーソン３本（Ｌ＝２９ｍ、１４．
５ｍ、１６ｍ）
　場所打杭２５本（Φ１５００）

（工事発注規模）
１５億円から３０億円未満

224 一般土木工事 横浜湘南道路引地川改良工事 横浜国道事務所 神奈川県 藤沢市稲荷 第4四半期 約１８ヶ月

護岸補強工（鋼管矢板Φ１０００ｍｍ）　９５本
護岸補強工（鋼管矢板Φ１５００ｍｍ）　３本
地盤改良工　５８０ｍ３
仮桟橋工　１式
土留・仮締切工　１式

（工事発注規模）
６億円から１５億円未満

225 一般土木工事 氷川橋改良（その２）工事 東京外かく環状国道事務所 東京都 練馬区東大泉二丁目地先 第4四半期 約１２ヶ月
プレキャストＵ型擁壁　Ｌ＝４９．７ｍ
プレキャストボックスカルバート　Ｌ＝１９．０ｍ
プレキャストＬ型擁壁　Ｌ＝６．０ｍ

（工事発注規模）
１５億円から３０億円未満

226 一般土木工事 中部横断塩沢トンネル工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡南部町塩沢 第4四半期 約１４ヶ月 塩沢トンネル　約６４９ｍ
（工事発注規模）
１５億円から３０億円未満

227 一般土木工事 中部横断城山トンネル（その２）工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町下田原地先 第4四半期 約１８ヶ月 城山トンネル　約５１３ｍ
（工事発注規模）
１５億円から３０億円未満

228 鋼橋上部工事 中部横断入ノ沢川橋上部工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町帯金地先 第4四半期 約２６ヶ月
鋼橋上部　約２６０ｍ
鋼材　　　約９２０ｔ
鋼床版　　　　　１式

（工事発注規模）
１０億円から２０億円未満

229 一般土木工事 中部横断下八木沢地区トンネル工事 甲府河川国道事務所 山梨県 南巨摩郡身延町帯金 第4四半期 約２６ヶ月

土工　　　　１式
下八木沢第一トンネル　約３９９ｍ
深礎基礎　１６本
橋台工　　　４基
仮橋　　　　１式

（工事発注規模）
１５億円から３０億円未満
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