

平成27年度4月期発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
1	維持修繕工事	辰ノ口地先補修工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸大宮市辰ノ口地先	第1四半期	約6ヶ月	護岸補修 L=約100m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
2	維持修繕工事	谷浅見地先補修工事	常陸河川国道事務所	栃木県	那須烏山市谷浅見地先	第1四半期	約6ヶ月	河岸補修 L=約50m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
3	通信設備工事	H27真弓反射板撤去工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸太田市真弓町地先	第2四半期	約4ヶ月	反射板撤去工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
4	通信設備工事	H27常陸管内河川CCTV設備更新工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸市下大野町地先	第2四半期	約7ヶ月	CCTV装置設置工 2台(更新)	(工事発注規模) 3,000万円未満
5	通信設備工事	H27常陸河川国道専用通信網監視制御装置更新工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸河川国道事務所管内	第2四半期	約7ヶ月	専用通信網監視制御装置更新 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
6	維持修繕工事	H27日立国道管内交通安全施設工事	常陸河川国道事務所	茨城県	日立国道出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	切削オーバーレイ工 約300m2、薄層カラー舗装工 約30m2、防護柵工 約1000m、小型標識工 20基、区画線工 約5000m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
7	維持修繕工事	H27岩瀬国道管内交通安全施設工事	常陸河川国道事務所	茨城県	岩瀬国道出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	切削オーバーレイ工 約300m2、薄層カラー舗装工 約30m2、防護柵工 約1000m、小型標識工 20基、区画線工 約5000m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
8	維持修繕工事	H27鹿嶋国道管内交通安全施設工事	常陸河川国道事務所	茨城県	鹿嶋国道出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	切削オーバーレイ工 約300m2、薄層カラー舗装工 約30m2、防護柵工 約1000m、小型標識工 約30m2、防護柵工 約1000m、小型標識工 20基、区画線工 約5000m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
9	維持修繕工事	H27水面清掃船解体工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	土浦市蓮河原町地先	第2四半期	約3ヶ月	水面清掃船解体 1隻 機器類処分 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
10	塗装工事	H27常陸川水門電気防食設備工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	神栖市太田地先	第3四半期	約5ヶ月	水門ゲート 1門 電気防食更新	(工事発注規模) 3,000万円未満
11	維持修繕工事	H27八筋川地先護岸補修工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市	第2四半期	約7ヶ月	護岸補強工 約100m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
12	維持修繕工事	H27常陸川水門操作室補修工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	神栖市	第3四半期	約6ヶ月	水門堰柱補修 3門	(工事発注規模) 3,000万円未満
13	塗装工事	H27常陸川大閘門電気防食設備工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	神栖市太田地先	第3四半期	約5ヶ月	閘門ゲート 2門 電気防食更新工事	(工事発注規模) 3,000万円未満
14	通信設備工事	H27霞ヶ浦CCTV設備整備工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	霞ヶ浦河川事務所管内	第2四半期	約5ヶ月	CCTV装置更新 5台 光ケーブル撤去 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
15	維持修繕工事	H27西那須野道路環境整備工事	宇都宮国道事務所	栃木県	那須塩原市三区町	第1四半期	約6ヶ月	防護柵工 約200m、構造物撤去工 1式、除草工 約5000m2、雑工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
16	建築工事	H26日光砂防事務所あかなぎ宿舍構内整備工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市菰垣面地先	第1四半期	約5ヶ月	宿舍撤去工 RC2階	(工事発注規模) 3,000万円未満
17	通信設備工事	H26日光砂防水文観測設備設置工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市山内地先外	第1四半期	約6ヶ月	流砂量観測装置製作設置 1台 棉流砂量観測装置製作設置 1台 流砂量等演算装置製作設置 1台 光ケーブル敷設 80m	(工事発注規模) 3,000万円未満
18	建築工事	H27渋川国道出張所構内整備工事	高崎河川国道事務所	群馬県	渋川市渋川1513他	第1四半期	約3ヶ月	庁舎 S-2 約242m2 取り壊し一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
19	暖冷房衛生設備工事	H27尾島パークینگ排水設備他改修工事	高崎河川国道事務所	群馬県	太田市武蔵島町337-4	第2四半期	約5ヶ月	排水設備 改修一式、 照明設備 改修一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
20	維持修繕工事	H27高崎管内標識区画線(その1)工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎河川国道事務所管内	第1四半期	約7ヶ月	本工事は、高崎河川国道事務所が管理する国道17号、18号及び50号における交通安全対策として、道路標識及び区画線を施工するも	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
21	維持修繕工事	H27高崎管内標識区画線(その2)工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎河川国道事務所管内	第1四半期	約7ヶ月	本工事は、高崎河川国道事務所が管理する国道17号、18号及び50号における交通安全対策として、道路標識及び区画線を施工するも	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
22	維持修繕工事	根岸樋管撤去工事	高崎河川国道事務所	群馬県	藤岡市川除地先	第2四半期	約5ヶ月	掘削工 約600m3 盛土工 約600m3 樋管撤去工 1式 ブロック張工 約150m2	(工事発注規模) 3,000万円未満
23	維持修繕工事	H27吾妻川流域砂防整備工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	利根川水系砂防事務所 長野原出張所管内	第1四半期	約10ヶ月	除草 約20,000m2 防護柵工 約800m 境界杭 約200本	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
24	維持修繕工事	H27片品川流域砂防整備工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	利根川水系砂防事務所 片品出張所管内	第1四半期	約10ヶ月	除草 約30,000m2 伐木除根 約5,000m2 場所打掃壁工 約100m3	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
25	維持修繕工事	H27烏川流域及び神流川流域整備工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	利根川水系砂防事務所 榛名出張所管内	第1四半期	約10ヶ月	除草 約33,000m2 かご工 約150m 流路護岸工 約60m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
26	通信設備工事	H27小諸高峰ルート光ケーブル敷設工事	利根川水系砂防事務所	長野県	小諸市	第1四半期	約9ヶ月	光ケーブル敷設工 10km	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
27	通信設備工事	H27利根砂防施設監視設備工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	利根川水系砂防事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	電気通信施設監視設備 1式 据付調整 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
28	通信設備工事	H27利根砂防情報通信設備改修工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	利根川水系砂防事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	ネットワーク機器改良 1式 据付調整 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満

平成27年度4月期発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
29	通信設備工事	H27隼原地下水計設置工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	藤岡市	第2四半期	約6ヶ月	地下水位計設置 10箇所 掘付調整 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
30	維持修繕工事	H27川原湯地区外管内整備工事	ハツ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字川原湯地先外	第3四半期	約4ヶ月	舗装打換工 約700m2 防護柵修繕工 約280m 緑石工 約280m	(工事発注規模) 3,000万円未満
31	維持修繕工事	H27長野原地区外管内整備工事	ハツ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字長野原地先外	第3四半期	約4ヶ月	舗装打換工 約800m2 防護柵修繕工 約320m	(工事発注規模) 3,000万円未満
32	暖冷房衛生設備工事	H27利根川上流河川事務所機械設備改修工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	久喜市栗橋北二丁目19番1号	第2四半期	約5ヶ月	利根川上流河川事務所庁舎(既存) RC-4	(工事発注規模) 3,000万円未満
33	暖冷房衛生設備工事	H27渡良瀬遊水池管理所機械設備改修工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市柏戸字宮345番地	第2四半期	約5ヶ月	渡良瀬遊水池管理所(既存) RC-4	(工事発注規模) 3,000万円未満
34	通信設備工事	H27利根川上流CCTV設備設置工事	利根川上流河川事務所	栃木県	栃木市藤岡町大字藤岡 渡良瀬遊水池 他1箇所	第2四半期	約7ヶ月	CCTV設備 8台 支柱設置 1基 基礎設置 1基	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
35	維持修繕工事	H27笹目橋(上り)橋梁耐震補強工事	大宮国道事務所	東京都	板橋区三國 地先	第3四半期	約6ヶ月	橋脚補強工 1基 落橋防止装置工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
36	維持修繕工事	H27国道17号本庄道路他環境整備工事	大宮国道事務所	埼玉県	児玉郡上里町地先 他	第1四半期	約4ヶ月	除草工 1式 道路土工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
37	維持修繕工事	平成27・28年度国道298号照明維持工事	北首都国道事務所	埼玉県	和光市新倉	第1四半期	約24ヶ月	補修:1式 照明器具清掃:440灯 補修材料:1式 照明改修:90灯	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
38	維持修繕工事	H27北千葉導水路第二導水路区間補修工事	利根川下流河川事務所	千葉県	柏市	第2四半期	約5ヶ月	管路補修工 約90m2 管路清掃工 約60,000m2 雑工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
39	通信設備工事	H27下期江戸川管内光ケーブル維持工事	江戸川河川事務所	千葉県	野田市	第2四半期	約6ヶ月	光ケーブル維持工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
40	通信設備工事	H26江戸川管内CCTV設備工事	江戸川河川事務所	東京都	江戸川区	第2四半期	約6ヶ月	CCTV設備新設 3基	(工事発注規模) 3,000万円未満
41	一般土木工事	H26江戸川燃料槽設置工事	江戸川河川事務所	東京都	江戸川区	第1四半期	約4ヶ月	地下燃料タンク更新 1基	(工事発注規模) 3,000万円未満
42	建築工事	H26江戸川河川事務所外3件建具改修その他工事	江戸川河川事務所	千葉県	野田市	第1四半期	約3ヶ月	建具改修 15箇所 内装改修 約250m2	(工事発注規模) 3,000万円未満
43	暖冷房衛生設備工事	H27江戸川管内空調設備改修その他工事	江戸川河川事務所	千葉県	野田市	第2四半期	約4ヶ月	空調設備改修 1階事務室系統 1式 排水設備改修 便所排水系統 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
44	暖冷房衛生設備工事	H27矢切宿舎外1件排水設備その他改修工事	江戸川河川事務所	千葉県	松戸市	第2四半期	約3ヶ月	雑排水管改修 約300m	(工事発注規模) 3,000万円未満
45	建築工事	H27上花輪宿舎構内整備工事	江戸川河川事務所	千葉県	野田市	第2四半期	約3ヶ月	宿舎解体 RC2階建 約240m2	(工事発注規模) 3,000万円未満
46	アスファルト舗装工事	北小金(2)歩道舗装工事	千葉国道事務所	千葉県	松戸市二ツ木	第2四半期	約4ヶ月	・歩道舗装1900m2 ・緑石工20m	(工事発注規模) 3,000万円未満
47	アスファルト舗装工事	正連寺歩道舗装工事	千葉国道事務所	千葉県	旭市正連寺	第2四半期	約4ヶ月	・歩道舗装1800m2 ・緑石工20m	(工事発注規模) 3,000万円未満
48	アスファルト舗装工事	柏弥生(1)・台本町歩道舗装工事	千葉国道事務所	千葉県	旭市東台本町	第2四半期	約4ヶ月	・歩道舗装1600m2 ・緑石工20m	(工事発注規模) 3,000万円未満
49	暖冷房衛生設備工事	H27荒川知水資料館機械設備改修その他工事	荒川下流河川事務所	東京都	北区志茂5丁目41番1号	第1四半期	約4ヶ月	荒川知水資料館(既存)RC-3 約1,300m2 給排水衛生設備改修、内装改修、電気設備改修 1式 他	(工事発注規模) 3,000万円未満

平成27年度4月期発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
50	機械設備工事	錦糸町昇降設備修繕工事	東京国道事務所	東京都	墨田区江東橋3丁目地先	第2四半期	約9ヶ月	屋外用エスカレータ修繕	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
51	機械設備工事	青戸車両重量計更新工事	東京国道事務所	東京都	練馬区北町3丁目地先	第2四半期	約9ヶ月	車両重量計 1基(70t)更新	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
52	機械設備工事	赤坂地下駐車場中央監視設備修繕工事	東京国道事務所	東京都	港区元赤坂1丁目地先	第2四半期	約7ヶ月	地下駐車場中央監視装置更新	(工事発注規模) 3,000万円未満
53	維持修繕工事	H27管内標識設置ほか工事	東京国道事務所	東京都	東京国道事務所管内	第2四半期	約7ヶ月	標識工 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
54	通信設備工事	H27路面映像監視設備設置工事	東京国道事務所	東京都	東京国道事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	CCTV設備設置 7台 配管配線 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
55	受変電設備工事	H27宮ヶ瀬ダム直流電源設備修繕工事	相模川水系広域ダム管理事務所	神奈川県	相模原市緑区	第1四半期	約5ヶ月	蓄電池交換(道志無線中継所) 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
56	造園工事	H27管内改築区間管理(その1)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜国道事務所管内	第1四半期	約12ヶ月	除草工 500,000m2 伐採工(高木) 50本 剪定工(高木) 50本 移植工(中木) 50本	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
57	造園工事	H27管内改築区間管理(その2)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜国道事務所管内	第1四半期	約12ヶ月	除草工 50,000m2 伐採工(高木) 50本	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
58	通信設備工事	横浜国道事務所大型表示設備設置工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市神奈川区	第2四半期	約6ヶ月	大型表示装置更新 12面	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
59	通信設備工事	甲府管内気象観測装置改修工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲府河川国道事務所管内	第1四半期	約7ヶ月	気象観測装置設置 4台 既設気象観測装置撤去 4台	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
60	維持修繕工事	H27早川出張所砂防整備工事	富士川砂防事務所	山梨県	早川出張所管内	第2四半期	約8ヶ月	工事用道路補修 約2,000m2 法面補修 約300m2	(工事発注規模) 3,000万円未満
61	維持修繕工事	H27白州出張所管内整備工事	富士川砂防事務所	山梨県	白州出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	工事用道路補修 約2,000m2 法面補修 約300m2 流路整備 約2,000m3	(工事発注規模) 3,000万円未満
62	維持修繕工事	H27釜無川出張所管内整備工事	富士川砂防事務所	長野県	釜無川出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	工事用道路補修 約4,000m2 法面補修 約400m2	(工事発注規模) 3,000万円未満
63	通信設備工事	HH・OM電気通信設備整備工事	国営アルプスあづみの公園事務所	長野県	国営アルプスあづみの公園管内	第1四半期	約9ヶ月	電気引き込み 2箇所 電気・通信配線工 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
64	受変電設備工事	H27常陸海浜公園非常用電源設備工事	国営常陸海浜公園事務所	茨城県	ひたちなか市 国営常陸海浜公園内	第1四半期	約6ヶ月	非常用電源装置 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
65	通信設備工事	H27常陸海浜公園光ケーブル敷設工事	国営常陸海浜公園事務所	茨城県	ひたちなか市馬渡地先から東石川地先、水戸市千波町地先	第1四半期	約6ヶ月	光ケーブル敷設 L=約6km、光伝送装置 2台	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
66	一般土木工事	藤原ダム小容量放流設備土木基礎他工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	利根郡みなかみ町夜後地先	第3四半期	約15ヶ月	基礎掘削 約560m3 法面整形 約50m2	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
67	通信設備工事	H27利根統湯宿放流警報表示設備工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	利根郡みなかみ町須川地先	第2四半期	約7ヶ月	大型放流警報表示板 2面 光ケーブル敷設 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
68	通信設備工事	H27利根統湯原他放流警報局設備工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	沼田市利根町園原地先他	第2四半期	約7ヶ月	放流警報設備更新 4箇所 放流警報設備移設 1箇所	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
69	法面処理工事	H27相俣ダム法面補修工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	利根郡みなかみ町相俣地先	第2四半期	約6ヶ月	法面対策 約50m アンカー工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
70	一般土木工事	H27菌原ダム流木防止設備設置工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	沼田市利根町園原地先他	第2四半期	約6ヶ月	網場設置 約550m アンカー設置工 2箇所	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
71	一般土木工事	H27菌原ダム導流壁洗掘対策工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	沼田市利根町園原地先	第2四半期	約6ヶ月	暗渠管設置工事 約120m 角落とし設置 1式 副ダム下流水吹き工 約200m3	(工事発注規模) 3,000万円未満
72	通信設備工事	H27利根統通信施設耐震対策工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	前橋市元総社町地先	第3四半期	約4ヶ月	無線装置等耐震対策 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満
73	維持修繕工事	H27五十里ダム流木止等補修工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市川治温泉川治地先	第2四半期	約6ヶ月	流木止更新1基	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
74	建築工事	H27五十里ダム無線局舎補修工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市川治温泉川治地先	第1四半期	約4ヶ月	防水層更新1箇所 外壁補修1箇所	(工事発注規模) 3,000万円未満
75	電気設備工事	五十里ダム他電源設備工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市川治温泉川治地先	第1四半期	約4ヶ月	無停電電源装置更新1箇所 蓄電池更新17箇所	(工事発注規模) 3,000万円未満
76	通信設備工事	H27鬼怒統管内観測設備工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市川俣地先	第2四半期	約5ヶ月	計測施設更新3箇所 地震観測施設更新1箇所	(工事発注規模) 3,000万円未満
77	通信設備工事	H27鬼怒統管内通信設備工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	宇都宮市平出工業団地地先	第2四半期	約4ヶ月	水位計更新1箇所 共聴伝送設備更新4箇所	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
78	電気設備工事	H27鬼怒統管電源設備工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	宇都宮市平出工業団地地先	第2四半期	約5ヶ月	河川情報用無停電電源装置整備1台	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
79	通信設備工事	H27通信設備敷設工事	国営昭和記念公園事務所	東京都	江東区他	第1四半期	約9ヶ月	ケーブル敷設 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
80	電気設備工事	皇宮警察本部庁舎他(15)電気設備改修工事	東京第一営繕事務所	東京都	千代田区千代田1-4	第1四半期	約6ヶ月	本部庁舎(既存) RC-3 約3,500m2他 電気設備(自動火災報知設備) 改修一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
81	暖冷房衛生設備工事	埼玉県警察学校第五生徒寮(15)機械設備改修その他工事	東京第一営繕事務所	埼玉県	さいたま市北区植竹町1-804	第3四半期	約6ヶ月	第五生徒寮(既存) S-3 約1,200m2 機械設備(空調設備) 改修一式 建築、電気設備 改修一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
82	建築工事	豊島地方合同庁舎(15)建築改修その他工事	東京第一営繕事務所	東京都	豊島区池袋4-30-20	第1四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) S-4 約3,000m2 内装改修 一式 電気設備、機械設備 改修一式 エレベーター設備 新営一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
83	電気設備工事	東京税関芝浦出張所(15)電気設備改修その他工事	東京第一営繕事務所	東京都	港区海岸2-7-68	第4四半期	約7ヶ月	庁舎(既存) S-3 約900m2 電気設備 改修一式	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
84	機械設備工事	会計検査院王子書庫(15)エレベーター設備改修工事	東京第一営繕事務所	東京都	北区王子6-10-21	第3四半期	約6ヶ月	書庫棟(既存) RC-4 約3,600m2 エレベーター設備 改修一式(更新)	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
85	建築工事	坂戸統計・情報センター(15)構内整備工事	東京第一営繕事務所	埼玉県	坂戸市関間4-7-9	第4四半期	約4ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約550m2 とり壊し 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
86	機械設備工事	朝霞公共職安(15)エレベーター設備工事	東京第一営繕事務所	埼玉県	朝霞市本町1-1	第3四半期	約11ヶ月	庁舎(新営) RC-2 約1,300m2 エレベーター設備 新設一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
87	建築工事	厚生労働省上石神井庁舎(15)外構整備工事	東京第一営繕事務所	東京都	練馬区上石神井4-8-4	第1四半期	約4ヶ月	公開空地整備 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
88	電気設備工事	警視庁第八機動隊(15)電気設備改修工事	東京第一営繕事務所	東京都	新宿区若松町14-1	第1四半期	約5ヶ月	屋外 電気設備(監視カメラ設備) 改修一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
89	建築工事	墨田法務出張所(15)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	東京都	墨田区菊川1-17-13	第1四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-4 約1,900m2 耐震改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
90	建築工事	関税中央分析所外1件(15)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	柏市柏の葉6-3-5 他	第1四半期	約6ヶ月	【関税中央分析所】 倉庫棟(新営) RC-1 約20m2	(工事発注規模) 3,000万円未満
91	暖冷房衛生設備工事	向島労基署(15)機械設備工事	東京第二営繕事務所	東京都	墨田区東向島4-33-13	第1四半期	約10ヶ月	庁舎(新営) RC-4 約1,000m2 機械設備 新設一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
92	機械設備工事	向島労基署(15)エレベーター設備工事	東京第二営繕事務所	東京都	墨田区東向島4-33-13	第1四半期	約10ヶ月	庁舎(新営) RC-4 約1,000m2 エレベーター設備 新設一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
93	暖冷房衛生設備工事	鹿沼労基署(15)機械設備改修その他工事	宇都宮営繕事務所	栃木県	鹿沼市戸張町2365-5	第1四半期	約4ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約400m2 機械設備 改修一式 他	(工事発注規模) 3,000万円未満
94	建築工事	真岡法務支局(15)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	栃木県	真岡市荒町5176-3	第1四半期	約4ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約1,000m2 耐震改修 一式 他	(工事発注規模) 3,000万円未満
95	建築工事	水戸地検麻生支部(15)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	茨城県	行方市麻生143	第1四半期	約4ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約280m2 耐震改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
96	機械設備工事	湘南海上保安署(15)エレベーター設備工事	横浜営繕事務所	神奈川県	藤沢市江の島1-12-2	第3四半期	約14ヶ月	庁舎(新営) RC-3 約800m2 エレベーター設備 新設一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
97	建築工事	横浜法務総合(15)建築改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横浜市中区日本大通9	第1四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) SRC-9-2 約9,400m2 他 内装改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
98	電気設備工事	横須賀港湾合同庁舎(15)電気設備改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横須賀市田浦港町無番地	第1四半期	約7ヶ月	庁舎1(既存) RC-3 約1,000m2 庁舎2(既存) RC-3 約1,400m2	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満

平成27年度4月期発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
99	建築工事	横須賀港湾合同庁舎(15)建築改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横須賀市田浦港町無番地	第1四半期	約4ヶ月	庁舎2(既存) RC-3 約1,400m2 屋上防水改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
100	建築工事	会計検査院安中宿舎外1件(15)建築改修その他工事	長野営繕事務所	群馬県	安中市嶺34-1 他	第1四半期	約4ヶ月	【会計検査院安中宿舎】 宿舎(既存) RC-3 約420m2 外壁・建具 改修一式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
101	建築工事	館林公共職安(15)建築改修その他工事	長野営繕事務所	群馬県	館林市大街道1-3-37	第1四半期	約4ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約620m2 内装改修 一式 他	(工事発注規模) 3,000万円未満
102	暖冷房衛生設備工事	会計検査院安中研修所(15)機械設備改修工事	長野営繕事務所	群馬県	安中市嶺38-1	第3四半期	約5ヶ月	研修所(既存) RC-3 約4,000m2 機械設備(空調設備) 改修一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
103	建築工事	前橋労基署伊勢崎分庁舎(15)建築改修その他工事	長野営繕事務所	群馬県	伊勢崎市下植木町517	第2四半期	約4ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約360m2 耐震改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
104	建築工事	高崎公共職安安中出張所(15)建築改修その他工事	長野営繕事務所	群馬県	安中市安中1-1-26	第2四半期	約4ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約380m2 耐震改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
105	電気設備工事	群馬県警察学校道場他(15)電気設備工事	長野営繕事務所	群馬県	前橋市元総社町寺田80-5	第1四半期	約8ヶ月	道場(新営) RC-2 約1,300m2 他 電気設備 新設一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
106	暖冷房衛生設備工事	群馬県警察学校道場他(15)機械設備工事	長野営繕事務所	群馬県	前橋市元総社町寺田80-5	第1四半期	約8ヶ月	道場(新営) RC-2 約1,300m2 他 機械設備 新設一式	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
107	電気設備工事	立川防災合同庁舎(15)電気設備改修工事	甲武営繕事務所	東京都	立川市緑町3567	第1四半期	約4ヶ月	本館(既存) RC-2-1 約3,000m2 新館(既存) RC-3 約5,100m2 電気設備(監視カメラ設備) 改修一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
108	暖冷房衛生設備工事	立川防災合同庁舎(15)機械設備改修その他工事	甲武営繕事務所	東京都	立川市緑町3567	第3四半期	約5ヶ月	新館(既存) RC-3 約5,100m2 機械設備(空調設備) 改修一式 建築工事 改修一式 電気設備 改修一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
109	建築工事	東京国税局駒沢寮(西棟)(15)建築改修その他工事	甲武営繕事務所	東京都	世田谷区駒沢5-26-12	第2四半期	約4ヶ月	寄宿舎(既存) RC-2 約600m2 耐震改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
110	建築工事	国立感染症研究所村山庁舎(15)外構整備工事	甲武営繕事務所	東京都	武蔵村山市学園4-7-1	第1四半期	約3ヶ月	村山庁舎 敷地面積 約20,000m2 外構フェンス 改修一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
111	建築工事	消防大学校(15)建築改修工事	甲武営繕事務所	東京都	調布市深大寺東町4-35-3	第1四半期	約8ヶ月	南寮(既存) RC-6 約5,500m2 他 外壁改修 一式 内装改修 一式 他	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
112	機械設備工事	東京障害者職業能力開発校(15)エレベーター設備工事	甲武営繕事務所	東京都	小平市小川西町2-34-1	第4四半期	約19ヶ月	本館棟(新営) RC-2 約7,500m2 エレベーター設備 新設一式	(工事発注規模) 3,000万円未満
113	暖冷房衛生設備工事	動物医薬品検査所(15)機械設備改修その他工事	甲武営繕事務所	東京都	国分寺市戸倉1-15-1	第4四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約800m2 空調設備 改修一式 電気設備 改修一式 内装改修 一式	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満
114	建築工事	動物医薬品検査所空調動物舎(15)建築改修その他工事	甲武営繕事務所	東京都	国分寺市戸倉1-15-1	第3四半期	約4ヶ月	空調動物舎(既存) RC-3 約800m2 内装改修 一式 他	(工事発注規模) 3,000万円未満
115	電気設備工事	警視庁警察学校(15)電気設備改修工事	甲武営繕事務所	東京都	府中市朝日町3-15-1	第1四半期	約6ヶ月	本館棟(既存) SRC-5-1 約6,300m2 屋外 電気設備(監視カメラ設備) 改修一式 他	(工事発注規模) 3,000万円から5,000万円未満

平成27年度4月期発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
116	建築工事	皇宮警察本部大手待機所(15)建築その他工事	営繕部	東京都	千代田区千代田1-4	第2四半期	約19ヶ月	大手待機所(新営) RC-3-1 約2,700m ² 新築一式	(工事発注規模) 6億円から15億円未満
117	建築工事	宇都宮法務総合庁舎(15)建築工事	営繕部	栃木県	宇都宮市小幡2-1-11	第4四半期	約24ヶ月	庁舎(新営) S-10-1 約15,000m ² 新築一式	(工事発注規模) 30億円から50億円未満
118	電気設備工事	宇都宮法務総合庁舎(15)電気設備工事	営繕部	栃木県	宇都宮市小幡2-1-11	第4四半期	約24ヶ月	庁舎(新営) S-10-1 約15,000m ² 電気設備 新設一式	(工事発注規模) 6億円から10億円未満
119	暖冷房衛生設備工事	宇都宮法務総合庁舎(15)機械設備工事	営繕部	栃木県	宇都宮市小幡2-1-11	第4四半期	約24ヶ月	庁舎(新営) S-10-1 約15,000m ² 機械設備 新設一式	(工事発注規模) 10億円から20億円未満
120	建築工事	日本橋税務署(15)建築改修その他工事	営繕部	東京都	中央区日本橋堀留町2-6-9	第3四半期	約15ヶ月	庁舎(既存) SRC-7-1 約4,000m ² 耐震改修 一式	(工事発注規模) 6億円から15億円未満
121	建築工事	東京障害者職業能力開発校(15)建築工事	営繕部	東京都	小平市小川西町2-34-1	第4四半期	約19ヶ月	本館棟(新営) RC-2 約7,500m ² 新築一式	(工事発注規模) 15億円から30億円未満
122	暖冷房衛生設備工事	東京障害者職業能力開発校(15)機械設備工事	営繕部	東京都	小平市小川西町2-34-1	第4四半期	約19ヶ月	本館棟(新営) RC-2 約7,500m ² 機械設備 新設一式	(工事発注規模) 6億円から10億円未満
123	一般土木工事	H27釈水水門新設工事	利根川上流河川事務所	茨城県	古河市水海地先	第2四半期	約30ヶ月	水門新設 1式 本体断面 B=19m×H=4m×1 本体長 L=20m 川表翼壁長 L=34.2m	(工事発注規模) 15億円から30億円未満
124	一般土木工事	H27入間川鹿飼樋管改築工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	川越市鹿飼地先	第3四半期	約29ヶ月	樋管改築 一箇所	(工事発注規模) 6億円から15億円未満
125	一般土木工事	H27中島樋管改築工事	江戸川河川事務所	埼玉県	幸手市西間宿地先	第1四半期	約20ヶ月	樋管新設 1式、樋管撤去 1式	(工事発注規模) 6億円から15億円未満
126	一般土木工事	H27行徳橋下部工事	江戸川河川事務所	千葉県	市川市稲荷木二丁目地先	第3四半期	約18ヶ月	下部工 4基	(工事発注規模) 15億円から30億円未満
127	鋼橋上部工事	H27行徳橋上部工事	江戸川河川事務所	千葉県	市川市稲荷木二丁目地先	第4四半期	約26ヶ月	橋長(上部工) 約400m	(工事発注規模) 20億円以上
128	鋼橋上部工事	北千葉道路松崎高架橋上部その4工事	千葉国道事務所	千葉県	千葉県成田市松崎地先	第4四半期	約26ヶ月	橋長L=467m、65m、131m 工場製作940t、410t、196t	(工事発注規模) 10億円から20億円未満
129	一般土木工事	H27清新町中堤護岸改築工事	荒川下流河川事務所	東京都	江戸川区	第2四半期	約8ヶ月	築堤護岸:約250m 鋼管矢板工 約210本 高圧噴射機械攪拌 約190本 高圧噴射 約780本	(工事発注規模) 6億円から15億円未満
130	一般土木工事	H27西葛西二丁目中堤護岸改築工事	荒川下流河川事務所	東京都	江戸川区	第2四半期	約10ヶ月	築堤護岸工:約400m 鋼管矢板工 約350本 高圧噴射機械攪拌 約860本 浚渫工 約4,300m ³	(工事発注規模) 15億円から30億円未満
131	一般土木工事	八王子南バイパス館第一トンネル工事	相武国道事務所	東京都	八王子市館町地先	第4四半期	約38ヶ月	・設計及び施工延長 約536m(トンネル部: 上下線) ・トンネル工 1式 ・付帯設備工 1式	(工事発注規模) 50億円以上
132	一般土木工事	H27五反田川放水路樋門築造工事	京浜河川事務所	神奈川県	川崎市多摩区登戸新町地先	第3四半期	約40ヶ月	樋管新設(9.45×3.6m×2連、8.1×3.6m×1連) 1式	(工事発注規模) 15億円から30億円未満
133	一般土木工事	横環南栄IC・JCT下部(その11)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市栄区長尾町地先	第2四半期	約18ヶ月	基礎工 ニューマチックケーソン 2本 (φ10000 L=36.5m、φ7000 L=23)	(工事発注規模) 6億円から15億円未満
134	一般土木工事	横環南栄IC・JCT下部(その17)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市栄区田谷町地先	第3四半期	約16ヶ月	場所打ち杭 橋梁下部工6基	(工事発注規模) 6億円から15億円未満
135	一般土木工事	横環南栄IC・JCT下部(その18)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市栄区田谷町地先	第3四半期	約16ヶ月	場所打ち杭 橋梁下部工 4基	(工事発注規模) 6億円から15億円未満
136	一般土木工事	横浜湘南道路藤沢改良工事	横浜国道事務所	神奈川県	藤沢市城南二丁目	第3四半期	約28ヶ月	開削トンネル工 150m U型擁壁工 400m 切り直し道路工 550m	(工事発注規模) 30億円から50億円未満
137	鋼橋上部工事	横浜湘南道路藤沢オランプ橋上部工事	横浜国道事務所	神奈川県	藤沢市城南二丁目地先	第4四半期	約14ヶ月	6径間連続板桁橋(延長172m) 工場製作工 430t 架設工 1橋	(工事発注規模) 6億円から10億円未満

平成27年度4月期発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
138	一般土木工事	横浜湘南道路栄IC・JCT Aランプ1号他下部工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市栄区田谷町地先	第4四半期	約13ヶ月	ケーソン基礎 2基	(工事発注規模) 15億円から30億円未満
139	一般土木工事	東京外環大泉地区改良(その1)工事	東京外かく環状国道事務所	東京都	練馬区東大泉二丁目地先	第2四半期	約9ヶ月	連続地中壁工(柱列式)先行掘削併用 φ850約16,000m ²	(工事発注規模) 15億円から30億円未満
140	鋼橋上部工事	中部横断向之沢橋梁上部工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡南部町福土地先	第2四半期	約17ヶ月	向之沢第1橋 鋼橋上部 約113m	(工事発注規模) 6億円から10億円未満
141	鋼橋上部工事	中部横断時雨沢川橋上部工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町樋之上	第4四半期	約14ヶ月	鋼橋上部 約248m 鋼材 約620t	(工事発注規模) 10億円から20億円未満
142	一般土木工事	中部横断角打橋下部他工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町角打地先	第2四半期	約17ヶ月	工事延長 約200m 道路改良工 1式 橋台工 2基 橋脚工 3基 場所打ち杭工 16本	(工事発注規模) 6億円から15億円未満
143	プレストレスト・コンクリート工事	中部横断榑川橋上部工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町丸滝	第2四半期	約27ヶ月	PC2径間連続ラーメン桁橋 L=約387.0m	(工事発注規模) 15億円から30億円未満
144	鋼橋上部工事	中部横断断之沢川橋上部工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町帯金地先	第4四半期	約13ヶ月	鋼橋上部 約172m 鋼材 約510t 鋼床版 1式	(工事発注規模) 6億円から10億円未満
145	一般土木工事	中部横断不動沢地区改良工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町下八木沢地先	第2四半期	約32ヶ月	工事延長 L=約520m 道路改良工 1式	(工事発注規模) 15億円から30億円未満
146	一般土木工事	奈川渡2号トンネル(その1)工事	長野国道事務所	長野県	松本市安曇地先	第4四半期	約39ヶ月	トンネル掘削 約1,100m、トンネル支保工 約1,100m、インバート工 約580m、坑門	(工事発注規模) 30億円から50億円未満
147	一般土木工事	中部横断自動車道 佐久穂地区改良6工事	長野国道事務所	長野県	南佐久郡佐久穂町大字高野町	第2四半期	約20ヶ月	道路改良 1式 掘削工(土砂) 約120,000 m ³ 、掘削工(軟岩) 約120,000m ³ 、法面	(工事発注規模) 15億円から30億円未満
148	鋼橋上部工事	中部横断自動車道 大沢橋上部工事	長野国道事務所	長野県	佐久市大沢地先	第2四半期	約20ヶ月	鋼橋上部工 1式(綱7径間連続鉄桁橋(少数桁) L=267m)	(工事発注規模) 6億円から10億円未満
149	機械設備工事	五十里ダム取水放流設備新設工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市川治温泉川治地先	第2四半期	約36ヶ月	選択取水放流設備1箇所	(工事発注規模) 15億円から30億円未満
150	建築工事	群馬県警察学校道場他(15)建築その他工事	営繕部	群馬県	前橋市元総社町寺田80-5	第1四半期	約8ヶ月	道場(新営) RC-2 約1,300m ² 浴室棟(新営) RC-1 約30m ² 他	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
151	電気設備工事	九段合同庁舎(15)電気設備改修その他工事	営繕部	東京都	千代田区九段南1-1-10	第1四半期	約8ヶ月	庁舎(既存) RC-14-2 約34,000m ² 電気設備(自家発電設備)改修一式(更新) 建築工事 改修一式 機械設備 改修一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
152	電気設備工事	気象研究所風洞実験棟他(15)電気設備改修その他工事	営繕部	茨城県	つくば市長峰1-3	第1四半期	約8ヶ月	気象風洞実験棟(既存) RC-1 約1,500 m ² 他 電気設備 改修一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
153	建築工事	旧警視庁第二機動隊(15)構内整備工事	営繕部	東京都	墨田区横川5-7-2	第1四半期	約7ヶ月	事務庁舎(既存) RC-5 約2,600m ² 他 13棟	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
154	建築工事	警察庁宿舍(新宿区1、2、3)(15)建築改修その他工事	営繕部	東京都	新宿区	第3四半期	約8ヶ月	宿舍(新宿区1)(既存) RC-3 約440m ² 宿舍(新宿区2)(既存) RC-2 約260m ² 中央棟(既存) RC-3-1 約6,300m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
155	建築工事	職業リハビリテーションセンター(15)建築改修その他工事	営繕部	埼玉県	所沢市並木4-2	第1四半期	約9ヶ月	耐震改修一式 電気設備 改修一式	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
156	建築工事	豊島税務署(15)建築改修その他工事	営繕部	東京都	豊島区池袋3-33-22	第2四半期	約9ヶ月	庁舎(既存) RC-3-1 約4,600m ² 耐震改修一式 電気設備 改修一式 機械設備 改修一式	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
157	建築工事	東京国税局行徳寮(15)建築改修その他工事	営繕部	千葉県	市川市福栄2-15-16	第3四半期	約15ヶ月	寄宿舎(既存) SRC-7 約3,200m ² 耐震改修一式 外壁改修一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
158	建築工事	四谷税務署(15)建築改修その他工事	営繕部	東京都	新宿区三栄町24	第1四半期	約8ヶ月	庁舎(既存) RC-3-1 約2,900m ² 耐震改修一式 外壁改修一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
159	建築工事	川越税務署川越宿舍(15)建築改修その他工事	営繕部	埼玉県	川越市富士見町32-3	第1四半期	約8ヶ月	宿舍(既存) RC-5 約1,300m ² 耐震改修一式 機械設備(給排水設備)改修一式 他	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
160	建築工事	国際子ども図書館レンガ棟(15)建築改修工事	営繕部	東京都	台東区上野公園12-49	第2四半期	約9ヶ月	庁舎(既存) レンガ組構造一部SRC造3-1 約6,700m ² 外壁改修一式 屋根改修一式 他	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
161	電気設備工事	日本橋税務署(15)電気設備改修工事	営繕部	東京都	中央区日本橋堀留町2-6-9	第4四半期	約13ヶ月	庁舎(既存) SRC-7-1 約4,000m ² 電気設備 改修一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
162	暖冷房衛生設備工事	日本橋税務署(15)機械設備改修工事	営繕部	東京都	中央区日本橋堀留町2-6-9	第4四半期	約13ヶ月	庁舎(既存) SRC-7-1 約4,000m ² 機械設備 改修一式	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
163	建築工事	東京国税局大崎倉庫(15)建築改修その他工事	営繕部	東京都	品川区西五反田3-10-16	第3四半期	約15ヶ月	庁舎(既存) RC-7 約2,000m ² 耐震改修一式 他	(工事発注規模) 3億円から6億円未満

平成27年度4月期発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
164	建築工事	国土地理院(15)建築改修その他工事	営繕部	茨城県	つくば市北郷1	第1四半期	約7ヶ月	展示館(既存) RC-2 約4,600m2 内装改修(天井) 一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
165	暖冷房衛生設備工事	気象衛星センター(15)機械設備改修その他工事	営繕部	東京都	清瀬市中清戸3-235	第4四半期	約12ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約4,300m2 機械設備(空気調和設備) 改修一式 他	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
166	建築工事	湘南海上保安署(15)建築工事	営繕部	神奈川県	藤沢市江の島1-12-2	第3四半期	約14ヶ月	庁舎(新営) RC-3 約800m2 新築一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
167	電気設備工事	東京障害者職業能力開発校(15)電気設備工事	営繕部	東京都	小平市小川西町2-34-1	第4四半期	約19ヶ月	本館棟(新営) RC-2 約7,500m2 電気設備 新築一式	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
168	建築工事	朝霞公共職安(15)建築工事	営繕部	埼玉県	朝霞市本町1-1	第3四半期	約11ヶ月	庁舎(新営) RC-2 約1,300m2 新築一式	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
169	鋼橋上部工事	国道6号土浦BP上高津高架橋上部(2)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	土浦市下高津	第1四半期	約16ヶ月	7径間連続少数板桁橋 L=約205m 工場製作 約300t	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
170	鋼橋上部工事	国道6号土浦BP上高津高架橋上部(3)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	土浦市上高津地先	第1四半期	約20ヶ月	3径間連続少数板桁橋 L=約328m 工場製作 約130t	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
171	一般土木工事	国道6号土浦BP桜川橋床版工事	常陸河川国道事務所	茨城県	土浦市佐野子地先	第3四半期	約9ヶ月	橋長L=約149m 床版工 1式(コンクリート 約650m3、鉄筋 約150t) 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
172	アスファルト舗装工事	国道6号中村南電線共同溝(その2)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	土浦市荒川沖西	第1四半期	約13ヶ月	本工事は、国道6号における電線共同溝設置 工事である。 電線共同溝 延長L=1,600m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
173	アスファルト舗装工事	国道50号大塚町路面復旧工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸市大塚町	第1四半期	約10ヶ月	掘削工 1式 歩道舗装 6,000m2 縦断管渠工 2,500m	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
174	アスファルト舗装工事	国道6号市毛電線共同溝工事	常陸河川国道事務所	茨城県	ひたちなか市市毛	第1四半期	約12ヶ月	掘削工 1式 配管工 3,200m アスファルト舗装(歩道)500m2	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
175	アスファルト舗装工事	国道6号田尻電線共同溝工事	常陸河川国道事務所	茨城県	日立市田尻町	第1四半期	約12ヶ月	掘削工 1式 配管工 2,000m	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
176	一般土木工事	国道6号大和田拡幅茂宮川橋下部(3)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	日立市大和田町	第2四半期	約10ヶ月	橋脚 1基 仮締切工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
177	一般土木工事	国道6号大和田拡幅茂宮川橋下部(4)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	日立市	第4四半期	約12ヶ月	橋台 1基 仮締切工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
178	通信設備工事	H27常陸管内道路CCTV設備設置外工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸河川国道事務所管内	第2四半期	約7ヶ月	CCTV装置設置工 13台(新設) CCTV閲覧装置設置工 1式(新設)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
179	維持修繕工事	H27水戸国道管内交通安全施設工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸国道出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	舗装版打換え工 約500m3、切削オーバー レイ工 約500m2、薄層カラー舗装工 約50 0m2、防護柵工 約2000m、小型標識工 2 0基、区画線工 約8000m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
180	維持修繕工事	H27土浦国道管内交通安全施設工事	常陸河川国道事務所	茨城県	土浦国道出張所管内	第2四半期	約7ヶ月	舗装版打換え工 約100m3、切削オーバー レイ工 約300m2、薄層カラー舗装工 約10 0m2、防護柵工 約1000m、小型標識工 2 0基、区画線工 約5000m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
181	一般土木工事	H27堅磐河道掘削工事	常陸河川国道事務所	茨城県	常陸太田市堅磐町地先	第2四半期	約6ヶ月	掘削工 1式 法面整形工 1式 土砂運搬工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
182	一般土木工事	H27御前山環境整備工事	常陸河川国道事務所	茨城県	東茨城郡城里町御前山山地先	第2四半期	約6ヶ月	低水護岸工 1式 管理用道路工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
183	鋼橋上部工事	H27水府青柳歩道橋製作工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸市水府町地先	第1四半期	約10ヶ月	横断歩道橋製作工 約68.0t 工場塗装工 1式 輸送工 1式 地組工(現地)約10t	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
184	維持修繕工事	国道51号神宮橋他橋梁補修(その2)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	潮来市洲崎地先	第1四半期	約9ヶ月	橋梁補修 5橋 断面修復工 1式 ひび割れ補修工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

平成27年度4月期発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
185	維持修繕工事	H27常陸管内橋梁補修(その1)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸市大塚町	第1四半期	約9ヶ月	大塚高架橋ランプ 他8橋 断面修復工 1式 ひび割れ補修工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
186	維持修繕工事	H27常陸管内橋梁補修(その2)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	結城市下川島地先	第1四半期	約9ヶ月	川島橋 他5橋 断面修復工 1式 ひび割れ補修工 1式 伸縮装置補修 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
187	維持修繕工事	国道50号大塚高架橋耐震補強(その1)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸市大塚町地先	第1四半期	約9ヶ月	河和田高架橋 コンクリート巻立工 1式 支承交換工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
188	維持修繕工事	国道50号大塚高架橋耐震補強(その2)工事	常陸河川国道事務所	茨城県	水戸市大塚町地先	第1四半期	約9ヶ月	河和田高架橋 コンクリート巻立工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
189	一般土木工事	H26新川地区築堤工事	下館河川事務所	茨城県	取手市	第1四半期	約9ヶ月	築堤 約300m 盛土工 約18,000m ³ 法面整形 約12,000m ³	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
190	一般土木工事	H26桑島町低水護岸工事	下館河川事務所	栃木県	宇都宮市	第1四半期	約9ヶ月	低水護岸約100m 根固工 約150個	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
191	一般土木工事	H27桑島町低水護岸工事	下館河川事務所	栃木県	宇都宮市	第2四半期	約7ヶ月	低水護岸 約100m 根固め工 約150個	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
192	一般土木工事	H27坂手築堤工事	下館河川事務所	茨城県	常総市	第2四半期	約7ヶ月	築堤 約400m 盛土工 約24,000m ³ 法面整形 約8,800m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
193	一般土木工事	H27坂手低水護岸工事	下館河川事務所	茨城県	常総市	第2四半期	約8ヶ月	低水護岸 L=300m 矢板工 L=300m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
194	一般土木工事	H27豊坂低水護岸工事	下館河川事務所	茨城県	常総市	第2四半期	約8ヶ月	低水護岸 約200m 矢板工 約200m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
195	一般土木工事	H27・H28十和築堤工事	下館河川事務所	茨城県	つくばみらい市	第2四半期	約8ヶ月	築堤 L=900m 盛土工 約27,000m ³ 法面整形 約10,300m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
196	一般土木工事	H27十和築堤工事	下館河川事務所	茨城県	つくばみらい市	第2四半期	約6ヶ月	築堤 約300m 盛土工 約9,000m ³	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
197	一般土木工事	H27樋橋築堤工事	下館河川事務所	茨城県	下妻市	第2四半期	約6ヶ月	築堤 約970m 盛土工 約15,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
198	維持修繕工事	H27横利根川護岸補強工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市八筋川	第1四半期	約9ヶ月	袋詰根固め運搬・設置 約3,000個 (L=約900m)	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
199	塗装工事	H27常陸川水門外塗装工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	神栖市太田地先	第2四半期	約6ヶ月	水門扉体塗り替え塗装 4門	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
200	一般土木工事	H27十四番地区波浪対策工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	潮来市	第2四半期	約6ヶ月	護岸工約740m、天端舗装工約3000m ² 、 袋型根固め約1600袋	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
201	一般土木工事	H27十四番地区波浪対策(その2)工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	潮来市	第2四半期	約6ヶ月	護岸工約740m、天端舗装工約3000m ² 、 袋型根固め約1600袋	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
202	一般土木工事	H27須賀水路整備工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市	第1四半期	約9ヶ月	鋼矢板水路 約200m、転落保護ネット 約100m、 附帯道路工 約200m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
203	一般土木工事	H27山来水路整備工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市	第1四半期	約9ヶ月	鋼矢板水路 約200m、転落保護ネット 約100m、 附帯道路工 約200m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
204	一般土木工事	H27面影水路整備工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市	第1四半期	約9ヶ月	鋼矢板水路 約200m、転落保護ネット 約100m、 附帯道路工 約200m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
205	一般土木工事	H27六角整正工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市	第2四半期	約5ヶ月	盛土工約45,000m ³ 、播種工約3.0ha	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
206	一般土木工事	H27下馬北整正工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市	第2四半期	約5ヶ月	盛土工約45,000m ³ 、播種工約3.0ha	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
207	一般土木工事	H27下馬南整正工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷市	第3四半期	約5ヶ月	盛土工約40,000m ³ 、播種工約3.0ha	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
208	一般土木工事	H27沖宿地区自然再生整備工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	土浦市	第2四半期	約6ヶ月	突堤 2基(L=130m、160m)、潜堤 1基(L=160m)、 養浜工 約20,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
209	河川しゅんせつ工事	H27大山地区浚渫外工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	稲敷郡美浦村	第2四半期	約6ヶ月	浚渫工 約5,600m ³ 、特殊堤 約170m、 陸間製作掘削 1基	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
210	河川しゅんせつ工事	H27北浦水質浄化試験工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	鹿嶋市	第2四半期	約6ヶ月	浚渫 約1,500m ³ 、鋼矢板工 約100枚	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
211	一般土木工事	H27小高地区整備工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	行方市	第2四半期	約8ヶ月	送水管路工 約1800m、配水管路工 約1700m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
212	維持修繕工事	H27平山地区外護岸補修工事	霞ヶ浦河川事務所	茨城県	小美玉市、かすみがうら市	第2四半期	約7ヶ月	堤防護岸補修工 約400m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満

平成27年度4月期発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
213	プレストレスト・コンクリート工事	圏央道内野山橋上部工事	常総国道事務所	茨城県	坂東市内野山地先	第1四半期	約6ヶ月	橋梁上部工 1橋 PC単純プレテンションT桁橋 L=21m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
214	一般土木工事	圏央道内野山地区改良その3工事	常総国道事務所	茨城県	坂東市内野山地先	第1四半期	約6ヶ月	盛土工 52,000m ³ 排水構築物工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
215	プレストレスト・コンクリート工事	圏央道大生郷橋上部工事	常総国道事務所	茨城県	常総市大生郷地先	第1四半期	約8ヶ月	橋梁上部工 単径間PCコンボ橋 L=35.8m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
216	維持修繕工事	東関東道潮来鉾田環境整備(1)工事	常総国道事務所	茨城県	潮来市延方	第1四半期	約10ヶ月	除草工 200,000m ² 畦畔工 3,000m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
217	維持修繕工事	東関東道行方地区環境整備工事	常総国道事務所	茨城県	行方市中根	第1四半期	約5ヶ月	伐採工 3,800本 除草工 10,000m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
218	維持修繕工事	東関東道行方鉾田地区環境整備工事	常総国道事務所	茨城県	行方市両宿	第1四半期	約5ヶ月	伐採工 3,300本 除草工 10,000m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
219	一般土木工事	東関東道青沼地区函渠工事	常総国道事務所	茨城県	行方市青沼地先	第2四半期	約9ヶ月	函渠工 1基 地盤改良工 2,600m ³	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
220	一般土木工事	圏央道内野山地区改良その4工事	常総国道事務所	茨城県	坂東市内野山地先	第1四半期	約6ヶ月	盛土工 52,000m ³ 排水構築物工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
221	一般土木工事	圏央道内野山地区改良その5工事	常総国道事務所	茨城県	坂東市内野山地先	第1四半期	約6ヶ月	盛土工 63,000m ³ 排水構築物工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
222	一般土木工事	圏央道常総つくば改良工事	常総国道事務所	茨城県	常総市三坂町	第1四半期	約6ヶ月	盛土工 50,000m ³ 排水構築物工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
223	プレストレスト・コンクリート工事	圏央道つくば真岡線跨道橋上部工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市島名地先	第1四半期	約6ヶ月	橋梁上部工 1橋 PC単純プレテンション中空床版 L=16m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
224	一般土木工事	圏央道神崎成田地区環境整備工事	常総国道事務所	千葉県	香取郡神崎町松崎	第1四半期	約10ヶ月	掘削工 20,000m ³ 排水構築物工 700m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
225	維持修繕工事	H27つくば阿見外環境整備工事	常総国道事務所	茨城県	つくば市楳内	第1四半期	約10ヶ月	除草工 200,000m ² 防草工 10,000m ² 構築物取り壊し工 100m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
226	一般土木工事	H27新4号・50号外道路整備工事	宇都宮国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町幸主	第1四半期	約8ヶ月	掘削工 約3000m ³ 、路床盛土工 約1000 m ³ 、アスファルト舗装工 約700m ² 、側溝工 約300m、擁壁工 約100m、防護柵工 約2	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
227	維持修繕工事	H27矢板管内交通安全対策工事	宇都宮国道事務所	栃木県	矢板出張所管内	第1四半期	約10ヶ月	薄層カラー舗装 約7,000m ² 、車道舗装工 約5,000m ² 、標識設置工 1式、区画線工	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
228	維持修繕工事	H27国分寺管内交通安全対策工事	宇都宮国道事務所	栃木県	国分寺出張所管内	第1四半期	約10ヶ月	薄層カラー舗装 約7,000m ² 、車道舗装工 約5,000m ² 、標識設置工 1式、区画線工	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
229	維持修繕工事	H27小山管内交通安全対策工事	宇都宮国道事務所	栃木県	小山出張所管内	第1四半期	約10ヶ月	薄層カラー舗装 約7,000m ² 、車道舗装工 約5,000m ² 、標識設置工 1式、区画線工	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
230	通信設備工事	H27宇都宮国道CCTV設備工事	宇都宮国道事務所	栃木県	宇都宮国道事務所管内	第2四半期	約8ヶ月	CCTVカメラ16台更新、10台移設	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
231	通信設備工事	H27宇都宮国道道路情報表示設備工事	宇都宮国道事務所	栃木県	宇都宮国道事務所管内	第2四半期	約8ヶ月	道路情報板5面更新、2面移設	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
232	維持修繕工事	H27宇都宮国道管内橋梁外補修工事	宇都宮国道事務所	栃木県	宇都宮国道事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	亀裂補修 1式、断面修復 1式、橋面防水 1 式、塗替塗装 1式、剥落防止 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
233	一般土木工事	新4号五霞跨道橋下部(その1)工事	宇都宮国道事務所	茨城県	猿島郡五霞町小福田地先	第2四半期	約6ヶ月	橋梁下部工 1基、仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
234	一般土木工事	H26華厳工用仮設備設置工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市中宮祠地先	第1四半期	約8ヶ月	資機材運搬用モノレール設置 3用 L=150m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
235	一般土木工事	H27ウドン沢砂防堰堤工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市芹沼地先	第2四半期	約8ヶ月	鋼製砂防堰堤工 1基 H=7.8m L=21.5m 鋼製枠 14t コンクリート堰堤工 600m ³	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
236	法面処理工事	H27般若沢下流左岸崩壊地対策工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市中宮祠地先	第3四半期	約13ヶ月	落石防止網工 約2,200m ² 鉄筋挿入工 約250本 擁壁工 約120m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
237	一般土木工事	H27大谷川(針貝地区その1)護岸工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市針貝地先	第2四半期	約6ヶ月	コンクリート工 約1,300m ³ 玉石張り工 約3,300m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
238	一般土木工事	H27大谷川(針貝地区その2)護岸工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市針貝地先	第2四半期	約6ヶ月	コンクリート工 約1,200m ³ 玉石張り工 約3,300m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

平成27年度4月期発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
239	法面処理工事	H27馬返崩壊地対策工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市細尾地先	第4四半期	約23ヶ月	落石防止網工 約2,300m ² 植生吹付工 約2,300m ² 土留め工 約190m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
240	法面処理工事	H27稲荷川上流崩壊地対策工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市赤那岐地先	第2四半期	約16ヶ月	モルタル吹付工 約7,300m ² ロックボルト工 約400本 植生マット工 約1,300m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
241	一般土木工事	H27岩の鼻砂防堰堤改築工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市清滝地先	第3四半期	約5ヶ月	砂防堰堤改築 コンクリート工 約1,760m ³	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
242	一般土木工事	H27早川谷上流砂防堰堤改築工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市日光地先	第2四半期	約15ヶ月	砂防堰堤改築 コンクリート工 約1,200m ³	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
243	法面処理工事	H27大事沢第2崩壊地対策工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市野門地先	第2四半期	約21ヶ月	モルタル吹付工 約3,700m ² 土留め工 約40m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
244	一般土木工事	H27中ノ沢第2・第3砂防堰堤工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市栗山地先	第2四半期	約7ヶ月	コンクリート砂防堰堤 1基 中ノ沢第2砂防堰堤 一部施工済 コンク リート工約900m ³ 鋼製砂防堰堤 1基 中ノ沢第3砂防堰堤 コンクリート部分一部 施工 コンクリート工約2,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
245	一般土木工事	H27大事沢下流砂防堰堤改築工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市野門地先	第2四半期	約7ヶ月	砂防堰堤改築 コンクリート工 約2,400m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
246	一般土木工事	H27湯元上流砂防堰堤改築工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市川俣地先	第4四半期	約11ヶ月	砂防堰堤改築 コンクリート工 約1,600m ³	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
247	一般土木工事	H27奥鬼怒工用道路工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市川俣地先	第2四半期	約5ヶ月	工用道路設置 土工 約16,500m ³	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
248	法面処理工事	H27湯沢第三堰堤右岸改良工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市川俣地先	第2四半期	約5ヶ月	法面工及び構造物撤去工 木掘工 約250m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
249	維持修繕工事	H27日光砂防施設整備(その2)工事	日光砂防事務所	栃木県	日光市日光砂防事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	工用道路清掃工 約3,000m ² 砂防堰堤除石工 約3,000m ³	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
250	維持修繕工事	H26境野町地先外堤防法面補修工事	渡良瀬川河川事務所	群馬県	桐生市境野町地先	第1四半期	約6ヶ月	掘削工 1式 法面整形工 約10,000m ² コンクリートブロック工 約5,000m ² 植生工 約5,000m ²	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
251	一般土木工事	H27三栗谷排水樋管改築工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	足利市借宿地先	第2四半期	約18ヶ月	排水樋管新設 1式(□1.6m×1.6m、L= 63m) ゲート設備 1式 護岸工 約800m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
252	鋼橋上部工事	H27伊保内橋上部工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	佐野市伊保内町地先	第2四半期	約9ヶ月	上部工 1橋(延長約65m)	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
253	一般土木工事	H27秋山川築堤他工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	佐野市伊保内町地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=150m 盛土 約16,000m ³	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
254	一般土木工事	H27日暮沢三号砂防堰堤工事	渡良瀬川河川事務所	群馬県	桐生市川内町	第2四半期	約16ヶ月	鋼製砂防堰堤 1基 コンクリート 約1500m ³ 鋼材 約46t	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
255	機械設備工事	H27羽刈堰修繕工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	足利市羽刈町	第2四半期	約7ヶ月	ラバーゲート起伏装置修繕 1式 フロアー 1基 バルブ類等 1式 ラバーゲート制御設備更新 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満
256	法面処理工事	H27久蔵口山腹工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	日光市足尾町	第2四半期	約10ヶ月	山腹工 約0.3ha	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
257	一般土木工事	H27松木川一号砂防堰堤改築工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	日光市足尾町	第2四半期	約53ヶ月	砂防堰堤改築 1基 コンクリート 約7000m ³ 補強鉄筋 約5t	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
258	法面処理工事	H27松木山腹(松木口)工事	渡良瀬川河川事務所	栃木県	足利市足尾町	第1四半期	約7ヶ月	擁壁工 300m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
259	一般土木工事	新三国トンネル改良その3工事	高崎河川国道事務所	新潟県	南魚沼郡湯沢町三国地先	第1四半期	約12ヶ月	道路土工 1式、法面工 1式、アンカー付山 留擁壁工 1式、排水構造物工 1式、構造物 撤去工 1式、仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
260	通信設備工事	H27高崎管内道路情報板設置工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎河川国道事務所管内	第1四半期	約6ヶ月	・道路情報板製作設置 4面 ・道路情報板撤去 4面	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
261	建築工事	H27道の駅「こもち」便所改修他工事	高崎河川国道事務所	群馬県	渋川市白井2318-1	第2四半期	約6ヶ月	道路休憩施設便所 改修1式、 備蓄倉庫・非常用便槽 新築1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満

平成27年度4月期発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
262	アスファルト舗装工事	H27荒巻関根電線共同溝工事	高崎河川国道事務所	群馬県	前橋市荒巻町地先	第1四半期	約9ヶ月	工事延長 約660m 管路工 約4,200m 特殊部 約55箇所	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
263	維持修繕工事	H27法師大橋橋樑補修工事	高崎河川国道事務所	群馬県	利根郡みなかみ町永井地先	第1四半期	約7ヶ月	橋面防水工 約2,000m ² 伸縮継ぎ工 約72m 鋼桁補強工 約15箇所	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
264	維持修繕工事	H27碓氷・前橋管内交通安全対策工事	高崎河川国道事務所	群馬県	碓氷出張所管内	第1四半期	約8ヶ月	交通事故対策(交差点、単路) N=30箇所 程度	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
265	アスファルト舗装工事	中宿安中舗装工事	高崎河川国道事務所	群馬県	安中市中宿	第1四半期	約9ヶ月	舗装工 1式 道路付属物工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
266	一般土木工事	H26寺尾町(2工区)築堤工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎市寺尾町地先	第2四半期	約9ヶ月	盛土工 約6,500m ³ 法面整形工 約3,000m ²	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
267	一般土木工事	H27寺尾町(2工区)築堤工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎市寺尾町地先	第2四半期	約9ヶ月	盛土工 約8,000m ³ 法面整形工 約4,000m ² 天端敷砂利工 約800m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
268	一般土木工事	H27根小屋排水樋管新設工事	高崎河川国道事務所	群馬県	高崎市根小屋町地先	第2四半期	約9ヶ月	排水樋管施設 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
269	一般土木工事	H27越本護岸工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	利根郡片品村	第2四半期	約8ヶ月	流路護岸工 約70m 石張積 約900m ²	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
270	一般土木工事	H27大前第十四床固工工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	吾妻郡端恋村	第2四半期	約8ヶ月	床固め工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
271	一般土木工事	H27遅沢川護岸工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	吾妻郡長野原町	第2四半期	約8ヶ月	流路護岸工 約240m 石張積 約1,600m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
272	一般土木工事	H27遅沢川第四床固工工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	吾妻郡長野原町	第2四半期	約8ヶ月	床固め工 1式 ・コンクリート 約1,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
273	一般土木工事	越本第14帯護岸工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	利根郡片品村	第2四半期	約20ヶ月	帯工 1基 ・コンクリート 約700m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
274	一般土木工事	H27平川第三砂防堰堤工事用道路工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	沼田市	第2四半期	約8ヶ月	道路改良 約4,200m ・コンクリート舗装工 約2,000m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
275	一般土木工事	H27上増田砂防堰堤補強工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	安中市	第2四半期	約8ヶ月	砂防堰堤補強 1式 ・コンクリート 約2,500m ³ ・削孔差筋 約500本	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
276	一般土木工事	H27大和田砂防堰堤補強工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	高崎市	第2四半期	約8ヶ月	砂防堰堤補強 1式 ・コンクリート 約500m ³	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
277	一般土木工事	H27滑川第15・16帯護岸工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	高崎市	第2四半期	約8ヶ月	帯工 2基 ・コンクリート 約400m ³ ・石張積 約120m ² 流路護岸工 約250m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
278	一般土木工事	H27滑川第十五床固帯護岸工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	高崎市	第2四半期	約8ヶ月	床固め工 1基 ・コンクリート 約540m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
279	一般土木工事	H27滑川第三十四床固護岸外工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	高崎市	第2四半期	約8ヶ月	床固め工 1基 ・コンクリート 約1,500m ³ ・石張積 約1,700m ² 流路護岸工 約140m 上部工 約33m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
280	一般土木工事	H27楢沢砂防堰堤群補強外工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	多野郡上野村	第2四半期	約8ヶ月	砂防堰堤補強 1式 ・コンクリート 約800m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
281	法面処理工事	H27稻ヶ舞地区アンカー工工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	藤岡市	第2四半期	約8ヶ月	抑止アンカー 約80本	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
282	一般土木工事	H27片蓋川砂防施設整備工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	吾妻郡端恋村	第3四半期	約6ヶ月	砂防堰堤 1式 ・コンクリート 約7,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
283	一般土木工事	H27瀧沢砂防施設整備工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	吾妻郡端恋村	第3四半期	約6ヶ月	砂防堰堤 1式 ・コンクリート 約3,300m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
284	一般土木工事	H27浅間南山麓砂防施設整備工事	利根川水系砂防事務所	長野県	小諸市	第3四半期	約6ヶ月	砂防堰堤 1式 ・コンクリート 約6,500m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
285	一般土木工事	H27栗原川第三砂防堰堤工事用道路工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	沼田市	第3四半期	約6ヶ月	道路改良 100m ・道路土工 約5,000m ³ ・コンクリート舗装工 約500m ²	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
286	通信設備工事	H27利根砂防管内CCTVカメラ設置工事	利根川水系砂防事務所	群馬県	利根川水系砂防事務所管内	第1四半期	約9ヶ月	CCTVカメラ設備設置 1式 据付調整 1式 実施設計 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
287	一般土木工事	H27県道林長野原線1工区新設工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字長野原地内	第1四半期	約10ヶ月	舗装工 約5,000m ² 盛土工 約4,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
288	一般土木工事	県道林長野原線2工区新設工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字長野原地内	第1四半期	約9ヶ月	軽量盛土工 約5,900m ³	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
289	一般土木工事	H27上湯原地区流路工(R11)工事	ハッ場ダム工事事務所	群馬県	吾妻郡長野原町大字川原湯地先	第1四半期	約10ヶ月	流路護岸工 約170m 掘削工 約4,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
290	一般土木工事	H27稲戸井土砂掘削工事	利根川上流河川事務所	茨城県	守谷市高野地先	第2四半期	約7ヶ月	土砂掘削 約200,000m ³ 土砂運搬 約200,000m ³ 土砂整地 約200,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

平成27年度4月期発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
291	一般土木工事	H26稲戸井土砂整正上流工事	利根川上流河川事務所	茨城県	取手市戸頭地先	第2四半期	約7ヶ月	土砂積込 約50,000m ³ 土砂運搬 約50,000m ³ 土砂整地 約50,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
292	一般土木工事	H26稲戸井土砂整正下流工事	利根川上流河川事務所	茨城県	取手市戸頭地先	第2四半期	約7ヶ月	土砂積込 約50,000m ³ 土砂運搬 約50,000m ³ 土砂整地 約50,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
293	一般土木工事	H27渡良瀬土砂掘削工事	利根川上流河川事務所	栃木県	小山市下生井地先	第2四半期	約5ヶ月	土砂掘削工 約50,000m ³ 土砂改良工 約40,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
294	一般土木工事	H27部屋土砂掘削工事	利根川上流河川事務所	栃木県	小山市下生井地先	第3四半期	約5ヶ月	土砂掘削工 約50,000m ³ 土砂改良工 約40,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
295	一般土木工事	H27下生井土砂掘削工事	利根川上流河川事務所	栃木県	小山市下生井地先	第3四半期	約5ヶ月	土砂掘削工 約50,000m ³ 土砂改良工 約40,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
296	一般土木工事	H27渡良瀬土砂整正工事	利根川上流河川事務所	栃木県	小山市下生井地先	第3四半期	約5ヶ月	土砂運搬工 約50,000m ³ 整地工 約50,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
297	一般土木工事	H27部屋土砂整正工事	利根川上流河川事務所	栃木県	小山市下生井地先	第3四半期	約5ヶ月	土砂運搬工 約50,000m ³ 整地工 約50,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
298	一般土木工事	H27下生井土砂整正工事	利根川上流河川事務所	栃木県	小山市下生井地先	第3四半期	約5ヶ月	土砂運搬工 約70,000m ³ 整地工 約70,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
299	一般土木工事	H26山王山堤防強化(上)工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町山王山地先	第2四半期	約7ヶ月	築堤 L=280m 盛土工 約25,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
300	一般土木工事	H26大福田元権現堤防強化(下)工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町大福田地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=100m 盛土工 約16,000m ³	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
301	一般土木工事	H26大福田堤防強化(上・下)工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町大福田地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=300m 盛土工 約34,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
302	一般土木工事	H26五霞地区管理用道路切り直し工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町地先	第2四半期	約7ヶ月	切り直し道路 L=6,900m 盛土工 約20,000m ³ 舗装工 約14,000m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
303	一般土木工事	H26釈迦堤防強化(上)工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町釈迦地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=310m 盛土工 約27,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
304	一般土木工事	H26原坪堤防強化(下)工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町川妻地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=280m 盛土工 約45,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
305	一般土木工事	H26川妻堤防強化(上)工事	利根川上流河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町川妻地先	第2四半期	約8ヶ月	築堤 L=240m 盛土工 約21,000m ³ 排水路工 約200m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
306	一般土木工事	H27栗橋東堤防強化(下)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	久喜市栗橋東地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=250m 盛土工 約40,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
307	一般土木工事	H27栗橋東地盤改良工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	久喜市栗橋東地先	第2四半期	約8ヶ月	地盤改良工 L=250m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
308	一般土木工事	H27栗橋北地盤改良工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	久喜市栗橋北地先	第2四半期	約7ヶ月	地盤改良工 L=100m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
309	一般土木工事	H27旗井堤防強化(上)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市旗井地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=390m 盛土工 約25,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
310	一般土木工事	H27弥兵衛堤防強化(上)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市弥兵衛地先	第3四半期	約5ヶ月	築堤 L=150m 盛土工 約10,000m ³	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
311	一般土木工事	H27佐波堤防強化(上)外工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市佐波地先	第3四半期	約5ヶ月	築堤 L=80m 盛土工 約5,000m ³	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
312	一般土木工事	H27名堤防強化(上)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市名地先	第2四半期	約8ヶ月	築堤 L=80m 盛土工 約10,000m ³ 管理用通路工 L=80m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
313	一般土木工事	H26上村君堤防強化(上)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	羽生市上村君地先	第2四半期	約8ヶ月	築堤 L=790m 盛土工 約70,000m ³ 管理用通路工 L=100m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
314	一般土木工事	H26須加堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	行田市須加地先	第3四半期	約5ヶ月	築堤 L=500m 盛土工 約50,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

平成27年度4月期発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
315	一般土木工事	H27須加工事用道路工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	行田市須加地先	第2四半期	約8ヶ月	工事用道路工 L=670m 仮橋工 1橋	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
316	一般土木工事	H26行田低水護岸工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	行田市酒巻地先	第2四半期	約7ヶ月	低水護岸工 L=265m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
317	一般土木工事	H26俵瀬下流堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	熊谷市俵瀬地先	第2四半期	約7ヶ月	築堤 L=500m 盛土工 約50,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
318	一般土木工事	H26俵瀬上流堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	熊谷市俵瀬地先	第2四半期	約7ヶ月	築堤 L=500m 盛土工 約50,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
319	一般土木工事	H26葛和田堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	熊谷市葛和田地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=500m 盛土工 約50,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
320	一般土木工事	H26大野堤防強化工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	熊谷市大野地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 L=500m 盛土工 約50,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
321	一般土木工事	H27後田築堤工事	利根川上流河川事務所	千葉県	我孫子市柴崎地先	第3四半期	約5ヶ月	築堤 L=90m 盛土工 約16,000m3	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
322	一般土木工事	H27利根川左岸水防拠点工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市栄地先	第3四半期	約5ヶ月	盛土工 約50,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
323	一般土木工事	H27古河中田新田築堤工事	利根川上流河川事務所	茨城県	古河市中田地先	第2四半期	約7ヶ月	築堤 L=600m 盛土工 約50,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
324	一般土木工事	H27古河中田築堤工事	利根川上流河川事務所	茨城県	古河市中田地先	第3四半期	約7ヶ月	築堤 L=850m 盛土工 約70,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
325	一般土木工事	H27御所沼排水樋管堤外水路工事	利根川上流河川事務所	茨城県	古河市牧野地地先	第2四半期	約9ヶ月	堤外水路工 L=101.3m 低水護岸工 L=40m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
326	一般土木工事	H27中渡堤防強化(下)工事	利根川上流河川事務所	埼玉県	加須市中渡地先	第2四半期	約7ヶ月	築堤 L=100m 盛土工 約16,000m3 地盤改良工 L=50m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
327	一般土木工事	H27荒川太郎右衛門自然再生工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	桶川市川田谷地先	第2四半期	約5ヶ月	掘削工 約20,000m3 土砂分別工 約20,000m3	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
328	一般土木工事	H27荒川貝殻樋管改築工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	上尾市西貝塚地先	第3四半期	約29ヶ月	樋管改築 一箇所	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
329	一般土木工事	H27荒川熊谷市久下築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	熊谷市久下地先	第3四半期	約5ヶ月	築堤 約400m 築堤盛土工 約20,000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
330	一般土木工事	H27荒川西区上江橋上流築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	さいたま市西区宝来地区	第3四半期	約5ヶ月	築堤 約200m 築堤盛土工 約66,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
331	一般土木工事	H27荒川西区川越線下流築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	さいたま市西区西遊馬地先	第3四半期	約5ヶ月	築堤 約300m 築堤盛土工 約55,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
332	一般土木工事	H27荒川西遊馬地区河川防災ステーション整備工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	さいたま市西区西遊馬地先	第2四半期	約6ヶ月	切り直し道路 約500m 切り直し水路 約500m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
333	一般土木工事	H27荒川西区宝来上築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	さいたま市西区宝来地先	第3四半期	約7ヶ月	築堤 約150m 築堤盛土工 約43,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
334	一般土木工事	H26荒川桜区在家築堤工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	さいたま市桜区在家地先	第2四半期	約7ヶ月	築堤 約170m 築堤盛土工 約44,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
335	受変電設備工事	H27荒川上流貯水池機場受変電設備工事	荒川上流河川事務所	埼玉県	荒川上流河川事務所管内	第1四半期	約9ヶ月	受変電設備更新 引込盤 1面 受電盤 1面 遮断器盤 3面	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
336	アスファルト舗装工事	H27上高野歩道拡幅外工事	大宮国道事務所	埼玉県	春日部国道出張所管内	第1四半期	約7ヶ月	防護柵工 1式 区画線工 1式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
337	アスファルト舗装工事	H27浦和管内交通安全対策工事	大宮国道事務所	埼玉県	浦和出張所管内	第1四半期	約8ヶ月	舗装工 1式 排水構造物工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満

平成27年度4月期発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
338	アスファルト舗装工事	H27大宮・熊谷交通安全対策工事	大宮国道事務所	埼玉県	大宮出張所・熊谷国道出張所管内	第1四半期	約8ヶ月	舗装工 1式 排水構築物工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
339	アスファルト舗装工事	H27国道17号上尾道路(2)他電線共同溝工事	大宮国道事務所	埼玉県	上尾市地頭方地先 他	第1四半期	約8ヶ月	電線共同溝 1式 排水構築物工 1式 道路付属物施設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
340	アスファルト舗装工事	H27国道4号幸手(3)電線共同溝工事	大宮国道事務所	埼玉県	幸手市上高野地先 他	第1四半期	約8ヶ月	電線共同溝 1式 排水構築物工 1式 道路付属物施設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
341	アスファルト舗装工事	H27国道16号入間地区舗装その他工事	大宮国道事務所	埼玉県	入間市河原町地先 他	第1四半期	約8ヶ月	電線共同溝 1式 排水構築物工 1式 道路付属物施設工 1式 道路土工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
342	アスファルト舗装工事	H27国道16号川越(2)電線共同溝その他工事	大宮国道事務所	埼玉県	川越市新宿町地先 他	第1四半期	約8ヶ月	電線共同溝 1式 排水構築物工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
343	アスファルト舗装工事	H27国道16号川越(2)他電線共同溝工事	大宮国道事務所	埼玉県	川越市新宿町地先 他	第1四半期	約8ヶ月	電線共同溝 1式 排水構築物工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
344	維持修繕工事	H27春日部管内交通安全対策工事	大宮国道事務所	埼玉県	春日部国道出張所管内	第1四半期	約8ヶ月	舗装工 1式 排水構築物工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
345	通信設備工事	H27大宮国道道路情報表示装置設置工事	大宮国道事務所	埼玉県	戸田市笹目地先 他	第2四半期	約7ヶ月	道路情報表示設備(機器) 3基 道路情報表示装置工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
346	通信設備工事	H27大宮国道CCTV設備設置工事	大宮国道事務所	埼玉県	入間市高倉地先 他	第1四半期	約7ヶ月	CCTVカメラ装置 14台 CCTV装置設置工 1式 配管・配線工 1式 CCTV装置撤去工 1式 配管・配線撤去 1式 カメラ情報追加設定作業 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
347	維持修繕工事	H27圏央道桶川白岡地区環境整備工事	大宮国道事務所	埼玉県	桶川市川田谷	第1四半期	約10ヶ月	舗装工 約5,000m ² 木柵設置工 約3,000m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
348	維持修繕工事	H27上尾道路桶川地区改良舗装工事	大宮国道事務所	埼玉県	上尾市領家地先	第1四半期	約9ヶ月	道路土工 1式 舗装工 1式 排水構築物工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
349	維持修繕工事	H27・28草加高架橋橋梁補修(その1)工事	大宮国道事務所	埼玉県	草加市谷塚町 地先	第3四半期	約12ヶ月	ひび割れ補修工 1式 断面補修工 1式 床版下面補強工 1式 剝落防止工 1式 塗装塗替工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
350	維持修繕工事	H27・28草加高架橋橋梁補修(その2)工事	大宮国道事務所	埼玉県	草加市谷塚町 地先	第3四半期	約12ヶ月	ひび割れ補修工 1式 断面補修工 1式 床版下面補強工 1式 剝落防止工 1式 塗装塗替工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
351	維持修繕工事	H27・28草加高架橋橋梁補修(その3)工事	大宮国道事務所	埼玉県	草加市谷塚町 地先	第3四半期	約12ヶ月	ひび割れ補修工 1式 断面補修工 1式 床版下面補強工 1式 剝落防止工 1式 塗装塗替工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
352	維持修繕工事	H27仙波大橋橋梁耐震補強補修工事	大宮国道事務所	埼玉県	川越市仙波町 地先	第2四半期	約7ヶ月	落橋防止装置工 1式 ひび割れ補修工 1式 床版下面補強工 1式 伸縮装置取替工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
353	維持修繕工事	H27二の橋橋梁耐震補強補修工事	大宮国道事務所	埼玉県	本庄市東五十子 地先	第2四半期	約7ヶ月	橋脚補強工 1基 当て板補強工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
354	一般土木工事	H27・28本庄道路神流川橋下部工事	大宮国道事務所	埼玉県	児玉郡上里町	第2四半期	約11ヶ月	橋梁下部工 4基 基礎工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
355	一般土木工事	圏央道幸手地区側道改良その11工事	北首都国道事務所	埼玉県	幸手市天神島	第1四半期	約6ヶ月	掘削工 約2,100m ³ 路体盛土工 約700m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
356	一般土木工事	圏央道幸手地区側道改良その12工事	北首都国道事務所	埼玉県	幸手市神明内	第1四半期	約6ヶ月	掘削工 約2,000m ³ 路体盛土工 約600m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
357	一般土木工事	国道4号杉戸地区他改良工事	北首都国道事務所	埼玉県	春日部市下柳	第1四半期	約6ヶ月	排水構築物工 約3,400m ³ 緑石工 約4,400m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
358	一般土木工事	国道4号幸手地区改良その3工事	北首都国道事務所	埼玉県	幸手市惣新田	第1四半期	約6ヶ月	排水構築物工 約3,000m ³ 緑石工 約8,600m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
359	一般土木工事	圏央道幸手地区側道改良その10工事	北首都国道事務所	埼玉県	幸手市上高野	第1四半期	約6ヶ月	土工 1式 地盤改良工 約10,000m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
360	一般土木工事	圏央道山崎地区改良その6工事	北首都国道事務所	茨城県	猿島郡境町山崎	第1四半期	約6ヶ月	路体盛土工 約18,000m ³ 路床盛土工 約10,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
361	一般土木工事	H26仲新田地先堤防護岸工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市仲新田地先	第1四半期	約7ヶ月	低水護岸 約200m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

平成27年度4月期発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
362	一般土木工事	H26東海地先築堤工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市東海地先	第1四半期	約7ヶ月	築堤 約300m 盛土 約25,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
363	一般土木工事	H26塚本地先築堤工事	利根川下流河川事務所	千葉県	銚子市塚本地先	第1四半期	約6ヶ月	築堤 約200m 盛土 約9,000m ³	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
364	維持修繕工事	H27横利根水門地先護岸補修外工事	利根川下流河川事務所	茨城県	稲敷市西代地先	第2四半期	約6ヶ月	護岸補修 A=200m ² 管理棟外壁補修 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
365	一般土木工事	H26忍排水樋管整備工事	利根川下流河川事務所	千葉県	銚子市忍町地先	第1四半期	約8ヶ月	樋管新設 1箇所 水路工 100m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
366	機械設備工事	H26忍排水樋管遠方監視操作設備工事	利根川下流河川事務所	千葉県	銚子市富川地先外1箇所	第1四半期	約10ヶ月	遠方監視操作設備(親局)1式 遠方監視操作設備(子局)1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
367	機械設備工事	H27戸田井排水機場遠方監視操作設備工事	利根川下流河川事務所	茨城県	取手市小文間地先外1箇所	第1四半期	約10ヶ月	遠方監視操作設備(親局) 1式 遠方監視操作設備(子局) 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
368	通信設備工事	H27利根川下流管内CCTV設備工事	利根川下流河川事務所	茨城県	取手市小分間戸田井地先他	第2四半期	約6ヶ月	CCTVカメラ 10台 CCTV操作端末 1台	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
369	機械設備工事	H27北千葉導水路付属機械修繕工事	利根川下流河川事務所	千葉県	印西市発作地先	第1四半期	約8ヶ月	補修弁製作・据付 8個 逆止弁・補給弁現地整備 4個 ルースフランジ管製作・据付 4本	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
370	一般土木工事	H26川尻上流地区堤防嵩上工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市川尻地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 約300m 盛土 約20,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
371	一般土木工事	H27東海地先築堤工事	利根川下流河川事務所	茨城県	神栖市東海地先	第3四半期	約6ヶ月	築堤 約200m 盛土 約17,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
372	一般土木工事	H27利根川下流部高水敷整備工事	利根川下流河川事務所	千葉県	香取郡東庄町笹川地先	第2四半期	約6ヶ月	掘削 約12,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
373	一般土木工事	H27押付地区盛土撤去工事	利根川下流河川事務所	茨城県	北相馬郡利根町押付地先	第2四半期	約5ヶ月	掘削 約20,000m ³ 盛土 約7,000m ³	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
374	一般土木工事	H26田尻五丁目地区高潮堤防他工事	江戸川河川事務所	千葉県	市川市田尻五丁目地先	第1四半期	約8ヶ月	築堤 約50m 盛土 約2,000m ³ 消波工 約400m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
375	一般土木工事	H26妙典一丁目地区高潮堤防工事	江戸川河川事務所	千葉県	市川市妙典一丁目地先	第1四半期	約8ヶ月	築堤 約250m 盛土 約9,000m ³ 管路付替 10m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
376	一般土木工事	H26今上地区堤防整備工事	江戸川河川事務所	千葉県	野田市今上地先	第1四半期	約8ヶ月	築堤 約600m 盛土 約13,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
377	一般土木工事	H27八潮水門他耐震対策工事	江戸川河川事務所	埼玉県	八潮市鶴ヶ曽根地先	第2四半期	約18ヶ月	水門耐震対策 2箇所 補強鉄筋挿入工 約1,000本	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
378	一般土木工事	H26北小岩一丁目地区堤防整備(その3)工事	江戸川河川事務所	東京都	江戸川区北小岩一丁目地先	第3四半期	約5ヶ月	築堤 約110m 盛土 約5,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

平成27年度4月期発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
379	一般土木工事	H26下内川地区基盤整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	吉川市下内川地先	第2四半期	約7ヶ月	施工延長 約370m 盛土 約12,000m ³ 附帯道路(アスファルト舗装) 約4,200m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
380	一般土木工事	H26八子新田地区基盤整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	吉川市八子新田地先	第2四半期	約7ヶ月	施工延長 約460m 盛土 約5,600m ³ 附帯道路(アスファルト舗装) 約5,300m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
381	一般土木工事	H26深井新田地区低水護岸工事	江戸川河川事務所	千葉県	流山市深井新田地先	第1四半期	約7ヶ月	低水護岸(鋼矢板) 約150m 連結ブロック 約1,500m ² 盛土 約15,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
382	一般土木工事	H26横野地区基盤整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	幸手市横野地地先	第2四半期	約7ヶ月	築堤 約600m 盛土 約26,000m ³ アスファルト舗装 約2,400m ² 附帯水路 約250m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
383	一般土木工事	H26亀有地区堤防整備工事	江戸川河川事務所	東京都	葛飾区亀有二丁目地先	第1四半期	約7ヶ月	築堤 約1075m 盛土 約7,500m ³ 附帯道路(アスファルト舗装) 約2,800m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
384	一般土木工事	H26西水元三丁目地区堤防整備工事	江戸川河川事務所	東京都	葛飾区西水元三丁目地先	第2四半期	約7ヶ月	築堤 約500m 盛土 約6,500m ³ 附帯道路(アスファルト舗装) 約3,000m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
385	一般土木工事	H27大谷田地区堤防整備工事	江戸川河川事務所	東京都	足立区佐野一丁目地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 約800m 盛土 約12,000m ³ アスファルト舗装 約4,800m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
386	一般土木工事	H26戸ヶ崎地区低水護岸工事	江戸川河川事務所	埼玉県	三郷市戸ヶ崎地先	第2四半期	約6ヶ月	低水護岸(鋼矢板) 約100m 盛土工 4,000m ³ タイロッド 約50組	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
387	一般土木工事	H26楠ノ木地区堤防整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	草加市楠木町地先	第2四半期	約6ヶ月	築堤 約400m 盛土 約13,000m ³	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
388	一般土木工事	H27下川排水樋管撤去工事	江戸川河川事務所	東京都	江戸川区東小岩一丁目地先	第2四半期	約18ヶ月	樋管撤去 1式 築堤 約80m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
389	一般土木工事	H27三郷排水機場耐震対策工事	江戸川河川事務所	埼玉県	三郷市新和地先	第2四半期	約7ヶ月	機場耐震対策 1箇所 補強鉄筋挿入工 約1,800本	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
390	一般土木工事	H27中野台地区低水護岸工事	江戸川河川事務所	千葉県	野田市中野台地先	第2四半期	約8ヶ月	低水護岸(鋼矢板) 約250m 盛土 約25,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
391	一般土木工事	H27吉屋地区堤防整備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	吉川市吉屋地先	第1四半期	約9ヶ月	築堤 約200m 盛土 約14,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
392	一般土木工事	H27江川地区低水護岸工事	江戸川河川事務所	茨城県	猿島郡五霞町江川地先	第2四半期	約6ヶ月	低水護岸(鋼矢板) 約100m 盛土 約3,000m ³ 連結ブロック 約2,500m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
393	機械設備工事	H27中島揚水機場ポンプ設備工事	江戸川河川事務所	埼玉県	幸手市中島地先	第2四半期	約8ヶ月	揚水ポンプ新設 1基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
394	機械設備工事	H27江戸川管内除塵設備修繕工事	江戸川河川事務所	埼玉県	三郷市	第2四半期	約8ヶ月	三郷排水機場除塵機修繕・塗替塗装 3基 倉松川流入施設除塵機修繕・塗替塗装 3基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
395	機械設備工事	H27江戸川管内ゲート設備改良工事	江戸川河川事務所	千葉県	柏市	第2四半期	約8ヶ月	諏訪下排水樋管 閉閉装置更新 2門分 神明排水樋管 閉閉装置更新 1門分	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
396	アスファルト舗装工事	新木場地区山側舗装その2工事	首都国道事務所	東京都	江東区新木場	第1四半期	約9ヶ月	アスファルト舗装工 一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
397	アスファルト舗装工事	矢切北国分地区改良舗装工事	首都国道事務所	千葉県	松戸市上矢切	第1四半期	約9ヶ月	アスファルト舗装工 一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
398	アスファルト舗装工事	北国分堀之内地区改良舗装その1工事	首都国道事務所	千葉県	市川市北国分	第2四半期	約6ヶ月	アスファルト舗装工 一式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
399	アスファルト舗装工事	北国分堀之内地区改良舗装その2工事	首都国道事務所	千葉県	市川市北国分	第2四半期	約6ヶ月	アスファルト舗装工 一式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
400	アスファルト舗装工事	田尻高谷地区改良舗装その1工事	首都国道事務所	千葉県	市川市田尻	第1四半期	約9ヶ月	アスファルト舗装工 一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

平成27年度4月期発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
401	アスファルト舗装工事	田尻高谷地区改良舗装その2工事	首都国道事務所	千葉県	市川市田尻	第2四半期	約6ヶ月	アスファルト舗装工 一式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
402	アスファルト舗装工事	田尻高谷地区改良舗装その3工事	首都国道事務所	千葉県	市川市田尻	第2四半期	約6ヶ月	アスファルト舗装工 一式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
403	一般土木工事	矢切北国分地区改良工事	首都国道事務所	千葉県	松戸市上矢切	第1四半期	約9ヶ月	土工 一式 はく落防止工 約2400m2 場所打駆体工 約380m3 鉄筋工 約43t 仮設工 一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
404	一般土木工事	北国分堀之内地区改良工事	首都国道事務所	千葉県	市川市北国分	第1四半期	約9ヶ月	土工 一式 はく落防止工 約1800m2 場所打駆体工 約360m3 鉄筋工 約41t 仮設工 一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
405	一般土木工事	田尻地区改良その1工事	首都国道事務所	千葉県	市川市田尻5丁目	第1四半期	約9ヶ月	土工 一式 排水構造物工 約500m 仮設工 一式 はく落防止工 約600m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
406	一般土木工事	田尻地区改良その2工事	首都国道事務所	千葉県	市川市高谷2丁目	第1四半期	約9ヶ月	土工 一式 排水構造物工 約500m 仮設工 一式 はく落防止工 約600m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
407	一般土木工事	矢切堀之内他改良工事	首都国道事務所	千葉県	松戸市上矢切 他	第1四半期	約9ヶ月	土工 一式 仮設工 一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
408	一般土木工事	田尻高谷他改良工事	首都国道事務所	千葉県	市川市高谷 他	第1四半期	約9ヶ月	土工 一式 排水構造物工 約500m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
409	一般土木工事	田尻高谷改良その25工事	首都国道事務所	千葉県	市川市田尻5丁目	第1四半期	約9ヶ月	排水構造物工 約150m 土工 一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
410	一般土木工事	田尻高谷改良その26工事	首都国道事務所	千葉県	市川市田尻5丁目	第1四半期	約9ヶ月	排水構造物工 約150m 土工 一式 仮設工 一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
411	一般土木工事	田尻高谷改良その27工事	首都国道事務所	千葉県	市川市田尻5丁目	第1四半期	約9ヶ月	排水構造物工 約150m 土工 一式 仮設工 一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
412	一般土木工事	田尻高谷改良その28工事	首都国道事務所	千葉県	市川市田尻5丁目	第1四半期	約9ヶ月	排水構造物工 約150m 土工 一式 仮設工 一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
413	一般土木工事	田尻高谷改良その29工事	首都国道事務所	千葉県	市川市田尻5丁目	第1四半期	約9ヶ月	排水構造物工 約150m 土工 一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
414	一般土木工事	矢切堀之内遮音壁工事	首都国道事務所	千葉県	松戸市上矢切	第2四半期	約6ヶ月	遮音壁設置 約400m	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
415	一般土木工事	矢切堀之内遮音壁その1工事	首都国道事務所	千葉県	市川市堀之内	第2四半期	約6ヶ月	遮音壁設置 約200m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
416	一般土木工事	矢切堀之内遮音壁その2工事	首都国道事務所	千葉県	市川市堀之内	第2四半期	約6ヶ月	遮音壁設置 約200m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
417	一般土木工事	矢切堀之内遮音壁その3工事	首都国道事務所	千葉県	市川市北国分	第2四半期	約6ヶ月	遮音壁設置 約200m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
418	一般土木工事	矢切堀之内遮音壁その4工事	首都国道事務所	千葉県	市川市北国分	第2四半期	約6ヶ月	遮音壁設置 約200m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
419	一般土木工事	田尻高谷遮音壁工事	首都国道事務所	千葉県	市川市田尻5丁目	第2四半期	約6ヶ月	遮音壁設置 約400m	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
420	一般土木工事	田尻高谷遮音壁その2工事	首都国道事務所	千葉県	市川市高谷2丁目	第2四半期	約6ヶ月	遮音壁設置 約200m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
421	一般土木工事	田尻高谷遮音壁その3工事	首都国道事務所	千葉県	市川市高谷2丁目	第2四半期	約6ヶ月	遮音壁設置 約200m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
422	維持修繕工事	H27千葉出張所管内交通安全施設設置工事	千葉国道事務所	千葉県	千葉出張所管内	第2四半期	約8ヶ月	薄層カラー舗装工 1式 区画線工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
423	維持修繕工事	H27木更津出張所管内交通安全施設設置工事	千葉国道事務所	千葉県	千葉国道事務所管内	第2四半期	約8ヶ月	歩道舗装工 1式 薄層カラー舗装工 1式 区画線工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満

平成27年度4月期発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
424	維持修繕工事	H27柏維持修繕出張所管内交通安全施設設置工事	千葉国道事務所	千葉県	柏維持修繕出張所管内	第2四半期	約8ヶ月	車道舗装工 1式 薄層カラー舗装工 1式 区画線工 1式 標識工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
425	維持修繕工事	H27船橋出張所管内交通安全施設設置工事	千葉国道事務所	千葉県	船橋出張所管内	第2四半期	約8ヶ月	薄層カラー舗装工 1式 区画線工 1式 標識工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
426	維持修繕工事	H27米本団地他交差点改良工事	千葉国道事務所	千葉県	八千代市米本地先	第2四半期	約8ヶ月	歩道舗装工 1式 薄層カラー舗装工 1式 区画線工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
427	鋼橋上部工事	H27勝山橋側歩道橋設置工事	千葉国道事務所	千葉県	安房郡鋸南町勝山	第2四半期	約8ヶ月	工場製作工 1式 歩道橋架設工 1式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
428	維持修繕工事	国道6号松戸地区擁壁他工事	千葉国道事務所	千葉県	松戸市 松戸	第1四半期	約8ヶ月	擁壁工 1式 遮音壁工 1式 アスファルト舗装工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
429	アスファルト舗装工事	八幡海岸(その3)電線共同溝工事	千葉国道事務所	千葉県	千葉市中央区村田町	第1四半期	約7ヶ月	・管路布設工1185m ・特殊部布設工10箇所	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
430	アスファルト舗装工事	五井(その1)電線共同溝工事	千葉国道事務所	千葉県	市原市八幡海岸通	第3四半期	約6ヶ月	・管路布設工1710m ・特殊部布設工21箇所	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
431	アスファルト舗装工事	上本郷(その1)電線共同溝工事	千葉国道事務所	千葉県	松戸市上本郷	第3四半期	約6ヶ月	・管路布設工1200m ・特殊部布設工24箇所	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
432	アスファルト舗装工事	ニツ木(その2)電線共同溝工事	千葉国道事務所	千葉県	松戸市ニツ木	第3四半期	約6ヶ月	・管路布設工1520m ・特殊部布設工19箇所 ・路面切削・オーバーレイ1400m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
433	一般土木工事	市川共同溝補強その6工事	千葉国道事務所	千葉県	市川市塩浜三丁目	第3四半期	約10ヶ月	・鋼矢板打設工364枚 ・頭部処理364箇所	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
434	アスファルト舗装工事	前ヶ崎・南柏歩道舗装工事	千葉国道事務所	千葉県	松戸市根木内	第2四半期	約6ヶ月	・歩道舗装4700m2 ・縁石工20m	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
435	アスファルト舗装工事	堤根歩道舗装工事	千葉国道事務所	千葉県	野田市堤根新田	第2四半期	約7ヶ月	・歩道舗装5800m2 ・縁石工20m	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
436	アスファルト舗装工事	357号湾岸千葉地区舗装その4工事	千葉国道事務所	千葉県	千葉市中央区千葉港	第1四半期	約10ヶ月	舗装工1式、排水構造物工1式、道路附属物 施設工1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
437	アスファルト舗装工事	357号湾岸千葉地区舗装その5工事	千葉国道事務所	千葉県	千葉市中央区港	第1四半期	約10ヶ月	舗装工1式、排水構造物工1式、道路附属物 施設工1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
438	維持修繕工事	寒川大橋耐震補強・補修その1工事	千葉国道事務所	千葉県	千葉市中央区寒川町	第2四半期	約10ヶ月	橋台増厚 1式、橋台増杭 1式、主桁補強 1 式、主桁塗装 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
439	維持修繕工事	寒川大橋耐震補強・補修その2工事	千葉国道事務所	千葉県	千葉市中央区寒川町	第2四半期	約10ヶ月	落橋防止装置設置 1式、主桁補強 1式、主 桁塗装 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
440	維持修繕工事	千鳥大橋他耐震補強工事	千葉国道事務所	千葉県	市川市高浜町	第2四半期	約10ヶ月	橋脚補強 1式、支承交換 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
441	維持修繕工事	舞浜大橋(山側)補修工事	千葉国道事務所	千葉県	浦安市舞浜	第2四半期	約10ヶ月	床版補修工 1式、舗装打替え工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
442	維持修繕工事	市川大橋(海側)補修工事	千葉国道事務所	千葉県	市川市千鳥町	第2四半期	約10ヶ月	床版補修工 1式、舗装打替え工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
443	鋼橋上部工事	北千葉道路松崎高架橋上部その3工事	千葉国道事務所	千葉県	千葉県成田市押畑地先	第3四半期	約19ヶ月	橋長L=226.1m 工場製作340t	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
444	一般土木工事	日の出町地区護岸改築(H26)工事	荒川下流河川事務所	東京都	足立区	第1四半期	約10ヶ月	低水護岸L=300m 鋼矢板工 約400t かごマット工 約2,000m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
445	機械設備工事	H27荒川ロックゲート設備修繕工事	荒川下流河川事務所	東京都	江戸川区小松川地先	第1四半期	約9ヶ月	前扉メインゲート 開閉装置分解整備 1門分 後扉メインゲート 扉体分解整備 1門分 後扉バイパスゲート 扉体及び開閉装置分解 整備 2門分	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
446	一般土木工事	飯原堤防強化対策(H26)工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	川口市	第1四半期	約8ヶ月	堤防強化:約260m 河川土工 約6,000m3 コンクリートブロック積み 約600m2 排水工 約260m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
447	一般土木工事	H27飯原堤防強化対策工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	川口市	第1四半期	約9ヶ月	堤防強化:約220m 掘削工 約6,000m3 盛土工 約13,000m3 連節ブロック張 約4,800m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
448	一般土木工事	岩淵出張所管内土砂改良等(H26)工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	戸田市ほか	第1四半期	約9ヶ月	土砂改良 約3,000m3 土砂運搬 約18,000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
449	一般土木工事	小名木川出張所管内土砂改良等(H26)工事	荒川下流河川事務所	東京都	江戸川区ほか	第1四半期	約9ヶ月	土砂改良 約6,000m ³ 土砂運搬 約40,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
450	一般土木工事	H27墨田船着場整備工事	荒川下流河川事務所	東京都	墨田区	第2四半期	約6ヶ月	船着場護岸工:約120m 鋼矢板工 約450枚 深層混合処理工 約170本	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
451	一般土木工事	H27臨海船着場整備工事	荒川下流河川事務所	東京都	江戸川区	第2四半期	約6ヶ月	護岸工:約200m 鋼管矢板 約100本 広幅鋼矢板 約85枚 高圧噴射攪拌 約160本	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
452	一般土木工事	H27堀切菖蒲水門耐震対策工事	荒川下流河川事務所	東京都	葛飾区	第2四半期	約29ヶ月	堀切菖蒲水門耐震対策: せん断補強鉄筋 約560本 支障物撤去復旧 一式	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
453	一般土木工事	H27中川水門耐震対策工事	荒川下流河川事務所	東京都	葛飾区	第2四半期	約18ヶ月	中川水門耐震対策: 鋼板巻き立て 約170m ² せん断補強鉄筋 約580本 支障物撤去復旧 一式 仮設材製作 一式	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
454	一般土木工事	H27四ツ木橋下流左岸河岸再生工事	荒川下流河川事務所	東京都	葛飾区	第2四半期	約6ヶ月	河岸再生:約300m 掘削工 約11,000m ³ 木工沈床工 約300m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
455	一般土木工事	H27新芝川排水機場耐震対策工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	川口市	第2四半期	約6ヶ月	新芝川排水機場耐震対策: せん断補強鉄筋 約600本 構造物撤去工 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
456	一般土木工事	H27中堤築堤護岸工事	荒川下流河川事務所	東京都	江戸川区	第2四半期	約6ヶ月	築堤護岸:約150m 盛土工 約1,800m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
457	一般土木工事	中堤築堤護岸(H26)工事	荒川下流河川事務所	東京都	江戸川区	第2四半期	約6ヶ月	築堤護岸:約50m 盛土工 約600m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
458	維持修繕工事	笹目水門耐震対策(H27)工事	荒川下流河川事務所	埼玉県	戸田市	第1四半期	約9ヶ月	笹目水門耐震対策: 鉄筋巻き立て補強 約270m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
459	機械設備工事	空港北トンネル道路排水設備修繕工事	東京国道事務所	東京都	大田区羽田空港3丁目地先	第2四半期	約9ヶ月	ポンプ設備 2基 製作・据付・既設撤去 配管設備 1式 製作・据付・既設撤去	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
460	機械設備工事	瀬田ほか道路排水設備修繕工事	東京国道事務所	東京都	世田谷区瀬田三丁目地先ほか	第2四半期	約9ヶ月	道路排水設備更新 3箇所	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
461	アスファルト舗装工事	国道254号東池袋(2)ほか電線共同溝歩道復旧その3工事	東京国道事務所	東京都	豊島区東池袋3丁目	第1四半期	約10ヶ月	工事延長L=400m 道路土工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、道路補裁	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
462	アスファルト舗装工事	国道1号虎ノ門ほか電線共同溝路面復旧工事	東京国道事務所	東京都	港区虎ノ門1丁目	第1四半期	約9ヶ月	工事延長L=600m	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
463	アスファルト舗装工事	北品川電線共同溝工事	東京国道事務所	東京都	品川区北品川3丁目	第1四半期	約10ヶ月	工事延長 約L=240m	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
464	アスファルト舗装工事	下谷(2)電線共同溝工事	東京国道事務所	東京都	台東区下谷3丁目	第1四半期	約16ヶ月	電線共同溝工 L=240m、舗装復旧工 1 工事延長 約L=600m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
465	アスファルト舗装工事	南千住電線共同溝工事	東京国道事務所	東京都	荒川区南千住2丁目	第1四半期	約16ヶ月	工事延長 約L=600m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
466	維持修繕工事	日本橋地区ほか交通安全対策工事	東京国道事務所	東京都	東京国道事務所管内	第1四半期	約9ヶ月	電線共同溝工 L=600m、舗装復旧工 1 式、縁石工 1式、防護柵工 1式、区画線工	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
467	維持修繕工事	本町地区ほか交通安全対策工事	東京国道事務所	東京都	東京国道事務所管内	第2四半期	約7ヶ月	薄層カラー舗装工 一式、アスファルト舗装工 一式、交通安全施設工 一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
468	受変電設備工事	H27亀有・万世橋管内道路情報板無停電化工事	東京国道事務所	東京都	亀有出張所管内、万世橋出張所管内	第2四半期	約6ヶ月	小型発電装置設置 14台 配管配線 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
469	電気設備工事	H27道路照明灯設置工事	東京国道事務所	東京都	東京国道事務所管内	第1四半期	約9ヶ月	道路照明灯設置 約100基	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
470	一般土木工事	さがみ縦貫相模原地区改良(その6)工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市緑区葉山島	第1四半期	約9ヶ月	掘削工 約15,000m ³ 残土処理工 約15,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
471	一般土木工事	さがみ縦貫相模原地区改良(その7)工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市緑区小倉地先	第1四半期	約9ヶ月	掘削工 約10,000m ³ 残土処理工 約10,000m ³ ブロック積擁壁工 約2,000m ² 舗装工 約2,000m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
472	一般土木工事	さがみ縦貫相模原地区改良(その8)工事	相武国道事務所	神奈川県	愛甲郡愛川町角田	第1四半期	約9ヶ月	・掘削工 約15,000m ³ ・残土処理工 約15,000m ³ ・仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
473	一般土木工事	16号八王子市中野地区改良(その2)工事	相武国道事務所	東京都	八王子市中野山王	第2四半期	約18ヶ月	掘削工 約20,000m ³ 鋼管土留壁工 約140m(鋼管杭 約80本)	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
474	アスファルト舗装工事	16号相模原市緑区相生電線共同溝路面復旧工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市緑区相生地先	第1四半期	約7ヶ月	・掘削工 約1,000m ³ ・アスファルト舗装工 約400m ²	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
475	アスファルト舗装工事	16号相模原市緑区橋本電線共同溝工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市緑区橋本電線地先	第1四半期	約9ヶ月	・掘削工 約500m ³ ・埋戻工 約400m ³ ・管路工 約400m	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
476	アスファルト舗装工事	20号八王子市高倉町電線共同溝(その2)工事	相武国道事務所	東京都	八王子市高倉町地先	第1四半期	約9ヶ月	・掘削工 約1,400m ³ ・埋戻工 約1,000m ³ ・管路工 約600m ・特殊部1型 約15箇所	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
477	アスファルト舗装工事	20号府中市寿町電線共同溝工事	相武国道事務所	東京都	府中市寿町地先	第1四半期	約9ヶ月	・掘削工 約1,000m ³ ・埋戻工 約500m ³ ・管路工 約400m	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
478	アスファルト舗装工事	16号相模原市中央区富士見自転車道整備(その3)工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市中央区富士見3丁目	第1四半期	約9ヶ月	・施工延長 500m ・自転車道舗装工 660m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
479	アスファルト舗装工事	16号相模原市中央区富士見自転車道整備(その4)工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市中央区富士見3丁目	第1四半期	約9ヶ月	・施工延長 320m ・自転車道舗装工 1310m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
480	維持修繕工事	橋本高架橋耐震補強工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市緑区大山町地先	第1四半期	約9ヶ月	・落橋防止システム 1式 ・橋脚RC巻立 1式 ・底版拡幅・増厚 1式 ・増し杭 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
481	維持修繕工事	20号相模原市緑区小淵地区改良工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市緑区小淵	第1四半期	約20ヶ月	・擁壁工(その1) 約160m ² ・擁壁工(その2) 約140m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
482	維持修繕工事	H27 16号交通安全施設整備工事	相武国道事務所	神奈川県	相模原市南区上鶴間3丁目	第1四半期	約9ヶ月	・舗装工 1式 ・区画線工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
483	維持修繕工事	H27 20号交通安全施設整備工事	相武国道事務所	東京都	調布市仙川3丁目	第1四半期	約9ヶ月	・舗装工 1式 ・区画線工 1式 ・道路付属物工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
484	一般土木工事	H27貯水池堆積土砂撤出工事	相模川水系広域ダム管理事務所	神奈川県	相模原市緑区鳥屋地先	第1四半期	約5ヶ月	土砂掘削・搬出 約35,000m ³	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
485	維持修繕工事	H27導水路修繕工事	相模川水系広域ダム管理事務所	神奈川県	相模原市緑区	第1四半期	約10ヶ月	・通志導水路修繕 約2,500m ・津久井導水路修繕 約1,500m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
486	通信設備工事	H27宮ヶ瀬ダム放流警報設備更新工事	相模川水系広域ダム管理事務所	神奈川県	相模原市緑区	第2四半期	約7ヶ月	・監視制御装置 1台 ・中継装置 1台	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
487	通信設備工事	H27宮ヶ瀬ダム情報表示設備更新工事	相模川水系広域ダム管理事務所	神奈川県	愛甲郡愛川町	第1四半期	約6ヶ月	表示装置 1面	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
488	一般土木工事	H26多摩川殿町高潮堤防工事	京浜河川事務所	神奈川県	川崎市川崎区殿町地先	第1四半期	約9ヶ月	高潮堤防工事 約200m 盛土 約1,000m ³ 高水護岸工 約1,600m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
489	一般土木工事	H26鶴見川栄町通耐震堤防工事	京浜河川事務所	神奈川県	横浜市鶴見区栄町通地先	第1四半期	約9ヶ月	地盤改良 約150m 深層混合処理(改良径3.5m、改良長7.9)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
490	一般土木工事	H27多摩川は政低水護岸工事	京浜河川事務所	東京都	府中市是政地先	第2四半期	約7ヶ月	低水護岸 約290m 連節ブロック張 約3,000m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
491	一般土木工事	H27多摩川南町低水護岸工事	京浜河川事務所	東京都	府中市南町地先	第2四半期	約7ヶ月	低水護岸 約300m 連節ブロック張 約2,900m ² 根固ブロック設置 約700個	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
492	維持修繕工事	H27羽田第二水門耐震工事	京浜河川事務所	東京都	大田区羽田二丁目地先	第1四半期	約10ヶ月	水門耐震補強 1門	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
493	一般土木工事	H27多摩川堰一丁目低水護岸工事	京浜河川事務所	神奈川県	川崎市多摩区堰一丁目地先	第1四半期	約10ヶ月	低水護岸 約240m 連節ブロック張 約4,800m ² 根固ブロック設置 約570個	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
494	一般土木工事	H27多摩川港町上流低水護岸工事	京浜河川事務所	神奈川県	川崎市川崎区港町地先	第2四半期	約7ヶ月	低水護岸 約150m 鋼矢板打設 約150m かごマット 約1,400m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
495	一般土木工事	H27多摩川港町下流低水護岸工事	京浜河川事務所	神奈川県	川崎市川崎区港町地先	第2四半期	約7ヶ月	低水護岸 約150m 鋼矢板打設 約150m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
496	一般土木工事	H27多摩川福島町低水護岸工事	京浜河川事務所	東京都	昭島市福島町地先	第1四半期	約9ヶ月	低水護岸 約300m 連節ブロック張 約3,000m ² 根固ブロック設置 約700個	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
497	一般土木工事	H27多摩川錦町築堤護岸工事	京浜河川事務所	東京都	立川市錦町地先	第2四半期	約7ヶ月	築堤護岸 約50m 盛土 約2,500m ³ 護岸 約250m ²	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満

平成27年度4月期発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
498	一般土木工事	H27多摩川は政緊急河川敷道路整備工事	京浜河川事務所	東京都	府中市は政地先	第2四半期	約7ヶ月	緊急河川敷道路 約1.300m 橋梁 2箇所	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
499	一般土木工事	H27浅川平山築堤護岸工事	京浜河川事務所	東京都	日野市平山地先	第1四半期	約9ヶ月	高水護岸 約520m 連節ブロック張 約3.000m2 かごマット 約1.000m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
500	一般土木工事	H27浅川向島低水護岸工事	京浜河川事務所	東京都	日野市新井地先	第1四半期	約9ヶ月	低水護岸 約150m 連節ブロック張 約2.100m2 根固ブロック設置 約300個	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
501	一般土木工事	H27多摩川宮内取水施設撤去工事	京浜河川事務所	神奈川県	川崎市中原区宮内地先	第2四半期	約10ヶ月	取水施設撤去 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
502	一般土木工事	H27鶴見川本宮堤防耐震工事	京浜河川事務所	神奈川県	横浜市鶴見区本宮地先	第2四半期	約12ヶ月	地盤改良 約150m 深層混合処理(改良径3.5m、改良長7.9m) 160本 深層混合処理(改良径1.7m、改良長3.0m) 220本	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
503	一般土木工事	H27鶴見川矢向護岸改良工事	京浜河川事務所	神奈川県	横浜市鶴見区矢向地先	第1四半期	約9ヶ月	護岸 約200m 鋼矢板打設(長さ17m) 約340枚	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
504	一般土木工事	H26相模川須賀高潮堤防工事	京浜河川事務所	神奈川県	平塚市須賀地先	第1四半期	約9ヶ月	パラベット堤 約200m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
505	一般土木工事	H27相模川須賀築堤工事	京浜河川事務所	神奈川県	平塚市須賀地先	第2四半期	約7ヶ月	築堤 50m 盛土 約2.500m3 樋管(1×1m) 1式	(工事発注規模) 6.000万円から1億円未満
506	一般土木工事	H27相模川寒川第二排水樋管改築工事	京浜河川事務所	神奈川県	平塚市一之宮地先	第2四半期	約10ヶ月	樋管改築(2.6×1.9m、2連) 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
507	機械設備工事	H27五反田川放水路樋門ゲート設備工事	京浜河川事務所	神奈川県	川崎市多摩区登戸新町地先	第3四半期	約18ヶ月	ゲート設備(3門) 1式	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
508	アスファルト舗装工事	国道16号町田立体舗装(その1)工事	川崎国道事務所	東京都	町田市鶴間地先	第1四半期	約10ヶ月	アスファルト舗装工(橋面舗装) 17700m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
509	アスファルト舗装工事	国道16号町田立体舗装(その2)工事	川崎国道事務所	東京都	町田市鶴間地先	第1四半期	約10ヶ月	アスファルト舗装工(橋面舗装) 16800m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
510	一般土木工事	国道16号町田立体遮音壁設置工事	川崎国道事務所	東京都	町田市鶴間地先	第1四半期	約8ヶ月	遮音壁工(L=4.0m) 1460m 遮音壁工(L=3.0m) 380m 遮音壁工(L=2.0m) 140m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
511	通信設備工事	国道16号町田立地下歩道他通信設備工事	川崎国道事務所	東京都	町田市鶴間地先	第1四半期	約11ヶ月	地下歩道監視制御装置 1台 警報表示制御板 1台	(工事発注規模) 6.000万円から1億円未満
512	一般土木工事	357号東京港トンネル(海側)消火水槽工事	川崎国道事務所	東京都	品川区東八潮	第1四半期	約6ヶ月	消火水槽(10m×12m×3m) 1基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
513	鋼橋上部工事	国道16号町田立体オフランプ橋上部(その1)工事	川崎国道事務所	東京都	町田市鶴間地先	第3四半期	約10ヶ月	2径間連続鋼箱桁橋 L=約60m 工場製作工 1式	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
514	一般土木工事	国道16号町田立体オンランプ橋下部工事	川崎国道事務所	東京都	町田市鶴間地先	第4四半期	約12ヶ月	橋梁下部 4基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
515	一般土木工事	下川井遮音壁設置他工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市旭区矢指町地先	第1四半期	約5ヶ月	遮音壁基礎工 1式、遮音壁設置工(新設) 12m、遮音壁設置(撤去、新設)72m、側道側防護工1式、構造物撤去工1式。	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
516	一般土木工事	H27管内改築区間改良(その1)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜国道事務所管内	第1四半期	約12ヶ月	防護柵工 1式 応急処理工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
517	一般土木工事	H27管内改築区間改良(その2)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜国道事務所管内	第1四半期	約12ヶ月	土工 1式 防護柵工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

平成27年度4月期発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
518	維持修繕工事	H27・28横浜国道東緑地管理工事	横浜国道事務所	神奈川県	神奈川出張所管内、金沢国道出張所管内、保土ヶ谷出張所管内	第1四半期	約22ヶ月	高木・中木剪定 10,000本 奈植予定 40,000m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
519	維持修繕工事	H27・28・29横浜国道管内照明施設維持工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜国道事務所管内	第1四半期	約36ヶ月	道路照明維持工 1式 照明器具清掃工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
520	造園工事	H27湾岸根岸高架下復旧工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市中区	第1四半期	約12ヶ月	植栽工1式、管理用通路1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
521	アスファルト舗装工事	湾岸道路本牧地区舗装(その1)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市中区本牧ふ頭地先	第1四半期	約9ヶ月	橋面防水 約15000m ² アスファルト舗装 約15000m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
522	アスファルト舗装工事	湾岸道路本牧地区舗装(その2)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市中区本牧ふ頭地先	第1四半期	約9ヶ月	橋面防水 約15000m ² アスファルト舗装 約15000m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
523	一般土木工事	湾岸道路本牧地区改良舗装工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市中区錦町地先	第1四半期	約9ヶ月	擁壁工 1式 盛土工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
524	一般土木工事	横環南栄IC・JCT下部(その6)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市栄区田谷町地先	第2四半期	約8ヶ月	中掘鋼管杭 64本 コンクリート 約1000m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
525	アスファルト舗装工事	246号伊勢原電線共同溝工事	横浜国道事務所	神奈川県	伊勢原市田中地先	第1四半期	約10ヶ月	電線共同溝工 1式 開削土工 1式 排水構築物工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
526	アスファルト舗装工事	246号下鶴間電線共同溝工事	横浜国道事務所	神奈川県	大和市下鶴間	第1四半期	約10ヶ月	電線共同溝工 1式 開削土工 1式 排水構築物工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
527	アスファルト舗装工事	246号溝の口電線共同溝他工事	横浜国道事務所	神奈川県	川崎市高津区溝口	第1四半期	約10ヶ月	電線共同溝工 1式 開削土工 1式 排水構築物工 1式 舗装版撤去工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
528	アスファルト舗装工事	16号金沢電線共同溝他工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市金沢区六浦東一丁目地先	第4四半期	約13ヶ月	電線共同溝工 1式 開削土工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
529	アスファルト舗装工事	246号愛甲電線共同溝工事	横浜国道事務所	神奈川県	厚木市愛甲地先	第4四半期	約13ヶ月	電線共同溝工 1式 開削土工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
530	維持修繕工事	H27横浜国道管内共同溝補修工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市区高島地先他	第1四半期	約11ヶ月	止水工 1式 コンクリート剝離補修工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
531	一般土木工事	横環南栄IC・JCT下部(その9)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市栄区飯島町地先	第3四半期	約8ヶ月	場所打ち杭 40本 コンクリート 約1500m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
532	一般土木工事	横環南栄IC・JCT下部(その10)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市栄区飯島町地先	第3四半期	約8ヶ月	場所打ち杭 26本 コンクリート 約1000m ³ 鉄筋 約130t	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
533	維持修繕工事	1号東神奈川地区他電線共同溝補修工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市神奈川区東神奈川地先他	第1四半期	約11ヶ月	特殊部蓋撤去工 1式 特殊部蓋設置工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
534	一般土木工事	横環南栄IC・JCT下部(その12)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市栄区田谷町地先	第3四半期	約10ヶ月	場所打ち杭 41本 コンクリート 約2500m ³ 鉄筋 約100t	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
535	一般土木工事	横環南栄IC・JCT下部(その13)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市栄区田谷町地先	第3四半期	約8ヶ月	コンクリート 約6700m ³ 鉄筋 約70t	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
536	一般土木工事	横環南栄IC・JCT下部(その14)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市栄区田谷町地先	第3四半期	約10ヶ月	中掘鋼管杭 45本 コンクリート 約900m ³ 鉄筋 約80t	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
537	一般土木工事	横環南栄IC・JCT下部(その15)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市栄区田谷町地先	第3四半期	約10ヶ月	鋼管ソイルセメント杭 30本 コンクリート 約1300m ³ 鉄筋 約130t	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
538	一般土木工事	横環南栄IC・JCT下部(その16)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市栄区田谷町地先	第3四半期	約10ヶ月	中掘鋼管杭 49本 コンクリート 約700m ³ 鉄筋 約100t	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
539	一般土木工事	横環南栄IC・JCT下部(その19)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市栄区田谷町地先	第4四半期	約8ヶ月	場所打ち杭 25本 コンクリート 約900m ³ 鉄筋 約50t	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
540	一般土木工事	横環南栄IC・JCT改良(その3)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市栄区田谷町地先	第2四半期	約8ヶ月	盛土工 1式 工事用道路工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
541	一般土木工事	横環南栄IC・JCT仮橋設置工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市栄区長尾台町地先	第2四半期	約6ヶ月	工事用仮橋 1式 (橋長 約41m、回転鋼管杭基礎)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

平成27年度4月期発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
542	電気設備工事	H27横浜国道管内道路照明灯更新工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜国道事務所管内	第1四半期	約6ヶ月	道路照明灯設置:約140基 照明灯基礎設置:約140箇所	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
543	電気設備工事	H27横浜国道管内道路照明灯具改修工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜国道事務所管内	第2四半期	約6ヶ月	照明灯具更新:約700灯	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
544	電気設備工事	H27下鶴間トンネル照明設備改修工事	横浜国道事務所	神奈川県	大和市	第1四半期	約8ヶ月	照明灯設置:約200台 照明灯撤去:約400台	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
545	受変電設備工事	H27深見受変電設備等改修工事	横浜国道事務所	神奈川県	大和市	第1四半期	約6ヶ月	受変電設備設置:1台 発電設備設置:1台	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
546	維持修繕工事	H27中津川橋他橋梁補修工事	横浜国道事務所	神奈川県	厚木市	第2四半期	約8ヶ月	・橋梁床版補強工1,200m2 ・剥落防止工1,500m2	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
547	維持修繕工事	国道246号トンネル補強補修工事	横浜国道事務所	神奈川県	足柄上郡山北町	第2四半期	約8ヶ月	裏込注入 85m3 ロックボルト 180本 ひび割れ注入 46m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
548	通信設備工事	H27気象観測設備設置工事	横浜国道事務所	神奈川県	足柄上郡山北町	第2四半期	約6ヶ月	気象観測局装置更新 8台	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
549	通信設備工事	横浜国道管内被監視制御装置設置工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市神奈川区	第2四半期	約6ヶ月	専用通信網監視制御装置更新 14台	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
550	一般土木工事	横浜湘南道路小雀高架橋下部(その2)工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市戸塚区小雀地先	第2四半期	約8ヶ月	ケーソン基礎 2基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
551	一般土木工事	横浜湘南道路藤沢オランプ橋下部その他工事	横浜国道事務所	神奈川県	藤沢市城南二丁目地先	第2四半期	約8ヶ月	橋梁下部工 6基 橋梁撤去工 1橋	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
552	一般土木工事	横浜湘南道路小雀地区改良工事	横浜国道事務所	神奈川県	横浜市戸塚区小雀地先	第2四半期	約8ヶ月	道路土工 20,000m3 排水工 300m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
553	一般土木工事	厚木秦野道路上粕屋地区改良工事	横浜国道事務所	神奈川県	伊勢原市上粕屋地先	第2四半期	約6ヶ月	付替水路工 350m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
554	一般土木工事	H27東京外環環境対策工事	東京外かく環状国道事務所	東京都	三鷹市北野四丁目	第1四半期	約9ヶ月	遮音壁設置 L=980m 遮音壁基礎工(鋼管杭) 251本	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
555	維持修繕工事	H27甲府交通安全対策工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲府出張所管内	第1四半期	約8ヶ月	薄層カラー舗装工 2,000m2 歩道舗装工 220m2 切削オーバーレイ工 2,000m2	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
556	一般土木工事	H27山中湖自転車歩行者道設置その6工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南都留郡山中湖村山中地先	第2四半期	約8ヶ月	片栈橋歩道工 400m2 増厚コンクリート工 210m3 橋台工 56m3 フーチング工 44m3 重力式擁壁工 68m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
557	通信設備工事	H27大月第一トンネルラジオ再放送設備設置他改修工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲府河川国道事務所管内	第1四半期	約7ヶ月	大月第一トンネル AM放送装置設置 1台 FM放送装置設置 1台 漏洩同軸ケーブル敷設 約360m 誘導線敷設 約360m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
558	通信設備工事	H27甲府管内CCTVカメラ設置工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲府河川国道事務所管内	第1四半期	約8ヶ月	CCTVカメラ設置 7台 CCTVカメラ更新 3台	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
559	プレストレスト・コンクリート工事	中部横断長戸川橋上部工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町大島地先	第4四半期	約14ヶ月	PC5径間連続ボステンコンボ桁橋 L=約193m	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
560	プレストレスト・コンクリート工事	中部横断桑柄沢川橋上部工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町角打地先	第3四半期	約15ヶ月	PC2径間連続ラーメン箱桁橋 L=約127.0m	(工事発注規模) 3億円から6億円未満

平成27年度4月期発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
561	プレストレスト・コンクリート工 事	中部横断原戸川橋上部工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡南部町楢根地先	第4四半期	約15ヶ月	PC2径間連続ポステンコンボ桁橋 L=約59.5m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
562	鋼橋上部工事	中部横断向平川橋上部工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町大島地先	第3四半期	約15ヶ月	鋼橋上部 約70m 鋼材 約130t 鋼床版 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
563	一般土木工事	中部横断法洗沢川橋下部他工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町角打地先	第1四半期	約12ヶ月	土工 1式 橋台 1基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
564	一般土木工事	H27中部横断向之沢橋梁下部工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡南部町福土地先	第2四半期	約9ヶ月	橋台工 1基 橋脚工 1基 深礎工 3本 仮橋・仮橋工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
565	一般土木工事	H27大月バイパス工事用道路設置工事	甲府河川国道事務所	山梨県	大月市花咲地先	第1四半期	約10ヶ月	抑止杭工 33本	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
566	維持修繕工事	H27管内橋梁補修他工事	甲府河川国道事務所	山梨県	甲府河川国道事務所管内	第1四半期	約10ヶ月	橋梁補修工 1式 塗装塗装工 1式 舗装工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
567	一般土木工事	H27手打沢護岸工事	甲府河川国道事務所	山梨県	南巨摩郡身延町手打沢地先	第3四半期	約5ヶ月	低水護岸 L=約100m 根固め工 約200個	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
568	一般土木工事	H27石空川中流護岸工事	富士川砂防事務所	山梨県	北杜市武川町柳沢地先	第1四半期	約8ヶ月	護岸工 L=約340m 掘削 約3,300m ³ 巨石積 約1,300m ²	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
569	一般土木工事	H27釜無川工事用道路工事	富士川砂防事務所	山梨県	北杜市白州町上教来石地先	第1四半期	約8ヶ月	工事用道路 L=100m 土砂掘削 約500m ³ 路体盛土 約3,300m ³ 床堀 約2,700m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
570	法面処理工事	H27釜無川本谷山腹工事	富士川砂防事務所	長野県	諏訪郡富士見町落合地先	第1四半期	約8ヶ月	山腹工 法面整形 約2,000m ² 法枠工 約2,000m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
571	一般土木工事	H27武智川第3床固他工事	富士川砂防事務所	長野県	諏訪郡富士見町富士見地先	第1四半期	約8ヶ月	床固工 1基 葺工 1基 護岸工 L=約400m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
572	一般土木工事	H27保川工事用道路工事	富士川砂防事務所	山梨県	南巨摩郡早川町保地先	第1四半期	約8ヶ月	工事用道路 L=70m 道路土工(岩盤掘削)約4,000m ³ 路体盛土 約100m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
573	一般土木工事	H27黒桂河内第四砂防堰堤工事	富士川砂防事務所	山梨県	南巨摩郡早川町黒桂地先	第1四半期	約16ヶ月	砂防堰堤 1基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
574	一般土木工事	H27池の沢第二砂防堰堤工事	富士川砂防事務所	山梨県	南巨摩郡早川町赤沢地先	第2四半期	約25ヶ月	砂防堰堤 1基	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
575	一般土木工事	中部横断自動車道 前山地区改良1工事	長野国道事務所	長野県	佐久市前山地先	第2四半期	約9ヶ月	道路改良 1式 掘削工 約50,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
576	維持修繕工事	H27・H28長野国道管内道路照明維持工事	長野国道事務所	長野県	長野国道事務所管内	第1四半期	約24ヶ月	照明補修 1式 トンネル照明点検・補修 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
577	一般土木工事	中部横断自動車道 前山大沢地区工事用道路1工事	長野国道事務所	長野県	佐久市前山	第2四半期	約9ヶ月	道路改良 1式 掘削工 約5,000m ³ 路体盛土工 約3,000m ³ 工事用道路舗装工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
578	一般土木工事	中部横断自動車道 南相木立原地区基盤整備2工事	長野国道事務所	長野県	南佐久郡南相木村大字立原地先	第1四半期	約9ヶ月	道路改良 1式 路体盛土工 約40,000m ³ 法面整形工 約2,600m ² 安定処理工 約44,000m ³ 排水構築物工 1式(小段排水 約280m、 集水溝 4箇所)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
579	一般土木工事	中部横断自動車道 尾垂橋下部工事	長野国道事務所	長野県	佐久市前山地先	第2四半期	約12ヶ月	橋梁下部工 1式 逆T式橋台 2基、場所打 杭(Φ2000 L=4m)3本、(Φ2000 L=6	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
580	一般土木工事	中部横断自動車道 大沢第二橋下部工事	長野国道事務所	長野県	佐久市大沢地先	第2四半期	約15ヶ月	橋梁下部工 1式 逆T式橋台 2基、柱式橋 脚 1基、深礎杭(Φ2500 L=10m)2本、 (Φ2500 L=12.5m)2本、(Φ2500 L=	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
581	一般土木工事	中部横断自動車道 八千穂IC改良3工事	長野国道事務所	長野県	南佐久郡佐久穂町大字千代里地先	第2四半期	約10ヶ月	道路改良 1式 切土工 約10,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満

平成27年度4月期発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
582	一般土木工事	中部横断自動車道 大沢臼田地区改良2工事	長野国道事務所	長野県	佐久市大沢	第2四半期	約7ヶ月	道路改良 1式 掘削工 約5,000m ³ 、盛土工 約30,000m ³ 、法面整形工 約3,000m ² 、排水工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
583	一般土木工事	中部横断自動車道 臼田IC改良4工事	長野国道事務所	長野県	佐久市臼田地先	第2四半期	約7ヶ月	道路改良 1式 路体盛土工 約30,000m ³ 法面整形工 約3,000m ² 補強土壁工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
584	プレストレスト・コンクリート工事	中部横断自動車道 下平第一橋上部工事	長野国道事務所	長野県	佐久市伴野地先	第3四半期	約14ヶ月	橋梁上部 1式(PC6径間連続2主鉄桁) (主桁)コンクリート 約1,300m ³ 、鉄筋 約150t (壁高欄)コンクリート 約120m ³ 、鉄筋 約	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
585	一般土木工事	中部横断自動車道 月明川橋下部工事	長野国道事務所	長野県	佐久市前山地先	第3四半期	約11ヶ月	橋梁下部 1式 逆T式橋台 第一橋 2基 逆T式橋台 第二橋 2基 仮橋 上部工 1式、下部工 1式	(工事発注規模) 3億円から6億円未満
586	一般土木工事	奈川渡改良発生土受入地基盤整備他工事	長野国道事務所	長野県	松本市奈川地先	第2四半期	約6ヶ月	掘削工 約30,000m ³ 、盛土工 約25,000m ³ 、排水構造物工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
587	通信設備工事	H27長野国道管内遠方監視制御設備更新工事	長野国道事務所	長野県	長野国道事務所管内	第1四半期	約8ヶ月	遠方監視制御装置 1式 被遠方監視制御装置 1式 据付・調整 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
588	維持修繕工事	H27豊野一赤川除雪作業	長野国道事務所	長野県	長野市豊野町大字蟹沢地先	第3四半期	約5ヶ月	新雪除雪工 1式 拡幅除雪工 1式 路面整正工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
589	一般土木工事	塩嶺大橋床版他工事	長野国道事務所	長野県	岡谷市今井地先	第3四半期	約6ヶ月	床版工 約3,200m ² 足場工 1式 伸縮装置工 約32m 仮橋撤去工 1式 工事用道路撤去工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
590	一般土木工事	富士見橋改良工事	長野国道事務所	長野県	諏訪郡下諏訪町社東地先	第1四半期	約9ヶ月	道路土工 1式、橋面防水工 300m ² 、アスファルト舗装工 200m ² 、排水性舗装 1,000m ² 、踏掛板 34m ² 、舗装板破砕 1,800m ² 、仮橋撤去 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
591	木造建築工事	HH・OM3期地区ゲート棟新築他工事	国営アルプスあづみの公園事務所	長野県	国営アルプスあづみの公園事務所管内	第1四半期	約6ヶ月	スポーツと遊びの森管理棟(木造平屋) 1棟 里山文化ゾーン北口ゲート棟(木造平屋) 1	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
592	造園工事	OM3期地区園路整備他工事	国営アルプスあづみの公園事務所	長野県	国営アルプスあづみの公園管内	第1四半期	約10ヶ月	敷地造成工 一式 園路整備工 850m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
593	造園工事	HH3期地区サイン門扉設置他工事	国営アルプスあづみの公園事務所	長野県	国営アルプスあづみの公園管内	第1四半期	約10ヶ月	サイン設置工 13基 管理柵設置工 1500m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
594	建築工事	H27国営ひたち海浜公園休憩避難施設新営工事	国営常陸海浜公園事務所	茨城県	ひたちなか市 国営常陸海浜公園内	第2四半期	約6ヶ月	休憩避難施設 鉄骨造 新築2棟	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
595	建築工事	H27国営ひたち海浜公園自然の森トイレ棟新営工事	国営常陸海浜公園事務所	茨城県	ひたちなか市 国営常陸海浜公園内	第2四半期	約7ヶ月	トイレ棟 木造 新築1棟	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
596	建築工事	H27国営ひたち海浜公園建築改修工事	国営常陸海浜公園事務所	茨城県	ひたちなか市 国営常陸海浜公園内	第2四半期	約6ヶ月	防水改修 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
597	機械設備工事	H27箇原ダム非常用放流設備点検歩廊他改修工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	沼田市利根町園原地先	第2四半期	約7ヶ月	クレストゲート点検歩廊改修 5基 クレストゲート開閉装置室屋根改修 5基	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
598	通信設備工事	H27藤原ダム配線路改修工事	利根川ダム統合管理事務所	群馬県	利根郡みなかみ町夜後地先	第3四半期	約17ヶ月	ダム配線路改修 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
599	機械設備工事	H27川治ダムクレストゲート修繕他工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市川治温泉川治地先	第1四半期	約8ヶ月	川治ダムクレストゲート水密ゴム更新3門 湯西川ダム水圧鉄管60m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
600	通信設備工事	川俣ダム管理用制御処理設備更新工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	日光市川俣地先	第3四半期	約48ヶ月	ダム管理用制御処理設備更新1箇所	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
601	通信設備工事	H27鬼怒統管河川情報設備更新工事	鬼怒川ダム統合管理事務所	栃木県	宇都宮市平出工業団地地先	第2四半期	約6ヶ月	河川情報設備更新1箇所	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
602	一般土木工事	H26二瀬ダム大洞川進入路その2工事	二瀬ダム管理所	埼玉県	秩父市大滝地先	第1四半期	約9ヶ月	盛土工 3,600m ³ 、補強土壁工 180m、 擁壁工 50m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満
603	造園工事	H27昭和給水管改修他工事	国営昭和記念公園事務所	東京都	立川市及び昭島市	第2四半期	約7ヶ月	給水管改修 1式 人工芝補修 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
604	造園工事	H27昭和施設補修他工事	国営昭和記念公園事務所	東京都	立川市及び昭島市	第2四半期	約6ヶ月	橋梁補修 1式 汚水処理施設改修 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
605	電気設備工事	皇宮警察本部大手待機所(15)電気設備その他工事	東京第一営繕事務所	東京都	千代田区千代田1-4	第2四半期	約15ヶ月	大手待機所(新営) RC-3-1 約2,700m ²	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満
606	暖冷房衛生設備工事	皇宮警察本部大手待機所(15)機械設備工事	東京第一営繕事務所	東京都	千代田区千代田1-4	第2四半期	約15ヶ月	大手待機所(新営) RC-3-1 約2,700m ² 機械設備 新設一式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
607	建築工事	警察庁宿舎(文京区1)(15)建築改修その他工事	東京第一営繕事務所	東京都	文京区	第3四半期	約6ヶ月	宿舎(文京区1)(既存) RC-5 約1,600m ² 内装改修 一式 電気設備 改修一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
608	建築工事	東京国税局練馬寮(15)建築改修その他工事	東京第一営繕事務所	東京都	練馬区桜台4-7-6	第4四半期	約8ヶ月	寄宿舎(既存) RC-5 約2,400m ² 耐震改修 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
609	建築工事	小石川税務署(15)建築改修その他工事	東京第一営繕事務所	東京都	文京区春日1-4-5	第2四半期	約9ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約1,800m ² 耐震改修 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
610	電気設備工事	朝霞公共職安(15)電気設備工事	東京第一営繕事務所	埼玉県	朝霞市本町1-1	第3四半期	約11ヶ月	庁舎(新営) RC-2 約1,300m ² 電気設備 新設一式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
611	暖冷房衛生設備工事	朝霞公共職安(15)機械設備工事	東京第一営繕事務所	埼玉県	朝霞市本町1-1	第3四半期	約11ヶ月	庁舎(新営) RC-2 約1,300m ² 機械設備 一式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
612	建築工事	新宿地方合同庁舎(15)建築改修その他工事	東京第一営繕事務所	東京都	新宿区百人町3-28-8	第1四半期	約9ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約1,200m ² 耐震改修 一式 電気設備 改修一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
613	建築工事	警視庁第八機動隊別館(15)建築改修その他工事	東京第一営繕事務所	東京都	新宿区若松町14-1	第1四半期	約7ヶ月	別館(既存) RC-3-1 約3,500m ² 耐震改修 一式 他	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
614	建築工事	王子税務署(15)建築改修その他工事	東京第一営繕事務所	東京都	北区王子3-22-15	第2四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-4 約2,700m ² 耐震改修 一式 他	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
615	建築工事	埼玉県警察学校道場(15)建築改修その他工事	東京第一営繕事務所	埼玉県	さいたま市北区植竹町1-804	第1四半期	約6ヶ月	道場(既存) S-1 約900m ² 耐震改修 一式 電気設備 改修一式 機械設備 改修一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
616	建築工事	埼玉県警察機動隊本館(15)建築改修その他工事	東京第一営繕事務所	埼玉県	朝霞市溝沼1983-3	第1四半期	約5ヶ月	本館(既存) RC-3 約2,500m ² 耐震改修 一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
617	電気設備工事	成田国際空港警備隊(15)電気設備改修工事	東京第二営繕事務所	千葉県	成田市三里塚1-25	第1四半期	約5ヶ月	屋外 電気設備(監視カメラ設備) 改修一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
618	建築工事	城北法務出張所(15)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	東京都	葛飾区小菅4-20-24	第1四半期	約7ヶ月	庁舎(既存) RC-5 約2,600m ² 耐震改修 一式 電気設備 改修一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
619	建築工事	有明の丘基幹的広域防災拠点施設(15)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	東京都	江東区有明2	第2四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-2 約9,500m ² 内装改修 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
620	建築工事	千葉県警察第一機動隊外1件(15)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	千葉市美浜区豊砂8他	第1四半期	約7ヶ月	【千葉県警察第一機動隊】 屋外 給油施設整備 新設一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
621	建築工事	成田国際空港警備隊待機寮他(15)建築改修その他工事	東京第二営繕事務所	千葉県	成田市三里塚1-25	第1四半期	約6ヶ月	待機寮(既存) S-2 約800m ² 他12棟 屋外階段改修 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
622	機械設備工事	宇都宮法務総合庁舎(15)エレベーター設備工事	宇都宮営繕事務所	栃木県	宇都宮市小幡2-1-11	第4四半期	約24ヶ月	庁舎(新営) S-10-1 約15,000m ² エレベーター設備 新設一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
623	建築工事	栃木税務署小山花垣宿舎(15)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	栃木県	小山市花垣2-2560	第2四半期	約8ヶ月	宿舎(既存) RC-5 約1,100m ² 耐震改修 一式 外装改修 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
624	建築工事	土浦税務署(15)建築改修その他工事	宇都宮営繕事務所	茨城県	土浦市城北町4-15	第1四半期	約6ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約1,100m ² 他 建具改修 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
625	電気設備工事	湘南海上保安署(15)電気設備工事	横浜営繕事務所	神奈川県	藤沢市江の島1-12-2	第3四半期	約14ヶ月	庁舎(新営) RC-3 約800m ² 電気設備 新設一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
626	暖冷房衛生設備工事	湘南海上保安署(15)機械設備工事	横浜営繕事務所	神奈川県	藤沢市江の島1-12-2	第3四半期	約14ヶ月	庁舎(新営) RC-3 約800m ² 機械設備 新設一式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満
627	建築工事	横浜税関港南台寮(15)建築改修その他工事	横浜営繕事務所	神奈川県	横浜市港南区野庭町451-2	第1四半期	約9ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約1,500m ² 耐震改修 一式 屋上防水改修 一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
628	建築工事	諏訪税務署(15)建築改修その他工事	長野営繕事務所	長野県	諏訪市清水2-5-22	第1四半期	約5ヶ月	庁舎(既存) RC-3 約1,300m ² 外壁改修 一式 屋上防水改修 一式 機械設備 改修一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
629	建築工事	警視庁第六機動隊本館(15)建築改修その他工事	甲武営繕事務所	東京都	品川区勝島1-3-18	第2四半期	約8ヶ月	本館(既存) SRC-8-1 約6,000m ² 内装改修(便所改修) 一式 電気設備 改修一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満
630	建築工事	警視庁警察学校渡り廊下(15)建築改修その他工事	甲武営繕事務所	東京都	府中市朝日町3-15-1	第1四半期	約7ヶ月	渡り廊下(既存) S-1 約2,800m ² 屋根改修 一式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満
631	電気設備工事	日本社会事業大学(15)電気設備改修その他工事	甲武営繕事務所	東京都	清瀬市竹丘3-1-30	第2四半期	約5ヶ月	教学棟(既存) RC-6 約10,000m ² 他 電気設備(照明、非常用放送) 改修一式 建築工事 改修一式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満
632	建築工事	日本社会事業大学学生寮外(15)建築改修その他工事	甲武営繕事務所	東京都	清瀬市梅園1-2-50	第1四半期	約7ヶ月	学生寮(既存) RC-4 約3,000m ² 屋根防水改修 一式 内装改修 一式 機械設備 改修一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満

平成27年度4月期発注予定工事一覧

No.	工事種別	工事名	事務所名	工事場所 (都県名)	工事場所 (住所)	入札予定時期	工事期限	工事概要	工事発注規模
633	機械設備工事	日本社会事業大学(15)エレベーター設備改修その他工事	甲武営繕事務所	東京都	清瀬市竹丘3-1-30	第1四半期	約8ヶ月	管理棟(既存) RC-3 約2,700m ² 他4棟 エレベーター設備 改修一式(更新)	(工事発注規模) 1億円から2億円未満