

| No. | 入札方式             | 事務所名      | 工事名                        | 工事種別       | 工事場所<br>(都県名) | 工事場所<br>(住所) | 工事期限  | 入札予定時期 | 工事概要  | 工事発注規模                        |
|-----|------------------|-----------|----------------------------|------------|---------------|--------------|-------|--------|---|-------------------------------|
| 1   | 一般競争入札(政府調達協定対象) | 荒川下流河川事務所 | H29北葛西二丁目中堤護岸改築工事          | 一般土木工事     | 東京都           | 江戸川区         | 約16ヶ月 | 第1四半期  | 中堤下段126m<br>矢板護岸工 約104本<br>地盤改良工 約361本<br>造土工 約100m <sup>3</sup><br>橋梁形式 鋼7径間連続非合成床版箱桁橋<br>橋長 約400m   | (工事発注規模)<br>7億4,000万円から15億円未満 |
| 2   | 一般競争入札(政府調達協定対象) | 江戸川河川事務所  | H29行徳橋上部工事                 | 鋼橋上部工事     | 千葉県           | 市川市稲荷木地先     | 約32ヶ月 | 第1四半期  | 鋼7径間連続少数主桁橋 約220m<br>鋼8径間連続少数主桁橋 約330m<br>鋼9径間連続少数主桁橋 約360m<br>工場製作 約1,700t<br>工場塗装工 約20,000m <sup>2</sup><br>架設工 1式<br>支承工 1式<br>現場塗装工 約1,400m <sup>2</sup><br>合成床版工 約8,100m <sup>2</sup>                      | (工事発注規模)<br>20億円以上            |
| 3   | 一般競争入札(政府調達協定対象) | 首都国道事務所   | 舞浜立体海側上部工事                 | 鋼橋上部工事     | 千葉県           | 浦安市舞浜        | 約21ヶ月 | 第1四半期  | 鋼7径間連続少数主桁橋 約250m<br>鋼7径間連続少数主桁橋 約250m<br>鋼7径間連続少数主桁橋 約310m<br>鋼8径間連続少数主桁橋 約300m<br>工場製作 約1,700t<br>工場塗装工 約22,000m <sup>2</sup><br>架設工 1式<br>支承工 1式<br>現場塗装工 約1,100m <sup>2</sup><br>合成床版工 約7,500m <sup>2</sup> | (工事発注規模)<br>20億円以上            |
| 4   | 一般競争入札(政府調達協定対象) | 首都国道事務所   | 舞浜立体山側上部工事                 | 鋼橋上部工事     | 千葉県           | 浦安市舞浜        | 約21ヶ月 | 第1四半期  | 鋼7径間連続少数主桁橋 約250m<br>鋼7径間連続少数主桁橋 約310m<br>鋼8径間連続少数主桁橋 約300m<br>工場製作 約1,700t<br>工場塗装工 約22,000m <sup>2</sup><br>架設工 1式<br>支承工 1式<br>現場塗装工 約1,100m <sup>2</sup><br>合成床版工 約7,500m <sup>2</sup>                      | (工事発注規模)<br>20億円以上            |
| 5   | 一般競争入札           | 宇都宮国道事務所  | 西富山電線共同溝(その1)他工事           | アスファルト舗装工事 | 栃木県           | 那須塩原市西富山地先   | 約8ヶ月  | 第4四半期  | 電線共同溝本体工 約750m、道路土工 約3,200m <sup>3</sup> 、地盤改良工 約2,400m <sup>2</sup> 、アスファルト舗装工 約4,300m <sup>2</sup> 、擁壁工 約300m、側溝工 約850m、縁石工 約1,060m   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満        |
| 6   | 一般競争入札           | 宇都宮国道事務所  | 西富山電線共同溝(その2)他工事           | アスファルト舗装工事 | 栃木県           | 那須塩原市西富山地先   | 約8ヶ月  | 第4四半期  | 電線共同溝本体工 約580m、道路土工 約3,000m <sup>3</sup> 、地盤改良工 約2,100m <sup>2</sup> 、アスファルト舗装工 約2,800m <sup>2</sup> 、擁壁工 約350m、側溝工 約860m、縁石工 約510m   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満        |
| 7   | 一般競争入札           | 宇都宮国道事務所  | H28雀宮駅前歩道整備外工事             | アスファルト舗装工事 | 栃木県           | 下都賀郡野木町野木地先  | 約9ヶ月  | 第4四半期  | 電線共同溝工 約350m、アスファルト舗装 約1,400m <sup>2</sup> 、排水構造物工 約450m、自転車路面標示 約50箇所、区画線工 約2,500m   | (工事発注規模)<br>1億2,000万円から2億円未満  |
| 8   | 一般競争入札           | 大宮国道事務所   | H28・29国道4号越谷電線共同溝工事        | アスファルト舗装工事 | 埼玉県           | 越谷市下間久里      | 約13ヶ月 | 第4四半期  | 道路土工 1式<br>舗装工 1式   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満        |
| 9   | 一般競争入札           | 大宮国道事務所   | H29国道16号岩槻地区その他電線共同溝路面復旧工事 | アスファルト舗装工事 | 埼玉県           | さいたま市岩槻区     | 約8ヶ月  | 第1四半期  | 安全施設地中化工 1式<br>舗装工 1式   | (工事発注規模)<br>1億2,000万円から2億円未満  |
| 10  | 一般競争入札           | 大宮国道事務所   | H29浦和管内交通安全対策工事            | アスファルト舗装工事 | 埼玉県           | 浦和出張所管内      | 約10ヶ月 | 第1四半期  | 自転車専用通行帯標示 3,500m <sup>2</sup><br>矢羽根標示 500m <sup>2</sup><br>貼付式路面標示 157箇所<br>区画線工 10,000m<br>切削オーバーレイ 4,000m <sup>2</sup>  | (工事発注規模)<br>1億2,000万円から2億円未満  |
| 11  | 一般競争入札           | 首都国道事務所   | 田尻高谷地区改良舗装その3工事            | アスファルト舗装工事 | 千葉県           | 市川市高谷3丁目     | 約6ヶ月  | 第4四半期  | アスファルト舗装工 約11,000m <sup>2</sup>   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満        |
| 12  | 一般競争入札           | 首都国道事務所   | 田尻高谷舗装その1工事                | アスファルト舗装工事 | 千葉県           | 市川市田尻5丁目     | 約6ヶ月  | 第4四半期  | アスファルト舗装工 約18,000m <sup>2</sup>   | (工事発注規模)<br>1億2,000万円から2億円未満  |
| 13  | 一般競争入札           | 首都国道事務所   | 矢切堀之内舗装他その1工事              | アスファルト舗装工事 | 千葉県           | 松戸市上矢切       | 約6ヶ月  | 第4四半期  | アスファルト舗装工 約35,000m <sup>2</sup>   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満        |
| 14  | 一般競争入札           | 首都国道事務所   | 矢切堀之内舗装他その2工事              | アスファルト舗装工事 | 千葉県           | 市川市堀之内2丁目    | 約6ヶ月  | 第4四半期  | アスファルト舗装工 約17,000m <sup>2</sup>   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満        |
| 15  | 一般競争入札           | 首都国道事務所   | 矢切IC舗装工事                   | アスファルト舗装工事 | 千葉県           | 松戸市上矢切地先     | 約6ヶ月  | 第4四半期  | アスファルト舗装工 約29,000m <sup>2</sup>   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満        |
| 16  | 一般競争入札           | 東京国道事務所   | H28東京国道管内舗装修繕(その1)工事       | アスファルト舗装工事 | 東京都           | 東京国道事務所管内    | 約4ヶ月  | 第4四半期  | 切削オーバーレイ工 25,000m <sup>2</sup><br>縁石工 1式<br>排水構造物工 1式<br>区画線工 1式  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満        |
| 17  | 一般競争入札           | 東京国道事務所   | H28東京国道管内舗装修繕(その2)工事       | アスファルト舗装工事 | 東京都           | 東京国道事務所管内    | 約4ヶ月  | 第4四半期  | 切削オーバーレイ工 25,000m <sup>2</sup><br>縁石工 1式<br>排水構造物工 1式<br>区画線工 1式  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満        |
| 18  | 一般競争入札           | 東京国道事務所   | H28東京国道管内舗装修繕(その3)工事       | アスファルト舗装工事 | 東京都           | 東京国道事務所管内    | 約4ヶ月  | 第4四半期  | 切削オーバーレイ工 25,000m <sup>2</sup><br>縁石工 1式<br>排水構造物工 1式<br>区画線工 1式  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満        |
| 19  | 一般競争入札           | 相武国道事務所   | 16号八王子市中野中区舗装工事            | アスファルト舗装工事 | 東京都           | 八王子市中野山王地先   | 約7ヶ月  | 第4四半期  | 施工費長 約400m<br>・舗装工 約4600m <sup>2</sup><br>・排水構造物工 1式<br>・電線共同溝工(管路) 約350m<br>・電線共同溝工(特殊部) 12基   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満        |
| 20  | 一般競争入札           | 相武国道事務所   | 国道16号八王子市中野中区舗装(その2)工事     | アスファルト舗装工事 | 東京都           | 八王子市中野山王地先   | 約10ヶ月 | 第1四半期  | 施工費長 約400m<br>・舗装工 約4600m <sup>2</sup><br>・電線共同溝工(管路) 約350m<br>・電線共同溝工(特殊部) 12基   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満        |
| 21  | 一般競争入札           | 横浜国道事務所   | 246号伊勢原電線共同溝(その2)工事        | アスファルト舗装工事 | 神奈川県          | 伊勢原市下箱屋      | 約14ヶ月 | 第4四半期  | 電線共同溝工 1式<br>開削土工 1式<br>排水構造物工 1式<br>橋脚撤去工 1式<br>仮復旧工 1式  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満        |
| 22  | 一般競争入札           | 甲府河川国道事務所 | H28富士北麓電線共同溝路面復旧工事         | アスファルト舗装工事 | 山梨県           | 富士河口湖町船津     | 約6ヶ月  | 第4四半期  | 路面復旧工 1式<br>区画線工 1式   | (工事発注規模)<br>1億2,000万円から2億円未満  |
| 23  | 一般競争入札           | 長野国道事務所   | 今井改良舗装2工事                  | アスファルト舗装工事 | 長野県           | 岡谷市今井地先      | 約8ヶ月  | 第4四半期  | 掘削工 約4,500m <sup>3</sup> 、路床盛土工 約1,400m <sup>3</sup> 、路床盛土工 約1,700m <sup>3</sup> 、排水構造物工 1式、舗装工 約6,000m <sup>2</sup> 、防護柵工 約400m、区画線工 約3,000m   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満        |
| 24  | 一般競争入札           | 長野国道事務所   | 古間改良舗装工事                   | アスファルト舗装工事 | 長野県           | 上水内郡信濃町穂波地先  | 約10ヶ月 | 第4四半期  | 掘削工 約8,000m <sup>3</sup> 擁壁工 1式、排水工 約700m、縁石工 約600m、舗装工 約4,000m <sup>2</sup> 、情報ボックス移設 1式   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満        |
| 25  | 一般競争入札           | 長野国道事務所   | 中部横断自動車道舗装7工事              | アスファルト舗装工事 | 長野県           | 佐久市桜井        | 約10ヶ月 | 第1四半期  | 工事延長 L=約2,500m 車道舗装 約25,000m <sup>2</sup> 情報管路 約2,500m 排水工 約5,000m 区画線工 約7,500m 防護柵工 約5,000m  | (工事発注規模)<br>3億円から7億4,000万円未満  |
| 26  | 一般競争入札           | 長野国道事務所   | 中部横断自動車道舗装8工事              | アスファルト舗装工事 | 長野県           | 佐久市小宮山       | 約10ヶ月 | 第1四半期  | 工事延長 L=約1,300m 車道舗装 約13,000m <sup>2</sup> 情報管路 約1,300m 排水工 約2,600m 区画線工 約3,900m 防護柵工 約2,600   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満        |

| No. | 入札方式   | 事務所名        | 工事名                   | 工事種別             | 工事場所<br>(都県名) | 工事場所<br>(住所)       | 工事期限  | 入札予定時期 | 工事概要  | 工事発注規模                        |
|-----|--------|-------------|-----------------------|------------------|---------------|--------------------|-------|--------|---|-------------------------------|
| 27  | 一般競争入札 | 長野国道事務所     | 中部横断自動車道舗装9工事         | アスファルト舗装工事       | 長野県           | 佐久市前山              | 約10ヶ月 | 第1四半期  | 工事延長 L=約1,200m 車道舗装 約11,000m <sup>2</sup> 情報管路工 約1,200m 排水工 約2,400m 区画線工 約3,600m 防護柵工 約2,400m                                       | (工事発注規模) 2億円から3億円未満           |
| 28  | 一般競争入札 | 長野国道事務所     | 中部横断自動車道舗装10工事        | アスファルト舗装工事       | 長野県           | 佐久市大沢              | 約10ヶ月 | 第1四半期  | 工事延長 L=約1,700m 車道舗装 約22,000m <sup>2</sup> 情報管路工 約1,700m 排水工 約3,400m 区画線工 約5,100m 防護柵工 約3,400m                                       | (工事発注規模) 3億円から7億4,000万円未満     |
| 29  | 一般競争入札 | 長野国道事務所     | 中部横断自動車道舗装11工事        | アスファルト舗装工事       | 長野県           | 佐久市臼田              | 約10ヶ月 | 第1四半期  | 工事延長 L=約2,500m 車道舗装 約28,000m <sup>2</sup> 情報管路工 約2,500m 排水工 約5,000m 区画線工 約7,500m 防護柵工 約5,000m                                       | (工事発注規模) 3億円から7億4,000万円未満     |
| 30  | 一般競争入札 | 長野国道事務所     | 中部横断自動車道舗装13工事        | アスファルト舗装工事       | 長野県           | 南佐久郡佐久穂町大字高野町      | 約10ヶ月 | 第1四半期  | 工事延長 L=約2,200m 車道舗装 約21,000m <sup>2</sup> 情報管路工 約2,200m 排水工 約4,400m 区画線工 約6,600m 防護柵工 約4,400m                                       | (工事発注規模) 3億円から7億4,000万円未満     |
| 31  | 一般競争入札 | 長野国道事務所     | 中部横断自動車道舗装14工事        | アスファルト舗装工事       | 長野県           | 南佐久郡佐久穂町大字畑        | 約10ヶ月 | 第1四半期  | 工事延長 L=約1,900m 車道舗装 約19,000m <sup>2</sup> 情報管路工 約1,900m 排水工 約3,800m 区画線工 約5,700m 防護柵工 約3,800m                                       | (工事発注規模) 2億円から3億円未満           |
| 32  | 一般競争入札 | 長野国道事務所     | 中部横断自動車道舗装15工事        | アスファルト舗装工事       | 長野県           | 南佐久郡佐久穂町大字千代里地先    | 約10ヶ月 | 第1四半期  | 工事延長 L=約1,000m 車道舗装 約12,000m <sup>2</sup> 情報管路工 約1,000m 排水工 約2,000m 区画線工 約3,000m 防護柵工 約2,000m                                       | (工事発注規模) 2億円から3億円未満           |
| 33  | 一般競争入札 | 高崎河川国道事務所   | 上武道路富田舗装工事            | アスファルト舗装工事       | 群馬県           | 前橋市富田町地先           | 約6ヶ月  | 第4四半期  | ・路床盛土工 約1,900m <sup>3</sup><br>・路床盛土工 約1,800m <sup>3</sup><br>・排水構造物工 1式<br>・舗装工 約4,000m <sup>2</sup><br>・道路付属施設工 1式<br>・防護柵工 約600m | (工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満 |
| 34  | 一般競争入札 | 高崎河川国道事務所   | 上武道路江木舗装その1工事         | アスファルト舗装工事       | 群馬県           | 前橋市江木町地先           | 約7ヶ月  | 第4四半期  | ・路床盛土工 約6,000m <sup>3</sup><br>・路床盛土工 約3,000m <sup>3</sup><br>・排水構造物工 1式<br>・舗装工 約4,000m <sup>2</sup><br>・道路付属施設工 1式<br>・防護柵工 約600m | (工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満 |
| 35  | 一般競争入札 | 高崎河川国道事務所   | 上武道路江木舗装その2工事         | アスファルト舗装工事       | 群馬県           | 前橋市江木町地先           | 約7ヶ月  | 第4四半期  | ・路床改良工 約5,000m <sup>3</sup><br>・排水構造物工 1式<br>・舗装工 約5,000m <sup>2</sup><br>・道路付属施設工 1式<br>・防護柵工 約800m                                | (工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満 |
| 36  | 一般競争入札 | 高崎河川国道事務所   | 上武道路上泉他舗装工事           | アスファルト舗装工事       | 群馬県           | 前橋市江木町地先           | 約6ヶ月  | 第4四半期  | ・舗装工 約8,000m <sup>2</sup><br>・排水構造物工 1式<br>・防護柵工 約500m  | (工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満 |
| 37  | 一般競争入札 | 大宮国道事務所     | H29国道16号川越(1)電線共同溝工事  | アスファルト舗装工事       | 埼玉県           | 川越市、入間市、狭山市        | 約8ヶ月  | 第1四半期  | 電線共同溝工 1式<br>道路土工 1式<br>舗装工 1式  | (工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満 |
| 38  | 一般競争入札 | 首都国道事務所     | 田尻高谷舗装その2工事           | アスファルト舗装工事       | 千葉県           | 市川市田尻5丁目           | 約5ヶ月  | 第4四半期  | アスファルト舗装工 約18,000m <sup>2</sup>   | (工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満 |
| 39  | 一般競争入札 | 横浜国道事務所     | 16号磯子電線共同溝路面復旧工事      | アスファルト舗装工事       | 神奈川県          | 横浜市磯子区久木町          | 約6ヶ月  | 第4四半期  | 歩道舗装工 1式<br>切削オーバーレイ工 1式<br>排水構造物工 1式<br>防護柵工 1式<br>区画線工 1式   | (工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満 |
| 40  | 一般競争入札 | 国営常陸海浜公園事務所 | H28国営ひたち海浜公園西駐車場修繕工事  | アスファルト舗装工事       | 茨城県           | ひたちなか市(国営ひたち海浜公園内) | 約9ヶ月  | 第4四半期  | 舗装工 1式<br>区画線工 1式<br>縁石工 1式   | (工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満 |
| 41  | 一般競争入札 | 利根川水系砂防事務所  | H29平川流域工事用道路工事        | セメント・コンクリート舗装工事  | 群馬県           | 沼田市                | 約8ヶ月  | 第1四半期  | 工事用道路 約1km<br>区画線工 約100m <sup>2</sup>   | (工事発注規模) 8,000万円から1億円未満       |
| 42  | 一般競争入札 | 長野国道事務所     | 中部横断自動車道舗装12工事        | セメント・コンクリート舗装工事  | 長野県           | 佐久市中小田切            | 約10ヶ月 | 第1四半期  | 工事延長 L=約1,200m 車道舗装 約13,000m <sup>2</sup> 情報管路工 約1,200m 排水工 約2,400m 区画線工 約3,600m 防護柵工 約2,400m                                       | (工事発注規模) 2億円から3億円未満           |
| 43  | 一般競争入札 | 甲府河川国道事務所   | 中部横断天神沢川橋上部工事         | プレストレスト・コンクリート工事 | 山梨県           | 南巨摩郡身延町一色地先        | 約9ヶ月  | 第4四半期  | PC単独橋所打ち中空床版橋 約26m  | (工事発注規模) 1億円から2億円未満           |
| 44  | 一般競争入札 | 甲府河川国道事務所   | 中部横断道富沢ICアクセス3号橋上部工事  | プレストレスト・コンクリート工事 | 山梨県           | 南巨摩郡南部町福土地先        | 約6ヶ月  | 第4四半期  | PC3径間連続中空床版橋 約72m   | (工事発注規模) 1億円から2億円未満           |
| 45  | 一般競争入札 | 甲府河川国道事務所   | 中部横断原戸川橋上部工事          | プレストレスト・コンクリート工事 | 山梨県           | 南巨摩郡南部町権根地先        | 約6ヶ月  | 第4四半期  | PC2径間連続ボステーションコンボ桁橋 約59.5m  | (工事発注規模) 1億円から2億円未満           |
| 46  | 一般競争入札 | 甲府河川国道事務所   | 中部横断不動川橋上部工事          | プレストレスト・コンクリート工事 | 山梨県           | 南巨摩郡南部町福土地先        | 約11ヶ月 | 第4四半期  | PC単独プレテンT桁ハッシュウ 23.5m   | (工事発注規模) 6,000万円から1億円未満       |
| 47  | 一般競争入札 | 常陸河川国道事務所   | H28年度那珂川上流管内維持修繕工事    | 維持修繕工事           | 栃木県           | 芳賀郡茂木町             | 約3ヶ月  | 第4四半期  | 掘削工 約800袋<br>掘削工 約2,000m <sup>3</sup><br>盛土工 約20,000m <sup>3</sup>  | (工事発注規模) 6,000万円から1億円未満       |
| 48  | 一般競争入札 | 常陸河川国道事務所   | H29久慈川上流管内維持管理(その1)工事 | 維持修繕工事           | 茨城県           | 常陸太田市栗原町地先         | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 除草工 約160万m <sup>2</sup><br>堤防養生工 約 2万m <sup>2</sup><br>清掃工 約 4万m <sup>2</sup><br>応急処理工 1式<br>状況把握 1式                                | (工事発注規模) 6,000万円から1億円未満       |
| 49  | 一般競争入札 | 常陸河川国道事務所   | H29水戸管内維持管理(その2)工事    | 維持修繕工事           | 茨城県           | 水戸市吉沼町             | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 除草工 約110万m <sup>2</sup><br>堤防養生工 約 3万m <sup>2</sup><br>清掃工 約 10万m <sup>2</sup><br>応急処理工 1式<br>状況把握 1式                               | (工事発注規模) 6,000万円から1億円未満       |
| 50  | 一般競争入札 | 常陸河川国道事務所   | H29那珂管内維持管理(その1)工事    | 維持修繕工事           | 茨城県           | 水戸市下園井町            | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 除草工 約120万m <sup>2</sup><br>堤防養生工 約 4万m <sup>2</sup><br>清掃工 約 1万m <sup>2</sup><br>応急処理工 1式<br>状況把握 1式                                | (工事発注規模) 6,000万円から1億円未満       |
| 51  | 一般競争入札 | 下館河川事務所     | H29・30氏家管内維持管理工事      | 維持修繕工事           | 栃木県           | 氏家出張所管内            | 約24ヶ月 | 第4四半期  | 除草工 約2,700,000m <sup>2</sup><br>河川維持工 1式<br>業務委託料(状況把握業務)1式   | (工事発注規模) 1億円から2億円未満           |
| 52  | 一般競争入札 | 下館河川事務所     | H29・30石井管内維持管理工事      | 維持修繕工事           | 栃木県           | 石井出張所管内            | 約24ヶ月 | 第4四半期  | 除草工 約3,500,000m <sup>2</sup><br>堤防養生工 約1,000m <sup>2</sup><br>河川維持工 1式<br>業務委託料(状況把握業務)1式   | (工事発注規模) 1億円から2億円未満           |
| 53  | 一般競争入札 | 下館河川事務所     | H29・30海道管内維持管理工事      | 維持修繕工事           | 茨城県           | 海道出張所管内            | 約24ヶ月 | 第4四半期  | 除草工 約3,500,000m <sup>2</sup><br>堤防養生工 約60,000m <sup>2</sup><br>河川維持工 1式<br>業務委託料(状況把握業務)1式  | (工事発注規模) 1億円から2億円未満           |
| 54  | 一般競争入札 | 下館河川事務所     | H29・30藤代管内維持管理工事      | 維持修繕工事           | 茨城県           | 藤代出張所管内            | 約24ヶ月 | 第4四半期  | 除草工 約3,000,000m <sup>2</sup><br>堤防養生工 約300,000m <sup>2</sup><br>河川維持工 1式<br>業務委託料(状況把握業務)1式   | (工事発注規模) 1億円から2億円未満           |

| No. | 入札方式   | 事務所名       | 工事名               | 工事種別   | 工事場所<br>(都県名) | 工事場所<br>(住所)         | 工事期限  | 入札予定時期 | 工事概要  | 工事発注規模                     |
|-----|--------|------------|-------------------|--------|---------------|----------------------|-------|--------|---|----------------------------|
| 55  | 一般競争入札 | 霞ヶ浦河川事務所   | H29潮来管内右岸河川維持工事   | 維持修繕工事 |               | 潮来出張所管内(右岸)          | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 除草工 1式<br>機械除草900,000m2、集草・運搬・処分450,000m2<br>維持補修工 1式<br>水質事故処理 1式、維持補修工 1式<br>河川状況把握(地震時、洪水時) 1式   | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満 |
| 56  | 一般競争入札 | 霞ヶ浦河川事務所   | H29波崎管内河川維持工事     | 維持修繕工事 |               | 波崎出張所管内              | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 除草工 1式<br>機械除草1,200,000m2、集草・運搬・処分600,000m2<br>維持補修工 1式<br>水質事故処理 1式、維持補修工 1式<br>河川状況把握(地震時、洪水時) 1式 | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満 |
| 57  | 一般競争入札 | 霞ヶ浦河川事務所   | H29土浦管内右岸河川維持工事   | 維持修繕工事 |               | 土浦出張所右岸管内            | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 除草工 1式<br>機械除草800,000m2、集草・運搬・処分400,000m2<br>維持補修工 1式<br>水質事故処理 1式、維持補修工 1式<br>河川状況把握(地震時、洪水時) 1式   | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満 |
| 58  | 一般競争入札 | 霞ヶ浦河川事務所   | H29鉾田管内左岸河川維持工事   | 維持修繕工事 |               | 鉾田出張所管内(左岸)          | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 除草工 1式<br>機械除草700,000m2、集草・運搬・処分350,000m2<br>維持補修工 1式<br>水質事故処理 1式、維持補修工 1式<br>河川状況把握(地震時、洪水時) 1式   | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満 |
| 59  | 一般競争入札 | 霞ヶ浦河川事務所   | H29麻生管内河川維持工事     | 維持修繕工事 |               | 麻生出張所管内              | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 除草工 1式<br>機械除草900,000m2、集草・運搬・処分450,000m2<br>維持補修工 1式<br>水質事故処理 1式、維持補修工 1式<br>河川状況把握(地震時、洪水時) 1式   | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満 |
| 60  | 一般競争入札 | 日光砂防事務所    | H29日光砂防施設整備工事     | 維持修繕工事 | 栃木県           | 日光市地先                | 約6ヶ月  | 第1四半期  | 除草工 約260,000m2<br>除石工 約3,000m3  | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満 |
| 61  | 一般競争入札 | 渡良瀬川河川事務所  | H29桐生管内維持管理工事     | 維持修繕工事 |               | 桐生出張所管内、渡良瀬川、桐生川     | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 除草工 約840千m2<br>養生工 約80千m2<br>塵芥処理工 1式<br>維持工 1式<br>状況把握業務 1式  | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満 |
| 62  | 一般競争入札 | 渡良瀬川河川事務所  | H29足利管内右岸維持管理工事   | 維持修繕工事 |               | 足利出張所管内 渡良瀬川右岸       | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 除草工 約1,100千m2<br>養生工 約120千m2<br>塵芥処理工 1式<br>維持工 1式<br>状況把握業務 1式                                     | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満 |
| 63  | 一般競争入札 | 渡良瀬川河川事務所  | H29足利管内左岸維持管理工事   | 維持修繕工事 |               | 足利出張所管内 渡良瀬川左岸及び旗川   | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 除草工 約1,650千m2<br>養生工 約130千m2<br>塵芥処理工 1式<br>維持工 1式<br>状況把握業務 1式                                     | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 64  | 一般競争入札 | 渡良瀬川河川事務所  | H29佐野河川管内右岸維持管理工事 | 維持修繕工事 |               | 佐野河川出張所管内 渡良瀬川右岸、矢場川 | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 除草工 約1,900千m2<br>養生工 約115千m2<br>塵芥処理工 1式<br>維持工 1式<br>状況把握業務 1式                                     | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満 |
| 65  | 一般競争入札 | 高崎河川国道事務所  | H29・30鳥・神流川維持工事   | 維持修繕工事 |               | 高崎河川国道事務所(河川)管内      | 約20ヶ月 | 第4四半期  | 除草工 3460千m2<br>堤防養生工 86.4千m2<br>塵芥処理工 一式<br>応急処理工 一式<br>状況把握 一式                                     | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 66  | 一般競争入札 | 利根川上流河川事務所 | H28利根川上流管内応急等補修工事 | 維持修繕工事 | 茨城県           | 坂東市長谷地先他             | 約4ヶ月  | 第4四半期  | 盛土工 5,900m3<br>補生工 2,300m2<br>排水構造物 89m<br>クレーン工 8箇所<br>仮設工 1式                                      | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満 |
| 67  | 一般競争入札 | 利根川上流河川事務所 | H29八斗島河川維持(その2)工事 | 維持修繕工事 | 群馬県           | 伊勢崎市                 | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 堤防除草工 1式<br>清掃工 1式<br>維持工 1式<br>状況把握 1式   | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満 |
| 68  | 一般競争入札 | 利根川上流河川事務所 | H29川俣河川維持(その1)工事  | 維持修繕工事 | 埼玉県           | 行田市                  | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 堤防除草工 1式<br>清掃工 1式<br>維持工 1式<br>状況把握 1式   | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満 |
| 69  | 一般競争入札 | 利根川上流河川事務所 | H29八斗島河川維持(その1)工事 | 維持修繕工事 | 群馬県           | 佐波郡玉村町               | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 堤防除草工 1式<br>堤防養生工 1式<br>清掃工 1式<br>維持工 1式<br>状況把握 1式   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 70  | 一般競争入札 | 利根川上流河川事務所 | H29川俣河川維持(その2)工事  | 維持修繕工事 | 群馬県           | 邑楽郡大泉町               | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 堤防除草工 1式<br>堤防養生工 1式<br>清掃工 1式<br>維持工 1式<br>状況把握 1式   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 71  | 一般競争入札 | 利根川上流河川事務所 | H29大利根河川維持(その1)工事 | 維持修繕工事 | 埼玉県           | 加須市                  | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 堤防除草工 1式<br>堤防養生工 1式<br>清掃工 1式<br>維持工 1式<br>状況把握 1式   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 72  | 一般競争入札 | 利根川上流河川事務所 | H29目吹河川維持(その2)工事  | 維持修繕工事 | 茨城県           | 坂東市                  | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 堤防除草工 1式<br>堤防養生工 1式<br>清掃工 1式<br>維持工 1式<br>状況把握 1式   | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満 |
| 73  | 一般競争入札 | 利根川上流河川事務所 | H29守谷河川維持(その1)工事  | 維持修繕工事 | 千葉県           | 柏市                   | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 堤防除草工 1式<br>堤防養生工 1式<br>清掃工 1式<br>維持工 1式<br>状況把握 1式   | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満 |
| 74  | 一般競争入札 | 利根川上流河川事務所 | H29藤岡河川維持(その1)工事  | 維持修繕工事 | 栃木県           | 栃木市                  | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 堤防除草工 1式<br>清掃工 1式<br>維持工 1式<br>状況把握 1式   | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満 |

| No. | 入札方式   | 事務所名       | 工事名                      | 工事種別   | 工事場所<br>(都県名) | 工事場所<br>(住所) | 工事期限  | 入札予定時期 | 工事概要  | 工事発注規模                     |
|-----|--------|------------|--------------------------|--------|---------------|--------------|-------|--------|---|----------------------------|
| 75  | 一般競争入札 | 利根川上流河川事務所 | H29古河河川維持(その1)工事         | 維持修繕工事 | 茨城県           | 古河市          | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 堤防除草工 1式<br>堤防養生工 1式<br>清掃工 1式<br>維持工 1式<br>状況把握 1式   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 76  | 一般競争入札 | 荒川上流河川事務所  | H29西浦和管内左岸維持管理工事         | 維持修繕工事 |               | 西浦和出張所管内     | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 堤防除草工 1式<br>堤防養生工 1式<br>維持修繕工 1式<br>状況把握業務 1式   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 77  | 一般競争入札 | 荒川上流河川事務所  | H29西浦和管内右岸維持管理工事         | 維持修繕工事 |               | 西浦和出張所管内     | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 堤防除草工 1式<br>堤防養生工 1式<br>維持修繕工 1式<br>状況把握業務 1式   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 78  | 一般競争入札 | 荒川上流河川事務所  | H29入間川管内維持管理工事           | 維持修繕工事 |               | 入間川出張所管内     | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 堤防除草工 1式<br>堤防養生工 1式<br>維持修繕工 1式<br>状況把握業務 1式   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 79  | 一般競争入札 | 荒川上流河川事務所  | H29越辺川管内維持管理工事           | 維持修繕工事 |               | 越辺川出張所管内     | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 堤防除草工 1式<br>堤防養生工 1式<br>盛土工 3,000m <sup>3</sup><br>維持修繕工 1式<br>状況把握業務 1式  | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 80  | 一般競争入札 | 荒川上流河川事務所  | H29熊谷管内下流維持管理工事          | 維持修繕工事 |               | 熊谷出張所管内      | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 堤防除草工 1式<br>堤防養生工 1式<br>維持修繕工 1式<br>状況把握業務 1式   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 81  | 一般競争入札 | 荒川上流河川事務所  | H29熊谷管内上流維持管理工事          | 維持修繕工事 |               | 熊谷出張所管内      | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 堤防除草工 1式<br>堤防養生工 1式<br>維持修繕工 1式<br>状況把握業務 1式   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 82  | 一般競争入札 | 利根川下流河川事務所 | H28利根川下流北千葉第一機場沈砂池土砂撤去工事 | 維持修繕工事 | 千葉県           | 印西市          | 約7ヶ月  | 第4四半期  | 沈砂池土砂撤去 約7,000m <sup>3</sup><br>土砂運搬(敷)約7,000m <sup>3</sup>   | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満 |
| 83  | 一般競争入札 | 利根川下流河川事務所 | H29・30小見川管内維持工事          | 維持修繕工事 |               | 小見川出張所管内     | 約24ヶ月 | 第4四半期  | 堤防除草工 3,340千m <sup>2</sup> 、集草工 1,620千m <sup>2</sup> 、塵芥処理工1000m <sup>2</sup> 、堤防補修工 400m <sup>3</sup> 、管理用道路補修工 200m <sup>2</sup> 、雑工1式、状況把握1式、護岸補修工1式 | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 84  | 一般競争入札 | 利根川下流河川事務所 | H29・30鏡子管内維持工事           | 維持修繕工事 |               | 鏡子出張所管内      | 約24ヶ月 | 第4四半期  | 堤防除草工 1,700千m <sup>2</sup> 、集草工 540千m <sup>2</sup> 、塵芥処理工1000m <sup>2</sup> 、堤防補修工 400m <sup>3</sup> 、管理用道路補修工 200m <sup>2</sup> 、雑工1式、状況把握1式           | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満 |
| 85  | 一般競争入札 | 利根川下流河川事務所 | H29・30金江津管内維持工事          | 維持修繕工事 |               | 金江津出張所管内     | 約24ヶ月 | 第4四半期  | 堤防除草工 2,600千m <sup>2</sup> 、集草工 1,240千m <sup>2</sup> 、塵芥処理工1000m <sup>2</sup> 、堤防補修工 400m <sup>3</sup> 、管理用道路補修工 200m <sup>2</sup> 、雑工1式、状況把握1式         | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 86  | 一般競争入札 | 利根川下流河川事務所 | H29・30安食管内維持工事           | 維持修繕工事 |               | 安食出張所管内      | 約24ヶ月 | 第4四半期  | 堤防除草工 5,000千m <sup>2</sup> 、集草工 3,000千m <sup>2</sup> 、塵芥処理工1000m <sup>2</sup> 、堤防補修工 400m <sup>3</sup> 、管理用道路補修工 200m <sup>2</sup> 、雑工1式、状況把握1式         | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 87  | 一般競争入札 | 江戸川河川事務所   | H29江戸川上流河川維持(その1)工事      | 維持修繕工事 | 千葉県           | 野田市          | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 堤防除草 約240万m <sup>2</sup><br>河川維持工 1式<br>河川状況把握業務 1式   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 88  | 一般競争入札 | 江戸川河川事務所   | H29江戸川上流河川維持(その2)工事      | 維持修繕工事 | 埼玉県           | 春日部市         | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 堤防除草 約170万m <sup>2</sup><br>河川維持工 1式<br>河川状況把握業務 1式   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 89  | 一般競争入札 | 江戸川河川事務所   | H29運河河川維持工事              | 維持修繕工事 | 千葉県           | 野田市          | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 堤防除草 約210万m <sup>2</sup><br>河川維持工 1式<br>河川状況把握業務 1式   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 90  | 一般競争入札 | 江戸川河川事務所   | H29江戸川河口河川維持工事           | 維持修繕工事 | 東京都           | 葛飾区          | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 堤防除草 約150万m <sup>2</sup><br>河川維持工 1式<br>河川状況把握業務 1式   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 91  | 一般競争入札 | 江戸川河川事務所   | H29松戸河川維持工事              | 維持修繕工事 | 千葉県           | 流山市          | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 堤防除草 約190万m <sup>2</sup><br>河川維持工 1式<br>河川状況把握業務 1式   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 92  | 一般競争入札 | 江戸川河川事務所   | H29中川下流河川維持工事            | 維持修繕工事 | 埼玉県           | 八潮市          | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 堤防除草 約50万m <sup>2</sup><br>河川維持工 1式<br>河川状況把握業務 1式  | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満 |
| 93  | 一般競争入札 | 江戸川河川事務所   | H29三郷吉川河川維持工事            | 維持修繕工事 | 埼玉県           | 三郷市          | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 堤防除草 約280万m <sup>2</sup><br>河川維持工 1式<br>河川状況把握業務 1式   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 94  | 一般競争入札 | 荒川下流河川事務所  | H28中川水門耐震対策工事            | 維持修繕工事 | 東京都           | 葛飾区西新小岩三丁目   | 約11ヶ月 | 第4四半期  | 仮設材製作工 1式<br>せん断補強工(堰柱部) 約160本<br>せん断補強工(床版部) 約260本   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 95  | 一般競争入札 | 荒川下流河川事務所  | H28荒川左岸新芝川排水機場耐震対策工事     | 維持修繕工事 | 埼玉県           | 川口市          | 約7ヶ月  | 第4四半期  | せん断補強(D19)400本<br>せん断補強(D22)690本<br>橋脚補強工 1式<br>河川維持工 1式  | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 96  | 一般競争入札 | 荒川下流河川事務所  | H29小名木川管内左岸維持管理工事        | 維持修繕工事 | 東京都           | 足立区関原一丁目地先   | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 堤防除草工 570,000m <sup>2</sup><br>塵芥処理工 1式<br>護岸処理工 1式<br>維持修繕工 1式<br>状況把握業務 1式  | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満 |
| 97  | 一般競争入札 | 荒川下流河川事務所  | H29岩瀨管内左岸維持管理工事          | 維持修繕工事 | 埼玉県           | 戸田市早瀬一丁目地先   | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 堤防除草工 880,000m <sup>2</sup><br>堤防養生工 380,000m <sup>2</sup><br>塵芥処理工 1式<br>護岸補修工 1式<br>維持修繕工 1式<br>状況把握業務 1式<br>河川維持工 1式                                 | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 98  | 一般競争入札 | 荒川下流河川事務所  | H29岩瀨管内右岸維持管理工事          | 維持修繕工事 | 東京都           | 板橋区新河岸三丁目地先  | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 堤防除草工 920,000m <sup>2</sup><br>堤防養生工 410,000m <sup>2</sup><br>塵芥処理工 1式<br>護岸補修工 1式<br>維持修繕工 1式<br>状況把握業務 1式   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |

| No. | 入札方式   | 事務所名           | 工事名                 | 工事種別   | 工事場所<br>(都県名) | 工事場所<br>(住所)          | 工事期限  | 入札予定時期 | 工事概要  | 工事発注規模                       |
|-----|--------|----------------|---------------------|--------|---------------|-----------------------|-------|--------|---|------------------------------|
| 99  | 一般競争入札 | 荒川下流河川事務所      | H29小名木川管内右岸維持管理工事   | 維持修繕工事 | 東京都           | 足立区千住元町地先             | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 河川維持工<br>堤防除草工 500,000m <sup>2</sup><br>堤防養生工 220,000m <sup>2</sup><br>塵芥処理工 1式<br>護岸修繕工 1式<br>維持修繕工 1式<br>状況把握業務 1式          | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満   |
| 100 | 一般競争入札 | 相模川水系広域ダム管理事務所 | H28宮ヶ瀬ダム道志導水路修繕工事   | 維持修繕工事 | 神奈川県          | 相模原市緑区                | 約6ヶ月  | 第4四半期  | 導水路補修工 15,000箇所   | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満   |
| 101 | 一般競争入札 | 相模川水系広域ダム管理事務所 | H29・30宮ヶ瀬ダム周辺維持工事   | 維持修繕工事 | 神奈川県          | 相模川水系広域ダム管理事務所管内      | 約24ヶ月 | 第4四半期  | 除草 30,000m <sup>2</sup><br>水面清掃 1,500m <sup>3</sup><br>流木処分 400t<br>雑工 1式   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満       |
| 102 | 一般競争入札 | 京浜河川事務所        | H29多摩川下流維持管理工事      | 維持修繕工事 | 東京都           | 大田区・田園調布出張所管内         | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 堤防除草工 約1,390,000m <sup>2</sup><br>雑工 1式<br>清掃工 1式<br>状況把握業務 1式  | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満       |
| 103 | 一般競争入札 | 京浜河川事務所        | H29多摩川中流維持管理工事      | 維持修繕工事 | 東京都           | 稲城市・多摩出張所管内           | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 堤防除草工 約1,420,000m <sup>2</sup><br>清掃工 1式<br>雑工 1式<br>状況把握業務 1式  | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満   |
| 104 | 一般競争入札 | 京浜河川事務所        | H29多摩川上流維持管理工事      | 維持修繕工事 | 東京都           | 福生市・多摩川上流出出張所管内       | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 堤防除草工 約940,000m <sup>2</sup><br>清掃工 1式<br>雑工 1式<br>状況把握業務 1式  | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満   |
| 105 | 一般競争入札 | 京浜河川事務所        | H29鶴見川維持管理工事        | 維持修繕工事 | 神奈川県          | 横浜市鶴見区・鶴見出張所、新横浜出張所管内 | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 堤防除草工 約730,000m <sup>2</sup><br>清掃工 1式<br>雑工 1式<br>状況把握業務 1式  | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満   |
| 106 | 一般競争入札 | 京浜河川事務所        | H29相模川維持管理工事        | 維持修繕工事 | 神奈川県          | 平塚市・相模出張所管内           | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 堤防除草工 約380,000m <sup>2</sup><br>清掃工 1式<br>雑工 1式<br>状況把握業務 1式  | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満   |
| 107 | 一般競争入札 | 甲府河川国道事務所      | H29富士川上流維持工事        | 維持修繕工事 | 山梨県           | 南巨摩郡富士川町鯉沢地先          | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 堤防除草工 約1500千m <sup>2</sup> 、堤防養生工 1式、高水敷除草工 約60千m <sup>2</sup> 、天端補修工 1式、根固め工 1式、塵芥処理工 1式、河道整正工 1式、河川維持工 1式、状況把握業務 1式         | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満   |
| 108 | 一般競争入札 | 甲府河川国道事務所      | H29富士川上流維持第2工事      | 維持修繕工事 | 山梨県           | 南アルプス市鏡中地先            | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 堤防除草工 約900千m <sup>2</sup> 、堤防養生工 1式、高水敷除草工 約70千m <sup>2</sup> 、天端補修工 1式、根固め工 1式、塵芥処理工 1式、河道整正工 1式、河川維持工 1式、状況把握業務 1式          | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満   |
| 109 | 一般競争入札 | 甲府河川国道事務所      | H29富士川中流維持工事        | 維持修繕工事 | 山梨県           | 南巨摩郡南部町万沢地先           | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 堤防除草工 約100千m <sup>2</sup> 、塵芥処理工 1式、伐木除根工 1式、河道整正工 1式、河川維持工 1式、状況把握業務 1式  | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満   |
| 110 | 一般競争入札 | 甲府河川国道事務所      | H29笛吹川維持工事          | 維持修繕工事 | 山梨県           | 西八代郡市川三郷町大塚地先         | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 堤防除草工 約700千m <sup>2</sup> 、堤防養生工 1式、高水敷除草工 130千m <sup>2</sup> 、天端補修工 1式、根固め工 1式、河道整正工 1式、塵芥処理工 1式、伐木除根工 1式、河川維持工 1式、状況把握業務 1式 | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満   |
| 111 | 一般競争入札 | 鬼怒川ダム統合管理事務所   | H28湯西川ダム周辺部補修工事     | 維持修繕工事 | 栃木県           | 日光市湯西川地先              | 約7ヶ月  | 第4四半期  | ブロック積 500m <sup>2</sup><br>ガードレール 100m<br>ガードケール 50m<br>ボックスカルバート 100m<br>コンクリート打設 200m <sup>2</sup>                          | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満       |
| 112 | 一般競争入札 | 鬼怒川ダム統合管理事務所   | H28川治ダム堤体漏水対策工事     | 維持修繕工事 | 栃木県           | 日光市川治温泉川治地先           | 約7ヶ月  | 第4四半期  | トレーサー調査 3箇所<br>堤体上流面グラウト材注入 220m<br>堤体上流面シーリング 220m<br>既設止水撤去 130m  | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満   |
| 113 | 一般競争入札 | 鬼怒川ダム統合管理事務所   | H28川治ダム流木止設置工事      | 維持修繕工事 | 栃木県           | 日光市川治温泉川治地先           | 約7ヶ月  | 第4四半期  | 流木止設置 130m<br>既設汚濁防止フェンス撤去 130m<br>汚濁防止フェンス設置 130m  | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満   |
| 114 | 一般競争入札 | 常陸河川国道事務所      | H28年度国道50号泉町駐車場補修工事 | 維持修繕工事 | 茨城県           | 水戸市泉町                 | 約5ヶ月  | 第4四半期  | 設備補修 1式   | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満   |
| 115 | 一般競争入札 | 常陸河川国道事務所      | H29・30日立国道維持工事      | 維持修繕工事 | 茨城県           | 日立国道出張所管内             | 約24ヶ月 | 第4四半期  | 巡視巡回工 1式<br>舗装維持工(パッチング) 1式<br>除草工 1式<br>道路清掃工 1式<br>応急処理事業工 1式   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満       |
| 116 | 一般競争入札 | 常陸河川国道事務所      | H29・30岩瀬国道維持工事      | 維持修繕工事 | 茨城県           | 岩瀬国道出張所管内             | 約24ヶ月 | 第4四半期  | 巡視巡回工 1式<br>舗装維持工(パッチング) 1式<br>除草工 1式<br>道路清掃工 1式<br>応急処理事業工 1式   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満       |
| 117 | 一般競争入札 | 常陸河川国道事務所      | H29・30鹿嶋国道維持工事      | 維持修繕工事 | 茨城県           | 鹿嶋国道出張所管内             | 約24ヶ月 | 第4四半期  | 巡視巡回工 1式<br>舗装維持工(パッチング) 1式<br>除草工 1式<br>道路清掃工 1式<br>応急処理事業工 1式   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満       |
| 118 | 一般競争入札 | 常陸河川国道事務所      | 圏央道牛久成田環境整備工事       | 維持修繕工事 | 茨城県           | 牛久市桂町                 | 約10ヶ月 | 第4四半期  | 排水構造物工 1,000m<br>舗装工 5,000m <sup>2</sup><br>除草工 20,000m <sup>2</sup>  | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満   |
| 119 | 一般競争入札 | 宇都宮国道事務所       | 三和跨道橋耐震補強工事         | 維持修繕工事 | 茨城県           | 古河市大和田地先              | 約10ヶ月 | 第4四半期  | RC橋脚巻立て工 2基 底版増厚工 2基 水平力分担構造 24基 耐震ダンパー 6基 地盤改良工 1式 仮設工 1式  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満       |
| 120 | 一般競争入札 | 宇都宮国道事務所       | 新巴波川橋外耐震補強その他工事     | 維持修繕工事 | 栃木県           | 小山市大字上泉               | 約10ヶ月 | 第4四半期  | RC橋脚巻立て工 1基 水平力分担構造 88基 橋梁ひび割れ補修工 約2,000m 断面修復工 約1m <sup>3</sup> 橋面防水舗装工 約1,000m <sup>2</sup> 仮設工                             | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満       |
| 121 | 一般競争入札 | 宇都宮国道事務所       | 下栗跨道橋耐震補強工事         | 維持修繕工事 | 栃木県           | 宇都宮市下栗町地先             | 約10ヶ月 | 第4四半期  | RC橋脚巻立て工 2基 底版増厚工 2基 水平力分担構造 12基 汚濁防止装置 12基 仮設工   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満       |
| 122 | 一般競争入札 | 宇都宮国道事務所       | H29・30国分寺管内維持工事     | 維持修繕工事 | 栃木県           | 国分寺出張所管内              | 約24ヶ月 | 第4四半期  | 国分寺出張所管内(国道4号)工事延長L=97.5km<br>道路巡回工1式、舗装維持工1式、道路除草工1式   | (工事発注規模)<br>3億円から7億4,000万円未満 |

| No. | 入札方式   | 事務所名      | 工事名                            | 工事種別   | 工事場所<br>(都県名) | 工事場所<br>(住所)      | 工事期限  | 入札予定時期 | 工事概要   | 工事発注規模                       |
|-----|--------|-----------|--------------------------------|--------|---------------|-------------------|-------|--------|--|------------------------------|
| 123 | 一般競争入札 | 宇都宮国道事務所  | H29・30国分寺・小山管内清掃作業             | 維持修繕工事 | 栃木県           | 国分寺出張所管内          | 約24ヶ月 | 第4四半期  | 国分寺出張所管内(新4号国道、国道4号)延長L=97.5km<br>小山出張所管内(国道4号、国道50号)延長L=63.2km<br>路面清掃1式、側溝清掃1式、管渠清掃1式、集水樹清掃1式、橋梁ジョイント清掃1式、橋梁排水管清掃1式、歩道橋排水管清掃1式 | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満   |
| 124 | 一般競争入札 | 高崎河川国道事務所 | H28広沢第二高架橋耐震補強工事               | 維持修繕工事 | 群馬県           | 群馬県桐生市広沢町地先       | 約11ヶ月 | 第4四半期  | 落橋防止装置設置工 4基<br>変位制限装置設置工 24基<br>落橋防止装置設置工 8基<br>変位制限装置設置工 36基<br>橋脚補修工 16脚<br>支保補強工 26基   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満       |
| 125 | 一般競争入札 | 高崎河川国道事務所 | H28只上第二高架橋耐震補強工事               | 維持修繕工事 | 群馬県           | 太田市只上町            | 約11ヶ月 | 第4四半期  | 切削オーバーレイ工1700m2、橋面防水工1700m2<br>区画線工520m、伸縮継手工140m、断面修復工35m2<br>表面被覆工280m2、橋梁高欄工140m、排水施設工15m                                     | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満       |
| 126 | 一般競争入札 | 高崎河川国道事務所 | H28国道沢橋他橋梁補修工事                 | 維持修繕工事 | 群馬県           | 安中市松井田町入山         | 約11ヶ月 | 第4四半期  | 道路巡回工1式、舗装工1式、区画線工1式、道路除草工1式、応急処理工1式、除雪工1式(工事区間延長L=96.1km)   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満       |
| 127 | 一般競争入札 | 高崎河川国道事務所 | H29・30碓氷維持工事                   | 維持修繕工事 | 群馬県           | 碓氷出張所管内           | 約24ヶ月 | 第4四半期  | 道路巡回工1式、舗装工1式、区画線工1式、除草工1式、応急処理工1式、除雪工1式(工事区間延長L=42.5km)   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満       |
| 128 | 一般競争入札 | 高崎河川国道事務所 | H29・30桐生維持工事                   | 維持修繕工事 | 群馬県           | 桐生国道維持出張所管内       | 約24ヶ月 | 第4四半期  | 橋梁下部 1式<br>橋台工 1式<br>(橋所打杭 9本、橋台躯体 1基)<br>道路維持 1式<br>道路土工 1式<br>防護柵工 1式<br>舗装工 1式<br>除草工 1式<br>応急処理工 1式                          | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満       |
| 129 | 一般競争入札 | 高崎河川国道事務所 | 洪川西バイパス他環境整備工事                 | 維持修繕工事 | 群馬県           | 前橋市               | 約7ヶ月  | 第4四半期  | 鋼板巻立て工1式、RC巻立て工1式、橋脚補修工1式、落橋防止システム工1式、支保交換工1式、ひび割れ注入工1式、断面修復工1式  | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満       |
| 130 | 一般競争入札 | 大宮国道事務所   | H28大宮国道管内橋梁耐震補強補修工事            | 維持修繕工事 | 埼玉県           | 越谷市下間久里地先 他       | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 道路清掃工 1式<br>付属物清掃工 1式  | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満   |
| 131 | 一般競争入札 | 大宮国道事務所   | H29・30大宮国道管内道路清掃作業(大宮・熊谷)      | 維持修繕工事 | 埼玉県           | さいたま市             | 約24ヶ月 | 第1四半期  | 道路巡回工 1式、応急処理工 1式、アスファルト舗装補修工 1式   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満       |
| 132 | 一般競争入札 | 大宮国道事務所   | H29・30熊谷維持工事                   | 維持修繕工事 | 埼玉県           | 大宮国道事務所 熊谷国道出張所管内 | 約24ヶ月 | 第4四半期  | 道路巡回工 52回<br>道路除草工 200,000m2<br>防護柵工 10,000m<br>防草シート敷設工 1,000m2<br>応急処理作業工 1式   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満       |
| 133 | 一般競争入札 | 北首都国道事務所  | 東埼玉道路他道路予定地管理工事                | 維持修繕工事 | 埼玉県           | 久喜市葛満町上大崎         | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 道路巡回工 約500回<br>舗装工 1式<br>・パッチング 約220t<br>・歩道舗装打換 約2,000m2<br>道路付属物復旧工 1式<br>道路除草工 1式<br>・除草面積 約60,000m2<br>応急処理工 1式              | (工事発注規模)<br>3億円から7億4,000万円未満 |
| 134 | 一般競争入札 | 北首都国道事務所  | 平成29・30年度国道298号維持工事            | 維持修繕工事 | 埼玉県           | 和光市新倉             | 約24ヶ月 | 第4四半期  | 進音壁撤去工 約400m<br>進音壁設置工 約400m<br>道路巡回工 約180回<br>道路除草工 約90,000m2<br>道路清掃工 約180km<br>橋梁維持工 1式<br>道路照明維持補修工 1式<br>応急処理工 1式           | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満       |
| 135 | 一般競争入札 | 首都国道事務所   | 矢切堀之内遊音壁その6工事                  | 維持修繕工事 | 千葉県           | 松戸市上矢切            | 約9ヶ月  | 第1四半期  | 落橋防止装置 1式<br>変位制限装置 1式<br>仮設工 1式<br>橋脚補修工 1式<br>仮設工 1式   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満       |
| 136 | 一般競争入札 | 首都国道事務所   | H29首都国道管内道路管理その他工事             | 維持修繕工事 | 千葉県           | 首都国道事務所管内         | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 巡回・巡回工 1式<br>舗装工 1式<br>排水構造物工 1式<br>コンクリート構造物補修工 1式<br>除草工 1式<br>応急処理工 1式<br>巡回・巡回工 1式<br>舗装工 1式                                 | (工事発注規模)<br>3億円から7億4,000万円未満 |
| 137 | 一般競争入札 | 千葉県事務所    | H28・H29国道16号五十谷橋耐震補強工事         | 維持修繕工事 | 千葉県           | 千葉市中央区村田町         | 約13ヶ月 | 第4四半期  | 巡回・巡回工 1式<br>舗装工 1式<br>排水構造物工 1式<br>コンクリート構造物補修工 1式<br>除草工 1式<br>応急処理工 1式<br>巡回・巡回工 1式<br>舗装工 1式                                 | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満       |
| 138 | 一般競争入札 | 千葉県事務所    | H28・H29国道357号舞浜大橋耐震補強その2工事     | 維持修繕工事 | 千葉県           | 浦安市舞浜             | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 巡回・巡回工 1式<br>舗装工 1式<br>排水構造物工 1式<br>コンクリート構造物補修工 1式<br>除草工 1式<br>応急処理工 1式<br>巡回・巡回工 1式<br>舗装工 1式                                 | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満       |
| 139 | 一般競争入札 | 千葉県事務所    | H29・H30千葉出張所管内維持工事             | 維持修繕工事 | 千葉県           | 千葉出張所管内           | 約24ヶ月 | 第1四半期  | 巡回・巡回工 1式<br>舗装工 1式<br>排水構造物工 1式<br>コンクリート構造物補修工 1式<br>除草工 1式<br>応急処理工 1式<br>巡回・巡回工 1式<br>舗装工 1式                                 | (工事発注規模)<br>3億円から7億4,000万円未満 |
| 140 | 一般競争入札 | 千葉県事務所    | H29・H30船橋出張所管内維持工事             | 維持修繕工事 | 千葉県           | 船橋出張所管内           | 約24ヶ月 | 第1四半期  | 巡回・巡回工 1式<br>舗装工 1式<br>排水構造物工 1式<br>コンクリート構造物補修工 1式<br>除草工 1式<br>応急処理工 1式<br>巡回・巡回工 1式<br>舗装工 1式                                 | (工事発注規模)<br>3億円から7億4,000万円未満 |
| 141 | 一般競争入札 | 千葉県事務所    | H29・H30・H31酒々井出張所管内維持工事        | 維持修繕工事 | 千葉県           | 酒々井出張所管内          | 約36ヶ月 | 第1四半期  | 巡回・巡回工 1式<br>舗装工 1式<br>排水構造物工 1式<br>コンクリート構造物補修工 1式<br>除草工 1式<br>応急処理工 1式<br>巡回・巡回工 1式<br>舗装工 1式                                 | (工事発注規模)<br>3億円から7億4,000万円未満 |
| 142 | 一般競争入札 | 千葉県事務所    | H29・H30・H31千葉・木更津出張所管内緑地管理工事   | 維持修繕工事 | 千葉県           | 千葉出張所管内、木更津出張所管内  | 約36ヶ月 | 第1四半期  | 除草工 1式<br>植栽維持工 1式<br>植栽補修工 1式   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満       |
| 143 | 一般競争入札 | 千葉県事務所    | H28・H29国道357号市川大橋(山側)舗装補修その1工事 | 維持修繕工事 | 千葉県           | 市川市上妙典            | 約8ヶ月  | 第4四半期  | 舗装工 1式<br>仮設工 1式<br>支保交換 1式  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満       |
| 144 | 一般競争入札 | 千葉県事務所    | H28国道16号八千代橋耐震補強工事             | 維持修繕工事 | 千葉県           | 八千代市島田            | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 落橋防止装置設置 1式<br>変位制限装置設置 1式<br>橋面舗装工 1式<br>橋面防水工 1式   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満       |

| No. | 入札方式   | 事務所名         | 工事名                        | 工事種別   | 工事場所<br>(都県名) | 工事場所<br>(住所)             | 工事期限  | 入札予定時期 | 工事概要  | 工事発注規模                       |
|-----|--------|--------------|----------------------------|--------|---------------|--------------------------|-------|--------|---|------------------------------|
| 145 | 一般競争入札 | 千葉国道事務所      | H28国道6号北柏高架橋補修工事           | 維持修繕工事 | 千葉県           | 柏市根戸新田                   | 約8ヶ月  | 第4四半期  | 剥落防止工 1式<br>亀裂補修工 1式<br>支保梁替工 1式<br>PC縦梁突出防止工 1式<br>換装工 1式  | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満   |
| 146 | 一般競争入札 | 千葉国道事務所      | H28国道6号松戸隧道交差点改良他工事        | 維持修繕工事 | 千葉県           | 松戸市松戸地先他                 | 約9ヶ月  | 第1四半期  | 排水構造物工 1式<br>標識工 1式<br>防護柵工 1式<br>舗装工 1式  | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満       |
| 147 | 一般競争入札 | 東京国道事務所      | H29・30道路照明維持工事             | 維持修繕工事 | 東京都           | 東京国道事務所管内                | 約24ヶ月 | 第4四半期  | 維持修繕(A) 192回<br>維持修繕(B) 8回<br>臨時作業 96回<br>材料費 1式  | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満       |
| 148 | 一般競争入札 | 東京国道事務所      | H29東京国道管内道路照明灯他点検補修(その1)工事 | 維持修繕工事 | 東京都           | 東京国道事務所管内                | 約10ヶ月 | 第1四半期  | 道路照明灯点検 3,600基<br>道路情報提供装置点検 60基<br>補修工 1式  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満       |
| 149 | 一般競争入札 | 東京国道事務所      | H29東京国道管内道路照明灯他点検補修(その2)工事 | 維持修繕工事 | 東京都           | 東京国道事務所管内                | 約10ヶ月 | 第1四半期  | 道路照明灯点検 3,600基<br>道路情報提供装置点検 20基<br>補修工 1式  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満       |
| 150 | 一般競争入札 | 東京国道事務所      | H29・30代々木道路清掃作業            | 維持修繕工事 | 東京都           | 代々木出張所管内                 | 約24ヶ月 | 第4四半期  | 路面清掃工 2,800km<br>歩道清掃工 2,600,000m2<br>側溝清掃工 5,000m<br>排水管清掃工 14,000m<br>外渠清掃工 5,600箇所<br>雑工 1式            | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満       |
| 151 | 一般競争入札 | 東京国道事務所      | H29・30万世橋道路清掃作業            | 維持修繕工事 | 東京都           | 万世橋出張所管内                 | 約24ヶ月 | 第4四半期  | 道路清掃工 3,200km<br>歩道清掃工 1,450,000m2<br>側溝清掃工 2,500m<br>排水管清掃工 5,600m<br>外渠清掃工 5,300箇所<br>雑工 1式             | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満       |
| 152 | 一般競争入札 | 東京国道事務所      | 平成29年度共同溝維持工事              | 維持修繕工事 | 東京都           | 東京国道事務所管内                | 約12ヶ月 | 第1四半期  | 本体補修工 1式<br>附帯設備補修工 1式<br>清掃工 1式  | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満   |
| 153 | 一般競争入札 | 東京国道事務所      | H29・30代々木維持工事              | 維持修繕工事 | 東京都           | 代々木出張所管内(国道20号、246号)     | 約24ヶ月 | 第4四半期  | 通常巡回工1式・緊急処理1式・応急処理(緊急時の応急作業等)1式・路面補修1式・小構造物補修  | (工事発注規模)<br>3億円から7億4,000万円未満 |
| 154 | 一般競争入札 | 東京国道事務所      | H29・30万世橋維持工事              | 維持修繕工事 | 東京都           | 万世橋出張所管内(国道4号(一部)、17号、2) | 約24ヶ月 | 第4四半期  | 通常巡回工1式・緊急処理1式・応急処理(緊急時の応急作業等)1式・路面補修1式・小構造物補修  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満       |
| 155 | 一般競争入札 | 相武国道事務所      | H28拝島橋耐震補強・橋梁補修工事          | 維持修繕工事 | 東京都           | 昭島市拝島町地先                 | 約12ヶ月 | 第4四半期  | ・断面補修工 1式<br>・橋脚コンクリート巻立工 約100m3<br>・支保梁替工 2基<br>・支保脚補修工 36基<br>・伸縮装置取替工 8箇所                              | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満       |
| 156 | 一般競争入札 | 相武国道事務所      | H28大和田高架橋耐震補強・橋梁補修工事       | 維持修繕工事 | 東京都           | 八王子市大和田町地先               | 約12ヶ月 | 第4四半期  | ・排水装置補修工 2箇所<br>・橋脚コンクリート巻立工 約100m3<br>・増植工 12本<br>・底板幅幅・増厚工 約300m2<br>・橋脚コンクリート巻立工 約50m3<br>・底板増厚工 約30m3 | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満       |
| 157 | 一般競争入札 | 相武国道事務所      | H28相原高架橋耐震補強他工事            | 維持修繕工事 | 神奈川県          | 相模原市緑区元橋本町地先他            | 約12ヶ月 | 第4四半期  | ・落石防止装置工 4基<br>・変位制限装置工 2基<br>・段差防止装置工 1基   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満       |
| 158 | 一般競争入札 | 相武国道事務所      | 20号八王子市追分交差点改良他(その4)工事     | 維持修繕工事 | 東京都           | 八王子市追分町地先                | 約6ヶ月  | 第4四半期  | ・道路土工 1式<br>・舗装工 1式<br>・防護柵工 1式<br>・排水構造物工 1式<br>・緑化工 1式<br>・構造物撤去工 1式                                    | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満       |
| 159 | 一般競争入札 | 相武国道事務所      | H28管内交通安全施設整備(その2)工事       | 維持修繕工事 | 東京都           | 調布市仙川3丁目                 | 約6ヶ月  | 第4四半期  | ・緑化工 1式<br>・仮圍縁工 1式<br>・道路付属物工 1式<br>・構造物撤去工 1式<br>・道路巡回工 1式  | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満       |
| 160 | 一般競争入札 | 相武国道事務所      | H29・30 20号道路維持工事           | 維持修繕工事 | 東京都           | 調布市仙川町                   | 約24ヶ月 | 第4四半期  | ・アスファルト舗装補修工 1式<br>・道路付属物工 1式<br>・道路除草工 1式<br>・応急処理作業工 1式   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満       |
| 161 | 一般競争入札 | 横浜国道事務所      | H28伊勢山新橋橋梁補修工事             | 維持修繕工事 | 神奈川県          | 藤沢市藤沢地先                  | 約10ヶ月 | 第4四半期  | ・橋面防水工 1式<br>・橋面補修工 1式<br>・桁塗装工 1式<br>・橋梁補修工 1式   | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満   |
| 162 | 一般競争入札 | 横浜国道事務所      | H28新高島橋耐震補強工事              | 維持修繕工事 | 神奈川県          | 横浜西区高島地先                 | 約10ヶ月 | 第1四半期  | ・ロッキング橋脚 耐震補強 1式  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満       |
| 163 | 一般競争入札 | 横浜国道事務所      | H28上草柳高架橋耐震補強工事            | 維持修繕工事 | 神奈川県          | 大和市上草柳地先                 | 約10ヶ月 | 第4四半期  | ・基礎(フーチング)補強 1式   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満       |
| 164 | 一般競争入札 | 横浜国道事務所      | H28横浜国道管内交通安全施設整備工事        | 維持修繕工事 | 神奈川県          | 横浜市                      | 約8ヶ月  | 第4四半期  | 切削オーバーレイ 1式<br>薄層カラ舗装 1式<br>標識工 1式<br>仮圍縁工 1式   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満       |
| 165 | 一般競争入札 | 横浜国道事務所      | H29・30神奈川維持工事              | 維持修繕工事 | 神奈川県          | 神奈川出張所管内                 | 約24ヶ月 | 第4四半期  | 巡回工360日<br>応急処理工 1式<br>除草工 140,000m2  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満       |
| 166 | 一般競争入札 | 横浜国道事務所      | H29・30保土ヶ谷維持工事             | 維持修繕工事 | 神奈川県          | 保土ヶ谷出張所管内                | 約24ヶ月 | 第4四半期  | 巡回工730日<br>応急処理工 1式<br>除草工 85,000m2   | (工事発注規模)<br>3億円から7億4,000万円未満 |
| 167 | 一般競争入札 | 横浜国道事務所      | H29・30金沢維持工事               | 維持修繕工事 | 神奈川県          | 金沢国道出張所管内                | 約24ヶ月 | 第4四半期  | 巡回工360日<br>応急処理工 1式<br>除草工 36,000m2   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満       |
| 168 | 一般競争入札 | 横浜国道事務所      | H29・30大磯維持工事               | 維持修繕工事 | 神奈川県          | 大磯出張所管内                  | 約24ヶ月 | 第4四半期  | 巡回工360日<br>応急処理工 1式<br>除草工 80,000m2   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満       |
| 169 | 一般競争入札 | 東京外かく環状国道事務所 | H29東京外環環境整備工事              | 維持修繕工事 | 東京都           | 世田谷区大蔵地先                 | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 巡回工 1式<br>除草工 1式<br>応急処理工 1式<br>仮設工 1式  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満       |
| 170 | 一般競争入札 | 甲府河川国道事務所    | H28管内橋梁耐震補強他その1工事          | 維持修繕工事 | 山梨県           | 甲府市国母地先                  | 約6ヶ月  | 第4四半期  | 耐震補強 1式   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満       |
| 171 | 一般競争入札 | 甲府河川国道事務所    | H28管内橋梁耐震補強他その2工事          | 維持修繕工事 | 山梨県           | 甲府市国母地先                  | 約6ヶ月  | 第4四半期  | 耐震補強 1式   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満       |
| 172 | 一般競争入札 | 甲府河川国道事務所    | H28管内橋梁耐震補強他その4工事          | 維持修繕工事 | 山梨県           | 甲府市下小河原町地先               | 約6ヶ月  | 第4四半期  | 耐震補強 1式   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満       |
| 173 | 一般競争入札 | 甲府河川国道事務所    | H28管内橋梁耐震補強他その5工事          | 維持修繕工事 | 山梨県           | 甲府市徳行地先                  | 約6ヶ月  | 第4四半期  | 耐震補強 1式   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満       |

| No. | 入札方式   | 事務所名       | 工事名                  | 工事種別   | 工事場所<br>(都県名) | 工事場所<br>(住所)  | 工事期限  | 入札予定時期 | 工事概要   | 工事発注規模                       |
|-----|--------|------------|----------------------|--------|---------------|---------------|-------|--------|--|------------------------------|
| 174 | 一般競争入札 | 甲府河川国道事務所  | H28管内橋梁耐震補強他その6工事    | 維持修繕工事 | 山梨県           | 甲府市徳行地先       | 約6ヶ月  | 第4四半期  | 耐震補強 1式  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満       |
| 175 | 一般競争入札 | 甲府河川国道事務所  | H28管内橋梁補修他工事         | 維持修繕工事 | 山梨県           | 甲府河川国道事務所管内   | 約6ヶ月  | 第4四半期  | 橋梁補修 1式  | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満   |
| 176 | 一般競争入札 | 甲府河川国道事務所  | H28管内橋梁耐震補強他その3工事    | 維持修繕工事 | 山梨県           | 甲府市下小河原町地先    | 約6ヶ月  | 第4四半期  | 耐震補強 1式  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満       |
| 177 | 一般競争入札 | 甲府河川国道事務所  | H29・30甲府管内道路清掃作業     | 維持修繕工事 | 山梨県           | 甲府河川国道事務所管内   | 約24ヶ月 | 第4四半期  | 路面清掃(機械)1,800km、路面清掃(人力)70,000m <sup>2</sup> 、側溝清掃5,000m、管渠清掃3,000m、柵清掃3,000箇所、塵埃等処分(土砂混じり混雑物)400t、塵埃等処分(汚泥)300t                             | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満   |
| 178 | 一般競争入札 | 甲府河川国道事務所  | H29峡南交通安全対策工事        | 維持修繕工事 | 山梨県           | 峡南国道出張所管内     | 約9ヶ月  | 第1四半期  | 区画線 1式<br>薄層カラー舗装 1式<br>車線分離標 1式<br>駅沢地区歩道設置 200m<br>道の駅進入路設置 1箇所  | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満       |
| 179 | 一般競争入札 | 甲府河川国道事務所  | H29・30大月道路維持工事       | 維持修繕工事 | 山梨県           | 大月出張所管内       | 約24ヶ月 | 第4四半期  | 応急作業(普通作業員)2000人/日<br>応急作業(ダンプトラック2台運転)1800時間<br>(工事区間延長 L=47.3km)   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満       |
| 180 | 一般競争入札 | 甲府河川国道事務所  | H29・30甲府道路維持工事       | 維持修繕工事 | 山梨県           | 甲府出張所管内       | 約24ヶ月 | 第4四半期  | 道路巡回工 365日<br>応急作業(普通作業員)2000人/日<br>応急作業(ダンプトラック2台運転)1800時間<br>(工事区間延長 L=62.6km)   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満       |
| 181 | 一般競争入札 | 甲府河川国道事務所  | H29・30峡南道路維持工事       | 維持修繕工事 | 山梨県           | 峡南国道出張所管内     | 約24ヶ月 | 第4四半期  | 道路巡回工 365日<br>応急作業(普通作業員)2000人/日<br>応急作業(ダンプトラック2台運転)1800時間<br>(工事区間延長 L=52.6km)   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満       |
| 182 | 一般競争入札 | 甲府河川国道事務所  | H29・30大和道路維持工事       | 維持修繕工事 | 山梨県           | 大和国道出張所管内     | 約24ヶ月 | 第4四半期  | 道路巡回工 365日<br>応急作業(普通作業員)2000人/日<br>応急作業(ダンプトラック2台運転)1800時間<br>(工事区間延長 L=31.1km)   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満       |
| 183 | 一般競争入札 | 長野国道事務所    | 母袋高架橋耐震補強その1工事       | 維持修繕工事 | 長野県           | 長野市川合新田       | 約10ヶ月 | 第4四半期  | 耐震補強 1式 支承交換1式 伸縮装置交換1式  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満       |
| 184 | 一般競争入札 | 長野国道事務所    | 母袋高架橋耐震補強その2工事       | 維持修繕工事 | 長野県           | 長野市稲葉         | 約10ヶ月 | 第4四半期  | 耐震補強 1式 支承交換1式 伸縮装置交換1式  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満       |
| 185 | 一般競争入札 | 長野国道事務所    | 川口橋補修他工事             | 維持修繕工事 | 長野県           | 信州新町出張所管内     | 約7ヶ月  | 第4四半期  | 橋梁補修 1式 床版補修工 1式 断面修復工 1式 橋面防水工 1式 舗装工 約5,000m <sup>2</sup>  | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満       |
| 186 | 一般競争入札 | 長野国道事務所    | H29・30信州新町維持工事       | 維持修繕工事 | 長野県           | 信州新町出張所管内     | 約24ヶ月 | 第4四半期  | 道路巡回工 1式<br>道路清掃工 1式<br>除雪工 1式<br>除草工 1式<br>応急処理工 1式   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満       |
| 187 | 一般競争入札 | 長野国道事務所    | H29・30上田維持工事         | 維持修繕工事 | 長野県           | 上田出張所管内       | 約24ヶ月 | 第4四半期  | 道路巡回工 1式<br>道路清掃工 1式<br>除雪工 1式<br>除草工 1式<br>応急処理工 1式   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満       |
| 188 | 一般競争入札 | 長野国道事務所    | H29・30岡谷維持工事         | 維持修繕工事 | 長野県           | 岡谷維持修繕出張所管内   | 約24ヶ月 | 第4四半期  | 道路巡回工 1式<br>道路清掃工 1式<br>除雪工 1式<br>除草工 1式<br>応急処理工 1式   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満       |
| 189 | 一般競争入札 | 長野国道事務所    | H29中部横断自動車道敷地管理工事    | 維持修繕工事 | 長野県           | 佐久市桜井         | 約12ヶ月 | 第1四半期  | 道路維持 1式 除草工 約300,000m <sup>2</sup> 応急処理工 1式  | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満       |
| 190 | 一般競争入札 | 北首都国道事務所   | 平成28年度湖郷橋付橋他補修補強工事   | 維持修繕工事 | 埼玉県           | 川口市芝塚原一丁目     | 約10ヶ月 | 第4四半期  | ・鋼主桁補修 約3橋<br>・橋脚補強 約2橋<br>・橋脚基礎掘削 約2箇所<br>・橋脚基礎掘削 約2箇所<br>・橋脚基礎掘削 約2箇所  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満       |
| 191 | 一般競争入札 | 東京国道事務所    | 国道246号渋谷駅東口地下歩道出入口工事 | 一般土木工事 | 東京都           | 渋谷区渋谷区3丁目地先   | 約11ヶ月 | 第1四半期  | 600m <sup>2</sup> ・現場打構築工 コンクリート V=1,100m <sup>2</sup> 、鉄筋 W=100t・構工 大型標識(門型) N=2基・構造物撤去工 N=1式・仮設工 N=1式                                      | (工事発注規模)<br>3億円から7億4,000万円未満 |
| 192 | 一般競争入札 | 常陸河川国道事務所  | H28年度久慈川環境整備工事       | 一般土木工事 | 茨城県           | 那珂郡東海村石神外宿知先  | 約6ヶ月  | 第4四半期  | 管理用通路 L=約700m<br>高水護岸 L=約170m  | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満   |
| 193 | 一般競争入札 | 日光砂防事務所    | H28社宅裏沢砂防堰堤工事        | 一般土木工事 | 栃木県           | 日光市久次良地先      | 約24ヶ月 | 第4四半期  | コンクリート工 約6,000m <sup>3</sup><br>鋼製枠 約6t  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満       |
| 194 | 一般競争入札 | 日光砂防事務所    | 三沢第一砂防堰堤改築工事         | 一般土木工事 | 栃木県           | 日光市上栗山地先      | 約6ヶ月  | 第4四半期  | コンクリート工 約900m <sup>3</sup><br>アンカー工 19本  | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満       |
| 195 | 一般競争入札 | 日光砂防事務所    | H28奥鬼怒第三砂防堰堤改築工事     | 一般土木工事 | 栃木県           | 日光市川俣地先       | 約10ヶ月 | 第4四半期  | コンクリート 約2,000m <sup>3</sup>  | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満       |
| 196 | 一般競争入札 | 日光砂防事務所    | H28湯沢工事用道路工事         | 一般土木工事 | 栃木県           | 日光市川俣地先       | 約10ヶ月 | 第4四半期  | 補強土壁 L=35m<br>法面補強工 L=100m   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満       |
| 197 | 一般競争入札 | 日光砂防事務所    | H28華厳上流第一床固工事        | 一般土木工事 | 栃木県           | 日光市中宮祠地先      | 約12ヶ月 | 第4四半期  | コンクリート 約1,500m <sup>3</sup><br>資材運搬設備工 約60m  | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満       |
| 198 | 一般競争入札 | 渡良瀬川河川事務所  | H29関守中流部護岸他工事        | 一般土木工事 | 群馬県           | 桐生市黒保根町       | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 護岸工 約200m  | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満       |
| 199 | 一般競争入札 | 高崎河川国道事務所  | 鏡川法面補強工事             | 一般土木工事 | 群馬県           | 藤岡市森新田地先      | 約10ヶ月 | 第4四半期  | 掘削工 約6,800m <sup>3</sup><br>土砂改良工 約5,400m <sup>3</sup><br>盛土工 約4,900m <sup>3</sup><br>法面整形工 約5,000m <sup>2</sup><br>護岸工 約1,900m <sup>2</sup> | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満       |
| 200 | 一般競争入札 | 利根川水系砂防事務所 | H29濁沢第二砂防堰堤工事        | 一般土木工事 | 群馬県           | 吾妻郡端恋村        | 約7ヶ月  | 第1四半期  | 砂防堰堤 1基<br>砂防ソイルセメント 約7000m <sup>3</sup><br>盛土 約6300m <sup>3</sup>   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満       |
| 201 | 一般競争入札 | 利根川水系砂防事務所 | H29金山沢砂防堰堤管理用道路工事    | 一般土木工事 | 群馬県           | 吾妻郡中之条町       | 約8ヶ月  | 第1四半期  | 管理用道路 約300m  | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満   |
| 202 | 一般競争入札 | 利根川水系砂防事務所 | H29堀の沢砂防堰堤補強工事       | 一般土木工事 | 群馬県           | 高崎市           | 約6ヶ月  | 第1四半期  | 砂防堰堤 1基<br>コンクリート 約1200m <sup>3</sup><br>削孔・差筋 約620本   | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満   |
| 203 | 一般競争入札 | ハッ場ダム工事事務所 | H28横壁地区流路工工事         | 一般土木工事 | 群馬県           | 吾妻郡長野原町大字横壁地先 | 約6ヶ月  | 第4四半期  | 流路工 1式(約150m)  | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満       |
| 204 | 一般競争入札 | ハッ場ダム工事事務所 | H28尾坂めがね橋間道路整備工事     | 一般土木工事 | 群馬県           | 吾妻郡長野原町       | 約7ヶ月  | 第4四半期  | 盛土工 約50,000m <sup>3</sup><br>地盤改良工 約1,800m <sup>3</sup><br>法面工 約2,800m <sup>2</sup><br>補強土壁工 約120m<br>舗装工 約900m <sup>2</sup>                 | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満       |



| No. | 入札方式   | 事務所名       | 工事名                      | 工事種別   | 工事場所<br>(都県名) | 工事場所<br>(住所)   | 工事期限  | 入札予定時期 | 工事概要  | 工事発注規模                     |
|-----|--------|------------|--------------------------|--------|---------------|----------------|-------|--------|---|----------------------------|
| 205 | 一般競争入札 | ハッ場ダム工事事務所 | H28長野原地区区路路工工事           | 一般土木工事 | 群馬県           | 吾妻郡長野原町        | 約9ヶ月  | 第4四半期  | 掘削工 約2,500m <sup>3</sup><br>法面整形工 約1,000m <sup>2</sup><br>コンクリート工 約200m <sup>3</sup><br>石積工 約200m <sup>2</sup><br>法面工 約600m <sup>2</sup>                    | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 206 | 一般競争入札 | ハッ場ダム工事事務所 | H28町道長野原線室沢橋下部他工事        | 一般土木工事 | 群馬県           | 吾妻郡長野原町        | 約7ヶ月  | 第4四半期  | 橋台1基<br>橋脚1基  | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 207 | 一般競争入札 | 利根川上流河川事務所 | H28渡良瀬土砂掘削工事             | 一般土木工事 | 栃木県           | 栃木市藤岡町部屋地先     | 約6ヶ月  | 第1四半期  | 掘削 約50,000m <sup>3</sup><br>土砂改良 約35,000m <sup>3</sup>  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 208 | 一般競争入札 | 利根川上流河川事務所 | H28部屋土砂掘削工事              | 一般土木工事 | 栃木県           | 栃木市藤岡町部屋地先     | 約6ヶ月  | 第1四半期  | 掘削 約50,000m <sup>3</sup><br>土砂改良 約35,000m <sup>3</sup>  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 209 | 一般競争入札 | 利根川上流河川事務所 | H28下生井土砂掘削工事             | 一般土木工事 | 栃木県           | 小山市下生井地先       | 約6ヶ月  | 第1四半期  | 掘削 約50,000m <sup>3</sup><br>土砂改良 約35,000m <sup>3</sup>  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 210 | 一般競争入札 | 利根川上流河川事務所 | H29目吹守谷管内堤防強化関連整備工事      | 一般土木工事 | 茨城県           | 取手市            | 約12ヶ月 | 第1四半期  | 河川防災ステーション補修工 1式<br>工事用道路維持工 1式<br>掘削工 約1,000m <sup>3</sup><br>河川防災ステーション補修工 1式   | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満 |
| 211 | 一般競争入札 | 利根川上流河川事務所 | H29大利根管内堤防強化関連整備工事       | 一般土木工事 | 茨城県           | 猿島郡五霞町         | 約12ヶ月 | 第1四半期  | 工事用道路維持工 1式<br>土砂置場整備工 1式   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 212 | 一般競争入札 | 利根川上流河川事務所 | H29川俣管内堤防強化関連整備工事        | 一般土木工事 | 埼玉県           | 羽生市            | 約12ヶ月 | 第1四半期  | 工事用道路維持工 1式<br>土砂置場整備工 1式   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 213 | 一般競争入札 | 荒川上流河川事務所  | H28-29荒川西区上江橋上流築堤外工事     | 一般土木工事 | 埼玉県           | さいたま市西区宝来地先    | 約13ヶ月 | 第4四半期  | 築堤工 約150m <sup>3</sup><br>盛土工 約19,200m <sup>3</sup><br>護管本体撤去工 1式   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 214 | 一般競争入札 | 荒川上流河川事務所  | H29荒川秋ヶ瀬仮置土整備工事          | 一般土木工事 | 埼玉県           | さいたま市桜区下大久保地先  | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 整地 450,000m <sup>3</sup><br>盛土混合処理 15,000m <sup>3</sup><br>ふん分け 20,000m <sup>3</sup>  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 215 | 一般競争入札 | 荒川上流河川事務所  | H28荒川西遊馬地区河川防災ステーション整備工事 | 一般土木工事 | 埼玉県           | さいたま市西区西遊馬地先   | 約8ヶ月  | 第4四半期  | 盛土工 約25,000m <sup>3</sup>   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 216 | 一般競争入札 | 利根川下流河川事務所 | H28戸田井掛排水機場撤去工事          | 一般土木工事 | 茨城県           | 取手市戸田井地先       | 約6ヶ月  | 第4四半期  | 排水機場撤去 一式   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 217 | 一般競争入札 | 利根川下流河川事務所 | H28東海排水樋管新設工事            | 一般土木工事 | 茨城県           | 神栖市東海地先        | 約10ヶ月 | 第1四半期  | 樋管新設 1基   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 218 | 一般競争入札 | 利根川下流河川事務所 | H28芦崎地先築堤工事              | 一般土木工事 | 千葉県           | 鏡子市芦崎地先        | 約8ヶ月  | 第4四半期  | 築堤 約250m <sup>3</sup><br>盛土 約17,000m <sup>3</sup><br>低水護岸延長 約100m<br>盛土工 約5800m <sup>3</sup><br>砕石盛土 約4200m <sup>3</sup><br>コンクリートブロック工 約2000m <sup>2</sup> | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 219 | 一般競争入札 | 江戸川河川事務所   | H28三輪野山地区低水護岸工事          | 一般土木工事 | 千葉県           | 流山市三輪野山地先      | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 高水敷スロープ 1箇所<br>堤防整備延長 約95m<br>盛土工 約7000m <sup>3</sup><br>ドレーン工 約95m<br>堤脚水路工 約95m   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 220 | 一般競争入札 | 江戸川河川事務所   | H28新和地区堤防整備工事            | 一般土木工事 | 埼玉県           | 三郷市新和地先        | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 盛土工 約7000m <sup>3</sup><br>ドレーン工 約95m<br>堤脚水路工 約95m   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 221 | 一般競争入札 | 江戸川河川事務所   | H29江戸川管内土砂改良工事           | 一般土木工事 | 埼玉県           | 吉川市錦小路地先       | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 土砂改良工 66,000m <sup>3</sup>  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 222 | 一般競争入札 | 江戸川河川事務所   | H28越谷地区外堤防整備工事           | 一般土木工事 | 埼玉県           | 越谷市東町地先        | 約10ヶ月 | 第4四半期  | 堤防整備延長 280m<br>盛土工 約7000m <sup>3</sup><br>天端舗装工 約1700m <sup>2</sup>   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 223 | 一般競争入札 | 荒川下流河川事務所  | H28葛西橋下流中堤築堤護岸工事         | 一般土木工事 | 東京都           | 江戸川区西葛西二丁目     | 約11ヶ月 | 第4四半期  | 中堤上段 168m<br>盛土工 2,880m <sup>3</sup><br>法面被覆工 4,800m <sup>3</sup>   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 224 | 一般競争入札 | 荒川下流河川事務所  | H28東墨田高潮堤防工事             | 一般土木工事 | 東京都           | 墨田区            | 約11ヶ月 | 第4四半期  | 築堤護岸 約200m<br>盛土工 約2,800m <sup>3</sup><br>護岸工 約800m <sup>2</sup>  | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 225 | 一般競争入札 | 荒川下流河川事務所  | H28西葛西一丁目中堤築堤護岸工事        | 一般土木工事 | 東京都           | 江戸川区西葛西一丁目     | 約11ヶ月 | 第4四半期  | 中堤上段 126m<br>盛土工 1,700m <sup>3</sup><br>法面被覆工 3,430m <sup>3</sup><br>土砂改良工 7,000m <sup>3</sup>  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 226 | 一般競争入札 | 荒川下流河川事務所  | H28北葛西二丁目中堤築堤護岸工事        | 一般土木工事 | 東京都           | 江戸川区北葛西二丁目     | 約11ヶ月 | 第4四半期  | 築堤 約126m<br>盛土工 1,700m <sup>3</sup><br>法面被覆工 3,430m <sup>3</sup>  | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 227 | 一般競争入札 | 京浜河川事務所    | H28浅川新井築堤護岸工事            | 一般土木工事 | 東京都           | 日野市新井地先        | 約5ヶ月  | 第4四半期  | 築堤護岸 約100m<br>護岸基礎工 約100m<br>法砂護岸工 約800m <sup>2</sup><br>かごマット 約500m <sup>2</sup>   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 228 | 一般競争入札 | 京浜河川事務所    | H28多摩川上流天端保護工事           | 一般土木工事 | 東京都           | 八王子市平町地先外1箇所   | 約9ヶ月  | 第4四半期  | 天端保護工 約1,700m <sup>2</sup><br>盛土 約500m <sup>3</sup><br>アスファルト舗装 約6,800m <sup>2</sup><br>付帯施設 1式   | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満 |
| 229 | 一般競争入札 | 京浜河川事務所    | H28鶴見川栄町通四丁目耐震堤防工事       | 一般土木工事 | 神奈川県          | 横浜市鶴見区栄町通四丁目地先 | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 地盤改良 約50m <sup>3</sup><br>深層混合処理(改良径3.5m、改良長9.4m)約60本   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 230 | 一般競争入札 | 京浜河川事務所    | H28多摩川葦葉川長洲護岸工事          | 一般土木工事 | 東京都           | 青梅市長洲3丁目地先     | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 低水護岸 約160m<br>積ブロック 約970m <sup>2</sup>  | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 231 | 一般競争入札 | 京浜河川事務所    | H28多摩川根川排水樋管新設工事         | 一般土木工事 | 東京都           | 立川市錦町地先        | 約12ヶ月 | 第1四半期  | 樋管新設 1箇所<br>樋管長 L=15m<br>断面 3.4m×2.0m 3連  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 232 | 一般競争入札 | 京浜河川事務所    | H28多摩川田園調布南築堤護岸工事        | 一般土木工事 | 東京都           | 大田区田園調布南地先     | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 築堤護岸 約200m<br>盛土 4,000m <sup>3</sup><br>護岸基礎工 約200m <sup>2</sup><br>連節ブロック 約2,700m <sup>2</sup>   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 233 | 一般競争入札 | 京浜河川事務所    | H28多摩川仲六郷築堤護岸工事          | 一般土木工事 | 東京都           | 大田区仲六郷地先       | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 築堤護岸 約120m<br>盛土 約1,000m <sup>3</sup><br>護岸基礎工 約60m <sup>2</sup><br>連節ブロック 約330m <sup>2</sup>   | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満 |
| 234 | 一般競争入札 | 京浜河川事務所    | H28多摩川中原区中丸子築堤護岸工事       | 一般土木工事 | 神奈川県          | 川崎市中原区中丸子地先    | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 築堤護岸 約160m<br>盛土 約2,900m <sup>3</sup><br>護岸基礎工 約160m <sup>2</sup><br>連節ブロック 約2,400m <sup>2</sup>  | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 235 | 一般競争入札 | 京浜河川事務所    | H29多摩川中丸子築堤護岸工事          | 一般土木工事 | 神奈川県          | 川崎市中原区中丸子地先    | 約10ヶ月 | 第1四半期  | 築堤護岸 約240m<br>盛土 約4,300m <sup>3</sup><br>護岸基礎工 約240m <sup>2</sup><br>連節ブロック 約3,600m <sup>2</sup>  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 236 | 一般競争入札 | 京浜河川事務所    | H29多摩川東古市場上築堤護岸工事        | 一般土木工事 | 神奈川県          | 川崎市幸区東古市場地先    | 約10ヶ月 | 第1四半期  | 築堤護岸 約250m <sup>3</sup><br>盛土 約1,800m <sup>3</sup><br>護岸基礎工 約250m <sup>2</sup><br>連節ブロック 約1,800m <sup>2</sup>   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |

| No. | 入札方式   | 事務所名      | 工事名                         | 工事種別   | 工事場所<br>(都県名) | 工事場所<br>(住所) | 工事期限  | 入札予定時期 | 工事概要  | 工事発注規模                     |
|-----|--------|-----------|-----------------------------|--------|---------------|--------------|-------|--------|---|----------------------------|
| 237 | 一般競争入札 | 京浜河川事務所   | H29多摩川東古市場下築堤護岸工事           | 一般土木工事 | 神奈川県          | 川崎市幸区東古市場地先  | 約10ヶ月 | 第1四半期  | 築堤護岸 約250m<br>盛土 約1,800m3<br>護岸基礎工 約250m<br>運搬ブロック 約1,800m2   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 238 | 一般競争入札 | 京浜河川事務所   | H29多摩川堰一丁目上築堤護岸工事           | 一般土木工事 | 神奈川県          | 川崎市多摩区堰一丁目地先 | 約10ヶ月 | 第1四半期  | 築堤護岸 約260m<br>盛土 約3,900m3<br>護岸基礎工 約260m<br>運搬ブロック 約2,600m2   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 239 | 一般競争入札 | 京浜河川事務所   | H29多摩川堰一丁目下築堤護岸工事           | 一般土木工事 | 神奈川県          | 川崎市多摩区堰一丁目地先 | 約10ヶ月 | 第1四半期  | 築堤護岸 約260m<br>盛土 約3,900m3<br>護岸基礎工 約260m<br>運搬ブロック 約2,600m2   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 240 | 一般競争入札 | 京浜河川事務所   | H29浅川万願寺築堤工事                | 一般土木工事 | 東京都           | 日野市万願寺地先     | 約10ヶ月 | 第1四半期  | 築堤 約350m<br>盛土 約3,900m3<br>張芝 約2,500m2  | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 241 | 一般競争入札 | 京浜河川事務所   | H29浅川豊田上築堤工事                | 一般土木工事 | 東京都           | 日野市豊田地先      | 約10ヶ月 | 第1四半期  | 築堤 約350m<br>盛土 約3,000m3<br>張芝 約2,800m2  | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 242 | 一般競争入札 | 京浜河川事務所   | H29浅川豊田下築堤工事                | 一般土木工事 | 東京都           | 日野市豊田地先      | 約10ヶ月 | 第1四半期  | 築堤 約350m<br>盛土 約3,000m3<br>張芝 約2,800m2  | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 243 | 一般競争入札 | 京浜河川事務所   | H28相模川馬入高潮堤防工事              | 一般土木工事 | 神奈川県          | 平塚市馬入地先外3箇所  | 約10ヶ月 | 第4四半期  | バラスト埋 約200m<br>軟弱路工 約2,400m2<br>天端保護工 約1,200m2<br>工事用道路 約200m   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 244 | 一般競争入札 | 二瀬ダム管理所   | H29二瀬ダム大洞川進入路(その3)工事        | 一般土木工事 |               | 埼玉県秩父市三峰地先   | 約10ヶ月 | 第1四半期  | 掘削工 500m3、鉄筋挿入工 30本、軽量盛土工 600m3、のり面工 700m2、ロープ伏工 1000m2、落石防止網工 750m2<br>路工 400m2 ガードレール工 140m   | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満 |
| 245 | 一般競争入札 | 常総国道事務所   | 牛久土浦BP地盤改良その2工事             | 一般土木工事 | 茨城県           | 茨城県牛久土町      | 約7ヶ月  | 第4四半期  | 地盤改良工 1式(筒貫工 L=7.7m 18,000m3)   | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満 |
| 246 | 一般競争入札 | 常総国道事務所   | 圏央道大臼地区改良他工事                | 一般土木工事 | 茨城県           | つくば市水郷       | 約13ヶ月 | 第4四半期  | 路体盛土工 5,600m3<br>舗装工 4,000m2<br>法覆護岸工 1式(コンクリートブロック工、250m2)   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 247 | 一般競争入札 | 常総国道事務所   | 圏央道常総つくば排水整備工事              | 一般土木工事 | 茨城県           | 常総市上蛇        | 約13ヶ月 | 第4四半期  | 調整池工 4基(地盤改良工 13,300m3、盛土工 11,300m3)<br>法覆護岸工 1式(コンクリートブロック工 2,900m2)   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 248 | 一般競争入札 | 宇都宮国道事務所  | H28下古山・茂原排水整備(その2)工事        | 一般土木工事 | 栃木県           | 下野市下古山地先     | 約9ヶ月  | 第4四半期  | アスファルト舗装工 約4,000m2、排水構造物工 約1,300m、道路土工 1式、構造物撤去工 1式   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 249 | 一般競争入札 | 宇都宮国道事務所  | 50号新川島橋下部(その1)工事            | 一般土木工事 | 茨城県           | 筑西市下川島地先     | 約8ヶ月  | 第4四半期  | 橋梁下部 9基(RC橋脚工 9基、場所打ち杭 41本)、仮設工 1式  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 250 | 一般競争入札 | 宇都宮国道事務所  | 50号新川島橋下部(その2)工事            | 一般土木工事 | 茨城県           | 筑西市下川島地先     | 約8ヶ月  | 第4四半期  | 橋梁下部 5基(RC橋脚工 5基、場所打ち杭 22本)、仮設工 1式  | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 251 | 一般競争入札 | 高崎河川国道事務所 | 上武道路上細井副道他改良工事              | 一般土木工事 | 群馬県           | 前橋市上細井町他1箇所  | 約10ヶ月 | 第4四半期  | ・路体盛土工 約8,000m3<br>・ブロック積工 約400m2<br>・排水構造物工 1式<br>・舗装工 約6,000m2<br>・防護柵工 約500m   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 252 | 一般競争入札 | 高崎河川国道事務所 | 上武道路田口副道他改良工事               | 一般土木工事 | 群馬県           | 前橋市日輪寺町地先    | 約10ヶ月 | 第4四半期  | ・路体盛土工 約6,000m3<br>・ブロック積工 約300m2<br>・排水構造物工 1式<br>・舗装工 約5,000m2<br>・防護柵工 約400m   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 253 | 一般競争入札 | 高崎河川国道事務所 | 永井地区改良その6工事                 | 一般土木工事 | 群馬県           | 利根郡みなかみ町永井地先 | 約9ヶ月  | 第4四半期  | 道路土工 1式<br>地盤改良工(深層混合処理) 478本<br>場所打掃壁工(L型掃壁) 158m3   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 254 | 一般競争入札 | 高崎河川国道事務所 | 永井地区改良その7工事                 | 一般土木工事 | 群馬県           | 利根郡みなかみ町永井地先 | 約9ヶ月  | 第4四半期  | 道路土工 1式<br>地盤改良工(深層混合処理) 441本   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 255 | 一般競争入札 | 高崎河川国道事務所 | 新上越橋下部その2他工事                | 一般土木工事 | 群馬県           | 利根郡みなかみ町永井   | 約9ヶ月  | 第4四半期  | 道路土工 1式<br>地盤改良工(深層混合処理) 約1300m3<br>場所打掃壁工(L型掃壁) 約900m3<br>橋梁下部工(逆T型橋台、約600m3)2基<br>基礎工(深礎杭φ2m、L6.8m) 8本<br>仮設工(アンカー式土留め) 1式                  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 256 | 一般競争入札 | 大宮国道事務所   | H28・29上尾道路桶川北本地区調整池工事       | 一般土木工事 | 埼玉県           | 桶川市川田谷       | 約11ヶ月 | 第4四半期  | 調整池工 1式<br>地盤改良工 1式   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 257 | 一般競争入札 | 大宮国道事務所   | H28圏央道桶川北本地区改良その1工事         | 一般土木工事 | 埼玉県           | 桶川市          | 約8ヶ月  | 第4四半期  | 排水工 1式<br>舗装工 1式  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 258 | 一般競争入札 | 大宮国道事務所   | H28圏央道桶川北本地区改良その2工事         | 一般土木工事 | 埼玉県           | 桶川市          | 約8ヶ月  | 第4四半期  | 排水工 1式<br>舗装工 1式  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 259 | 一般競争入札 | 大宮国道事務所   | H28圏央道久喜白岡地区改良工事            | 一般土木工事 | 埼玉県           | 久喜市          | 約8ヶ月  | 第4四半期  | 護岸工 1式<br>排水工 1式  | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 260 | 一般競争入札 | 大宮国道事務所   | H29国道4号杉戸(3)電線共同溝事前排水施設移設工事 | 一般土木工事 | 埼玉県           | 北葛飾郡杉戸町      | 約8ヶ月  | 第1四半期  | 排水施設移設工 1式<br>舗装工 1式  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 261 | 一般競争入札 | 北首都国道事務所  | 東埼玉道路吉川松伏地区改良工事             | 一般土木工事 | 埼玉県           | 吉川市川藤        | 約7ヶ月  | 第4四半期  | 表層混合処理工 約5,000m2<br>中層混合処理工 約10,000m3<br>工事用道路 約5,000m2   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 262 | 一般競争入札 | 北首都国道事務所  | 圏央道埼玉地区側道改良その4工事            | 一般土木工事 | 埼玉県           | 久喜市北青柳       | 約8ヶ月  | 第4四半期  | 掘削工 約2,000m3<br>路体盛土工 約1,500m3<br>路床盛土工 約500m3<br>路床安定処理工 約4,000m2<br>車道舗装工 約6,000m2<br>歩道舗装工 約2,000m2<br>排水構造物工 1式<br>調整池工 1箇所<br>掘削工 約500m3 | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 263 | 一般競争入札 | 北首都国道事務所  | 圏央道埼玉地区側道改良その5工事            | 一般土木工事 | 埼玉県           | 久喜市下早見       | 約8ヶ月  | 第4四半期  | 路体盛土工 約5,000m3<br>路床安定処理工 約1,500m2<br>車道舗装工 約3,500m2<br>歩道舗装工 約1,000m2<br>排水構造物工 1式<br>調整池工 1箇所<br>道路植栽工 1式                                   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 264 | 一般競争入札 | 首都国道事務所   | 矢切堀之内遮音壁その5工事               | 一般土木工事 | 千葉県           | 松戸市上矢切       | 約8ヶ月  | 第4四半期  | 遮音壁設置工 約600m  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |

| No. | 入札方式   | 事務所名         | 工事名                  | 工事種別   | 工事場所<br>(都県名) | 工事場所<br>(住所)  | 工事期限  | 入札予定時期 | 工事概要  | 工事発注規模                     |
|-----|--------|--------------|----------------------|--------|---------------|---------------|-------|--------|---|----------------------------|
| 265 | 一般競争入札 | 首都国道事務所      | 小山地区他改良工事            | 一般土木工事 | 千葉県           | 松戸市小山         | 約8ヶ月  | 第4四半期  | 調整池 1箇所<br>仮橋撤去工 3箇所<br>擁壁・擁管本体工 1箇所  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 266 | 一般競争入札 | 首都国道事務所      | 小山地区他遮音壁その1工事        | 一般土木工事 | 東京都           | 葛飾区東金町8丁目     | 約8ヶ月  | 第4四半期  | 遮音壁設置工 約1,000m<br>遮音壁撤去工 約1,000m  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 267 | 一般競争入札 | 首都国道事務所      | 小山地区他遮音壁その2工事        | 一般土木工事 | 東京都           | 葛飾区東金町8丁目     | 約8ヶ月  | 第4四半期  | 遮音壁設置工 約1,000m<br>遮音壁撤去工 約1,000m  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 268 | 一般競争入札 | 相武国道事務所      | 国道20号バイパス他環境整備工事     | 一般土木工事 | 東京都           | 相武国道事務所管内     | 約11ヶ月 | 第4四半期  | ・道路土工 約1000m3<br>・法面工 約1000m2<br>・擁壁工 約100m<br>・舗装工 約1000m2<br>・除草工 約25000m2<br>・防草シート工 約7000m2<br>・歩道設置工 1式<br>・応急処理工 1式 | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 269 | 一般競争入札 | 相武国道事務所      | 八王子南バイパス寺田地区高架橋下部工事  | 一般土木工事 | 東京都           | 八王子市寺田町地先     | 約7ヶ月  | 第4四半期  | ・下部工 2基<br>・鋼管ソイルセメント杭 16本<br>・護渠(ボックスカルバート)工 1式  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 270 | 一般競争入札 | 相武国道事務所      | 16号福生市熊川地区改良工事       | 一般土木工事 | 東京都           | 福生市熊川地先       | 約6ヶ月  | 第4四半期  | 施工延長380m<br>・道路土工 1式<br>・擁壁工 1式<br>・階段工 1式<br>・BOXカルバート工 1式<br>・舗装工 約5000m2<br>・遮音壁基礎工 約350m                              | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 271 | 一般競争入札 | 川崎国道事務所      | 国道16号町田立体遮音壁設置工事     | 一般土木工事 | 東京都           | 町田市           | 約11ヶ月 | 第4四半期  | 遮音壁 L=約650m<br>仮設工 1式   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 272 | 一般競争入札 | 横浜国道事務所      | 横浜湘南道路藤沢オランプ橋撤去他工事   | 一般土木工事 | 神奈川県          | 藤沢市城南2丁目地先    | 約13ヶ月 | 第4四半期  | 橋梁撤去工(上部工) 約170m<br>橋梁撤去工(下部工) 5基<br>橋梁下部工(場所打ち杭) 2基<br>仮設工 1式  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 273 | 一般競争入札 | 横浜国道事務所      | 横浜湘南道路藤沢地区改良(その2)工事  | 一般土木工事 | 神奈川県          | 藤沢市城南5丁目地先    | 約10ヶ月 | 第4四半期  | 仮設工 1式<br>函渠工 1基<br>土工 1式   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 274 | 一般競争入札 | 横浜国道事務所      | 横浜湘南道路藤沢地区改良(その3)工事  | 一般土木工事 | 神奈川県          | 藤沢市城南5丁目      | 約10ヶ月 | 第4四半期  | 舗装工 1式<br>擁壁工 1式  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 275 | 一般競争入札 | 横浜国道事務所      | 横浜湘南道路小雀高架橋下部(その2)工事 | 一般土木工事 | 神奈川県          | 横浜市戸塚区小雀町地先   | 約10ヶ月 | 第4四半期  | 仮設工 1式<br>橋梁下部工 3基  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 276 | 一般競争入札 | 横浜国道事務所      | 横浜湘南道路小雀高架橋下部(その3)工事 | 一般土木工事 | 神奈川県          | 横浜市戸塚区小雀町地先   | 約10ヶ月 | 第4四半期  | 仮設工 1式<br>橋梁下部工 2基<br>橋台工 2基  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 277 | 一般競争入札 | 横浜国道事務所      | H28管内改築区間改良(その4)工事   | 一般土木工事 | 神奈川県          | 横浜市戸塚区原宿町地先 他 | 約8ヶ月  | 第4四半期  | 排水構造物工 1式<br>構造物撤去工 1式<br>防護柵工 1式<br>土砂掘削運搬 1式<br>応急処理工 1式  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 278 | 一般競争入札 | 横浜国道事務所      | H28管内改築区間改良(その5)工事   | 一般土木工事 | 神奈川県          | 藤沢市城南地先 他     | 約8ヶ月  | 第4四半期  | 排水構造物工 1式<br>構造物撤去工 1式<br>防護柵工 1式<br>応急処理工 1式   | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満 |
| 279 | 一般競争入札 | 横浜国道事務所      | 厚木秦野道路秦野西IC他改良工事     | 一般土木工事 | 神奈川県          | 秦野市、伊勢原市、厚木市  | 約8ヶ月  | 第4四半期  | 土工 1式<br>工事用道路 1式<br>応急処理工 1式   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 280 | 一般競争入札 | 横浜国道事務所      | 横浜湘南道路藤沢高架橋下部他工事     | 一般土木工事 | 神奈川県          | 藤沢市城南2丁目      | 約13ヶ月 | 第4四半期  | 橋梁下部工 3基<br>仮設工 1式<br>土工 1式   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 281 | 一般競争入札 | 横浜国道事務所      | 横浜湘南道路小雀地区改良(その2)工事  | 一般土木工事 | 神奈川県          | 横浜市戸塚区小雀町     | 約8ヶ月  | 第4四半期  | 防護柵工 200m<br>構造物取壊工 1式<br>工事用道路 1式<br>遮音壁 1式  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 282 | 一般競争入札 | 東京外かく環状国道事務所 | H29東京外環大泉地区準備他改良工事   | 一般土木工事 | 東京都           | 練馬区関町地先       | 約11ヶ月 | 第1四半期  | 管渠工 1式<br>構造物撤去工 1式<br>仮設工 1式<br>応急処理工 1式   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 283 | 一般競争入札 | 東京外かく環状国道事務所 | H28東京外環準備他(その2)工事    | 一般土木工事 | 東京都           | 三鷹市北野4丁目      | 約4ヶ月  | 第4四半期  | 道路土工 5,000m3<br>アスファルト舗装工 13,000m2<br>排水構造物工 1式<br>防護柵工 1式<br>仮設工 1式<br>応急処理工 1式  | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 284 | 一般競争入札 | 甲府河川国道事務所    | 大月バイパス花咲地区改良(その2)工事  | 一般土木工事 | 山梨県           | 大月市花咲地先       | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 土工 1式<br>擁壁工 1式   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 285 | 一般競争入札 | 長野国道事務所      | 中部横断自動車道 前山地区改良4工事   | 一般土木工事 | 長野県           | 佐久市前山地先       | 約9ヶ月  | 第4四半期  | 道路改良 1式 掘削工 約33,000m3 路体盛土工 約17,000m3<br>路床盛土工 約7,000m3 調整池工 1式   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 286 | 一般競争入札 | 長野国道事務所      | H28松本管内交通安全対策工事      | 一般土木工事 | 長野県           | 塩尻市広丘野村地先     | 約10ヶ月 | 第4四半期  | 延長 L=800m<br>擁壁工 L=200m<br>舗装工 A=1,000m2<br>区画線工 L=200m<br>防護柵工 L=100m  | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満 |
| 287 | 一般競争入札 | 長野国道事務所      | 長地地区改良工事             | 一般土木工事 | 長野県           | 岡谷市長地地先       | 約10ヶ月 | 第4四半期  | 路体盛土工 約10,000m3、植生工 約5,000m2、ブロック積工 約130m2、大型ブロック積工 約120m2、側溝工 約400m、補強土壁 約80m2、路渠(φ0×5.0) 1基、舗装 約600m2                   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満     |
| 288 | 一般競争入札 | 長野国道事務所      | 北長池貯留槽設置2他工事         | 一般土木工事 | 長野県           | 長野市北長池地先      | 約10ヶ月 | 第4四半期  | 貯水槽 1基、仮設工(土留・仮締切工) 1式  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 289 | 一般競争入札 | 長野国道事務所      | 北長池改良4他工事            | 一般土木工事 | 長野県           | 長野市北長池地先      | 約10ヶ月 | 第4四半期  | 掘削工(表土置換え) 約3,000m3、路体盛土工 約6,000m3、構造物撤去工 1式  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 290 | 一般競争入札 | 長野国道事務所      | 山清路防災改良2他工事          | 一般土木工事 | 長野県           | 東筑摩郡生坂村東広津地先  | 約10ヶ月 | 第4四半期  | m3、床版工(鉄筋) 約40t、コンクリート 約160m3)1式、伸縮装置 約20m、補強土壁工 約600m2、函渠工 1基、ブロック積工 約300m2  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |
| 291 | 一般競争入札 | 長野国道事務所      | 中部横断自動車道 前山大沢地区改良3工事 | 一般土木工事 | 長野県           | 佐久市前山         | 約8ヶ月  | 第1四半期  | 道路改良 1式 掘削 約40,000m3 路体盛土工 約15,000m3 路床盛土工 約2,000m3 擁壁工 1式 調整池工 1式  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満     |

| No. | 入札方式   | 事務所名            | 工事名                            | 工事種別      | 工事場所<br>(都県名) | 工事場所<br>(住所)         | 工事期限  | 入札予定時期 | 工事概要  | 工事発注規模                         |
|-----|--------|-----------------|--------------------------------|-----------|---------------|----------------------|-------|--------|---|--------------------------------|
| 292 | 一般競争入札 | 長野国道事務所         | 中部横断自動車道 小海千代里地区基盤整備6工事        | 一般土木工事    | 長野県           | 南佐久郡小海町千代里地先         | 約8ヶ月  | 第1四半期  | 道路改良 1式 路体盛土工 約40,000m <sup>3</sup> 安定処理工 約40,000m <sup>3</sup> 法面整形工 約5,000m <sup>2</sup> 工事延長L=230m   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満         |
| 293 | 一般競争入札 | 長野国道事務所         | H29年礼駅前交差点改良工事                 | 一般土木工事    | 長野県           | 上水内郡信濃町普光寺地先         | 約10ヶ月 | 第1四半期  | 擁壁工L=190m<br>舗装工L=2,000m <sup>2</sup><br>防護柵工L=170m   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満         |
| 294 | 一般競争入札 | 国営昭和記念公園事務所     | H28昭和立川地区給水管設置工事               | 一般土木工事    | 東京都           | 立川市及び昭島市             | 約6ヶ月  | 第4四半期  | 給水設備工 L=4,600m<br>公園施設等撤去・移設工 1式<br>雨水排水設備工 1式  | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満         |
| 295 | 一般競争入札 | 国営昭和記念公園事務所     | H28昭和昭島地区給水管設置工事               | 一般土木工事    | 東京都           | 立川市及び昭島市             | 約5ヶ月  | 第4四半期  | 給水設備工 L=2,800m<br>公園施設等撤去・移設工 1式<br>雨水排水設備工 1式  | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満         |
| 296 | 一般競争入札 | 荒川下流河川事務所       | H28荒川下流管内緊急用船着場維持浚渫工事          | 河川しゅんせつ工事 | 東京都           | 葛飾区堀切地先              | 約5ヶ月  | 第4四半期  | 浚渫土量 約15,000m <sup>3</sup>  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満         |
| 297 | 一般競争入札 | 京浜河川事務所         | H29鶴見川生麦河道掘削工事                 | 河川しゅんせつ工事 | 神奈川県          | 横浜市鶴見区生麦地先           | 約7ヶ月  | 第1四半期  | 浚渫工 約27,000m <sup>3</sup><br>浚渫処理工 約27,000m <sup>3</sup><br>業務委託料(水質調査等) 1式   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満         |
| 298 | 一般競争入札 | 品木ダム水質管理所       | H29品木ダム浚渫工事                    | 河川しゅんせつ工事 | 群馬県           | 群馬県吾妻郡中之条町大字入山地先     | 約10ヶ月 | 第1四半期  | 沈殿物浚渫 32,500m <sup>3</sup><br>固化処理盛土 12,200m <sup>3</sup>   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満         |
| 299 | 一般競争入札 | 荒川上流河川事務所       | H28-30荒川貝殻樋管ゲート設備工事            | 機械設備工事    |               | 埼玉県上尾市大字西貝塚地先        | 約17ヶ月 | 第4四半期  | ゲート設備製作据付 2門<br>既設ゲート設備撤去 1門<br>仮設工 1式<br>坂川分派用水樋管  | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満     |
| 300 | 一般競争入札 | 江戸川河川事務所        | H28坂川分派揚水樋管外ゲート設備修繕工事          | 機械設備工事    | 千葉県           | 松戸市小金地先              | 約10ヶ月 | 第4四半期  | 扉体更新 1式<br>開閉装置更新 1式<br>管理橋更新 1式<br>松戸排水機場吐出樋管<br>増設機修繕更新 1式  | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |
| 301 | 一般競争入札 | 鬼怒川ダム統合管理事務所    | H28川治ダム低水放流設備修繕工事              | 機械設備工事    | 栃木県           | 日光市川治温泉川治地先          | 約10ヶ月 | 第4四半期  | 流量計更新 2台<br>空気弁更新 2台  | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満     |
| 302 | 一般競争入札 | 利根川上流河川事務所      | H28目吹水防センター新営工事                | 建築工事      | 千葉県           | 野田市目吹地先              | 約7ヶ月  | 第1四半期  | 水防センター<br>S-1<br>約200m <sup>2</sup><br>新築1棟   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満         |
| 303 | 一般競争入札 | 相武国道事務所         | 国道16号相模原市橋本地道下道建築工事            | 建築工事      | 神奈川県          | 横浜市緑区橋本2丁目地先         | 約5ヶ月  | 第4四半期  | 階段シールド工(建築面積) 約88m <sup>2</sup><br>・通路・階段内装工 1式<br>・サイン工 1式<br>・外構(舗装)1式  | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満     |
| 304 | 一般競争入札 | 横浜国道事務所         | H28鶴見地下歩道昇降設備新築工事              | 建築工事      | 神奈川県          | 横浜市鶴見区               | 約5ヶ月  | 第4四半期  | 昇降機機<br>RC-1<br>約20m <sup>2</sup><br>新築2機<br>昇降機2機他<br>上部工 一式<br>L=62m、B=5.5m<br>重量62t<br>幅員 6.4m、50.7m<br>工場製作工 約410t<br>工場製品輸送工 1式<br>架設工 1式<br>支承工 1式<br>橋梁付属物工 1式<br>仮設工 1式 | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満     |
| 305 | 一般競争入札 | 濃良瀬川河川事務所       | H28大古屋橋上部工事                    | 鋼橋上部工事    | 栃木県           | 佐野市大古屋町地先            | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 鋼橋上部 約66m<br>鋼材 約291t<br>合成床版 1式  | (工事発注規模)<br>1億2,000万円から2億円未満   |
| 306 | 一般競争入札 | 千葉県事務所          | H29・H30北千葉道路松崎高架橋ランプ橋上部工事      | 鋼橋上部工事    | 千葉県           | 成田市                  | 約14ヶ月 | 第1四半期  | 鋼橋上部 約33.5m<br>鋼材 約170.3m<br>合成床版 1式  | (工事発注規模)<br>3億円から7億4,000万円未満   |
| 307 | 一般競争入札 | 甲府河川国道事務所       | 中部横断小沢川橋上部工事                   | 鋼橋上部工事    | 山梨県           | 西八代郡市川三郷町鴨狩津向地先      | 約10ヶ月 | 第4四半期  | 鋼橋上部 約33.5m<br>鋼材 約170.3m<br>合成床版 1式  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満         |
| 308 | 一般競争入札 | 甲府河川国道事務所       | 中部横断上向沢川橋上部工事                  | 鋼橋上部工事    | 山梨県           | 南巨摩郡身延町下田原地先         | 約10ヶ月 | 第4四半期  | 鋼橋上部 約170.3m<br>鋼材 約350t  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満         |
| 309 | 一般競争入札 | 甲府河川国道事務所       | 中部横断高沢ICランプ跨道橋上部工事             | 鋼橋上部工事    | 山梨県           | 南巨摩郡南都留土地先           | 約11ヶ月 | 第4四半期  | 鋼橋上部工 L=154m<br>鋼材 480t   | (工事発注規模)<br>3億円から7億4,000万円未満   |
| 310 | 一般競争入札 | 甲府河川国道事務所       | 中部横断宮原沢川橋上部工事                  | 鋼橋上部工事    | 山梨県           | 南巨摩郡身延町              | 約16ヶ月 | 第1四半期  | 除草工 1式、高木剪定 1式、中木剪定、寄植低木<br>剪定 1式   | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満     |
| 311 | 一般競争入札 | 大宮国道事務所         | H29・30浦和緑地管理工事                 | 造園工事      | 埼玉県           | 大宮国道事務所 浦和出張所管内      | 約24ヶ月 | 第1四半期  | 除草工 1式、高木剪定 1式、中木剪定 1式、寄植<br>低木剪定 1式  | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満         |
| 312 | 一般競争入札 | 大宮国道事務所         | H29・30春日部緑地管理工事                | 造園工事      | 埼玉県           | 大宮国道事務所 春日部国道出張所管内   | 約24ヶ月 | 第1四半期  | 除草工 1式、高木剪定 1式、中木剪定、寄植低木<br>剪定 1式   | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満     |
| 313 | 一般競争入札 | 北首都国道事務所        | 平成29・30年度国道298号さいたま・川口地区緑地管理工事 | 造園工事      | 埼玉県           | 和光市新倉                | 約23ヶ月 | 第1四半期  | 植栽維持工<br>・高木・中木剪定 約1,900本<br>・寄植剪定 約90,000m <sup>2</sup> 、抜根除草 約90,000m <sup>2</sup>  | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満     |
| 314 | 一般競争入札 | 北首都国道事務所        | 平成29・30年度国道298号草加・八潮郷地区緑地管理工事  | 造園工事      | 埼玉県           | 草加市八幡町               | 約23ヶ月 | 第1四半期  | 除草工<br>・機械除草 約60,000m <sup>2</sup> t<br>植栽維持工<br>・高木・中木剪定 約1,900本<br>・寄植剪定 約80,000m <sup>2</sup> 、抜根除草 約90,000m <sup>2</sup>  | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満         |
| 315 | 一般競争入札 | 東京国道事務所         | H29・30代々木緑地管理工事                | 造園工事      | 東京都           | 代々木出張所管内(国道20号、246号) | 約24ヶ月 | 第4四半期  | 高木剪定1式、寄植剪定1式、単独物剪定1式、道路<br>植栽1式、道路除草1式、法面除草1式、街路樹点検<br>1式、応急処理1式   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満         |
| 316 | 一般競争入札 | 東京国道事務所         | H29・30万世橋緑地管理工事                | 造園工事      | 東京都           | 万世橋出張所管内(国道17号、254号) | 約24ヶ月 | 第1四半期  | 高木剪定1式、寄植剪定1式、単独物剪定1式、道路<br>植栽1式、道路除草1式、法面除草1式、街路樹点検<br>1式、応急処理1式   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満         |
| 317 | 一般競争入札 | 横浜国道事務所         | H29管内改築区間管理(その1)工事             | 造園工事      | 神奈川県          | 横浜市戸塚区原宿町地先 他        | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 除草工 約400,000m <sup>2</sup><br>伐採工(高木) 50本<br>剪定工(中木) 50本<br>伐採工(中木) 50本   | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満     |
| 318 | 一般競争入札 | 長野国道事務所         | H29・30上田緑地管理工事                 | 造園工事      | 長野県           | 上田出張所管内              | 約24ヶ月 | 第4四半期  | 剪定 1式<br>防除 1式<br>灌水 1式<br>除草 1式<br>応急処理 1式   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満         |
| 319 | 一般競争入札 | 国営アルプスあづみの公園事務所 | あづみの公園施設改修工事                   | 造園工事      | 長野県           | 国営アルプスあづみの公園事務所管内    | 約8ヶ月  | 第4四半期  | 園路舗装修繕 一式<br>木橋更新 15基   | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満     |

| No. | 入札方式       | 事務所名        | 工事名                          | 工事種別       | 工事場所<br>(都県名) | 工事場所<br>(住所)         | 工事期限  | 入札予定時期 | 工事概要   | 工事発注規模                           |
|-----|------------|-------------|------------------------------|------------|---------------|----------------------|-------|--------|--|----------------------------------|
| 320 | 一般競争入札     | 国営昭和記念公園事務所 | H28昭和こどもの森再整備工事              | 造園工事       | 東京都           | 立川市及び昭島市             | 約6ヶ月  | 第4四半期  | 園路広場整備工 約2,000m <sup>2</sup><br>サービス施設整備工 1式<br>公園施設等撤去・移設工 1式<br>園水排水設備工 1式<br>園路広場整備工 1式<br>遊戯施設整備工 1式<br>サービス施設整備工 1式<br>公園施設等撤去・移設工 1式                       | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満           |
| 321 | 一般競争入札     | 国営昭和記念公園事務所 | H29昭和維持管理工事                  | 造園工事       | 東京都           | 立川市及び昭島市             | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 園路広場整備工 1式<br>遊戯施設整備工 1式<br>サービス施設整備工 1式<br>公園施設等撤去・移設工 1式   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満           |
| 322 | 一般競争入札     | 国営昭和記念公園事務所 | H29武蔵維持管理工事                  | 造園工事       | 埼玉県           | 比企郡滑川町及び熊谷市          | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 園路広場整備工 1式<br>遊戯施設整備工 1式<br>サービス施設整備工 1式<br>公園施設等撤去・移設工 1式   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満           |
| 323 | 一般競争入札     | 国営昭和記念公園事務所 | H28武蔵施設改修外工事                 | 造園工事       | 埼玉県           | 比企郡滑川町及び熊谷市          | 約6ヶ月  | 第4四半期  | サービス施設整備工 1式   | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満   |
| 324 | 一般競争入札     | 荒川上流河川事務所   | H28荒川浄化機場排水設備改修その他工事         | 暖冷房衛生設備工事  |               | 埼玉県戸田市大字内谷           | 約5ヶ月  | 第4四半期  | 彩湖自然学習センター(既存)<br>S-5<br>約1,000m <sup>2</sup><br>排水設備改修 一式<br>エレベーター設備改修 一式 他  | (工事発注規模)<br>8,000万円から1億2,000万円未満 |
| 325 | 一般競争入札     | 企画部         | H28河川情報システム(全国中継)設置工事        | 通信設備工事     | 埼玉県           | さいたま市中央区             | 約8ヶ月  | 第4四半期  | 河川情報システム 1式<br>河川情報システム設置工 1式  | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満           |
| 326 | 一般競争入札     | 企画部         | H28河川情報システム(関東)設置工事          | 通信設備工事     | 埼玉県           | さいたま市中央区             | 約8ヶ月  | 第4四半期  | 河川情報システム 1式<br>河川情報システム設置工 1式  | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満           |
| 327 | 一般競争入札     | 企画部         | H28洪水予警報等作成システム設置工事          | 通信設備工事     | 埼玉県           | さいたま市中央区             | 約8ヶ月  | 第4四半期  | 洪水予警報等作成システム 1式<br>洪水予警報等作成システム設置工 1式  | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満           |
| 328 | 一般競争入札     | 常陸河川国道事務所   | H28年度常陸管内CCTV/設備外設置工事        | 通信設備工事     | 茨城県           | 常陸河川国道事務所管内          | 約6ヶ月  | 第4四半期  | 道路系CCTV設備新設 15台<br>道路系CCTV設備更新 2台<br>河川系CCTV設備更新 1台<br>高層監視設備設置 1式<br>経路情報収集装置設置 1式  | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満       |
| 329 | 一般競争入札     | 常陸河川国道事務所   | H28年度常陸管内経路情報収集装置設置工事        | 通信設備工事     | 茨城県           | 常陸河川国道事務所管内          | 約9ヶ月  | 第4四半期  | 経路情報収集装置設置 1式<br>国道6号 2箇所<br>国道50号 7箇所<br>国道51号 4箇所  | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満           |
| 330 | 一般競争入札     | 宇都宮国道事務所    | H28宇都宮国道経路情報収集装置設置工事         | 通信設備工事     | 栃木県           | 宇都宮国道管内              | 約6ヶ月  | 第4四半期  | 経路情報収集装置 約19基  | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満           |
| 331 | 一般競争入札     | 大宮国道事務所     | H29大宮国道CCTV/設備設置工事           | 通信設備工事     | 埼玉県           | 大宮国道事務所管内            | 約10ヶ月 | 第1四半期  | 固定式簡易カメラ装置設置 18基   | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満       |
| 332 | 一般競争入札     | 千葉国道事務所     | H28千葉国道防犯CCTVカメラ設備等工事        | 通信設備工事     | 千葉県           | 柏市外11箇所              | 約6ヶ月  | 第4四半期  | CCTVカメラ機器工 14基<br>無停電電源設備工 5基<br>配管配線工 1式  | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満       |
| 333 | 一般競争入札     | 千葉国道事務所     | H28千葉国道経路情報収集設備工事            | 通信設備工事     | 千葉県           | 松戸市 外5箇所             | 約7ヶ月  | 第4四半期  | 経路情報収集装置 6基  | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満       |
| 334 | 一般競争入札     | 横浜国道事務所     | H28横浜国道管内CCTV/設置(その2)工事      | 通信設備工事     | 神奈川県          | 中郡大磯町                | 約8ヶ月  | 第4四半期  | CCTVカメラ新設25基<br>CCTVカメラ撤去13基   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満           |
| 335 | 一般競争入札     | 横浜国道事務所     | H28津波警報設備等設置工事               | 通信設備工事     | 神奈川県          | 中郡大磯町                | 約8ヶ月  | 第4四半期  | 道路情報板12基<br>F型支柱架設12基<br>CCTVカメラ設置 12台<br>カメラ支柱設置 5基<br>カメラ支柱基礎設置 5箇所<br>既設カメラ撤去 7台<br>CCTV用無停電電源装置設置 10台<br>配管配線 1式   | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満       |
| 336 | 一般競争入札     | 甲府河川国道事務所   | H28甲府管内CCTVカメラ設置工事           | 通信設備工事     | 山梨県           | 甲府河川国道事務所管内          | 約6ヶ月  | 第4四半期  | CCTVカメラ 11台<br>気象観測設備 1式<br>光ケーブル敷設 15km<br>振付・調整 1式<br>非常電話 35台   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満           |
| 337 | 一般競争入札     | 長野国道事務所     | H29中部横断 情報収集設備ほか設置工事         | 通信設備工事     | 長野県           | 中部横断自動車道ほか長野国道事務所管内  | 約10ヶ月 | 第1四半期  | トンネル非常用設備 1式<br>中部横断遠方監視制御設備 1式<br>振付・調整 1式  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満           |
| 338 | 一般競争入札     | 長野国道事務所     | H29中部横断 非常電話・トンネル非常用設備ほか設置工事 | 通信設備工事     | 長野県           | 中部横断自動車道ほか長野国道事務所管内  | 約10ヶ月 | 第1四半期  | 道路情報板 12面<br>道路情報板移設 1面<br>振付・調整 1式  | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満           |
| 339 | 一般競争入札     | 長野国道事務所     | H29中部横断 道路情報表示設備設置工事         | 通信設備工事     | 長野県           | 長野県佐久市桜井地先ほか中部横断自動車道 | 約10ヶ月 | 第1四半期  | 道路照明設備(LED) 1式<br>トンネル照明設備(LED) 1式<br>高圧受変電設備 1式<br>振付・調整 1式   | (工事発注規模)<br>2億円から3億円未満           |
| 340 | 一般競争入札     | 長野国道事務所     | H29中部横断 照明設備ほか設置工事           | 電気設備工事     | 長野県           | 長野県佐久市桜井地先ほか中部横断自動車道 | 約10ヶ月 | 第1四半期  | 道路照明維持補修工<br>・補修 約30回<br>・照明器具清掃 約400灯<br>・道路照明灯改修 約150灯   | (工事発注規模)<br>5,000万円から8,000万円未満   |
| 341 | 一般競争入札     | 北首都国道事務所    | 平成29・30年度国道298号照明設備維持工事      | 電気設備工事     | 埼玉県           | 和光市新倉                | 約24ヶ月 | 第4四半期  | 道路照明灯設置 約50基<br>道路照明灯撤去 約40基<br>照明補修 1式<br>トンネル照明点検・清掃 1式<br>融雪設備点検 1式<br>臨時点検 1式<br>補修材料 1式<br>照明灯更新 1式<br>照明器具点検L=10,000m<br>ベント式区画線L=20,000m<br>区画線清去L=1,000m | (工事発注規模)<br>5,000万円から8,000万円未満   |
| 342 | 一般競争入札     | 川崎国道事務所     | 国道409号道路照明改修工事               | 電気設備工事     | 神奈川県          | 川崎市川崎区               | 約5ヶ月  | 第4四半期  | 吹付砕石 約4,500m <sup>3</sup><br>擁生素材付付 約1,600m <sup>2</sup>   | (工事発注規模)<br>6,000万円から1億円未満       |
| 343 | 一般競争入札     | 長野国道事務所     | H29・30長野国道管内道路照明維持工事         | 電気設備工事     | 長野県           | 長野国道事務所管内            | 約24ヶ月 | 第4四半期  | 落石防止網工 約6,000m <sup>2</sup>  | (工事発注規模)<br>8,000万円から1億2,000万円未満 |
| 344 | 一般競争入札     | 長野国道事務所     | H29長野国道管内路面標示工事              | 塗装工事       | 長野県           | 長野国道事務所管内            | 約12ヶ月 | 第1四半期  | 間伐材擁壁補修 約300m<br>管理用道路補修 約50m<br>法留擁壁工 約150m   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満           |
| 345 | 一般競争入札     | 日光砂防事務所     | H28荷荷川上流崩壊地対策工事              | 法面処理工事     | 栃木県           | 日光市日光地先              | 約23ヶ月 | 第4四半期  | 斜面整形 約1500m <sup>2</sup><br>落石防止工 約1500m <sup>2</sup><br>擁生素材付付 約600m <sup>2</sup>   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満           |
| 346 | 一般競争入札     | 日光砂防事務所     | H28ワニ沢左岸上流崩壊地対策工事            | 法面処理工事     | 栃木県           | 日光市上栗山地先             | 約11ヶ月 | 第4四半期  | 間伐材擁壁補修 約300m<br>管理用道路補修 約50m<br>法留擁壁工 約150m   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満           |
| 347 | 一般競争入札     | 渡良瀬川河川事務所   | H29松木山腹工他工事                  | 法面処理工事     | 栃木県           | 日光市足尾町               | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 斜面整形 約1500m <sup>2</sup><br>擁生素材付付 約600m <sup>2</sup><br>グラウンドアンカー工 64基<br>変圧板 64基   | (工事発注規模)<br>1億円から2億円未満           |
| 348 | 一般競争入札     | 渡良瀬川河川事務所   | H29松木山腹(キャン沢)工事              | 法面処理工事     | 栃木県           | 日光市足尾町               | 約11ヶ月 | 第1四半期  | 舗装 約1220m <sup>2</sup><br>舗装面積 約4880m <sup>2</sup>   | (工事発注規模)<br>3,000万円未満            |
| 349 | 一般競争入札     | 富士川砂防事務所    | H28白河内工事用道路法面処理工事            | 法面処理工事     | 山梨県           | 南巨摩郡早川町奈良田地先         | 約9ヶ月  | 第4四半期  | 舗装工 3,000m <sup>2</sup><br>区画線工 1式   | (工事発注規模)<br>3,000万円から5,000万円未満   |
| 350 | 一般競争入札(拡大) | 利根川下流河川事務所  | H28手賀川堤防天端舗装工事               | アスファルト舗装工事 | 千葉県           | 我孫子市布佐地先             | 約7ヶ月  | 第4四半期  |  |                                  |
| 351 | 一般競争入札(拡大) | 甲府河川国道事務所   | H28中部横断ICランプ舗装工事             | アスファルト舗装工事 | 山梨県           | 南巨摩郡身延町波高島地先         | 約6ヶ月  | 第4四半期  |  |                                  |

| No. | 入札方式       | 事務所名        | 工事名                   | 工事種別   | 工事場所<br>(都県名) | 工事場所<br>(住所)        | 工事期限  | 入札予定時期 | 工事概要   | 工事発注規模                         |
|-----|------------|-------------|-----------------------|--------|---------------|---------------------|-------|--------|--|--------------------------------|
| 352 | 一般競争入札(拡大) | 常陸河川国道事務所   | H29久慈川下流管内維持管理(その1)工事 | 維持修繕工事 | 茨城県           | 那珂郡東海村豊岡地先          | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 除草工 約120万m2<br>堤防養生工 約 4万m2<br>清掃工 約 6万m2<br>応急処理工 1式<br>状況把握 1式   | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |
| 353 | 一般競争入札(拡大) | 常陸河川国道事務所   | H29久慈川下流管内維持管理(その2)工事 | 維持修繕工事 | 茨城県           | 常陸太田市落合町地先          | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 除草工 約70万m2<br>堤防養生工 約 2万m2<br>清掃工 約 6万m2<br>応急処理工 1式<br>状況把握 1式  | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |
| 354 | 一般競争入札(拡大) | 常陸河川国道事務所   | H29久慈川上流管内維持管理(その2)工事 | 維持修繕工事 | 茨城県           | 常陸太田市栗原町地先          | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 除草工 約80万m2<br>堤防養生工 約 2千m2<br>清掃工 約 1万m2<br>応急処理工 1式<br>状況把握 1式  | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |
| 355 | 一般競争入札(拡大) | 常陸河川国道事務所   | H29水戸管内維持管理(その1)工事    | 維持修繕工事 | 茨城県           | 東茨城郡大洗町磯浜町地先        | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 除草工 約40万m2<br>堤防養生工 約 2万m2<br>清掃工 約15万m2<br>応急処理工 1式<br>状況把握 1式  | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |
| 356 | 一般競争入札(拡大) | 常陸河川国道事務所   | H29那珂管内維持管理(その2)工事    | 維持修繕工事 | 茨城県           | 那珂市下江戸地先            | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 除草工 約90万m2<br>堤防養生工 約 3万m2<br>清掃工 約20万m2<br>応急処理工 1式<br>状況把握 1式  | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |
| 357 | 一般競争入札(拡大) | 常陸河川国道事務所   | H29那珂川上流管内維持管理工事      | 維持修繕工事 | 栃木県           | 芳賀郡茂木町飯野地先          | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 除草工 約110万m2<br>清掃工 約 5万m2<br>応急処理工 1式<br>状況把握 1式   | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |
| 358 | 一般競争入札(拡大) | 霞ヶ浦河川事務所    | H29潮来管内左岸河川維持工事       | 維持修繕工事 |               | 潮来出張所管内(左岸)         | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 除草工 1式<br>機械除草600,000m2、集草・運搬・処分300,000m2<br>維持補修工 1式<br>水質事故処理 1式、維持補修工 1式<br>河川状況把握(地震時、洪水時) 1式          | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |
| 359 | 一般競争入札(拡大) | 霞ヶ浦河川事務所    | H29土浦管内中岸河川維持工事       | 維持修繕工事 |               | 土浦出張所管内(中岸)         | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 除草工 1式<br>機械除草700,000m2、集草・運搬・処分350,000m2<br>維持補修工 1式<br>水質事故処理 1式、維持補修工 1式、水面清掃工 1式<br>河川状況把握(地震時、洪水時) 1式 | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |
| 360 | 一般競争入札(拡大) | 霞ヶ浦河川事務所    | H29鉾田管内右岸河川維持工事       | 維持修繕工事 |               | 鉾田出張所管内(右岸)         | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 除草工 1式<br>機械除草500,000m2、集草・運搬・処分250,000m2<br>維持補修工 1式<br>水質事故処理 1式、維持補修工 1式<br>河川状況把握(地震時、洪水時) 1式          | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |
| 361 | 一般競争入札(拡大) | 霞ヶ浦導水路工事事務所 | 平成29年度那珂導水路管内維持工事     | 維持修繕工事 | 茨城県           | 那珂導水路管内             | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 除草工 約25,000m2<br>植栽維持工 1式<br>排水処理設備運転 12ヶ月<br>排水処理設備点検 12ヶ月<br>応急処理工 1式<br>河川状況把握 1式                       | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 362 | 一般競争入札(拡大) | 霞ヶ浦導水路工事事務所 | 平成29年度利根高浜維持工事        | 維持修繕工事 | 茨城県           | 那珂導水路管内             | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 除草工 約71,000m2<br>植栽維持工 1式<br>応急処理工 1式<br>河川状況把握 1式   | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 363 | 一般競争入札(拡大) | 利根川水系砂防事務所  | H29烏川流域砂防整備工事         | 維持修繕工事 |               | 利根川水系砂防事務所 橋名出張所管内  | 約11ヶ月 | 第4四半期  | 除草 約30000m2<br>流路護岸工 約100m<br>応急処理工 1式   | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |
| 364 | 一般競争入札(拡大) | 利根川水系砂防事務所  | H29神流川流域整備工事          | 維持修繕工事 |               | 利根川水系砂防事務所 橋名出張所管内外 | 約11ヶ月 | 第4四半期  | 除草 約30000m2<br>コンクリート舗装 約700m2<br>応急処理工 1式   | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |
| 365 | 一般競争入札(拡大) | 利根川水系砂防事務所  | H29吾妻川流域砂防整備工事        | 維持修繕工事 |               | 利根川水系砂防事務所 長野原出張所管内 | 約11ヶ月 | 第4四半期  | 除草 約8500m2<br>伏木 約4600m2<br>防護柵補修工 約1600m<br>応急処理工 1式  | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |
| 366 | 一般競争入札(拡大) | 利根川水系砂防事務所  | H29片品川流域砂防整備工事        | 維持修繕工事 |               | 利根川水系砂防事務所 片品出張所管内  | 約11ヶ月 | 第4四半期  | 除草 約54000m2<br>舗装工 約300m<br>砕石舗装 約2400m<br>応急処理工 1式  | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |
| 367 | 一般競争入札(拡大) | 利根川水系砂防事務所  | H29浅間南麓砂防整備工事         | 維持修繕工事 |               | 利根川水系砂防事務所 浅間山出張所管内 | 約11ヶ月 | 第4四半期  | 除草 約5000m2<br>道路改良 約300m<br>応急処理工 1式   | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 368 | 一般競争入札(拡大) | 利根川水系砂防事務所  | H29浅間北山麓砂防整備工事        | 維持修繕工事 |               | 利根川水系砂防事務所 浅間山出張所管内 | 約11ヶ月 | 第4四半期  | 木根等処分 約2300m3<br>切削オーバーレイ 約1200m<br>応急処理工 1式   | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 369 | 一般競争入札(拡大) | 荒川上流河川事務所   | H28荒川貯水池開運施設維持補修工事    | 維持修繕工事 | 埼玉県           | さいたま市               | 約6ヶ月  | 第4四半期  | 自然保全フェンス立ち入り防止柵補修 約1000m<br>柵更新 40基<br>浮島設置 100基<br>河川情報表示設備撤去 1箇所   | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |
| 370 | 一般競争入札(拡大) | 江戸川河川事務所    | H29中川河川維持工事           | 維持修繕工事 | 埼玉県           | 越谷市                 | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 堤防除草 約40万m2<br>河川維持工 1式<br>河川状況把握業務 1式   | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |
| 371 | 一般競争入札(拡大) | 荒川下流河川事務所   | 荒川下流管内護岸補修工事          | 維持修繕工事 | 埼玉県           | 川口市                 | 約4ヶ月  | 第4四半期  | 補修護岸工 約600m  | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |
| 372 | 一般競争入札(拡大) | 甲府河川国道事務所   | H29富士川下流維持工事          | 維持修繕工事 | 静岡県           | 富士市五貫島地先            | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 堤防除草工 約600千m2、堤防養生工 1式、高水敷除草工 約4千m2、塵芥処理工 1式、伏木除根工 1式、天端補修工 1式、河川維持工 1式、状況把握 1式                            | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |
| 373 | 一般競争入札(拡大) | 富士川砂防事務所    | H29早川出張所管内砂防整備工事      | 維持修繕工事 | 山梨県           | 早川出張管内              | 約6ヶ月  | 第4四半期  | 工事用道路補修 約2,000m2<br>法面補修 約300m2<br>流路整備 約2,000m2<br>工事用道路補修 約2,000m2                                       | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 374 | 一般競争入札(拡大) | 富士川砂防事務所    | H29白州出張所管内砂防整備工事      | 維持修繕工事 | 山梨県           | 白州出張所管内             | 約6ヶ月  | 第4四半期  | 法面補修 約300m2<br>流路整備 約3,000m2   | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 375 | 一般競争入札(拡大) | 富士川砂防事務所    | H29釜無川出張所管内砂防整備工事     | 維持修繕工事 | 長野県           | 釜無川出張所管内            | 約6ヶ月  | 第4四半期  | 工事用道路補修 約4,000m2<br>法面補修 約400m2  | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |

| No. | 入札方式       | 事務所名         | 工事名                      | 工事種別    | 工事場所<br>(都県名) | 工事場所<br>(住所)       | 工事期限  | 入札予定時期 | 工事概要   | 工事発注規模                         |
|-----|------------|--------------|--------------------------|---------|---------------|--------------------|-------|--------|--|--------------------------------|
| 376 | 一般競争入札(拡大) | 利根川ダム統合管理事務所 | H29藤原ダム維持工事              | 維持修繕工事  | 群馬県           | 利根郡みなかみ町夜後地先他      | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 除草 8,500m <sup>2</sup><br>除雪 100時間<br>流木処理 100空m <sup>3</sup><br>雑工 1式   | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 377 | 一般競争入札(拡大) | 利根川ダム統合管理事務所 | H29相俣ダム維持工事              | 維持修繕工事  | 群馬県           | 利根郡みなかみ町相俣地先他      | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 除草 20,000m <sup>2</sup><br>除雪 10時間<br>流木処理 400空m <sup>3</sup><br>雑工 1式   | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 378 | 一般競争入札(拡大) | 利根川ダム統合管理事務所 | H29園原ダム維持工事              | 維持修繕工事  | 群馬県           | 沼田市利根町園原地先他        | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 除草 22,000m <sup>2</sup><br>除雪 40時間<br>流木処理 400空m <sup>3</sup><br>雑工 1式   | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 379 | 一般競争入札(拡大) | 鬼怒川ダム統合管理事務所 | H28五十里ダム下流護岸工事           | 維持修繕工事  | 栃木県           | 日光市川治温泉川治地先        | 約6ヶ月  | 第4四半期  | 堰工護岸 200m <sup>2</sup><br>モルタル吹付 1200m <sup>2</sup><br>叩きコンクリート 1000m <sup>2</sup><br>消波ブロック設置 100橋<br>間詰めコンクリート 500m <sup>2</sup> | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |
| 380 | 一般競争入札(拡大) | 鬼怒川ダム統合管理事務所 | H28川治ダム堆砂掘削工事            | 維持修繕工事  | 栃木県           | 日光市川治温泉川治地先        | 約6ヶ月  | 第4四半期  | 掘削 12000m <sup>3</sup><br>土砂運搬 12000m <sup>3</sup>   | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 381 | 一般競争入札(拡大) | 鬼怒川ダム統合管理事務所 | H28川治ダム下流歩道土砂撤去工事        | 維持修繕工事  | 栃木県           | 日光市川治温泉川治地先        | 約4ヶ月  | 第4四半期  | 掘削 2000m <sup>3</sup><br>土砂運搬 2000m <sup>3</sup><br>流石防護柵 500m <sup>3</sup><br>流木処理工 400m <sup>3</sup>                             | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 382 | 一般競争入札(拡大) | 鬼怒川ダム統合管理事務所 | H29・H30五十里ダム管内維持工事       | 維持修繕工事  | 栃木県           | 日光市川治温泉川治地先        | 約24ヶ月 | 第4四半期  | 除草工 3000m <sup>2</sup><br>緑地管理工 1000m <sup>2</sup><br>清掃工 3000m <sup>2</sup><br>塵芥処理工 40m <sup>3</sup><br>流木処理工 400m <sup>3</sup>  | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |
| 383 | 一般競争入札(拡大) | 鬼怒川ダム統合管理事務所 | H29・H30川俣ダム管内維持工事        | 維持修繕工事  | 栃木県           | 日光市川俣地先            | 約24ヶ月 | 第4四半期  | 除草工 3000m <sup>2</sup><br>清掃工 2000m <sup>2</sup><br>塵芥処理工 40m <sup>3</sup><br>流木処理工 400m <sup>3</sup>                              | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |
| 384 | 一般競争入札(拡大) | 鬼怒川ダム統合管理事務所 | H29・H30湯西川ダム管内維持工事       | 維持修繕工事  | 栃木県           | 日光市                | 約24ヶ月 | 第4四半期  | 除草工 4000m <sup>2</sup><br>緑地管理工 600m <sup>2</sup><br>清掃工 1000m <sup>2</sup><br>塵芥処理工 40m <sup>3</sup><br>流木処理工 400m <sup>3</sup>   | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |
| 385 | 一般競争入札(拡大) | 鬼怒川ダム統合管理事務所 | H29・H30川治ダム管内維持工事        | 維持修繕工事  | 栃木県           | 日光市川治温泉川治地先        | 約24ヶ月 | 第4四半期  | 除草工 2000m <sup>2</sup><br>清掃工 9000m <sup>2</sup><br>塵芥処理工 40m <sup>3</sup>   | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |
| 386 | 一般競争入札(拡大) | 品木ダム水質管理所    | H29品木ダム管内補修工事            | 維持修繕工事  |               | 群馬県品木ダム水質管理所管内     | 約11ヶ月 | 第1四半期  | 除草工 約35,000m <sup>2</sup><br>雑工 約450m <sup>2</sup><br>応急復旧工 1式   | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 387 | 一般競争入札(拡大) | 二瀬ダム管理所      | H29二瀬ダム維持管理工事            | 維持修繕工事  | 埼玉県           | 秩父市大滝地先            | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 流木処理工 約340m <sup>3</sup><br>除草工 約57,000m <sup>2</sup><br>法面補修工 1式  | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |
| 388 | 一般競争入札(拡大) | 宇都宮国道事務所     | H29・30矢板管内清掃作業           | 維持修繕工事  | 栃木県           | 矢板出張所管内            | 約24ヶ月 | 第4四半期  | 雑工 1式<br>矢板出張所管内(国道4号) 延長L=69.1km<br>路面清掃1式、側溝清掃1式、管渠清掃1式、集水料<br>清掃1式、橋梁ジョイント清掃1式、橋梁排水管清掃<br>1式、歩道橋排水管清掃1式、雑工1式                    | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |
| 389 | 一般競争入札(拡大) | 高崎河川国道事務所    | H29高崎照明維持工事              | 維持修繕工事  | 群馬県           | 高崎河川国道事務所管内        | 約12ヶ月 | 第4四半期  | ・道路照明維持工 約200km<br>・トンネル照明維持工 3箇所<br>・道路照明維持工(材料費) 1式<br>・道路照明灯改修 20灯  | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |
| 390 | 一般競争入札(拡大) | 千葉国道事務所      | H28千葉国道管内自転車走行環境整備工事     | 維持修繕工事  | 千葉県           | 千葉市若葉区             | 約6ヶ月  | 第4四半期  | 区画線工 7,600m<br>車道舗装工 1,000m <sup>2</sup><br>排水構造物工 一式  | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |
| 391 | 一般競争入札(拡大) | 千葉国道事務所      | H29・H30酒々井出張所管内緑地管理工事    | 維持修繕工事  | 千葉県           | 酒々井出張所管内           | 約24ヶ月 | 第1四半期  | 植栽維持工 一式<br>除草工 一式<br>雑草除去処理工 一式<br>応急処理工 一式   | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |
| 392 | 一般競争入札(拡大) | 高崎河川国道事務所    | H28東堀樋管外2箇所ゲート設備修繕工事     | 機械設備工事  | 群馬県           | 佐波郡玉村町川井地先         | 約11ヶ月 | 第4四半期  | ゲート設備扉体更新 3門<br>ゲート設備開閉装置更新 3門<br>ゲート設備用電源工 3門   | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |
| 393 | 一般競争入札(拡大) | 利根川下流河川事務所   | H28東海排水樋管遠方監視操作設備工事      | 機械設備工事  | 茨城県           | 神栖市矢田部地先           | 約5ヶ月  | 第1四半期  | 遠隔監視制御装置(子局) 1式<br>遠隔監視制御装置(親局)改修 1式   | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |
| 394 | 一般競争入札(拡大) | 江戸川河川事務所     | H28外郭放水路トイレ棟設置工事         | 建築工事    | 埼玉県           | 春日部市上金崎720         | 約6ヶ月  | 第1四半期  | トイレ棟<br>W-1<br>約70m <sup>2</sup><br>新築1棟   | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |
| 395 | 一般競争入札(拡大) | 鬼怒川ダム統合管理事務所 | H28川治ダム管理支所建築改修工事        | 建築工事    | 栃木県           | 日光市川治温泉川治319-6     | 約4ヶ月  | 第4四半期  | 川治ダム管理支所庁舎(既存)<br>RC-4<br>約1,300m <sup>2</sup><br>防水改修、内装改修 一式<br>ひたちなか自然の森四阿(既存)  | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 396 | 一般競争入札(拡大) | 国営常陸海浜公園事務所  | H28国営ひたち海浜公園建築改修その他工事    | 建築工事    | 茨城県           | ひたちなか市(国営ひたち海浜公園内) | 約6ヶ月  | 第4四半期  | W-1<br>屋根改修 一式 他   | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |
| 397 | 一般競争入札(拡大) | 東京第二営繕事務所    | 関東農政局匠建市庁舎(16)構内整備工事     | 建築工事    | 千葉県           | 匠建市春海7413          | 約5ヶ月  | 第4四半期  | 庁舎(既存)RC-2 約300m <sup>2</sup> 解体工事一式   | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 398 | 一般競争入札(拡大) | 長野営繕事務所      | 群馬農政事務所地域第一課庁舎(16)構内整備工事 | 建築工事    | 群馬県           | 高崎市下小塚町字松の木181     | 約5ヶ月  | 第4四半期  | 庁舎(既存)RC-2 約600m <sup>2</sup> 解体工事一式   | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |
| 399 | 一般競争入札(拡大) | 長野営繕事務所      | 大町地方合同(16)建築改修その他工事      | 建築工事    | 長野県           | 大町市大町2943-5        | 約5ヶ月  | 第4四半期  | 庁舎(既存)RC-4 約1,800m <sup>2</sup><br>内装改修一式<br>内装改修に伴う電気設備改修一式<br>空調改修に伴う機械設備改修一式  | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 400 | 一般競争入札(拡大) | 下館河川事務所      | H28下館管内CCTV停電対策工事        | 受変電設備工事 | 茨城県           | 下館河川事務所管内          | 約7ヶ月  | 第4四半期  | 予備電源装置(機務) 8台<br>予備電源装置設置 8台   | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |
| 401 | 一般競争入札(拡大) | 横浜国道事務所      | H29管内改築区間管理(その2)工事       | 造園工事    | 神奈川県          | 厚木市中依知地先 他         | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 除草工 約300,000m <sup>2</sup><br>伐採工(高木) 40本<br>剪定工(中木) 40本<br>伐採工(中木) 40本<br>伐採工(低木) 40本   | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |
| 402 | 一般競争入札(拡大) | 国営常陸海浜公園事務所  | H28国営ひたち海浜公園サイン改修工事      | 造園工事    | 茨城県           | ひたちなか市(国営ひたち海浜公園内) | 約6ヶ月  | 第4四半期  | 大宮案内板更新 1式<br>矢羽根型誘導看板更新 1式<br>誘導看板設置 1式   | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |
| 403 | 一般競争入札(拡大) | 国営常陸海浜公園事務所  | H28国営ひたち海浜公園海浜口多目的広場整備工事 | 造園工事    | 茨城県           | ひたちなか市(国営ひたち海浜公園内) | 約6ヶ月  | 第4四半期  | 土工 1式<br>舗装工 1式<br>伐採工 1式  | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |

| No. | 入札方式       | 事務所名         | 工事名                       | 工事種別      | 工事場所<br>(都県名) | 工事場所<br>(住所)          | 工事期限  | 入札予定時期 | 工事概要   | 工事発注規模                         |
|-----|------------|--------------|---------------------------|-----------|---------------|-----------------------|-------|--------|--|--------------------------------|
| 404 | 一般競争入札(拡大) | 国営常陸海浜公園事務所  | H29国営ひたち海浜公園樹林地管理他工事      | 造園工事      | 茨城県           | ひたちなか市(国営ひたち海浜公園内)    | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 枯損不伐採運搬処理工 1式 枯損不伐採工 1式<br>機械防虫処理工 1式 樹幹注入工 1式<br>高木薬剤防除工 1式 除草工 1式<br>伐木除雪工 1式 発生材処理工 1式  | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |
| 405 | 一般競争入札(拡大) | 常陸河川国道事務所    | H29日立国道管内緑地管理工事           | 造園工事      | 茨城県           | 日立国道出張所管内             | 約10ヶ月 | 第1四半期  | 中・低木剪定 1式<br>高木剪定 1式<br>寄植剪定 1式<br>除草工 1式<br>応急処理工 1式<br>中・低木剪定 1式   | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 406 | 一般競争入札(拡大) | 常陸河川国道事務所    | H29岩瀬国道管内緑地管理工事           | 造園工事      | 茨城県           | 岩瀬国道出張所管内             | 約10ヶ月 | 第1四半期  | 高木剪定 1式<br>寄植剪定 1式<br>除草工 1式<br>応急処理工 1式<br>中・低木剪定 1式  | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 407 | 一般競争入札(拡大) | 常陸河川国道事務所    | H29鹿嶋国道管内緑地管理工事           | 造園工事      | 茨城県           | 鹿嶋国道出張所管内             | 約10ヶ月 | 第1四半期  | 中・低木剪定 1式<br>高木剪定 1式<br>寄植剪定 1式<br>除草工 1式<br>応急処理工 1式  | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 408 | 一般競争入札(拡大) | 国営昭和記念公園事務所  | H28武蔵運動広場排水設備改修工事         | 暖冷房衛生設備工事 | 埼玉県           | 比企郡滑川町                | 約4ヶ月  | 第4四半期  | 運動広場<br>浄化槽改修 1式<br>高圧和出張所庁舎(既存)   | (工事発注規模)<br>5,000万円から8,000万円未満 |
| 409 | 一般競争入札(拡大) | 荒川上流河川事務所    | H28荒川貯水池管理所機械設備改修その他工事    | 暖冷房衛生設備工事 | 埼玉県           | さいたま市桜区田島8-17-1       | 約5ヶ月  | 第4四半期  | RC-5<br>約1,600m2<br>空気調和設備改修 1式 他  | (工事発注規模)<br>3,000万円から5,000万円未満 |
| 410 | 一般競争入札(拡大) | 横浜国道事務所      | H28大磯出張所浄化槽改良工事           | 暖冷房衛生設備工事 | 神奈川県          | 平塚市                   | 約3ヶ月  | 第4四半期  | 大磯出張所(既存)<br>PH-2<br>約300m2<br>浄化槽改修 1式  | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 411 | 一般競争入札(拡大) | 渡良瀬川河川事務所    | H29渡良瀬川管内光ファイバーケーブル設備維持工事 | 通信設備工事    | 栃木県           | 足利市田中町661-3 渡良瀬川河川事務所 | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 光ケーブル線路点検(架空区間)73.3km<br>光ケーブル線路点検(地中区間)74.9km<br>事前調査・調整(架空区間)1式<br>光ケーブル移設・撤去(架空区間)1式<br>光ケーブル接続・試験(架空・地中)1式   | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |
| 412 | 一般競争入札(拡大) | 利根川水系砂防事務所   | H29利根砂防光ケーブル整備工事          | 通信設備工事    |               | 利根川水系砂防事務所管内          | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 光ケーブル移設作業 約100件<br>光ケーブル巡視距離 約290km<br>架空線路点検 約70km<br>屋内線路点検 約20箇所<br>クロージャ点検 約250個<br>ハンドホール点検 約1400個<br>(地中節 約200m区間)<br>成端箱点検 約25個<br>支障移転 約20件<br>臨時作業 1式 | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 413 | 一般競争入札(拡大) | 荒川上流河川事務所    | H29荒川上流光ケーブル維持工事          | 通信設備工事    | 埼玉県           | 川越市                   | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 光ケーブル維持工 1式  | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |
| 414 | 一般競争入札(拡大) | 江戸川河川事務所     | H29上期江戸川管内光ケーブル維持工事       | 通信設備工事    |               | 江戸川河川事務所管内            | 約6ヶ月  | 第1四半期  | CCTV設備 1式<br>CCTV設備工 1式<br>配管配線工 1式<br>システムインテグレーション 1式  | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |
| 415 | 一般競争入札(拡大) | 江戸川河川事務所     | H28坂川CCTV設備工事             | 通信設備工事    |               | 千葉県松戸市主水新田先外5箇所       | 約6ヶ月  | 第4四半期  | 光ケーブル線路点検(架空部分) 69km<br>光ケーブル移設 35箇所<br>光ケーブル修繕 1式   | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 416 | 一般競争入札(拡大) | 利根川ダム統合管理事務所 | H29利根統光ケーブル設備維持工事         | 通信設備工事    | 群馬県           | 利根川ダム統合管理事務所管内        | 約12ヶ月 | 第4四半期  | 水質観測設備更新 1式  | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |
| 417 | 一般競争入札(拡大) | 鬼怒川ダム統合管理事務所 | 川治ダム水質観測設備更新工事            | 通信設備工事    | 栃木県           | 日光市川治温泉川治地先           | 約6ヶ月  | 第4四半期  | 堤体監視装置更新 1式  | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 418 | 一般競争入札(拡大) | 鬼怒川ダム統合管理事務所 | 湯西川ダム堤体監視設備更新工事           | 通信設備工事    | 栃木県           | 日光市西川地先               | 約6ヶ月  | 第4四半期  | CCTVカメラ更新 1式   | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 419 | 一般競争入札(拡大) | 鬼怒川ダム統合管理事務所 | 湯西川ダムCCTV設備設置工事           | 通信設備工事    | 栃木県           | 日光市西川地先               | 約6ヶ月  | 第4四半期  | 経路情報収集装置<br>新設 5基  | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |
| 420 | 一般競争入札(拡大) | 高崎河川国道事務所    | H28高崎管内経路情報収集装置設置工事       | 通信設備工事    | 群馬県           | 高崎河川国道事務所管内           | 約6ヶ月  | 第4四半期  | AM受信アンテナ設置 2基<br>FM受信アンテナ設置 2基<br>AM・FM受信放送装置設置 1台<br>誘導線敷設 1,097m<br>瀬波回線ケーブル敷設 592m  | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |
| 421 | 一般競争入札(拡大) | 甲府河川国道事務所    | H28都留第二トンネルラジオ再放送設備工事     | 通信設備工事    | 山梨県           | 都留市玉川地先               | 約6ヶ月  | 第4四半期  | 道路照明維持工 1式<br>道路照明修繕工 1式   | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 422 | 一般競争入札(拡大) | 常陸河川国道事務所    | H29・30日立・岩瀬管内国道照明維持工事     | 電気設備工事    | 茨城県           | 日立国道出張所管内、岩瀬国道出張所管内   | 約24ヶ月 | 第4四半期  | 草津中和工場1号・2号サイロ塗装 約500m2<br>香草中和工場1号・2号サイロ塗装 約320m2   | (工事発注規模)<br>3,000万円から6,000万円未満 |
| 423 | 一般競争入札(拡大) | 品木ダム水質管理所    | H28草津・香草中和工場サイロ塗装工事       | 塗装工事      | 群馬県           | 香草郡草津町大字草津604の1他1箇所   | 約6ヶ月  | 第4四半期  | 繊維補強モルタル吹付 1200m2  | (工事発注規模)<br>3,000万円未満          |
| 424 | 一般競争入札(拡大) | 鬼怒川ダム統合管理事務所 | H28五十里ダム管理支所裏法面補修工事       | 法面処理工事    | 栃木県           | 日光市川治温泉川治地先           | 約4ヶ月  | 第4四半期  |  |                                |