
令和６年度（１月期）発注の見通し

No. 入札方式名称 発注機関名称 案件名称 工種業種名称 工事場所＿住所
工事期

限
入札予定時期

工事概要
工事発注規模

その他

1 一般競争（政府調達） 営繕部 旧気象庁庁舎（２５）構内整備工事 建築工事 東京都千代田区 ２９ヶ月 第１四半期

庁舎　ＳＲＣ－８－２　約３０，０００ｍ２　他
取りこわし　一式　他
（躯体の取りこわしは１ＦＬより上部のみ）

（工事発注規模）
30億円以上　50億円未満

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事である。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

2 一般競争（政府調達） 川崎国道事務所 Ｒ７国道３５７号有明橋山側下部工事 一般土木工事 東京都江東区 ２８ヶ月 第１四半期

橋脚躯体工　2基
場所打杭　φ1,200mm　杭長28.5m　6本
鋼管矢板基礎　φ800mm　杭長33.0m　28本
橋台躯体工　1基
既製コンクリート杭　φ800mm　杭長26.0m　8本
仮橋・仮桟橋工　1式
（工事発注規模）
8億1,000万円以上　15億円未満

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事である。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
令和７年３月公告予定

3 一般競争（政府調達） 横浜国道事務所 Ｒ７横浜湘南道路藤沢地区函渠他工事 一般土木工事 神奈川県藤沢市 ４６ヶ月 第４四半期

カルバート工　1式
擁壁工　１式
仮設工 1式
（工事発注規模）
50億円以上

本工事は一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事である。
本工事は新年度予算による発注予定工事である。
本工事は国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
本工事は技術提案・交渉方式による発注予定工事である。令和７年３月公告予定

4 一般競争（政府調達以外) 常陸河川国道事務所 Ｒ６那珂川左岸小野排水樋管改築工事 一般土木工事 茨城県常陸大宮市 ２４ヶ月 第４四半期

築堤盛土　約１４，０００ｍ3
矢板工　　約９０枚
函渠工(B=４．０ｍ H=２．９ｍ)　約３０ｍ
水路工　　１式
仮設工　　１式

（工事発注規模）
4億5,000万円以上　7億2,000万円未満

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

5 一般競争（政府調達以外) 常陸河川国道事務所 Ｒ６常陸河川国道管内バイパス環境整備他工事 一般土木工事 茨城県石岡市 ６ヶ月 第４四半期

道路土工　約５,０００ｍ３
骨材再生工　１式
除草工　１式
防護柵工　１式
仮設工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

6 一般競争（政府調達以外) 常陸河川国道事務所 Ｒ７・Ｒ８久慈川下流管内（里川）維持管理工事 維持修繕工事 茨城県常陸太田市 ２４ヶ月 第４四半期

除草工　約１９０万ｍ２
堤防養生工　１式
清掃工　１式
応急処理工　１式
情況把握　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

7 一般競争（政府調達以外) 常陸河川国道事務所 Ｒ７・Ｒ８久慈川上流管内（山田川）維持管理工事 維持修繕工事 茨城県常陸大宮市 ２４ヶ月 第４四半期

除草工　約２００万ｍ２
堤防養生工　１式
清掃工　１式
応急処理工　１式
情況把握　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

8 一般競争（政府調達以外) 常陸河川国道事務所
Ｒ７・Ｒ８水戸管内（那珂川・涸沼川）維持管理工
事

維持修繕工事 茨城県ひたちなか市 ２４ヶ月 第４四半期

除草工　約１２０万ｍ２
堤防養生工　１式
清掃工　１式
応急処理工　１式
情況把握　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
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9 一般競争（政府調達以外) 常陸河川国道事務所 Ｒ７・Ｒ８那珂管内（那珂川）維持管理工事 維持修繕工事 茨城県常陸大宮市 ２４ヶ月 第４四半期

除草工　約２００万ｍ２
堤防養生工　１式
清掃工　１式
応急処理工　１式
情況把握　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

10 一般競争（政府調達以外) 常陸河川国道事務所 Ｒ６国道６号涸沼前川橋耐震補強（その３）工事 橋梁補修工事 茨城県東茨城郡茨城町 １２ヶ月 第４四半期

落橋防止装置工　１式
水平力分担構造工　１式
仮設工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

11 一般競争（政府調達以外) 常陸河川国道事務所 Ｒ７・Ｒ８岩瀬国道管内緑地管理工事 造園工事 茨城県筑西市 ２３ヶ月 第４四半期

中・低木剪定　１式
高木剪定　１式
寄植剪定　１式
除草工　１式
応急処理工　１式
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

12 一般競争（政府調達以外) 常陸河川国道事務所 Ｒ７・Ｒ８岩瀬国道管内維持工事 維持修繕工事 茨城県筑西市 ２４ヶ月 第４四半期

巡視巡回工　１式
舗装補修工　１式
除草工　１式
応急処理工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

13 一般競争（政府調達以外) 常陸河川国道事務所 Ｒ７・Ｒ８鹿嶋国道管内緑地管理工事 造園工事 茨城県鹿嶋市 ２３ヶ月 第４四半期

中・低木剪定　１式
高木剪定　１式
寄植剪定　１式
除草工　１式
応急処理工　１式
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

14 一般競争（政府調達以外) 常陸河川国道事務所 Ｒ７・Ｒ８鹿嶋国道管内維持工事 維持修繕工事 茨城県鹿嶋市 ２４ヶ月 第４四半期

巡視巡回工　１式
舗装補修工　１式
道路清掃溝　１式
除草工　１式
応急処理工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

15 一般競争（政府調達以外) 常陸河川国道事務所 Ｒ７・Ｒ８日立国道管内緑地管理工事 造園工事 茨城県日立市 ２３ヶ月 第４四半期

中・低木剪定　１式
高木剪定　１式
寄植剪定　１式
除草工　１式
応急処理工　１式
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

16 一般競争（政府調達以外) 常陸河川国道事務所 Ｒ７・Ｒ８日立国道管内維持工事 維持修繕工事 茨城県日立市 ２４ヶ月 第４四半期

巡視巡回工　１式
舗装補修工　１式
除草工　１式
応急処理工　１式
（工事発注規模）
3億4,000万円以上　8億1,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
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17 一般競争（政府調達以外) 常陸河川国道事務所 Ｒ７・Ｒ８日立・岩瀬国道管内道路清掃作業 維持修繕工事 茨城県日立市 ２４ヶ月 第４四半期

路面清掃工　１式
排水施設清掃工　１式
（工事発注規模）
3,000万円未満

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大す
る試行工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

18 一般競争（政府調達以外) 下館河川事務所 Ｒ７・８水海道管内維持管理工事 維持修繕工事 茨城県つくば市 ２４ヶ月 第４四半期

堤防除草工　約４，９００千ｍ２
河川維持工　１式
情況把握業務　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

19 一般競争（政府調達以外) 下館河川事務所 Ｒ７・８藤代管内維持管理工事 維持修繕工事 茨城県つくばみらい市 ２４ヶ月 第４四半期

堤防除草工　約５，４００千ｍ２
河川維持工　１式
情況把握業務　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

20 一般競争（政府調達以外) 下館河川事務所 Ｒ７・８氏家管内維持管理工事 維持修繕工事 栃木県塩谷郡塩谷町 ２４ヶ月 第４四半期

堤防除草工　約４，０００千ｍ２
河川維持工　１式
情況把握業務　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

21 一般競争（政府調達以外) 下館河川事務所 Ｒ７・８石井管内維持管理工事 維持修繕工事 栃木県宇都宮市 ２４ヶ月 第４四半期

堤防除草工　約５，５００千ｍ２
河川維持工　１式
情況把握業務　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

22 一般競争（政府調達以外) 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ７甘田入第８地区基盤整備工事 一般土木工事 茨城県稲敷市 ６ヶ月 第１四半期

・盛土工：約33,000ｍ3
・地下排水溝　床堀：約500m3、フイルター材：約300m3
・地盤改良工　L=31.7m：約6,200本
・仮設工　一式

（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

23 一般競争（政府調達以外) 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ７甘田入第１１地区外基盤整備工事 一般土木工事 茨城県稲敷市 ６ヶ月 第１四半期

・整地工（基盤整地・切土）：約100ｍ3、（基盤整地・盛土）約150
ｍ3
・盛土工　約30,000ｍ3（11地区、4地区、7地区）
・地盤改良工　L=32.3m:約3,800本
・仮設工　一式

（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

24 一般競争（政府調達以外) 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ７甘田入第１３地区基盤整備工事 一般土木工事 茨城県稲敷市 ６ヶ月 第１四半期

・河川土工　掘削工:約16,000ｍ3、盛土工：約20,00ｍ3
・地下排水溝　床堀：約600m3、フイルター材：約400m3
・地盤改良工　L=16.7m：約1,100本、L=21.7m：約1,000本、
L=26.7m：約3,200本、L=31.7m：約6,100本
・仮設工　一式

（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
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25 一般競争（政府調達以外) 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ７甘田入第１５地区基盤整備工事 一般土木工事 茨城県稲敷市 ６ヶ月 第１四半期

・整地工（基盤整地・盛土）：約3,100m3
・地盤改良工　L=21.3m:約810本、L=26.3m:約6,100本、L=31.8m:
約11,200本
・仮設工　一式

（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

26 一般競争（政府調達以外) 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ７西の洲甘田入地区整備外工事 維持修繕工事 茨城県稲敷市 １２ヶ月 第４四半期

維持修繕工
　機械除草　約2,850,000m2
河川土工
　掘削工（ICT・採取土掘削）100,000m3
維持補修工　１式

（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

27 一般競争（政府調達以外) 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ７・８波崎出張所管内上流河川維持工事 維持修繕工事 千葉県香取市 ２４ヶ月 第４四半期

除草工　９２０，０００ｍ２（３回／年）
養生工　１式
清掃工　１式
維持補修工　１式
情況把握（出水時・地震時）　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約工事である。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

28 一般競争（政府調達以外) 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ７・８土浦出張所管内中岸河川維持工事 維持修繕工事 茨城県土浦市 ２４ヶ月 第４四半期

除草工　１,００８，０００ｍ２（３回／年）
養生工　１式
清掃工　１式
維持補修工　１式
情況把握（出水時・地震時）　１式

（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

29 一般競争（政府調達以外) 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ７・８鉾田出張所管内右岸河川維持工事 維持修繕工事 茨城県行方市 ２４ヶ月 第４四半期

除草工　１，０５２，０００ｍ２（３回／年）
養生工　１式
清掃工　１式
維持補修工　１式
情況把握（出水時・地震時）　１式

（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

30 一般競争（政府調達以外) 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ７・８麻生出張所管内下流河川維持工事 維持修繕工事 茨城県潮来市 ２４ヶ月 第４四半期

除草工　１，００７，０００ｍ２（３回／年）
養生工　１式
清掃工　１式
維持補修工　１式
情況把握（出水時・地震時）　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

31 一般競争（政府調達以外) 霞ヶ浦導水工事事務所 Ｒ７利根高浜維持工事 維持修繕工事 茨城県石岡市 １２ヶ月 第４四半期

除草工　　  　約２５，０００ｍ２
植栽維持工　約　７，５００ｍ２
応急処理工　　　　　　　１式
情況把握業務　　　　　　１式

（工事発注規模）
3,000万円未満

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大す
る試行工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

32 一般競争（政府調達以外) 霞ヶ浦導水工事事務所 Ｒ７・８那珂導水路維持工事 維持修繕工事 茨城県水戸市 ２４ヶ月 第４四半期

除草工　約４０，０００m2
植栽維持工　１式
応急処理工　１式
情況把握業務　１式

（工事発注規模）
3,000万円以上　6,000万円未満

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大す
る試行工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
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33 一般競争（政府調達以外) 常総国道事務所 Ｒ６国道６号牛久土浦ＢＰつくば地区改良工事 一般土木工事 茨城県つくば市 ８ヶ月 第４四半期

道路土工　１０，０００ｍ３
路盤１式
縦断管１式
情報BOX１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

34 一般競争（政府調達以外) 常総国道事務所 Ｒ６圏央道神崎ＰＡ改良その１工事 一般土木工事 千葉県香取郡神崎町 ９ヶ月 第４四半期

道路土工　１５，０００ｍ３
排水構造物工　１式
法面工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

35 一般競争（政府調達以外) 常総国道事務所 Ｒ６圏央道下総大栄地区改良その２工事 一般土木工事 千葉県成田市 １１ヶ月 第４四半期

道路土工　５，０００ｍ３
排水構造物工　１式
法面工　１式
仮設工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

36 一般競争（政府調達以外) 常総国道事務所 Ｒ６圏央道神崎地区改良その２工事 一般土木工事 千葉県香取郡神崎町 ７ヶ月 第４四半期

パイプライン工　１式
仮設工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

37 一般競争（政府調達以外) 常総国道事務所 Ｒ６圏央道神崎ＰＡ改良その２工事 一般土木工事 千葉県香取郡神崎町 １０ヶ月 第４四半期

道路土工５，０００ｍ３
排水構造物工　１式
法面工　１式
仮設工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

38 一般競争（政府調達以外) 常総国道事務所 Ｒ６圏央道つくば地区環境整備その２工事 維持修繕工事 茨城県つくば市 １２ヶ月 第４四半期

除草工　１式
構造物撤去工　１式
仮設工　１式
応急処理　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

39 一般競争（政府調達以外) 常総国道事務所 Ｒ６東関道串挽地区改良他工事 一般土木工事 茨城県鉾田市 １０ヶ月 第４四半期

道路土工　２０，０００ｍ３
市道推進工事　１式
本線横断管　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

40 一般競争（政府調達以外) 常総国道事務所 Ｒ６東関道行方ＰＡランプ橋下部工事 一般土木工事 茨城県行方市 １７ヶ月 第４四半期
下部工　２基
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
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41 一般競争（政府調達以外) 宇都宮国道事務所 Ｒ７国分寺・小山出張所管内緑地管理工事 造園工事 栃木県下野市 １１ヶ月 第４四半期

高木剪定　　　　　５，０００本
寄植剪定　　　　１５，５００ｍ２
抜根除草　　　　１６，０００ｍ２
応急処理工　　　１式
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満

本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

42 一般競争（政府調達以外) 宇都宮国道事務所 Ｒ７・８・９矢板出張所管内維持工事 維持修繕工事 栃木県矢板市 ３６ヶ月 第４四半期

巡視・巡回工１式、舗装工　パッチング６０ｔ、排水構造物工　１
式、防護柵工 １式、区画線工　３００ｍ、除草工　４５０，０００ｍ
２、植栽維持工１式、応急処理工１式、仮設工１式
（工事発注規模）
3億4,000万円以上　8億1,000万円未満

本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

43 一般競争（政府調達以外) 宇都宮国道事務所 Ｒ７・８・９小山出張所管内維持工事 維持修繕工事 栃木県小山市 ３６ヶ月 第４四半期

巡視・巡回工１式、舗装工　パッチング３００ｔ、排水構造物工１
式、防護柵工１式、区画線工　３００ｍ、除草工　３６０，０００ｍ
２、応急処理工１式、仮設工１式
（工事発注規模）
3億4,000万円以上　8億1,000万円未満

本工事は新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

44 一般競争（政府調達以外) 宇都宮国道事務所 Ｒ７・８・９国分寺・小山出張所管内清掃作業 維持修繕工事 栃木県下野市 ３６ヶ月 第４四半期

路面清掃工（国分寺管内）1200km
路面清掃工（小山管内）750km
排水施設清掃工　1式
（工事発注規模）　１億以上　2億円未満

本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

45 一般競争（政府調達以外) 宇都宮国道事務所 Ｒ７・８・９宇都宮国道管内道路照明維持工事 維持修繕工事 栃木県那須郡那須町 ３６ヶ月 第４四半期

道路照明維持工　　１式
　臨時点検　　　３６日
　臨時補修Ａ　　６０回
　臨時補修Ｂ　　６０回
道路照明修繕工　　１式
　道路照明灯設置　９基
　道路照明灯撤去　９基
（工事発注規模）
7,000万円以上　1億円未満

本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

46 一般競争（政府調達以外) 日光砂防事務所 Ｒ７小米平上流砂防堰堤改築工事 一般土木工事 栃木県日光市 ８ヶ月 第１四半期

コンクリート　約６３０ｍ３
間知石積　　　約４００ｍ３
仮設工　　　　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

47 一般競争（政府調達以外) 日光砂防事務所 Ｒ７井戸沢砂防堰堤工事 一般土木工事 栃木県日光市 ８ヶ月 第１四半期

コンクリート　約１，０００ｍ３
仮設工　　　　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

48 一般競争（政府調達以外) 渡良瀬川河川事務所 Ｒ７桐生管内維持管理工事 維持修繕工事 栃木県足利市 １２ヶ月 第４四半期

堤防除草工　約1,565千m2
堤防養生工　1式
管理用道路補修工　1式
清掃工　1式
高水敷整備工　1式
業務委託料　1式
（工事発注規模）
7,000万円以上　1億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
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49 一般競争（政府調達以外) 渡良瀬川河川事務所 Ｒ７佐野河川管内右岸維持管理工事 維持修繕工事 栃木県栃木市 １２ヶ月 第４四半期

堤防除草工　約2,835千m2
堤防養生工　1式
管理用道路補修工　1式
清掃工　1式
高水敷整備工　1式
業務委託料　1式
（工事発注規模）
7,000万円以上　1億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

50 一般競争（政府調達以外) 渡良瀬川河川事務所 Ｒ７・Ｒ８足利管内左岸維持管理工事 維持修繕工事 栃木県佐野市 ２４ヶ月 第４四半期

堤防除草工　約５,104千m2
堤防養生工　1式
管理用道路補修工　1式
清掃工　1式
高水敷整備工　1式
業務委託料　1式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

51 一般競争（政府調達以外) 高崎河川国道事務所 Ｒ７烏川・神流川維持工事 維持修繕工事 群馬県高崎市 １２ヶ月 第４四半期

除草工　　約２，０００千ｍ２
清掃工　　　　　　約２０ｍ３
応急処理工　　　　　　　一式
光ケーブル配管工　約４００ｍ
情況把握　　　　　　　　一式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

52 一般競争（政府調達以外) 高崎河川国道事務所 Ｒ７・Ｒ８・Ｒ９碓氷出張所管内緑地維持工事 造園工事 群馬県高崎市 ３５ヶ月 第４四半期

工事延長Ｌ＝４７．２ｋｍ
　植栽維持工　　１式
　舗装工　　　　１式
　応急処理工　　１式
　仮設工　　　　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

53 一般競争（政府調達以外) 高崎河川国道事務所 Ｒ７・Ｒ８・Ｒ９前橋出張所管内緑地維持工事 造園工事 群馬県高崎市 ３５ヶ月 第４四半期

工事延長Ｌ＝４７．４ｋｍ
　植栽維持工　　１式
　舗装工　　　　１式
　応急処理工　　１式
　仮設工　　　　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

54 一般競争（政府調達以外) 高崎河川国道事務所 Ｒ７・Ｒ８・Ｒ９沼田出張所管内緑地維持工事 造園工事 群馬県渋川市 ３５ヶ月 第４四半期

工事延長Ｌ＝５０．８ｋｍ
　植栽維持工　　１式
　舗装工　　　　１式
　応急処理工　　１式
　仮設工　　　　１式
（工事発注規模）
7,000万円以上　1億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

55 一般競争（政府調達以外) 高崎河川国道事務所 Ｒ７・Ｒ８・Ｒ９桐生出張所管内緑地維持工事 造園工事 群馬県太田市 ３５ヶ月 第４四半期

工事延長Ｌ＝５０．０ｋｍ
　植栽維持工　　１式
　舗装工　　　　１式
　応急処理工　　１式
　仮設工　　　　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

56 一般競争（政府調達以外) 高崎河川国道事務所 Ｒ７・Ｒ８碓氷出張所管内維持工事 維持修繕工事 群馬県高崎市 ２４ヶ月 第４四半期

工事延長Ｌ＝５６．１ｋｍ
　巡視・巡回工　１式
　舗装工　　　　１式
　区画線工　　　１式
　除草工　　　　１式
　応急処理工　　１式
　除雪工　　　　１式
　仮設工　　　　１式
（工事発注規模）
3億4,000万円以上　8億1,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

7 / 30 ページ



令和６年度（１月期）発注の見通し

No. 入札方式名称 発注機関名称 案件名称 工種業種名称 工事場所＿住所
工事期

限
入札予定時期

工事概要
工事発注規模

その他

57 一般競争（政府調達以外) 高崎河川国道事務所 Ｒ７・Ｒ８桐生出張所管内維持工事 維持修繕工事 群馬県太田市 ２４ヶ月 第４四半期

工事延長Ｌ＝５０．０ｋｍ
　巡視・巡回工　１式
　舗装工　　　　１式
　区画線工　　　１式
　除草工　　　　１式
　応急処理工　　１式
　除雪工　　　　１式
　仮設工　　　　１式
（工事発注規模）
3億4,000万円以上　8億1,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

58 一般競争（政府調達以外) 利根川水系砂防事務所 Ｒ６大窪沢川工事用道路工事 一般土木工事 長野県北佐久郡軽井沢町 ７ヶ月 第４四半期

工事用道路　約350m
伐採　約21,000m2
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

59 一般競争（政府調達以外) 利根川水系砂防事務所 Ｒ６中原沢・堂沢砂防堰堤工事用道路工事 一般土木工事 群馬県吾妻郡草津町 ８ヶ月 第４四半期

工事用道路　約600ｍ
伐採　約10,000m2
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

60 一般競争（政府調達以外) 利根川水系砂防事務所 Ｒ６千ヶ滝西沢砂防堰堤工事 一般土木工事 長野県北佐久郡軽井沢町 ７ヶ月 第４四半期

砂防堰堤　1基
ソイルセメント　約15,000m3
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

61 一般競争（政府調達以外) 利根川水系砂防事務所 Ｒ６花園砂防堰堤群工事用道路工事 一般土木工事 群馬県吾妻郡中之条町 ８ヶ月 第４四半期
工事用道路　約550ｍ
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

62 一般競争（政府調達以外) 利根川水系砂防事務所 Ｒ７下久保地区集水井工事 一般土木工事 群馬県藤岡市 ９ヶ月 第１四半期
集水井　１基
（工事発注規模）
7,000万円以上　1億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

63 一般競争（政府調達以外) 利根川水系砂防事務所 Ｒ７片品上流第二砂防堰堤工事 一般土木工事 群馬県利根郡片品村 ２０ヶ月 第１四半期

砂防堰堤　１基
　コンクリート　約２，２００ｍ３
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

64 一般競争（政府調達以外) 利根川水系砂防事務所 Ｒ７内手川第三砂防堰堤工事用道路工事 一般土木工事 群馬県高崎市 ９ヶ月 第１四半期
工事用道路　約４５０ｍ
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
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65 一般競争（政府調達以外) 利根川水系砂防事務所 Ｒ７三沢橋架替工事 一般土木工事 群馬県高崎市 １２ヶ月 第１四半期

迂回路　約１４０ｍ
仮橋　１基
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

66 一般競争（政府調達以外) 利根川水系砂防事務所 Ｒ７利根砂防管内光ケ－ブル整備工事 通信設備工事 群馬県渋川市 １２ヶ月 第１四半期

有線通信路維持修繕工　1式
光ケーブル移設　　　　約１００件
光ケーブル巡視　　　　約３１７ｋｍ
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。
本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大す
る試行工事である。

67 一般競争（政府調達以外) 利根川上流河川事務所 Ｒ７守谷管内築堤関連整備工事 一般土木工事 茨城県守谷市 １１ヶ月 第１四半期

盛土工　　　１５，０００ｍ３
工事用道路維持工　　　１式
維持工　　　　　　　　１式

（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

68 一般競争（政府調達以外) 利根川上流河川事務所 Ｒ７大利根・川俣管内堤防強化関連整備工事 維持修繕工事 茨城県猿島郡五霞町 １１ヶ月 第１四半期

工事用道路維持工　　１式
土砂置場整備工　　　１式
除草工　　　　　　　１式
維持工　　　　　　　１式

（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

69 一般競争（政府調達以外) 利根川上流河川事務所 Ｒ７八斗島管内右岸河川維持工事 維持修繕工事 埼玉県熊谷市 １２ヶ月 第４四半期

堤防除草工　１式
堤防養生工　１式
清掃工　１式
維持工　１式
情況把握　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

70 一般競争（政府調達以外) 利根川上流河川事務所 Ｒ７川俣管内左岸河川維持工事 維持修繕工事 埼玉県加須市 １２ヶ月 第４四半期

堤防除草工　１式
堤防養生工　１式
清掃工　１式
維持工　１式
情況把握　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

71 一般競争（政府調達以外) 利根川上流河川事務所 Ｒ７大利根管内右岸河川維持工事 維持修繕工事 茨城県猿島郡五霞町 １２ヶ月 第４四半期

堤防除草工　１式
堤防養生工　１式
清掃工　１式
維持工　１式
情況把握　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

72 一般競争（政府調達以外) 利根川上流河川事務所 Ｒ７渡良瀬川左岸河川維持工事 維持修繕工事 栃木県小山市 １２ヶ月 第４四半期

堤防除草工　１式
堤防養生工　１式
清掃工　１式
維持工　１式
情況把握　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。
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73 一般競争（政府調達以外) 利根川上流河川事務所 Ｒ７目吹管内左岸河川維持工事 維持修繕工事 茨城県守谷市 １２ヶ月 第４四半期

堤防除草工　１式
堤防養生工　１式
清掃工　１式
維持工　１式
情況把握　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

74 一般競争（政府調達以外) 利根川上流河川事務所 Ｒ７古河管内下流部河川維持工事 維持修繕工事 茨城県猿島郡境町 １２ヶ月 第４四半期

堤防除草工　１式
堤防養生工　１式
清掃工　１式
維持工　１式
情況把握　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

75 一般競争（政府調達以外) 利根川上流河川事務所 Ｒ７守谷管内右岸河川維持工事 維持修繕工事 千葉県我孫子市 １２ヶ月 第４四半期

堤防除草工　１式
堤防養生工　１式
清掃工　１式
維持工　１式
情況把握　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

76 一般競争（政府調達以外) 利根川上流河川事務所 Ｒ７・Ｒ８守谷管内左岸河川維持工事 維持修繕工事 茨城県取手市 ２４ヶ月 第４四半期

堤防除草工　１式
清掃工　１式
維持工　１式
情況把握　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

77 一般競争（政府調達以外) 利根川上流河川事務所 Ｒ７・Ｒ８目吹管内右岸河川維持工事 維持修繕工事 千葉県野田市 ２４ヶ月 第４四半期

堤防除草工　１式
清掃工　１式
維持工　１式
情況把握　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

78 一般競争（政府調達以外) 利根川上流河川事務所 Ｒ７・Ｒ８古河管内上流部河川維持工事 維持修繕工事 栃木県小山市 ２４ヶ月 第４四半期

堤防除草工　１式
清掃工　１式
維持工　１式
情況把握　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

79 一般競争（政府調達以外) 荒川上流河川事務所 Ｒ７荒川上流光ケーブル維持工事 通信設備工事 埼玉県戸田市 １２ヶ月 第４四半期

光ケーブル線路点検(架空部)　７４km
光ケーブル線路点検(屋内部)　２４箇所
光ケーブル線路点検(地中部クロージャ)　２７３個
光ケーブル線路点検(ハンドホール) 　１,４２９個
光ケーブル線路点検(光ケーブル成端箱) 　２５個
臨時作業　１式

（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大す
る試行工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

80 一般競争（政府調達以外) 大宮国道事務所 Ｒ７・Ｒ８大宮国道道路清掃作業（大宮・熊谷） 維持修繕工事 埼玉県さいたま市 ２４ヶ月 第４四半期

路面清掃工　１式
排水施設清掃工　１式
応急処理工　１式
処分工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。
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81 一般競争（政府調達以外) 大宮国道事務所 Ｒ７・Ｒ８熊谷維持工事 維持修繕工事 埼玉県熊谷市 ２４ヶ月 第４四半期

巡視・巡回工　　　　　　　　　 １式
舗装工　　 　　　　　　 １式
緊急処理工（緊急時の応急作業等） １式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

82 一般競争（政府調達以外) 大宮国道事務所 Ｒ７（仮称）道の駅こうのす調整池その２工事 一般土木工事 埼玉県鴻巣市 １１ヶ月 第４四半期

道路土工　１式
　掘削工16,000ｍ３
仮設工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

83 一般競争（政府調達以外) 北首都国道事務所 Ｒ７国道４号東埼玉道路環境整備他工事 維持修繕工事 埼玉県八潮市 １２ヶ月 第４四半期

道路巡回工　１式
応急処理工　１式
土砂運搬工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

84 一般競争（政府調達以外) 北首都国道事務所 Ｒ７圏央道環境整備他工事 維持修繕工事 埼玉県久喜市 １２ヶ月 第４四半期

道路巡回工　１式
防草対策工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任契約担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

85 一般競争（政府調達以外) 北首都国道事務所
Ｒ７・Ｒ８国道２９８号戸田・さいたま地区緑地管理
工事

造園工事 埼玉県川口市 ２４ヶ月 第４四半期

高木剪定　６７２本
中木剪定　３６０本
寄植剪定　６３，８００ｍ２
抜根除草　５０，０００ｍ２
機械除草　２９，５００ｍ２
発生物処理工　１式
応急処理工　　１式
街路樹診断　　１式
（工事発注規模）
１億円以上　２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、新年度予算による発注工事である。

86 一般競争（政府調達以外) 北首都国道事務所
Ｒ７・Ｒ８国道２９８号草加・八潮地区緑地管理工
事

造園工事 埼玉県川口市 ２４ヶ月 第４四半期

高木剪定　６３０本
中木剪定　２２０本
寄植剪定　６３，６００ｍ２
抜根除草　５０，０００ｍ２
機械除草　２７，０００ｍ２
発生物処理工　１式
応急処理工　　１式
街路樹診断　　１式
（工事発注規模）
１億円以上　２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、新年度予算による発注工事である。

87 一般競争（政府調達以外) 北首都国道事務所 Ｒ７・Ｒ８国道２９８号維持工事 維持修繕工事 埼玉県和光市 ２４ヶ月 第４四半期

・道路巡回工　569回
・舗装工
    アスファルト舗装補修工160t、歩道舗装工1,600m2
・道路附属物復旧工
　　ガードレール復旧100m、ガードパイプ復旧100m、転落（横
断）防止柵復旧100m、視線誘導標復旧10本
・道路除草工 機械除草1,000m2
・応急処理工　１式
（工事発注規模）
3億4,000万円以上　8億1,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

88 一般競争（政府調達以外) 北首都国道事務所 Ｒ７・Ｒ８国道２９８号照明維持工事 維持修繕工事 埼玉県和光市 ２４ヶ月 第４四半期

補修Ａ：２４回
補修Ｂ：　４回
補修Ｃ：　４回
照明器具清掃：　４４０灯
補修材料：１式
道路照明灯具回収：１４８灯
（工事発注規模）
7,000万円以上　1億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
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89 一般競争（政府調達以外) 利根川下流河川事務所 Ｒ７・８小見川管内維持工事 維持修繕工事 千葉県香取郡東庄町 ２４ヶ月 第４四半期

堤防除草工　約７００万m2、芝養生　約８０００m2、雑工　１式、
情況把握　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

90 一般競争（政府調達以外) 利根川下流河川事務所 Ｒ７・８銚子管内維持工事 維持修繕工事 千葉県銚子市 ２４ヶ月 第４四半期

堤防除草工　約３１０万m2、芝養生　約４０万m2、根固めブロッ
ク投入　１式、雑工　１式、情況把握　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

91 一般競争（政府調達以外) 利根川下流河川事務所 Ｒ７・８金江津管内左岸維持工事 維持修繕工事 千葉県香取市 ２４ヶ月 第４四半期

堤防除草工　約９７２万m2、芝養生　約４０００m2、雑工　１式、
情況把握　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

92 一般競争（政府調達以外) 利根川下流河川事務所 Ｒ７・８金江津管内右岸維持工事 維持修繕工事 千葉県香取市 ２４ヶ月 第４四半期

堤防除草工　約６１８万m2、芝養生　約４０００m2、雑工１式、情
況把握１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

93 一般競争（政府調達以外) 利根川下流河川事務所 Ｒ７・８安食管内維持工事 維持修繕工事 千葉県成田市 ２４ヶ月 第４四半期

堤防除草工　約９１０万m2、芝養生　約８０００m2、水門管理用
階段製作・設置　１式、　雑工１式、情況把握　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

94 一般競争（政府調達以外) 利根川下流河川事務所 Ｒ７・８取手管内維持工事 維持修繕工事 茨城県取手市 ２４ヶ月 第４四半期

堤防除草工　約８２０万m2、芝養生　約８０００m2、雑工　１式、
情況把握１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

95 一般競争（政府調達以外) 利根川下流河川事務所 Ｒ７・８竜ケ崎管内維持工事 維持修繕工事 茨城県稲敷郡河内町 ２４ヶ月 第４四半期

堤防除草工　約９５０万m2、芝養生　約８０００m2、雑工１式、情
況把握１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

96 一般競争（政府調達以外) 利根川下流河川事務所 Ｒ７・８北千葉管内維持工事 維持修繕工事 千葉県印西市 ２４ヶ月 第４四半期

堤防除草工　約３００万m2、芝養生　約８０００m2、雑工　１式、
情況把握　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
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97 一般競争（政府調達以外) 江戸川河川事務所 Ｒ６中川右岸大瀬地先低水護岸工事 一般土木工事 埼玉県八潮市 ８ヶ月 第１四半期
低水護岸　約１００ｍ
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

98 一般競争（政府調達以外) 江戸川河川事務所 Ｒ６中川左岸境木地先堤防護岸整備工事 一般土木工事 埼玉県三郷市 ８ヶ月 第２四半期
築堤護岸　約１００ｍ
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

99 一般競争（政府調達以外) 江戸川河川事務所 Ｒ６中川左岸新宿地先環境整備工事 一般土木工事 東京都葛飾区 ７ヶ月 第２四半期
築堤護岸　約２００ｍ
（工事発注規模）
7,000万円以上　1億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

100 一般競争（政府調達以外) 江戸川河川事務所 Ｒ６江戸川右岸中島地先上段盛土工事 一般土木工事 埼玉県幸手市 ７ヶ月 第４四半期
築堤盛土　約１５，０００ｍ３
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

101 一般競争（政府調達以外) 江戸川河川事務所 Ｒ６江戸川右岸下内川地先堤防整備工事 一般土木工事 埼玉県吉川市 ９ヶ月 第１四半期
築堤盛土　約４５，０００ｍ３
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

102 一般競争（政府調達以外) 江戸川河川事務所 Ｒ６江戸川右岸八子新田地先堤防整備他工事 一般土木工事 埼玉県吉川市 ６ヶ月 第１四半期

築堤盛土　約３４，０００ｍ３
擁壁工　一式
排水構造物工　一式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

103 一般競争（政府調達以外) 江戸川河川事務所 Ｒ６江戸川右岸上内川地先上段盛土工事 一般土木工事 埼玉県吉川市 ９ヶ月 第１四半期
築堤盛土　約５５，０００ｍ３
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

104 一般競争（政府調達以外) 江戸川河川事務所 Ｒ６江戸川管内堤防強化対策整備他工事 一般土木工事 千葉県流山市 ６ヶ月 第２四半期
土砂改良工　約３０，０００ｍ３
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。
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105 一般競争（政府調達以外) 江戸川河川事務所 Ｒ６江戸川右岸西宝珠花地先堤防整備工事 一般土木工事 埼玉県春日部市 ７ヶ月 第２四半期
盛土工Ｖ＝３０，０００ｍ３
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

106 一般競争（政府調達以外) 江戸川河川事務所 Ｒ７・８中川下流河川維持工事 維持修繕工事 埼玉県八潮市 ２４ヶ月 第４四半期

堤防除草工　　　　約３８万ｍ3
河川維持工　　　　１式
河川情況把握業務　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

107 一般競争（政府調達以外) 江戸川河川事務所 Ｒ７・８中川河川維持工事 維持修繕工事 埼玉県北葛飾郡松伏町 ２４ヶ月 第４四半期

堤防除草工　　　　約３７万ｍ3
河川維持工　　　　１式
河川情況把握業務　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

108 一般競争（政府調達以外) 江戸川河川事務所 Ｒ７三郷・吉川河川維持工事 維持修繕工事 埼玉県三郷市 １２ヶ月 第４四半期

堤防除草工　　約４２０万ｍ２
河川維持工　　１式
河川情況把握業務　１式

（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

109 一般競争（政府調達以外) 江戸川河川事務所 Ｒ７・８松戸河川維持工事 維持修繕工事 千葉県流山市 ２４ヶ月 第４四半期

堤防除草工　　約２７０万ｍ２
河川維持工　　１式
河川情況把握業務　１式

（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

110 一般競争（政府調達以外) 首都国道事務所 Ｒ７首都国道管内維持工事 維持修繕工事 東京都葛飾区 １２ヶ月 第４四半期

道路巡回工　一式、道路清掃工　一式、植栽維持工　一式
除草工　一式、道路照明工　一式、維持補修工　一式

（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

111 一般競争（政府調達以外) 千葉国道事務所 Ｒ６国道１６号災害復旧その１工事 一般土木工事 千葉県市原市 ８ヶ月 第４四半期

道路土工　V=2,000m3、仮排水路工　L=160m、アスファルト舗装
撤去　A=650m2、アスファルト舗装工　A=1,400m2、土留・仮締切
工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

112 一般競争（政府調達以外) 千葉国道事務所 Ｒ６国道１６号災害復旧その２工事 一般土木工事 千葉県市原市 ８ヶ月 第４四半期

道路土工　V=1,500m3、仮排水路工　L=110m、アスファルト舗装
撤去　A=400m2、アスファルト舗装工　A=970m2、土留・仮締切
工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
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113 一般競争（政府調達以外) 千葉国道事務所 Ｒ７－Ｒ９千葉出張所管内維持工事 維持修繕工事 千葉県千葉市 ３６ヶ月 第４四半期

巡視・巡回工　１式、舗装工　１式、縁石工　１式、防護柵工　１
式、道路付属施設工　１式、除草工　１式、応急処理工　１式、区
画線工　１式、構造物撤去工　１式

（工事発注規模）
3億4,000万円以上　8億1,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

114 一般競争（政府調達以外) 千葉国道事務所 Ｒ７―Ｒ９柏出張所管内維持工事 維持修繕工事 千葉県柏市 ３６ヶ月 第４四半期

巡視・巡回工　１式、舗装工　１式、縁石工　１式、防護柵工　１
式、道路付属施設工　１式、除草工　１式、応急処理工　１式、区
画線工　１式、構造物撤去工　１式

（工事発注規模）
3億4,000万円以上　8億1,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

115 一般競争（政府調達以外) 千葉国道事務所 Ｒ６国道１４号幕張地区外歩道整備他工事 一般土木工事 千葉県千葉市花見川区 ８ヶ月 第４四半期

歩道舗装工　１，５００ｍ
縁石工　５００ｍ
防護柵工　１式
構造物撤去工　１式
区画線工　１式

（工事発注規模）
２億円以上　３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

116 一般競争（政府調達以外) 千葉国道事務所 Ｒ７・Ｒ８千葉国道道路照明維持工事 維持修繕工事 千葉県千葉市 ２４ヶ月 第１四半期

道路照明補修維持工　１式
対象照明灯　約１０，０００灯
維持管理延長　約２８２Ｋｍ
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

117 一般競争（政府調達以外) 荒川下流河川事務所
Ｒ７荒川下流河川事務所管内上流部左岸維持管
理工事

維持修繕工事 埼玉県戸田市 １２ヶ月 第４四半期

（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

河川維持　　　１式
　堤防除草校　約１，２４０，０００ｍ２
　堤防養生工　約　　　２１，０００ｍ２
　塵芥処理工　１式　護岸補修工　１式　雑工　　　　１式
　仮設工　　　１式　情況把握業務　１式

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

118 一般競争（政府調達以外) 荒川下流河川事務所
Ｒ７荒川下流河川事務所管内上流部右岸維持管
理工事

維持修繕工事 東京都板橋区 １２ヶ月 第４四半期

（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

河川維持　１式
　堤防除草工　約１，１２０，０００ｍ２
　堤防養生工　約　　　２４，０００ｍ２
　塵芥処理工　１式　護岸補修工　１式　雑工　１式　仮設工　１
式
　情況把握業務　１式

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

119 一般競争（政府調達以外) 荒川下流河川事務所
Ｒ７荒川下流河川事務所管内下流部左岸維持管
理工事

維持修繕工事 東京都足立区 １２ヶ月 第４四半期

（工事発注規模）
6,000万円以上　1億円未満

河川維持　１式
　堤防除草工　約５２０，０００ｍ２
　堤防養生工　約　　２，０００ｍ２
　塵芥処理工　１式、　護岸補修工　１式、　雑工　１式、
　仮設工　１式、　情況把握工　１式

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

120 一般競争（政府調達以外) 荒川下流河川事務所
Ｒ７荒川下流河川事務所管内下流部右岸維持管
理工事

維持修繕工事 東京都足立区 １２ヶ月 第４四半期

（工事発注規模）
6,000万円以上　1億円未満

河川維持
　堤防除草工　約６００，０００ｍ２
　堤防養生工　約　　５，５００ｍ２
　塵芥処理工　１式、　護岸補修工　１式、　雑工　１式
　仮設工　１式、　情況把握業務　１式

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。
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121 一般競争（政府調達以外) 東京国道事務所 Ｒ７・８・９代々木緑地管理工事 造園工事 東京都渋谷区 ３６ヶ月 第４四半期

高木剪定　１式
寄植剪定　１式
単独物剪定　１式
道路植栽　１式
道路除草　１式
法面除草　１式
街路樹点検　１式
応急処理　１式
（工事発注規模）
3億4,000万円以上　8億1,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

122 一般競争（政府調達以外) 東京国道事務所 Ｒ７・８・９万世橋緑地管理工事 造園工事 東京都千代田区 ３６ヶ月 第４四半期

高木剪定　１式
寄植剪定　１式
単独物剪定　１式
道路植栽　１式
道路除草　１式
法面除草　１式
街路樹点検　１式
応急処理　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

123 一般競争（政府調達以外) 東京国道事務所 Ｒ７・８・９代々木維持工事 維持修繕工事 東京都渋谷区 ３６ヶ月 第４四半期

通常巡回　１式
応急処理　１式
路面補修　１式
小構造物補修　１式
（工事発注規模）
3億4,000万円以上　8億1,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

124 一般競争（政府調達以外) 東京国道事務所 Ｒ７・８・９万世橋維持工事 維持修繕工事 東京都千代田区 ３６ヶ月 第４四半期

通常巡回　１式
応急処理　１式
路面補修　１式
小構造物補修　１式
（工事発注規模）
3億4,000万円以上　8億1,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

125 一般競争（政府調達以外) 東京国道事務所 Ｒ６国道３５７号砂町共同溝附帯設備更新工事 電気設備工事 東京都江東区 ８ヶ月 第４四半期

引込配電塔　１基
照明設備　６０台
換気設備　　３台
排水ポンプ　８台
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

126 一般競争（政府調達以外) 東京国道事務所
Ｒ７・８東京国道管内道路照明設備他点検維持工
事

維持修繕工事 東京都千代田区 ２４ヶ月 第４四半期

（令和７年度）
ランプ交換　約２０００箇所、照明修繕工　１式、道路附属物点検
約３０００箇所
（令和８年度）
ランプ交換　約２０００箇所、照明修繕工　１式、道路附属物点検
約３０００箇所

（工事発注規模）
3億4,000万円以上　8億1,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

127 一般競争（政府調達以外) 東京国道事務所 Ｒ７・８・９代々木出張所管内道路清掃作業 維持修繕工事 東京都渋谷区 ３６ヶ月 第４四半期

路面清掃　　１式
歩道清掃　　１式
側溝清掃　　１式
管渠清掃　　１式
集水枡清掃　１式
雑作業　　　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

128 一般競争（政府調達以外) 東京国道事務所 Ｒ７・８・９万世橋出張所管内道路清掃作業 維持修繕工事 東京都千代田区 ３６ヶ月 第４四半期

路面清掃　　１式
歩道清掃　　１式
側溝清掃　　１式
管渠清掃　　１式
集水枡清掃　１式
雑作業　　　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
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129 一般競争（政府調達以外) 相武国道事務所 Ｒ６国道２０号調布（２）共同溝道路復旧他工事 一般土木工事 東京都調布市 ８ヶ月 第４四半期

舗装工　９００ｍ２
情報ボックス工　６００ｍ
擁壁工　２５ｍ
土留・仮締切撤去工　１式

（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

130 一般競争（政府調達以外) 相武国道事務所 Ｒ６・７国道２０号調布共同溝附帯設備設置工事 電気設備工事 東京都調布市 １３ヶ月 第４四半期

・共同溝引込設備　１式
・共同溝照明設備　１式
・共同溝換気設備　１式
・共同溝排水設備　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

131 一般競争（政府調達以外) 相武国道事務所 Ｒ７・Ｒ８相武国道管内国道２０号維持工事 維持修繕工事 東京都八王子市 ２４ヶ月 第４四半期

・道路巡回工 　 　　　　　　１式
・切削オーバーレイ工　　　　１式
・アスファルト舗装補修工　　１式
・道路除草工　　　　　　　　１式
・応急処理作業工　　　　　　１式
（工事発注規模）
3億4,000万円以上　8億1,000万円未満

・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
・本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
・本工事は、新年度予算による発注予定工事である

132 一般競争（政府調達以外) 相武国道事務所 Ｒ６国道１６号八日町地下駐車場修繕工事 維持修繕工事 東京都八王子市 ７ヶ月 第４四半期
地下駐車場　躯体修繕　１式
（工事発注規模）
６０百万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。

133 一般競争（政府調達以外) 相模川水系広域ダム管理事務所 Ｒ７・Ｒ８宮ヶ瀬ダム周辺維持工事 維持修繕工事 神奈川県厚木市 ２４ヶ月 第４四半期

巡視・巡回工　１式
除草工　　　　１式
清掃工　　　　１式
応急処理工　　１式
雑工　　　　　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

134 一般競争（政府調達以外) 京浜河川事務所 Ｒ７・Ｒ８多摩川上流維持管理工事 維持修繕工事 東京都日野市 ２４ヶ月 第４四半期

除草工
　堤防除草工　約２，１１０千ｍ２
清掃工　　　　　　　　　１式
雑工　　　　　　　　　　１式
情況把握業務　　　　　　１式

（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

135 一般競争（政府調達以外) 京浜河川事務所 Ｒ７・Ｒ８多摩川中流維持管理工事 維持修繕工事 東京都世田谷区 ２４ヶ月 第４四半期

除草工
　堤防除草工　約２，７５２千ｍ２
清掃工　　　　　　　　　１式
雑工　　　　　　　　　　１式
情況把握業務　　　　　　１式
　
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

136 一般競争（政府調達以外) 川崎国道事務所 Ｒ６国道１５号蒲田地区改良工事 一般土木工事 東京都大田区 ９ヶ月 第４四半期

舗装工　約3,600m2
縁石工　約550m
排水構造物工　約650m
道路付属施設工　1式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
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137 一般競争（政府調達以外) 川崎国道事務所 Ｒ７国道２４６号厚木秦野道路管理工事 造園工事 神奈川県厚木市 １２ヶ月 第４四半期

除草工　1式
伐採工　1式
剪定工　1式
（工事発注規模）
7,000万円以上　1億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

138 一般競争（政府調達以外) 川崎国道事務所 Ｒ７川崎国道事務所管内東地区環境整備工事 維持修繕工事 神奈川県川崎市川崎区 １２ヶ月 第４四半期

防護柵工　1式
防草工　1式
応急処理工　1式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

139 一般競争（政府調達以外) 川崎国道事務所 Ｒ７川崎国道事務所管内西地区環境整備工事 維持修繕工事 東京都町田市 １２ヶ月 第４四半期

防護柵工　1式
防草工　1式
応急処理工　1式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

140 一般競争（政府調達以外) 横浜国道事務所 Ｒ７横浜国道事務所管内共同溝補修工事 維持修繕工事 神奈川県横浜市 １２ヶ月 第４四半期

共同溝補修工
本体補修工　止水工２４０ｍ、導水板設置７０ｍ、コンクリート剥
離補修２０ｍ２、シール材打替１００ｍ、殻運搬処分０．８ｍ３
付属物補修工　ダンパー取替１５箇所、ストッパー取替１０箇
所、ピット部グレーチング取替２箇所、仮設工
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

141 一般競争（政府調達以外) 横浜国道事務所
Ｒ７・Ｒ８横浜国道事務所管内東地区緑地管理工
事

造園工事 神奈川県横浜市 ２４ヶ月 第４四半期

高木剪定　１式
中低木剪定　１式
寄植剪定　１式
抜根除草　１式
樹木診断　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

142 一般競争（政府調達以外) 横浜国道事務所 Ｒ７・Ｒ８横浜国道管内道路排水施設清掃作業 維持修繕工事 神奈川県横浜市 ２４ヶ月 第４四半期

道路排水施設等清掃工　１式
塵埃処分工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

143 一般競争（政府調達以外) 横浜国道事務所 Ｒ７横浜国道管内橋梁補修工事 橋梁補修工事 神奈川県横浜市中区 １０ヶ月 第１四半期

本工事は、横浜国道事務所管内の道路橋において、補修及び
応急処理を実施するものである。

あて板補修　１式
断面修復　１式
支承補修　１式
洗掘対策　１式
亀裂補修　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

144 一般競争（政府調達以外) 横浜国道事務所 Ｒ７横浜国道管内横断歩道橋補修工事 橋梁補修工事 神奈川県横浜市中区 １０ヶ月 第１四半期

本工事は、横浜国道事務所管内の横断歩道橋において、補修
及び応急処理を実施するものである。

あて板補修　１式
排水管補修　１式
主桁補修　１式
横桁補修　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
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145 一般競争（政府調達以外) 横浜国道事務所
Ｒ６横浜国道事務所管内交通安全対策その２工
事

アスファルト舗装工事 神奈川県横浜市中区 ７ヶ月 第４四半期

車道舗装工　　1式
歩道舗装工　　1式
電線共同溝工　1式
環境整備工　　1式
深礎工　　　　1式
鋼管杭工　　　1式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

146 一般競争（政府調達以外) 横浜国道事務所 Ｒ７国道１号戸部地区歩道整備工事 維持修繕工事 神奈川県横浜市西区 ２４ヶ月 第４四半期

本工事は、横浜市西区中央２丁目の一般国道１号において歩
道環境の改善、自動車交通の円滑化対策のため、車道舗装、
歩道拡幅等を行うものである。
交差点改良　　1式
歩道舗装工　　1式
排水構造物工　1式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

147 一般競争（政府調達以外) 東京外かく環状国道事務所 Ｒ７東京外環道環境整備工事 維持修繕工事 東京都世田谷区 １２ヶ月 第４四半期

巡視・巡回工　１式
舗装工　１式
除草工　１式
応急処理工　１式
仮設工　１式

（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

148 一般競争（政府調達以外) 甲府河川国道事務所 Ｒ６富士川右岸手打沢築堤護岸工事 一般土木工事 山梨県南巨摩郡身延町 １０ヶ月 第４四半期

盛土　約8,200m3
護岸　約1,500m2
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

149 一般競争（政府調達以外) 甲府河川国道事務所 Ｒ７富士川上流維持その１工事 維持修繕工事 山梨県南アルプス市 １２ヶ月 第４四半期

堤防除草工　約１５００千ｍ２、堤防養生工　１式、高水敷除草工
約３０千ｍ２、塵芥処理工　１式、、河川維持工　１式、情況把握
業務　１式

（工事発注規模）
6,000万円以上　1億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用工事である。

150 一般競争（政府調達以外) 甲府河川国道事務所 Ｒ７富士川上流維持その２工事 維持修繕工事 山梨県南巨摩郡富士川町 １２ヶ月 第４四半期

堤防除草工　約９００千ｍ２、堤防養生工　１式、高水敷除草工
約７０千ｍ２、塵芥処理工　１式、伐木除根工　１式、河川維持工
１式、情況把握業務　１式

（工事発注規模）
6,000万円以上　1億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用工事である。

151 一般競争（政府調達以外) 甲府河川国道事務所 Ｒ７富士川中流維持工事 維持修繕工事 山梨県南巨摩郡南部町 １２ヶ月 第４四半期

堤防除草工　約１１００千ｍ２、堤防養生工　１式、高水敷除草工
約３０千ｍ２、塵芥処理工　１式、伐木除根工　１式、河川維持工
１式、情況把握業務　１式

（工事発注規模）
6,000万円以上　1億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用工事である。

152 一般競争（政府調達以外) 甲府河川国道事務所 Ｒ７笛吹川維持工事 維持修繕工事 山梨県南巨摩郡富士川町 １２ヶ月 第４四半期

堤防除草工　約１６００千ｍ２、堤防養生工　１式、高水敷除草工
約３０千ｍ２、塵芥処理工　１式、伐木除根工　１式、河川維持工
１式、情況把握業務　１式

（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用工事である。
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153 一般競争（政府調達以外) 甲府河川国道事務所
Ｒ６富士吉田国道出張所管内交通安全対策他工
事

維持修繕工事 山梨県富士吉田市 ８ヶ月 第４四半期

道路土工　　　１式
舗装工　　　　１式
擁壁工　　　　１式
区画線工　　　１式
排水構造物工　１式
仮設工　　　　１式

（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

154 一般競争（政府調達以外) 甲府河川国道事務所 Ｒ７国道２０号四方津地区歩道整備他工事 維持修繕工事 山梨県上野原市 １１ヶ月 第１四半期

道路土工　　　１式
擁壁工　　　　１式
舗装工　　　　１式
区画線工　　　１式
排水構造物工　１式
仮設工　　　　１式

（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

155 一般競争（政府調達以外) 甲府河川国道事務所 Ｒ７・８大和道路維持工事 維持修繕工事 山梨県甲州市 ２４ヶ月 第４四半期

巡視・巡回工　１式
舗装工　　　　１式
除雪工　　　　１式
応急処理工　　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

156 一般競争（政府調達以外) 甲府河川国道事務所 Ｒ７・８大月道路維持工事 維持修繕工事 山梨県大月市 ２４ヶ月 第４四半期

巡視・巡回工　１式
舗装工　　　　１式
除雪工　　　　１式
応急処理工　　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

157 一般競争（政府調達以外) 甲府河川国道事務所 Ｒ７・８甲府道路維持工事 維持修繕工事 山梨県甲府市 ２４ヶ月 第４四半期

巡視・巡回工　１式
舗装工　　　　１式
除雪工　　　　１式
応急処理工　　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

158 一般競争（政府調達以外) 甲府河川国道事務所 Ｒ７・８峡南道路維持工事 維持修繕工事 山梨県南巨摩郡南部町 ２４ヶ月 第４四半期

巡視・巡回工　１式
舗装工　　　　１式
除雪工　　　　１式
応急処理工　　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

159 一般競争（政府調達以外) 甲府河川国道事務所 Ｒ７・８甲府管内道路清掃作業 維持修繕工事 山梨県甲府市 ２４ヶ月 第４四半期

路面清掃（機械）　　１，７００ｋｍ
路面清掃（人力）　２０，０００ｍ２
側溝清掃　　　　　　３，０００ｍ
管渠清掃　　　　　　１，６００ｍ
枡清掃　　　　　　　２，０００箇所
雑作業工　　　　　　　　　　１式
塵芥等処分　　　　　　　　　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

160 一般競争（政府調達以外) 富士川砂防事務所 Ｒ６釜無川上流砂防設備工事 一般土木工事 長野県諏訪郡富士見町 １０ヶ月 第１四半期

砂防ソイルセメント　４，０００ｍ３
根固めブロック　４００個
仮設工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
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161 一般競争（政府調達以外) 富士川砂防事務所 Ｒ７黒川第五砂防堰堤工事 一般土木工事 山梨県北杜市 ２１ヶ月 第１四半期

砂防堰堤　１基
コンクリート　５，０００ｍ３
仮設工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

162 一般競争（政府調達以外) 富士川砂防事務所 Ｒ７早川出張所管内砂防整備工事 維持修繕工事 山梨県南アルプス市 ６ヶ月 第４四半期

工事用道路補修　約３，０００ｍ２
法面補修　約１，０００ｍ２
（工事発注規模）
3,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大す
る試行工事である。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

163 一般競争（政府調達以外) 富士川砂防事務所 Ｒ７白州出張所管内砂防整備工事 維持修繕工事 山梨県北杜市 ６ヶ月 第４四半期

工事用道路補修　約４，０００ｍ２
法面補修　約４００ｍ２
流路整備　約２，０００ｍ２
（工事発注規模）
3,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大す
る試行工事である。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

164 一般競争（政府調達以外) 富士川砂防事務所 Ｒ７釜無川出張所管内砂防整備工事 維持修繕工事 長野県諏訪郡富士見町 ６ヶ月 第４四半期

工事用道路補修　約４，０００ｍ２
法面補修　約５００ｍ２

（工事発注規模）
3,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大す
る試行工事である。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

165 一般競争（政府調達以外) 長野国道事務所
Ｒ６国道１８号坂城更埴ＢＰ稲荷山地区改良８工
事

一般土木工事 長野県長野市 １２ヶ月 第４四半期

道路土工　約２，０００ｍ３
コンクリート　約１，４００ｍ３
鉄筋　約１００ｔ
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

166 一般競争（政府調達以外) 長野国道事務所 Ｒ６国道１８号坂城更埴ＢＰ塩崎地区改良１９工事 一般土木工事 長野県長野市 ９ヶ月 第４四半期

プレキャスト函渠工　１箇所
排水構造物工　約１００ｍ
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

167 一般競争（政府調達以外) 長野国道事務所 Ｒ６国道１８号坂城更埴ＢＰ塩崎地区改良１８工事 一般土木工事 長野県長野市 １３ヶ月 第４四半期

道路土工　約１０，０００ｍ３
調整池工　約１，５００ｍ２
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

168 一般競争（政府調達以外) 長野国道事務所 Ｒ７・Ｒ８上田出張所管内緑地管理工事 造園工事 長野県上田市 ２４ヶ月 第４四半期

植栽維持工　１式
道路除草工　１式
応急処理工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
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169 一般競争（政府調達以外) 長野国道事務所 Ｒ７・Ｒ８信州新町出張所管内維持工事 維持修繕工事 長野県長野市 ２４ヶ月 第４四半期

道路巡回工　１式
道路清掃工　１式
除雪工　１式
除草工　１式
応急処理工　１式
（工事発注規模）
3億4,000万円以上　8億1,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

170 一般競争（政府調達以外) 長野国道事務所 Ｒ７・Ｒ８上田出張所管内維持工事 維持修繕工事 長野県上田市 ２４ヶ月 第４四半期

道路巡回工　１式
道路清掃工　１式
除雪工　１式
除草工　１式
応急処理工　１式
（工事発注規模）
3億4,000万円以上　8億1,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

171 一般競争（政府調達以外) 長野国道事務所 Ｒ７・Ｒ８岡谷維持修繕出張所管内維持工事 維持修繕工事 長野県岡谷市 ２４ヶ月 第４四半期

道路巡回工　１式
道路清掃工　１式
除雪工　１式
除草工　１式
応急処理工　１式

（工事発注規模）
3億4,000万円以上　8億1,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

172 一般競争（政府調達以外) 長野国道事務所 Ｒ７長野国道管内道路照明設備他維持工事 維持修繕工事 長野県長野市 １２ヶ月 第４四半期

照明補修　　７２回、
照明灯更新　５基、
トンネル照明点検　１回、
融雪設備点検　１回、
臨時点検　１２回、
光ケーブル移設　２径間、
光ケーブル点検　２０km、
（工事発注規模）
7,000万円以上　1億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

173 一般競争（政府調達以外) 長野国道事務所 Ｒ６長野国道管内交通安全対策工事 維持修繕工事 長野県長野市 １０ヶ月 第４四半期

区画線工　　　１式
標識工　　　　１式
安全対策工　　１式

（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任官支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用を予定している。

174 一般競争（政府調達以外) 国営常陸海浜公園事務所 Ｒ７国営ひたち海浜公園樹林地管理他工事 造園工事 茨城県ひたちなか市 １２ヶ月 第４四半期

樹林地管理工　　１式
応急処理工　　　１式
園路広場整備工　１式
（工事発注規模）
7,000万円以上　1億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

175 一般競争（政府調達以外) 国営常陸海浜公園事務所
Ｒ６国営ひたち海浜公園西口エリア給水施設更新
他工事

造園工事 茨城県ひたちなか市 １１ヶ月 第１四半期

給水設備工　　　１式
構造物撤去工　　１式
園路広場整備工　１式
（工事発注規模）
7,000万円以上　1億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

176 一般競争（政府調達以外) 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ７・８藤原ダム維持工事 維持修繕工事 群馬県利根郡みなかみ町 ２４ヶ月 第４四半期

除草　１８，０００ｍ２
清掃工（人力）　２，５２０ｍ２
除雪　２００時間
流木処理　４４０空ｍ３
雑工　１式
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大す
る試行工事である。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
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177 一般競争（政府調達以外) 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ７・８八ッ場ダム維持工事 維持修繕工事 群馬県吾妻郡長野原町 ２４ヶ月 第４四半期

除草　５８，４００ｍ２
除雪　９６時間
流木処理　１，２２０空ｍ３
雑工　１式
（工事発注規模）
7,000万円以上　1億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

178 一般競争（政府調達以外) 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ７八ッ場ダム管内整備工事 維持修繕工事 群馬県吾妻郡長野原町 １２ヶ月 第４四半期

舗装　５，０００ｍ２
除草　２４，０００ｍ２
立木伐採　１式
（工事発注規模）
7,000万円以上　1億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

179 一般競争（政府調達以外) 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ７・８薗原ダム維持工事 維持修繕工事 群馬県沼田市 ２４ヶ月 第４四半期

除草　４４，０００ｍ２
清掃工（人力）　１８，０００ｍ２
除雪　８０時間
流木処理　１，４００空ｍ３
雑工　１式
（工事発注規模）
7,000万円以上　1億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

180 一般競争（政府調達以外) 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ７相俣ダム貯砂ダム土砂掘削工事 維持修繕工事 群馬県利根郡みなかみ町 ９ヶ月 第１四半期

土砂掘削　７，０００m3
土砂運搬　７，０００m3
工事用進入路　一式
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大す
る試行工事である。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

181 一般競争（政府調達以外) 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ７・８相俣ダム維持工事 維持修繕工事 群馬県利根郡みなかみ町 ２４ヶ月 第４四半期

除草　４０，０００ｍ２
清掃工（人力）　４ｋｍ
除雪　２０時間
流木処理　５４０空ｍ３
雑工　１式
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大す
る試行工事である。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

182 一般競争（政府調達以外) 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ７利根川ダム管内堤体照明設備他更新工事 電気設備工事 群馬県利根郡みなかみ町 ８ヶ月 第１四半期

LED照明器具　　１７５灯
照明器具設置・撤去工　１式
配線敷設撤去工　　１式
直流電源設備更新　３台
（工事発注規模）
6,000万円以上　1億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大す
る試行工事である。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

183 一般競争（政府調達以外) 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ６利根川ダム管内ネットワーク設備他更新工事 通信設備工事 群馬県利根郡みなかみ町 １０ヶ月 第１四半期

ネットワーク装置（機器）　５箇所
ＣＣＴＶ装置（機器）　　　７台
ネットワーク装置設置撤去　５箇所
ＣＣＴＶ装置設置撤去　　　７台
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

184 一般競争（政府調達以外) 利根川ダム統合管理事務所
Ｒ６利根川ダム管内放流警報制御監視装置更新
工事

通信設備工事 群馬県利根郡みなかみ町 １０ヶ月 第１四半期

放流警報制御監視局装置（機器）１架
放流警報局装置（機器）　　　　４箇所
放流警報設備設置撤去工　　　　１式

（工事発注規模）
7,000万円以上　1億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
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185 一般競争（政府調達以外) 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ７利根川ダム管内放流警報表示設備更新工事 通信設備工事 群馬県利根郡みなかみ町 １０ヶ月 第１四半期

放流警報表示装置（機器）　　　６面
放流警報表示設備設置工　　　　１式
放流警報表示設備撤去工　　　　１式
（工事発注規模）
7,000万円以上　1億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

186 一般競争（政府調達以外) 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ７利根川ダム管内光ケーブル設備維持工事 通信設備工事 群馬県利根郡みなかみ町 １２ヶ月 第４四半期

光ケーブル線路点検（架空）　　　１式
光ケーブル移設事前調査・測量　　１式
光ケーブル移設工事調整　　　　　１式
光ケーブル移設（架空）　　　　　１式
光ケーブル接続　　　　　　　　　１式
光ケーブル補修　　　　　　　　　１式
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大す
る試行工事である。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

187 一般競争（政府調達以外) 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ７川治ダム他土砂掘削工事 一般土木工事 栃木県日光市 ７ヶ月 第１四半期

土砂掘削工　約２５，０００ｍ３
土砂運搬工　約２５，０００ｍ３
仮設工　１式

（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

188 一般競争（政府調達以外) 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ７・８川俣ダム管内維持工事 維持修繕工事 栃木県日光市 ２４ヶ月 第４四半期

・流木処理工　１式
・維持修繕工　１式
・除雪工　１式
・雑工　１式

（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

189 一般競争（政府調達以外) 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ７・８湯西川ダム管内維持工事 維持修繕工事 栃木県日光市 ２４ヶ月 第４四半期

・流木処理工　１式
・維持修繕工　１式
・除雪工　１式
・雑工　１式

（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

190 一般競争（政府調達以外) 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ６川治ダム外無線ＬＡＮ設備設置工事 通信設備工事 栃木県日光市 ７ヶ月 第４四半期

・無線ＬＡＮ設備　１式
・無線ＬＡＮ設備設置工　１式
・配管配線工　１式

（工事発注規模）
6,000万円以上　1億円未満

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

191 一般競争（政府調達以外) 品木ダム水質管理所 Ｒ６品木ダム浚渫工事 河川しゅんせつ工事 群馬県吾妻郡中之条町 １０ヶ月 第４四半期

浚渫工　　約２５，０００ｍ３
固化処理　約１０，０００ｍ３
仮設工　　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

192 一般競争（政府調達以外) 二瀬ダム管理所 Ｒ７二瀬ダム土砂搬出等工事 一般土木工事 埼玉県秩父市 ９ヶ月 第１四半期

河川土工　１式
　掘削工（上中尾）　　　約　５，０００ｍ３
　掘削工（荒川贄川）　　約　５，０００ｍ３
　掘削工（荒川貯砂ダム）約１５，０００ｍ３
仮設工　１式

（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。
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193 一般競争（政府調達以外) 二瀬ダム管理所 Ｒ７二瀬ダム維持管理工事 維持修繕工事 埼玉県秩父市 １２ヶ月 第４四半期

流木処理工　４００ｍ３
ダム清掃工　１式
雑工　１式

（工事発注規模）
6,000万円以上　1億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

194 一般競争（政府調達以外) 関東技術事務所 Ｒ７関東技術構内緑地管理その他工事 造園工事 千葉県松戸市 １１ヶ月 第１四半期

本工事は、関東技術事務所構内及び船橋防災センター構内に
おいて、樹木剪定、除草、清掃等を行うものである。
（工事発注規模）
3,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大す
る試行工事である。

195 一般競争（政府調達以外) 国営昭和記念公園事務所 Ｒ７武蔵維持管理工事 造園工事 埼玉県比企郡滑川町 １２ヶ月 第４四半期

管理工

（工事発注規模）
3,000万円以上　6,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当管による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕工期制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

196 一般競争（政府調達以外) 国営昭和記念公園事務所 Ｒ７大磯事業地管理工事 造園工事 神奈川県中郡大磯町 １２ヶ月 第４四半期

管理工　１式

（工事発注規模）
3,000万円以上　6,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当管による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

197 一般競争（政府調達以外) 国営昭和記念公園事務所 Ｒ７昭和施設撤去及び維持管理その１工事 造園工事 東京都立川市 １２ヶ月 第４四半期

スライダー解体　１式
プール解体　１式
高木伐採　２０本
管理工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当管による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による契約を予定している。
本工事は、余裕工期制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

198 一般競争（政府調達以外) 国営昭和記念公園事務所 Ｒ７昭和施設撤去及び維持管理その２工事 造園工事 東京都立川市 １２ヶ月 第４四半期

プール解体　１式
建物解体　１式
高木伐採　２０本
管理工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当管による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

199 公募型指名競争 東京国道事務所 Ｒ７・８・９代々木出張所管内橋梁補修維持工事 橋梁補修工事 東京都新宿区 ３６ヶ月 第１四半期

本工事は、代々木出張所管内において、応急処理、橋梁補修
工事、歩道橋補修工事を行うものである。
・応急処理　１式
・伸縮装置補修　１式
・ひび割れ補修　１式
・断面修復　１式
・集水枡清掃　１式
・横断歩道橋補修　１式

（工事発注規模）
8億1,000万円以上　15億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

200 公募型指名競争 東京国道事務所 Ｒ７・８・９万世橋出張所管内橋梁補修維持工事 橋梁補修工事 東京都千代田区 ３６ヶ月 第１四半期

本工事は、万世橋出張所管内において、応急処理、橋梁補修
工事、歩道橋補修工事を行うものである。
・応急処理　１式
・伸縮装置補修　１式
・ひび割れ補修　１式
・断面修復　１式
・集水枡清掃　１式
・横断歩道橋補修　１式

（工事発注規模）
8億1,000万円以上　15億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
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201 公募型指名競争 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ７常陸川水門ゲート設備修繕工事 機械設備工事 茨城県神栖市 １１ヶ月 第１四半期
水門開閉装置ワイヤーロープ更新　２門分
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

202 公募型指名競争 霞ヶ浦導水工事事務所 Ｒ７那珂樋管魚類迷入防止対策設備工事 機械設備工事 茨城県水戸市 １４ヶ月 第１四半期

ネットスクリーン　製作・据付　１式
付属設備　製作・据付　１式

（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

203 公募型指名競争 霞ヶ浦導水工事事務所 Ｒ７那珂機場散気設備新設工事 機械設備工事 茨城県水戸市 １９ヶ月 第１四半期

散気設備　製作・据付　２組
付属設備　製作・据付　１式

（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

204 公募型指名競争 常総国道事務所 Ｒ６圏央道神崎地区改良その１工事 一般土木工事 千葉県香取郡神崎町 １０ヶ月 第４四半期

鋼管杭製作　１０本
PC橋製作　１式
側道橋上部工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

205 公募型指名競争 渡良瀬川河川事務所
Ｒ６渡良瀬川河川事務所庁舎空調設備改修その
他工事

暖冷房衛生設備工事 栃木県足利市 ６ヶ月 第４四半期

庁舎（既存）　ＲＣ－４－１　約３，４００ｍ２
空気調和設備改修　一式　他
（工事発注規模）
3,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

206 公募型指名競争 高崎河川国道事務所 Ｒ７嬬恋道路防災対策出張所構内整備工事 建築工事 群馬県吾妻郡長野原町 ８ヶ月 第４四半期

既存庁舎基礎等解体工事　一式
工作物改修工事　一式
外構新設工事　一式
（工事発注規模）
7,000万円以上　1億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

207 公募型指名競争 利根川水系砂防事務所
Ｒ７利根川水系砂防事務所庁舎空調設備改修工
事

暖冷房衛生設備工事 群馬県渋川市 ９ヶ月 第１四半期

庁舎　ＲＣ造　地上２階　地下１階　延べ面積約２，２６０ｍ２
空気調和設備　改設１式、換気設備　改設１式、撤去工事１式、
建築工事　改修１式、電気設備工事　改設１式
（工事発注規模）
6,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

208 公募型指名競争 利根川水系砂防事務所 Ｒ７谷沢川管理用道路法面工事 法面処理工事 群馬県吾妻郡草津町 ８ヶ月 第１四半期
法面対策工　約５００ｍ２
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
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209 公募型指名競争 利根川水系砂防事務所 Ｒ６利根砂防管内情報ネットワーク設備工事 通信設備工事 群馬県渋川市 ８ヶ月 第４四半期

IP伝送装置設置
　L3SW：5台、L2SW：6台、マルチキャストファイアウォール：2台、
　IP変換装置：2台
（工事発注規模）
3,000万円以上　6,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

210 公募型指名競争 荒川上流河川事務所 Ｒ６荒川第一調節池浄化機場耐震他工事 一般土木工事 埼玉県戸田市 １０ヶ月 第１四半期

せん断補強工　約６００本
浮島整備工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

211 公募型指名競争 大宮国道事務所 Ｒ７国道１７号上尾道路外環境整備その２工事 維持修繕工事 埼玉県さいたま市中央区 １２ヶ月 第４四半期

防護柵工　１式
除草工　１式
舗装工　１式
区画線工　１式
緊急処理工　１式
構造物撤去工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は新年度予算による発注予定工事である。

212 公募型指名競争 大宮国道事務所
Ｒ６国道１７号新大宮バイパス下赤塚高架橋下部
補強工事

橋梁補修工事 東京都板橋区 １５ヶ月 第４四半期

炭素繊維補強工　２基
表面被覆工　一式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担工による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

213 公募型指名競争 大宮国道事務所 Ｒ７国道１７号上尾道路外環境整備その１工事 維持修繕工事 埼玉県さいたま市西区 １２ヶ月 第４四半期

防護柵工　１式
除草工　１式
舗装工　１式
区画線工　１式
緊急処理工　１式
構造物撤去工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は新年度予算による発注予定工事である。

214 公募型指名競争 大宮国道事務所 Ｒ７国道１７号本庄道路関連環境整備工事 維持修繕工事 埼玉県本庄市 １２ヶ月 第４四半期

防護柵工　１式
除草工　１式
舗装工　１式
区画線工　１式
緊急処理工　１式
構造物撤去工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は新年度予算による発注予定工事である。

215 公募型指名競争 大宮国道事務所 Ｒ７・Ｒ８春日部緑地維持工事 造園工事 埼玉県春日部市 ２４ヶ月 第４四半期

高木剪定 １式
中低木剪定 １式
寄植剪定 １式
抜根除草 １式
道路除草 １式
緊急処理 １式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

216 公募型指名競争 北首都国道事務所
Ｒ６国道２９８号草加市旭町地区外交通安全対策
工事

維持修繕工事 埼玉県草加市 ６ヶ月 第４四半期

交通安全対策
　切削オーバーレイ工　約２１３０ｍ２
　薄層カラー舗装工　　約６０２ｍ２
　特殊ブロック舗装工　約８５ｍ２
　小型標識工　　　　　１式
　区画線工　　　　　　１式
（工事発注規模）
6,000万円以上　1億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。
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217 公募型指名競争 江戸川河川事務所 Ｒ６中川・綾瀬川河川流量観測装置設置工事 通信設備工事 埼玉県吉川市 ５ヶ月 第４四半期

ＣＣＴＶカメラ装置　　　２台
風向風速計　　　　　　　２台
投光器　　　　　　　　　１式
流速・流量計測処理装置　１式
機器設置工　　　　　　　１式

（工事発注規模）
3,000万円以上　6,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

218 公募型指名競争 江戸川河川事務所 Ｒ６坂川情報板設備他設置工事 通信設備工事 千葉県松戸市 ８ヶ月 第１四半期

簡易型河川情報板設備設置　２箇所
情報板監視制御端末設置　１箇所
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大す
る試行工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

219 公募型指名競争 千葉国道事務所 Ｒ７千葉出張所管内緑地管理工事 造園工事 千葉県千葉市 ８ヶ月 第４四半期

植栽維持工　１式、除草工　１式、植物廃材処理工　１式、応急
処理工　１式
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

220 公募型指名競争 千葉国道事務所 Ｒ７柏出張所管内緑地管理工事 造園工事 千葉県柏市 ８ヶ月 第４四半期

植栽維持工　１式、除草工　１式、植物廃材処理工　１式、応急
処理工　１式
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

221 公募型指名競争 千葉国道事務所 Ｒ７木更津出張所管内緑地管理工事 造園工事 千葉県木更津市 ８ヶ月 第４四半期

植栽維持工　１式、除草工　１式、植物廃材処理工　１式、応急
処理工　１式
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

222 公募型指名競争 千葉国道事務所 Ｒ７船橋出張所管内緑地管理その１工事 造園工事 千葉県船橋市 ８ヶ月 第４四半期

植栽維持工　１式、除草工　１式、植物廃材処理工　１式、応急
処理工　１式
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

223 公募型指名競争 千葉国道事務所 Ｒ７船橋出張所管内緑地管理その２工事 造園工事 千葉県船橋市 １２ヶ月 第４四半期

植栽維持工　１式、除草工　１式、植物廃材処理工　１式、応急
処理工　１式
（工事発注規模）
7,000万円以上　1億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

224 公募型指名競争 千葉国道事務所 Ｒ７木更津出張所管内橋梁補修維持工事 橋梁補修工事 千葉県木更津市 １１ヶ月 第１四半期

応急処理　１式　　伸縮継手工　１式
橋梁舗装工　１式　　橋面防水工　１式
ノンスリップ撤去・設置　１式　　ひび割れ補修工　１式
断面修復工　１式　　排水枡清掃　１式
交通誘導員　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
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225 公募型指名競争 千葉国道事務所 Ｒ７船橋出張所管内橋梁補修維持工事 橋梁補修工事 千葉県船橋市 １１ヶ月 第１四半期

応急処理　１式　　伸縮継手工　１式
橋梁舗装工　１式　　橋面防水工　１式
ノンスリップ撤去・設置　１式　　ひび割れ補修工　１式
断面修復工　１式　　排水枡清掃　１式
交通誘導員　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

226 公募型指名競争 千葉国道事務所 Ｒ７酒々井出張所管内橋梁補修維持工事 橋梁補修工事 千葉県成田市 １１ヶ月 第１四半期

応急処理　１式　　伸縮継手工　１式
橋梁舗装工　１式　　橋面防水工　１式
ノンスリップ撤去・設置　１式　　ひび割れ補修工　１式
断面修復工　１式　　排水枡清掃　１式
交通誘導員　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

227 公募型指名競争 荒川下流河川事務所
Ｒ６荒川下流右岸板橋地区連絡通路上部工他工
事

一般土木工事 東京都板橋区 １２ヶ月 第４四半期

カルバート工　約２００ｍ３
軽量盛土工　約２７０ｍ３
擁壁工　約１２０ｍ
付属物工　一式

（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

228 公募型指名競争 相武国道事務所
Ｒ６国道２０号八王子南ＢＰゆりのき台跨道橋上
部工事

鋼橋上部工事 東京都八王子市 １２ヶ月 第４四半期

鋼単純ポータルラーメン橋、橋長Ｌ＝３３．３ｍ、支間長Ｌ＝３１．
３ｍ
工場製作工　３３t
工場製品輸送工　１式
鋼橋架設工　１式
床版工　２５０ｍ２
橋梁付属物工　１式
橋台工　１２０ｍ３
仮設工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

229 公募型指名競争 相武国道事務所 Ｒ６相武国道管内橋梁補修工事 橋梁補修工事 東京都八王子市 １３ヶ月 第４四半期
橋梁補修工（橋梁１橋、歩道橋１橋）　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

230 公募型指名競争 甲府河川国道事務所 Ｒ７富士川下流維持工事 維持修繕工事 静岡県富士市 １２ヶ月 第４四半期

堤防除草工　約６００千ｍ２、堤防養生工　１式、高水敷除草工
約２０千ｍ２、塵芥処理工　１式、伐木除根工　１式、根固め工
１式、河道整正工　１式、河川維持工　１式、情況把握業務　１式

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定してい
る。
（工事発注規模）
6,000万円以上　1億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用工事である。

231 公募型指名競争 甲府河川国道事務所
Ｒ７・Ｒ８大和国道出張所管内橋梁補修維持他工
事

維持修繕工事 山梨県甲州市 ２３ヶ月 第１四半期

橋梁補修工　１式
支承補修工　１式
横断歩道橋階段部取替　１式
応急作業工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間(任意着手方式)の活用予定工事である。

232 公募型指名競争 甲府河川国道事務所
Ｒ７・Ｒ８甲府・峡南国道出張所管内橋梁補修維
持他工事

維持修繕工事 山梨県甲府市 ２３ヶ月 第１四半期

橋梁補修工　１式
支承補修工　１式
落橋防止装置補修工　１式
応急作業工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間(任意着手方式)の活用予定工事である。
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233 公募型指名競争 長野国道事務所
Ｒ６国道１８号坂城更埴ＢＰ稲荷山横断歩道橋上
部他工事

鋼橋上部工事 長野県千曲市 ９ヶ月 第４四半期

中路式鋼床板単純桁橋　橋長Ｌ＝３２．３ｍ
最大支間長　Ｌ＝２９．８ｍ
歩道橋上部工　３４．８ｔ
塗装工　約７５０ｍ２
橋面工　約１００ｍ２
高欄　約１７０ｍ
架設工法　クレーン・ベント架設
（工事発注規模）
8,000万円以上　1億2,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

234 公募型指名競争 国営常陸海浜公園事務所
Ｒ６国営ひたち海浜公園非常用発電設備改修他
工事

受変電設備工事 茨城県ひたちなか市 １３ヶ月 第４四半期

・地下タンク（機器）　１式、発電機補機盤（機器）　１式
・非常用予備発電設備（地下タンク、発電機補機盤）設置工　１
式
・配管・配線工　１式
・地下タンク基礎設置工　１式

（工事発注規模）
3,000万円以上　6,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

235 公募型指名競争 荒川調節池工事事務所 Ｒ７荒川第二調節池配電設備工事 電気設備工事 埼玉県さいたま市桜区 １１ヶ月 第１四半期

電源ケーブル敷設　　１．６ｋｍ
電源引込設備　　　　１式

（工事発注規模）
6,000万円以上　1億4,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。
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