

No.	入札方式	事務所名	工事名	工事種別	工事場所 (住所)	工期	工事概要	工事発注規模	入札予定時期
1	一般競争入札(拡大)	鹿島港湾・空港整備事務所	令和7年度 鹿島港外港地区南防波堤被覆工事	港湾土木工事	鹿島港外港地区	約4ヶ月	被覆ブロック製作 200個	4,200万円未満	第1四半期
2	一般競争入札	鹿島港湾・空港整備事務所	令和7年度 鹿島港外港地区中央防波堤根固工事	港湾土木工事	鹿島港外港地区	約5ヶ月	根固ブロック製作 36個	4,200万円以上から1億円未満	第1四半期
3	一般競争入札	鹿島港湾・空港整備事務所	令和7年度 鹿島港外港地区南防波堤本体工事	港湾土木工事	鹿島港外港地区	約12ヶ月	ケーソン製作 1函 陸上製作(ドライドック内)、ケーソン進水、海上打 継、仮置	2億9,000万円以上から8億1,000万円未満	第1四半期
4	一般競争入札	鹿島港湾・空港整備事務所	令和7年度 茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区岸壁(～12m) 及び岸壁(～14m)築造等工事	港湾土木工事	茨城港常陸那珂港区	約9ヶ月	床掘工 2,600m3、基礎捨石工 6,000m3、ケーソン掘 付2函	2億9,000万円以上から8億1,000万円未満	第1四半期
5	一般競争入札(拡大)	鹿島港湾・空港整備事務所	令和7年度 鹿島港外港地区中央防波堤被覆工事	港湾土木工事	鹿島港外港地区	約4ヶ月	被覆ブロック製作 280個	4,200万円未満	第1四半期
6	一般競争入札(拡大)	鹿島港湾・空港整備事務所	令和7年度 鹿島港外港地区中央防波堤被覆工事(その2)	港湾土木工事	鹿島港外港地区	約4ヶ月	被覆ブロック製作 270個	4,200万円未満	第1四半期
7	一般競争入札	鹿島港湾・空港整備事務所	令和7年度 鹿島港外港地区中央防波堤消波工事	港湾土木工事	鹿島港外港地区	約7ヶ月	消波ブロック製作 40個	4,200万円以上から1億円未満	第1四半期
8	一般競争入札	鹿島港湾・空港整備事務所	令和7年度 茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区岸壁(～12m)他 裏込等工事	港湾土木工事	茨城港常陸那珂港区	約8ヶ月	裏込工等 43,800m3	2億9,000万円以上から8億1,000万円未満	第1四半期
9	一般競争入札(拡大)	鹿島港湾・空港整備事務所	令和7年度 茨城港常陸那珂港区電気防食取付工事	港湾土木工事	茨城港常陸那珂港区	約7ヶ月	電気防食交換 1式	4,200万円未満	第1四半期
10	一般競争入札	千葉港湾事務所	令和7年度 千葉港海岸船橋地区日の出護岸(改良)・胸壁 (改良)接続部築造工事	港湾土木工事	千葉県船橋市 千葉港港内	約9ヶ月	施工延長 9m 撤去工(護岸) 3.5m、本体工(高剛 性壁体)17本、上部工 20m3、間詰工 15m3、製 作工(高剛性壁体)17本	1億7,000万円以上から2億9,000万円未満	第1四半期
11	一般競争入札	千葉港湾事務所	令和7年度 千葉港千葉中央地区岸壁(～9m)(改良)上部等 工事	港湾土木工事	千葉県千葉市 千葉港港内	約16ヶ月	上部工(鋼管矢板部)160m、(棚式部)47m、舗装工 (Co舗装)7,000m2、付帯工(電気防食)1式	2億9,000万円以上から8億1,000万円未満	第3四半期
12	一般競争入札(政府調達協定対象)	千葉港湾事務所	令和7年度 千葉港海岸船橋地区海老川水門築造工事	港湾土木工事 港湾等鋼構造物工事	千葉県船橋市 千葉港港内	約41ヶ月	詳細設計 1式、仮設工(仮設栈橋)670m2、仮設工 (仮締切)1式、撤去工 1式、基礎工(鋼管杭) 54 本、本体工(水門) 4,000m3、ゲート製作・設置 1 基、本体工(取付護岸) 16m	30億円以上から50億円未満	第4四半期
13	一般競争入札(政府調達協定対象)	東京港湾事務所	令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(～16m)(耐震)上部等 工事	港湾土木工事	東京都大田区令和島 Y3パス	約24ヶ月	上部工(プレキャストPC床版) 64m(4基分)、付属工 1式、雑工 1式、仮設工 1式	8億1,000万円以上から15億円未満	第2四半期
14	一般競争入札(政府調達協定対象)	東京空港整備事務所	令和7年度 東京国際空港旧整備場地区エプロン地盤改良工 事	空港等土木工事	東京都大田区羽田空港 東京国 際空港内	約11ヶ月	地盤改良工:スラリー攪拌φ1600 3,120本	15億円以上から30億円未満	第2四半期
15	一般競争入札(政府調達協定対象)	東京空港整備事務所	令和7年度 東京国際空港旧整備場地区エプロン地盤改良工 事(その2)	空港等土木工事	東京都大田区羽田空港 東京国 際空港内	約11ヶ月	地盤改良工:スラリー攪拌φ1600 2,820本	8億1,000万円以上から15億円未満	第2四半期
16	一般競争入札	東京空港整備事務所	令和7年度 東京国際空港E誘導路舗装改良工事	空港等舗装工事	東京都大田区羽田空港 東京国 際空港内	約9ヶ月	舗装版撤去工:2,420m3、アスファルト舗装工: 6,050m2、コンクリート工:443m2、標識工:78m2	1億4,000万円以上から2億9,000万円未満	第2四半期
17	一般競争入札(政府調達協定対象)	東京空港整備事務所	令和7年度 東京国際空港C滑走路他舗装改良工事	空港等舗装工事	東京都大田区羽田空港 東京国 際空港内	約15ヶ月	C滑走路、J誘導路 舗装工(切削オーバーレイ):48,900m2 標識工:1,360m2	10億円以上から20億円未満	第2四半期
18	一般競争入札(政府調達協定対象)	東京空港整備事務所	令和7年度 東京国際空港F誘導路他舗装等工事	空港等舗装工事	東京都大田区羽田空港 東京国 際空港内	約11ヶ月	土工1式、撤去工1式、舗装工1式、排水工1式、標 識工1式、植生工1式	8億1,000万円以上から10億円未満	第2四半期
19	一般競争入札	京浜港湾事務所	令和7年度 横須賀港深浦地区浦郷護岸復旧工事	港湾土木工事	神奈川県 横須賀港内	約15ヶ月	本体工 鋼矢板 L=11m 25枚 鋼矢板 L=12m 18枚 控え工 H形鋼 L=9m 8本 H形鋼 L=12.5m 6本 上部工 39m 土工 約1,500m3 など	1億円以上から1億7,000万円未満	第2四半期
20	一般競争入札(拡大)	京浜港湾事務所	令和7年度 京浜港室の木宿舎電気設備改修工事	電気設備工事	神奈川県横浜市	約6ヶ月	引込電柱から各戸分電盤までの配管・配線改修、 各戸エアコン用電源増設 (28所帯)	4,200万円未満	第1四半期

No.	入札方式	事務所名	工事名	工事種別	工事場所 (住所)	工期	工事概要	工事発注規模	入札予定時期
21	一般競争入札(政府調達協定対象)	京浜港湾事務所	令和7年度 横浜港新本牧地区護岸(防波)築造工事	港湾土木工事	神奈川県 横浜港内	約11ヶ月	床掘・土砂運搬投入 約7,000m3 基礎工(基礎石約20,000m3、本均し約1,000m2) 本体工(調整RCケーソン製作・据付2函、HBケーソン据付1函、調整HBケーソン据付1函) 中詰工 約8,000m3 裏込工 裏込石 約30,000m3 事前混合処理土 約4,000m3	15億円以上から30億円未満	第3四半期
22	一般競争入札	京浜港湾事務所	令和7年度 横浜港新本牧地区護岸(防波)裏込工事	港湾土木工事	神奈川県 横浜港内	約5ヶ月	裏込工 約4,500m3	1億円以上から1億7,000万円未満	第3四半期
23	一般競争入札	京浜港湾事務所	令和7年度 横浜港新本牧地区護岸(防波)床掘工事	港湾等しゅんせつ工事(グラブ浚渫)	神奈川県 横浜港内	約5ヶ月	床掘・土砂運搬投入 約25,000m3	1億円以上から1億7,000万円未満	第3四半期
24	一般競争入札	東京湾口航路事務所	令和7年度 東京湾中央航路護岸維持補修工事	港湾土木工事	千葉県富津市(第二海堡)	約9ヶ月	護岸維持補修 主要工種:土工、防食工	1億円以上から1億7,000万円未満	第2四半期