

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
1	一般競争(政府調達)	常陸河川国道事務所	R8国道6号酒門町交差点立体改良他工事	一般土木工事	茨城県水戸市	26ヶ月	令和 9年 1月	歩道橋撤去 1基、構造物撤去工 1式、情報ボックス工 1式、道路付属施設工 1式、排水構造物工 1式、舗装工 1式、場所打杭 40本、橋台工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 9億円以上 15億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
2	一般競争(政府調達)	常陸河川国道事務所	R8国道6号勿来BP関本町関本中地区改良工事	一般土木工事	茨城県北茨城市	26ヶ月	令和 9年 1月	盛土工 約180,000m ³ 掘削工 約180,000m ³ 遮水シート工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 9億円以上 15億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
3	一般競争(政府調達)	霞ヶ浦導水工事事務所	R8霞ヶ浦導水石岡トンネル覆工整備工事	一般土木工事	茨城県東茨城郡茨城町	11ヶ月	令和 8年11月	配管工(普通鋼管φ3200) 約350m 溶接工 1式 充填工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 9億円以上 15億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
4	一般競争(政府調達)	大宮国道事務所	R8新大宮上尾道路宮前地区橋梁基礎その3工事	一般土木工事	埼玉県さいたま市西区	31ヶ月	令和 9年 1月	基礎工 2基 舗装工 2,000m ² (工事発注規模) 15億円以上 30億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
5	一般競争(政府調達)	北首都国道事務所	R8国道4号東埼玉道路中川連絡線橋上部工事	鋼橋上部工事	埼玉県春日部市	19ヶ月	令和 9年 1月	工場製作工 約460t 鋼橋架設工 1式 床版工 1式 架設工法:クレーン・ベント架設 (工事発注規模) 9億円以上 10億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 【一括審査方式】(R8国道4号東埼玉道路中川本線橋上部工事と一括発注予定)
6	一般競争(政府調達)	北首都国道事務所	R8国道4号東埼玉道路中川本線橋上部工事	鋼橋上部工事	埼玉県北葛飾郡松伏町	19ヶ月	令和 9年 1月	工場製作工 約580t 鋼橋架設工 1式 床版工 1式 架設工法:クレーン・ベント架設 (工事発注規模) 9億円以上 10億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 【一括審査方式】(R8国道4号東埼玉道路中川連絡線橋上部工事と一括発注予定)
7	一般競争(政府調達)	利根川下流河川事務所	R8北千葉第一機場主原動機更新工事	機械設備工事	千葉県印西市	26ヶ月	令和 9年 1月	主原動機更新 1台 換気設備更新 1式 (工事発注規模) 9億円以上 15億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
8	一般競争(政府調達)	江戸川河川事務所	R8江戸川右岸篠崎地先高規格堤防関連整備工事	一般土木工事	東京都江戸川区	24ヶ月	令和 8年12月	ボックスカルバート工 約250m (工事発注規模) 9億円以上 15億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
9	一般競争(政府調達)	東京国道事務所	R8国道15号品川駅西口基盤整備橋梁上部他その1工事	鋼橋上部工事	東京都港区	41ヶ月	令和 8年11月	鋼3径間連続鋼床版橋 橋長L=55m ・工場製作工 約2,200t・鋼橋架設工 1式 ・鋼製橋脚工 1式 ・橋梁付属物工 1式 ・仮設工 1式 (工事発注規模) 20億円以上	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 【一括審査方式】(R8国道15号品川駅西口基盤整備橋梁上部他その2工事と一括発注予定) 令和8年8月公告予定
10	一般競争(政府調達)	東京国道事務所	R8国道15号品川駅西口基盤整備橋梁上部他その2工事	鋼橋上部工事	東京都港区	41ヶ月	令和 8年11月	鋼3径間連続鋼床版橋 橋長L=55m ・工場製作工 約2,100t・鋼橋架設工 1式 ・鋼製橋脚工 1式 ・橋梁付属物工 1式 ・仮設工 1式 (工事発注規模) 20億円以上	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 【一括審査方式】(R8国道15号品川駅西口基盤整備橋梁上部他その1工事と一括発注予定) 令和8年8月公告予定
11	一般競争(政府調達)	川崎国道事務所	R8国道246号厚木秦野道路厚木バイパス橋上部工事	鋼橋上部工事	神奈川県厚木市	27ヶ月	令和 8年10月	工場製作工 1式 工場製品輸送工 1式 橋梁現場塗装工 1式 床版工 1式 橋梁付属物工 1式 橋梁足場等設置工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 9億円以上 10億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
12	一般競争(政府調達)	川崎国道事務所	R8国道357号有明橋海側下部工事	一般土木工事	東京都江東区	37ヶ月	令和 8年12月	橋脚躯体工 3基 場所打ち杭 φ1,200mm 6本 鋼管矢板基礎 φ800mm 56本 橋台躯体工 1基 既製コンクリート杭 φ800mm 8本 仮橋・仮橋工 1式 (工事発注規模) 15億円以上 30億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年9月公告予定
13	一般競争(政府調達)	横浜国道事務所	R8横浜湘南道路藤沢地区函渠工事	一般土木工事	神奈川県藤沢市	62ヶ月	令和 9年 1月	カルバート工 8ブロック 仮設工 1式 (工事発注規模) 50億円以上	本工事は一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年10月公告予定
14	一般競争(政府調達)	横浜国道事務所	R8横環南栄・戸塚間改良その1工事	一般土木工事	神奈川県横浜市栄区	14ヶ月	令和 8年12月	・深礎杭擁壁 12本 (工事発注規模) 9億円以上 15億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年9月公告予定
15	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R8国道50号下館BP飯島地区改良他工事	一般土木工事	茨城県筑西市	11ヶ月	令和 8年11月	道路土工 1式 地盤改良工 1式 法面工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
16	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R8国道50号下館BP飯島跨道橋下部外工事	一般土木工事	茨城県筑西市	11ヶ月	令和 8年 9月	道路土工 1式 場所打ち杭 1式 カルバート工 1式 RC橋脚工 1式 旧橋撤去工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
17	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R8国道6号千代田石岡BP栗又四ヶ地区改良工事	一般土木工事	茨城県小美玉市	11ヶ月	令和 8年 9月	道路土工 1式 カルバート工 1式 地盤改良工 1式 排水構造物工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
18	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R8国道6号千代田石岡BP石岡地区改良工事	一般土木工事	茨城県石岡市	7ヶ月	令和 8年11月	道路土工 1式 地盤改良工 1式 法面工 1式 排水構造物工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
19	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R8国道6号大和田拡幅大和田地区改良舗装外工事	一般土木工事	茨城県日立市	11ヶ月	令和 8年11月	道路土工 1式 舗装工 1式 法面工 1式 排水構造物工 1式 電線共同溝工 1式 情報BOX工 1式 防護柵工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
20	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R8鹿嶋国道管内交通安全対策工事	維持修繕工事	茨城県銚田市	7ヶ月	令和 8年 9月	舗装工 1式 薄層カラー舗装 1式 標識工 1式 防護柵工 1式 縁石工 1式 区画線工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 【一括審査方式】(R8日立国道管内交通安全対策工事と一括発注予定)
21	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R8国道51号子生地区外交通安全対策工事	維持修繕工事	茨城県銚田市	7ヶ月	令和 8年 8月	道路土工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 道路付属施設工 1式 区画線工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
22	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R8常陸河川国道管内舗装修繕工事	アスファルト舗装工事	茨城県取手市	6ヶ月	令和 8年10月	切削オーバーレイ工 1式 区画線工 1式 (工事発注規模) 6千万円以上 1億4千万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
23	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R8国道6号水戸管内電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	茨城県水戸市	9ヶ月	令和 8年10月	電線共同溝L=300m (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
24	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R8鹿嶋国道管内歩道橋補修他工事	塗装工事	茨城県鹿嶋市	6ヶ月	令和 8年10月	全面塗替塗装工 1式 当て板補修工 1式 排水装置補修工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4千万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
25	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R8水戸国道管内橋梁補修他工事	塗装工事	茨城県水戸市	6ヶ月	令和 8年10月	塗装塗替工 1式 当て板補修工 1式 伸縮装置取替工 1式 排水装置補修工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4千万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
26	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R8日立国道管内交通安全対策工事	維持修繕工事	茨城県高萩市	7ヶ月	令和 8年 9月	舗装工 1式 薄層カラー舗装 1式 標識工 1式 防護柵工 1式 縁石工 1式 区画線工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 【一括審査方式】(R8鹿嶋国道管内交通安全対策工事と一括発注予定)
27	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R8土浦国道管内外橋梁補修他(その1)工事	橋梁補修工事	茨城県取手市	7ヶ月	令和 8年 9月	主桁当て板補強工 1式 床版断面修復工 1式 床版ひびわれ補修工 1式 床版防水工 1式 支取替工 1式 伸縮装置取替工 1式 舗装打換え工 1式 応急処理 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4千万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
28	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R8国道6号上高津高架橋(上り)外補修工事	橋梁補修工事	茨城県土浦市	7ヶ月	令和 8年 8月	主桁当て板補強工 1式 下横構亀裂補修工 1式 床版断面修復工 1式 床版防水工 1式 翼壁断面修復工 1式 伸縮装置取替工 1式 塗装塗替工 1式 舗装打換え工 1式 応急処理 1式 (工事発注規模)2億円以上 3億4千万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
29	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R8国道6号大利根橋(下り)外補修工事	橋梁補修工事	千葉県我孫子市	7ヶ月	令和 8年 8月	ひび割れ補修工 1式 断面補修工 1式 塗装塗替工 1式 主桁当て板補強工 1式 橋面防水工 1式 排水管取替工 1式 沓座モルタル補修工 1式 落橋防止装置補修工 1式 添架物補修工 1式 (工事発注規模)2億円以上 3億4千万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
30	一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦河川事務所	R8・R9甘田入第17地区基盤整備その1工事	一般土木工事	茨城県稲敷市	14ヶ月	令和 8年12月	盛土 35,000m3 地盤改良工(バーチカルドレーン)9,000本 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
31	一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦河川事務所	R8・R9甘田入第17地区基盤整備その2工事	一般土木工事	茨城県稲敷市	11ヶ月	令和 8年12月	盛土 11,000m3 地盤改良工(バーチカルドレーン)7,400本 排水路改修1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
32	一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦河川事務所	R7北浦堆積土砂撤去他工事	維持修繕工事	茨城県行方市	7ヶ月	令和 8年 8月	袋詰根固設置工 114袋 堆積土砂撤去工 1,500m3 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する 試行工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
33	一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦河川事務所	R7西浦堤防護岸補修工事	維持修繕工事	茨城県小美玉市	6ヶ月	令和 8年 8月	・袋詰根固設置工 272袋 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する 試行工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
34	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R8国道6号牛久土浦BP土浦地区跨道橋下部工事	一般土木工事	茨城県土浦市	9ヶ月	令和 8年10月	橋台工 2基 基礎工 1式 下部工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
35	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R8国道6号牛久土浦BP土浦地区改良工事	一般土木工事	茨城県土浦市	9ヶ月	令和 8年12月	道路土工 1,000m3 推進工 1式 排水構造物工 1式 歩道整備工 1式 構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
36	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R8圏央道神崎PA改良その1工事	一般土木工事	千葉県香取郡神崎町	9ヶ月	令和 8年 9月	道路土工 1式 防護柵工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
37	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R8圏央道神崎PA改良その2工事	一般土木工事	千葉県香取郡神崎町	9ヶ月	令和 8年10月	道路土工 1式 防護柵工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
38	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R8圏央道神崎大栄地区改良その1工事	一般土木工事	千葉県成田市	8ヶ月	令和 8年10月	道路土工 1式 構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
39	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R8圏央道神崎大栄地区改良その2工事	一般土木工事	千葉県成田市	8ヶ月	令和 8年10月	道路土工 1式 構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
40	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R8国道50号結城BP新川島橋護床工事	一般土木工事	茨城県筑西市	9ヶ月	令和 8年 9月	・根固めブロック N=860個 ・仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
41	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R8国道4号西那須野道路三区町外舗装工事	アスファルト舗装工事	栃木県那須塩原市	5ヶ月	令和 8年10月	・舗装工 約8,750m ² (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
42	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R8国道4号平出工業団地(2)電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	栃木県宇都宮市	10ヶ月	令和 8年10月	電線共同溝 約100m 排水構造物撤去 約100m 排水構造物設置 約200m (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
43	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R8国道4号宇都宮国道管内電線共同溝路面復旧工事	アスファルト舗装工事	栃木県小山市	10ヶ月	令和 8年 9月	歩道舗装 約3,000m ² 車道舗装 約1,000m ² (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
44	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R8小山出張所管内交通安全対策工事	アスファルト舗装工事	栃木県小山市	10ヶ月	令和 8年 8月	道路土工 約 50m ³ アスファルト舗装工 約 500m ² 薄層カラー舗装工 約1,000m ² 緑石工 約 300m 区画線工 約2,000m (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
45	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R8国分寺・小山出張所管内区画線設置工事	維持修繕工事	栃木県宇都宮市	5ヶ月	令和 8年 8月	溶融式区画線 実線 W=15 約20,000m 溶融式区画線 破線 W=15 約 8,000m 溶融式区画線 ゼブラ W=30 約 2,000m 溶融式区画線 破線 W=45 約 1,000m 溶融式区画線 矢印・文字 約 2,000m (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する 試行工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
46	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R8・9国分寺・小山出張所管内橋梁補修維持工事	橋梁補修工事	栃木県宇都宮市	16ヶ月	令和 8年 8月	応急処理工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
47	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R8・9国道50号大平高架橋補修工事	橋梁補修工事	栃木県栃木市	19ヶ月	令和 8年 9月	亀裂補修工 1式 支取替工 2基 伸縮装置取替工 1式 塗替塗装工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
48	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R8・9国道4号利根川新橋補修工事	橋梁補修工事	埼玉県久喜市	19ヶ月	令和 8年 9月	亀裂補修工 1式 伸縮装置補修工 37m 排水管補修工 1式 塗替塗装工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
49	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R8大事沢第1砂防堰堤改築工事	一般土木工事	栃木県日光市	31ヶ月	令和 8年 9月	コンクリート 約3,500m ³ 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
50	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R8井戸沢砂防堰堤工事	一般土木工事	栃木県日光市	6ヶ月	令和 8年10月	コンクリート 約1,200m ³ 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
51	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R8所野中沢砂防堰堤工事	一般土木工事	栃木県日光市	7ヶ月	令和 8年 9月	コンクリート 約1,000m ³ 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
52	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R8今市上流第3床固改築工事	一般土木工事	栃木県日光市	7ヶ月	令和 8年 9月	コンクリート 約800m ³ 魚道ブロック 約350個 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
53	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R8今市上流第1床固改築工事	一般土木工事	栃木県日光市	7ヶ月	令和 8年 9月	コンクリート 約400m ³ 魚道ブロック 約150個 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
54	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R8般若沢第4床固改築工事	一般土木工事	栃木県日光市	31ヶ月	令和 8年 9月	コンクリート 約1,000m ³ 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
55	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R8野門沢上流左岸崩壊地対策工事	法面処理工事	栃木県日光市	27ヶ月	令和 8年10月	法面工 約1,000m ² 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
56	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R8日光砂防施設整備(日光地区他)工事	維持修繕工事	栃木県日光市	6ヶ月	令和 8年 9月	除石 約2,000m ³ 不陸整正 約2,000m ² 側溝清掃 約12,000m 転落防止柵 約200m (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
57	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R8日光砂防管内ネットワーク設備更新工事	通信設備工事	栃木県日光市	6ヶ月	令和 8年 9月	ネットワーク更新 事務所L3-SW2台、L2-SW4台 出張所L2-SW1台 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
58	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R8小黒川砂防堰堤工事	一般土木工事	群馬県みどり市	12ヶ月	令和 8年12月	・堤体コンクリート 1,722m3 ・鋼製スリット部 89t (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
59	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R8小滝川一号砂防堰堤工事	一般土木工事	栃木県日光市	8ヶ月	令和 8年12月	砂防堰堤コンクリート 1,570m3 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
60	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R8羽刈堰ゲート設備更新工事	機械設備工事	栃木県足利市	8ヶ月	令和 8年10月	ゴム袋体更新 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
61	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R8渡良瀬川管内遠方監視設備設置工事	通信設備工事	群馬県桐生市	3ヶ月	令和 9年 1月	樋門・樋管遠隔監視設備7箇所 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
62	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R8鎗川左岸木部地先築堤工事	一般土木工事	群馬県高崎市	9ヶ月	令和 8年10月	盛土工 V=1,500m3 ブロック積工 A=750m2 アスファルト舗装工 A=900m2 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
63	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R8神流川左岸小林地先神流堰他撤去工事	一般土木工事	群馬県藤岡市	10ヶ月	令和 8年10月	盛土工 V=400m3 平ブロック張工 A=140m2 構造物撤去工 V=450m3 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
64	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R8国道17号綾戸BP棚下地区改良その2工事	一般土木工事	群馬県渋川市	12ヶ月	令和 8年10月	落石防護柵工 1式、落石防護網工 1式、ロープ伏工 1式、ワイヤ ロープ掛工 1式、ワイヤーネット被覆工 1式、岩塊固定工 1式、岩接 着工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年8月公告予定

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
65	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R8国道17号中村交差点立体中村跨道橋上部工事	鋼橋上部工事	群馬県渋川市	15ヶ月	令和 8年10月	鋼単純合成板桁橋 橋長L=49.8m 工場製作工 約240t 工場製品輸送工 1式 鋼橋架設工 1式 橋梁現場塗装工 1式 床板工 約920m2 橋梁付属物工 1式 鋼橋足場等設置工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 9億円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年8月公告予定
66	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R8国道50号前橋笠懸道路赤堀今井地区改良その6工事	一般土木工事	群馬県伊勢崎市	15ヶ月	令和 8年 9月	道路土工 1式、法面工 1式、排水構造物工 1式、調整池工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
67	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R8国道50号前橋笠懸道路赤堀今井地区改良他の7工事	一般土木工事	群馬県伊勢崎市	13ヶ月	令和 8年 9月	橋台工 1式、道路土工 1式、法面工 1式、法覆護岸工 1式、石・ブロック積(張)工 1式、排水構造物工 1式、舗装工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
68	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R8・R9国道50号広沢地区電線共同溝その1工事	アスファルト舗装工事	群馬県桐生市	12ヶ月	令和 8年12月	舗装版撤去工 1式、開削土工 1式、電線共同溝工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、区画線工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年10月公告予定
69	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R8・R9国道50号広沢地区電線共同溝その2工事	アスファルト舗装工事	群馬県桐生市	12ヶ月	令和 8年12月	舗装版撤去工 1式、開削土工 1式、電線共同溝工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、区画線工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年10月公告予定
70	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R8国道50号前橋笠懸道路鎌木川橋上部工事	プレストレスト・コンクリート工事	群馬県伊勢崎市	12ヶ月	令和 8年11月	PC単純コンボ橋 橋長L=26.2m PC橋工 プレテンション桁製作工 10本 橋梁付属物工 1式 コンクリート橋足場等設置工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 9億円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年9月公告予定
71	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R8国道17号上白井地区唐澤橋上部工事	プレストレスト・コンクリート工事	群馬県渋川市	7ヶ月	令和 8年 9月	PC橋工 一式 橋梁付属物工 一式 コンクリート橋足場等設置工 一式 ブロック積工 一式 仮設工 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
72	一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R8花園砂防堰堤群工事用道路工事	一般土木工事	群馬県吾妻郡中之条町	11ヶ月	令和 9年 2月	工事用道路 約450m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
73	一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R8大窪沢川砂防堰堤(その2)工事	一般土木工事	長野県北佐久郡軽井沢町	10ヶ月	令和 9年 3月	砂防堰堤 1基 ソイルセメント 約7,000m ³ (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
74	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R8利根川左岸塚崎築堤工事	一般土木工事	茨城県猿島郡境町	7ヶ月	令和 8年 9月	盛土工 V=16,000m ³ 植生工 A=17,000m ² (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
75	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R8利根川左岸明和水防拠点整備工事	一般土木工事	群馬県邑楽郡明和町	7ヶ月	令和 8年 8月	基盤整備 V=35,000m ³ (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
76	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R8渡良瀬川左岸新久田築堤工事	一般土木工事	茨城県古河市	7ヶ月	令和 8年 9月	盛土工 V=40,000m ³ 植生工 A=16,000m ² (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
77	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R8利根川(鬼怒川)左岸大木築堤工事	一般土木工事	茨城県守谷市	7ヶ月	令和 8年 8月	盛土工 V=25,000m ³ 植生工 A=13,000m ² (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
78	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R8・R9渡良瀬貯水池谷田川橋耐震他工事	一般土木工事	埼玉県加須市	9ヶ月	令和 8年 9月	橋台部耐震工 1式 落橋防止工 1式 水平力分担構造工 1式 橋脚巻立工 1式 貯水池防護柵工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
79	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R8・R9渡良瀬川左岸鳥喰地区高水敷整備工事	維持修繕工事	茨城県古河市	9ヶ月	令和 8年10月	高水敷整備工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
80	一般競争(政府調達以外)	荒川上流河川事務所	R8荒川左岸川田谷地区工事用道路整備工事	一般土木工事	埼玉県桶川市	7ヶ月	令和 8年 9月	碎石舗装工 L= 約2.0km (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
81	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R8国道16号川越(3)電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	埼玉県川越市	13ヶ月	令和 8年 9月	電線共同溝工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 緑石工 1式 防護柵工 1式 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
82	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R8国道16号見沼(2)電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	埼玉県さいたま市見沼区	13ヶ月	令和 8年 9月	電線共同溝工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 緑石工 1式 防護柵工 1式 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
83	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R8国道17号上尾電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	埼玉県上尾市	13ヶ月	令和 8年 9月	電線共同溝工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 緑石工 1式 防護柵工 1式 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
84	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R8新大宮バイパス下赤塚高架橋上部工事	プレストレスト・コンクリート工事	東京都板橋区	25ヶ月	令和 9年 2月	3径間連続RC中空床板、単純PC中空床板 橋長L=110m PC橋工 1式 橋梁付属物工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 9億円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
85	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R8国道17号本庄道路忍保第2橋下部他工事	一般土木工事	埼玉県本庄市	12ヶ月	令和 8年 9月	基礎杭工 1式 橋台工 2基 幹線パイプライン敷設工 60m (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
86	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R8国道17号上尾道路大間地区改良工事	一般土木工事	埼玉県鴻巣市	15ヶ月	令和 8年 9月	地盤改良工 1式 プレキャストカルバート工 1式 集水柵・マンホール工 1式 仮設工(鋼矢板) 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
87	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R8国道17号本庄道路忍保第1橋下部他工事	一般土木工事	埼玉県本庄市	12ヶ月	令和 8年 8月	基礎杭工 1式 橋台工 2基 幹線パイプライン敷設工 80m (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
88	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R8国道17号本庄道路忍保第2橋上部工事	鋼橋上部工事	埼玉県本庄市	15ヶ月	令和 8年12月	工場製作工 274t 鋼橋架設工 274t (工事発注規模) 3億円以上 9億円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年11月公告予定

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
89	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R8国道17号上尾道路箕田地区改良工事	一般土木工事	埼玉県鴻巣市	15ヶ月	令和 8年 9月	プレキャストカルバート工 1式 L型擁壁工 1式 路盤工 1式 舗装工 1式 盛土工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
90	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R8国道17号本庄道路沼和田地区改良工事	一般土木工事	埼玉県本庄市	12ヶ月	令和 9年 3月	道路土工 1式 L型擁壁工 2基 基礎杭工 1式 補強土壁工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
91	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R8(仮称)道の駅くまがや改良他工事	一般土木工事	埼玉県熊谷市	7ヶ月	令和 8年 9月	道路土工 1式 排水構造物工 1式 電気設備工 1式 駐車場舗装工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
92	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R8浦和・春日部管内交通安全対策工事	アスファルト舗装工事	埼玉県さいたま市桜区	15ヶ月	令和 8年 7月	道路土工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 緑石工 1式 防護柵工 1式 標識工 1式 区画線工 1式 道路付属施設工 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 令和8年7月公告予定
93	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R8浦和・大宮管内交通安全対策工事	アスファルト舗装工事	埼玉県さいたま市桜区	12ヶ月	令和 8年 9月	道路土工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 緑石工 1式 防護柵工 1式 標識工 1式 区画線工 1式 道路付属施設工 1式 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 令和8年9月公告予定
94	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R8大宮国道管内標識設置他工事	維持修繕工事	埼玉県さいたま市	7ヶ月	令和 8年 9月	標識(撤去・設置) 1式 標識点検 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
95	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R8国道4号東埼玉道路田島地区改良工事	一般土木工事	埼玉県北葛飾郡松伏町	6ヶ月	令和 8年10月	掘削工 4000m ³ 法面工 5000m ³ 排水構造物工 1000m ³ 緑石工 1300m ³ 調整池工 2箇所 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
96	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R8国道4号東埼玉道路大落古利根川護岸工事	一般土木工事	埼玉県越谷市	10ヶ月	令和 8年 8月	掘削工 3000m ³ 護岸工 1500m ³ 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 令和8年7月公告予定

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
97	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R8国道298号函渠補修工事	維持修繕工事	埼玉県三郷市	12ヶ月	令和 8年 9月	大型カルバート補修工事 9箇所 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
98	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R8利根川左岸川尻地区堤防整備他工事	一般土木工事	茨城県神栖市	7ヶ月	令和 8年 9月	盛土工 V=10,000m3 配管工 L=450m 防護柵工 L=690m 天端舗装工 A=3,300m2 (工事発注規模) 1億円以上2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
99	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R8利根川右岸笹本町土砂改良工事	一般土木工事	千葉県銚子市	7ヶ月	令和 8年 9月	土砂改良工 V=20,000m3 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
100	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R8利根川右岸松岸地区外整備工事	一般土木工事	千葉県銚子市	7ヶ月	令和 8年 9月	盛土工 V=12,000m3 天端舗装工 A=1,500m2 法覆護岸工 L=200m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
101	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R7利根川下流管内河道掘削工事	河川しゅんせつ工事	茨城県取手市	7ヶ月	令和 8年 9月	河道掘削 13000m3 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
102	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R8忍川水門遠隔監視操作制御設備新設工事	機械設備工事	千葉県銚子市	21ヶ月	令和 9年 1月	本工事は、忍川水門における遠隔監視操作設備に関連した機器の製作・据付を行うものである。 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
103	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R8荒波排水樋管外遠隔監視操作制御設備新設工事	機械設備工事	茨城県神栖市	21ヶ月	令和 9年 1月	本工事は、荒波排水樋管、石津排水樋管、石津上排水樋管及び仲新田排水樋管における遠隔監視操作設備に関連した機器の製作・据付を行うものである。 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
104	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R8芦崎排水樋管外遠隔監視操作制御設備新設工事	機械設備工事	茨城県神栖市	21ヶ月	令和 9年 1月	本工事は、芦崎排水樋管、桜川排水樋管及び森戸川排水樋管における遠隔監視操作設備に関連した機器の製作・据付を行うものである。 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
105	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R7中川右岸大瀬地先堤防整備工事	一般土木工事	埼玉県八潮市	6ヶ月	令和 8年 9月	築堤盛土 約15,000m ³ (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
106	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R8中川左岸境木地先外堤防整備工事	一般土木工事	埼玉県吉川市	6ヶ月	令和 8年 9月	堤防整備延長 約410m (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
107	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R7江戸川管内河川管理用道路補修他工事	維持修繕工事	千葉県野田市	7ヶ月	令和 8年 9月	袋詰め根固工 1式 フラップゲート工 1箇所 護岸補修工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
108	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R8江戸川管内河川情報表示設備更新工事	通信設備工事	埼玉県三郷市	6ヶ月	令和 8年 9月	河川情報表示モニター更新 24面 (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する 試行工事である。
109	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R8江戸川河川情報システム更新工事	通信設備工事	埼玉県越谷市	6ヶ月	令和 8年 9月	河川情報提供サーバー更新 1台 河川情報表示モニター更新 2面 (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する 試行工事である。
110	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R8江戸川管内施設監視装置更新工事	通信設備工事	埼玉県八潮市	6ヶ月	令和 8年 9月	施設監視装置 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
111	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R8国道464号松崎ランプ上部工事	鋼橋上部工事	千葉県成田市	15ヶ月	令和 9年 3月	橋長:約132.0m 4径間連続非合成鋼桁橋 工場製作工 約150t・工場製品輸送工 1式 鋼橋架設工 1式、橋梁現場塗装工 約10.0m ² 、橋梁付属物工 1式 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和9年1月公告予定
112	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R8国道357号千鳥大橋(海側)舗装補修工事	維持修繕工事	千葉県市川市	11ヶ月	令和 8年 9月	SFRC舗装 約1,400m ² (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
113	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R8国道357号舞浜大橋(海側)舗装補修工事	維持修繕工事	千葉県浦安市	11ヶ月	令和 8年 9月	SFRC舗装 約800m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
114	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R8国道357号海老川大橋(山側)橋梁補修工事	橋梁補修工事	千葉県船橋市	12ヶ月	令和 8年12月	伸縮装置取替工 1式 き裂補修工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年10月公告予定
115	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R8国道357号浦安第1歩道橋補修工事	橋梁補修工事	千葉県浦安市	12ヶ月	令和 8年10月	・橋面防水工 1式 ・床版補強工 1式 ・断面修復工 1式 ・当て板補修工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年8月公告予定
116	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R8国道357号浦安第2歩道橋補修工事	橋梁補修工事	千葉県浦安市	12ヶ月	令和 8年10月	・橋面防水工 1式 ・床版補強工 1式 ・断面補修工 1式 ・当て板補修工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年8月公告予定
117	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R8国道16号養老大橋橋梁補修工事	橋梁補修工事	千葉県市原市	6ヶ月	令和 8年 9月	・伸縮装置取替工 1式 ・当て板補強工 1式 ・ひび割れ補修工 1式 ・断面補修工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
118	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R8国道357号市川共同溝補強その26工事	一般土木工事	千葉県市川市	7ヶ月	令和 8年12月	延長約50m 液状化対策工事 掘削工 1式、鋼矢板打設工 1式、布堀土工 1式、工事用道路工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年10月公告予定
119	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R8国道14号幕張西地区外改良舗装工事	一般土木工事	千葉県千葉市美浜区	7ヶ月	令和 8年 9月	【幕張西地区】 舗装工 約1,800m2 縁石工 1式 排水構造物工 1式 区画線工 1式 【黒砂地区】 区画線工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
120	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R8国道6号米本地区下り(その2)電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	千葉県松戸市	18ヶ月	令和 8年 9月	電線共同溝本体工事 延長約400m (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
121	一般競争(政府調達以外)	千葉県道事務所	R8国道6号胡録台地区下り(その3)電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	千葉県松戸市	17ヶ月	令和 8年 8月	電線共同溝本体工事 延長約340m (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
122	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R8国道15号南品川電線共同溝その2工事	アスファルト舗装工事	東京都品川区	14ヶ月	令和 8年 9月	工事延長L=240m、電線共同溝 約480m、舗装復旧工(車道)約800m ² 、開削土工 約800m ³ (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
123	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R8東京国道管内電線共同溝路面復旧他工事	アスファルト舗装工事	東京都文京区	7ヶ月	令和 8年 9月	(白山工区)切削オーバーレイ工約870m ² 、柱上変圧器鋼管柱設置10基 (大関横丁外工区)切削オーバーレイ工約830m ² 、舗装復旧工(歩道)約690m ² (南品川工区)切削オーバーレイ工約500m ² 、舗装復旧工(車道)約190m ² (南大井工区)切削オーバーレイ工約920m ² (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
124	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R8国道357号砂町地区共同溝補強その8工事	一般土木工事	東京都江東区	12ヶ月	令和 8年11月	耐震工(鋼矢板締切工) 約100枚 本復旧工(舗装工)約500m ² 布堀・仮復旧工 1式 防護柵工・緑石工 1式 (工事発注規模) 2億円以上3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年9月公告予定
125	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R8国道357号葛西地区共同溝補強その14工事	一般土木工事	東京都江戸川区	12ヶ月	令和 8年11月	耐震工(鋼矢板締切工) 約100枚 本復旧工(舗装工)約500m ² 布堀・仮復旧工 1式 防護柵工・緑石工 1式 (工事発注規模) 2億円以上3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年9月公告予定
126	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R8東京国道管内標識設置ほか工事	維持修繕工事	東京都港区	10ヶ月	令和 8年 9月	標識工 1式 標識点検 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
127	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R8国道246号赤坂公共駐車場管制装置更新工事	機械設備工事	東京都港区	7ヶ月	令和 8年 9月	駐車場管制装置更新 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
128	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7国道20号調布(2)共同溝換気口設置他その4工事	一般土木工事	東京都調布市	7ヶ月	令和 8年 9月	・現場打構築工 V=約100m ³ ・地盤改良工 N=約30本 ・擁壁工 L=約30m ・アスファルト舗装工 A=約250m ² ・開削土工 V=約850m ³ ・仮設工 1式 ・構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 令和8年7月公告予定

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
129	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R8国道20号八王子南BP館地区改良その30工事	一般土木工事	東京都八王子市	13ヶ月	令和 8年 9月	・遮音壁工 L=約110m ・踏掛版設置工 V=約110m3 ・地盤改良工 V=約1,100m3 ・補強土壁工 A=約180m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
130	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R8国道20号八王子南BP館地区改良舗装その1工事	アスファルト舗装工事	東京都八王子市	13ヶ月	令和 8年 9月	・アスファルト舗装工 A=約7,000m2 ・側溝工 L=約1,000m ・縁石工 L=約1,000m ・防護柵工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 9億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
131	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R8国道20号府中市美好町電線共同溝外その4工事	アスファルト舗装工事	東京都府中市	12ヶ月	令和 8年 9月	・管路工 L=約1,000m ・アスファルト舗装工 A=約2,000m2 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
132	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R8国道20号八王子南BP館地区コンクリート舗装その1工事	セメント・コンクリート舗装工事	東京都八王子市	13ヶ月	令和 8年 9月	・コンクリート舗装工 A=約7,500m2 ・側溝工 L=約300m ・縁石工 L=約900m ・区画線工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
133	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R8国道20号八王子南BP館地区コンクリート舗装その2工事	セメント・コンクリート舗装工事	東京都八王子市	13ヶ月	令和 8年 9月	・コンクリート舗装工 A=約7,500m2 ・側溝工 L=約300m ・縁石工 L=約900m ・区画線工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
134	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R8国道20号八王子南BP館地区コンクリート舗装その3工事	セメント・コンクリート舗装工事	東京都八王子市	13ヶ月	令和 8年 9月	・コンクリート舗装工 A=約6,000m2 ・側溝工 L=約700m ・縁石工 L=約700m ・区画線工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
135	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R8国道20号八王子南BP館地区コンクリート舗装その4工事	セメント・コンクリート舗装工事	東京都八王子市	13ヶ月	令和 8年 9月	・コンクリート舗装工 A=約6,000m2 ・側溝工 L=約700m ・縁石工 L=約700m ・区画線工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
136	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R8多摩川右岸稲田集水埋管撤去工事	一般土木工事	神奈川県川崎市多摩区	10ヶ月	令和 8年 9月	集水埋管撤去 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
137	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R8多摩川右岸戸手高規格堤防盛土工事	一般土木工事	神奈川県川崎市幸区	6ヶ月	令和 8年10月	盛土 約22,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
138	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R8多摩川右岸石田防災ステーション上面整備工事	一般土木工事	東京都日野市	4ヶ月	令和 8年12月	舗装工 1基 根固めブロック製作 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
139	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R8鶴見川鶴見中央河道浚渫工事	河川しゅんせつ工事	神奈川県横浜市鶴見区	5ヶ月	令和 8年10月	河道浚渫 約4,000m3 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
140	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R8西湘海岸養浜工事	維持修繕工事	神奈川県中郡二宮町	7ヶ月	令和 8年 9月	養浜 約5,000m3 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
141	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R8京浜河川管内CCTV設備更新工事	通信設備工事	神奈川県川崎市	10ヶ月	令和 8年 8月	CCTV設備 1式 高度情報化設備 1式 CCTV設備工 1式 高度情報化設備工 有線通信設備工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、工事希望入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する施行工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
142	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R8根川排水樋門遠隔監視操作制御設備新設工事	機械設備工事	東京都立川市	12ヶ月	令和 8年10月	・遠隔監視操作制御設備(親局) 1式 ・遠隔監視操作制御設備(子局) 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
143	一般競争(政府調達以外)	川崎国道事務所	R8国道357号東京湾岸道路改良工事	一般土木工事	東京都江東区	7ヶ月	令和 8年 8月	伐木・除根 1式 工事用道路整備 3.5km 仮設工 1式 土砂運搬 17,000m3 土砂処分 4,300m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
144	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R8横浜湘南道路藤沢地区改良その1工事	一般土木工事	神奈川県藤沢市	9ヶ月	令和 8年12月	付替え道路工:1式 仮設工:1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年10月公告予定

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
145	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R8横環南栄IC・JCT改良工事	一般土木工事	神奈川県横浜市栄区	7ヶ月	令和 8年 8月	舗装工 約300m ² 路体盛土工 約3,000m ³ 排水構造物工 1式 防護柵工 約300m 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年6月公告予定
146	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R8横環南栄・戸塚間改良その2工事	一般土木工事	神奈川県横浜市戸塚区	16ヶ月	令和 8年11月	掘削工 約30,000m ³ 盛土工 約70,000m ³ 帯鋼補強土壁 約1,700m ² (工事発注規模) 3億4,000万円以上 9億円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年9月公告予定
147	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R8横浜国道事務所管内環境整備その1工事	一般土木工事	神奈川県高座郡寒川町	11ヶ月	令和 8年12月	路体(築堤)盛土1,000m ³ 法面護岸工700m ² のり面防護工1式 仮設工1式 応急処理工1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年10月公告予定
148	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R8横浜湘南道路小雀地区外改良工事	一般土木工事	神奈川県横浜市戸塚区	12ヶ月	令和 8年 9月	・掘削工 13000m ³ ・補強土壁工 150m ² ・重力式擁壁工 60m ³ ・ブロック積工 500m ² (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
149	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R8横浜湘南道路藤沢高架橋下部工事	一般土木工事	神奈川県藤沢市	15ヶ月	令和 8年 9月	橋梁下部工:3基 仮設工:1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 9億円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
150	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R8横環南栄IC・JCT Cランプ4号橋上部工事	鋼橋上部工事	神奈川県横浜市栄区	14ヶ月	令和 8年11月	工場製作工 約160t 工場塗装工 約1,600m ² 工場製品輸送工 1式 架設工 1式 橋梁形式: ・Cランプ4号橋:鋼2径間連続少数桁橋 架設工法:トラッククレーン・ベント架設 (工事発注規模) 3億円以上 9億円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年9月公告予定
151	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R8横環南国道1号歩道橋上部工事	鋼橋上部工事	神奈川県横浜市戸塚区	14ヶ月	令和 9年 1月	工場製作工 100t 工場製品輸送工 1式 鋼橋架設工 1式 橋梁付属物工 1式 橋梁形式:2径間連続鋼床版桁ラーメン橋(跨道部) 橋長:L=55.7m 支間長:L=22.5m+30.0 架設工法:トラッククレーン・ベント架設 (工事発注規模) 3億円以上 9億円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年10月公告予定
152	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R8国道246号下鶴間(3)外電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	神奈川県大和市	18ヶ月	令和 8年 9月	工事延長 L=約130m 電線共同溝延長 約130m 電線共同溝特殊部 4箇所 舗装工 1式 排水構造物 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
153	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R8国道16号堀口電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	神奈川県横浜市金沢区	19ヶ月	令和 8年 8月	工事延長 L=約1060m 電線共同溝延長 約390m 電線共同溝特殊部 8箇所 舗装工 1式 排水構造物工 1式 道路照明設備工 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による契約予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
154	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R8国道16号保土ヶ谷(3)電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	神奈川県横浜市保土ヶ谷区	18ヶ月	令和 8年 9月	工事延長 L=約280m 電線共同溝延長 約280m 電線共同溝特殊部 12箇所 舗装工 1式 排水構造物 1式 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
155	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R8横浜国道事務所管内橋梁補修工事	橋梁補修工事	神奈川県横浜市鶴見区	6ヶ月	令和 8年 9月	あて板補修 1式 断面修復 1式 ひびわれ補修 1式 伸縮装置工 1式 塗装工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
156	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R8横浜国道事務所管内交通安全対策他工事	維持修繕工事	神奈川県横浜市鶴見区	10ヶ月	令和 8年 9月	切削オーバーレイ工 A=3,500m ² 自転車用矢羽根 N=850箇所 法定外看板 N=10箇所 区画線 L=6,000m 他 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
157	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R8新山梨環状道路向町地区橋梁下部工事	一般土木工事	山梨県甲府市	9ヶ月	令和 8年 8月	橋台工 約550m ³ 場所打杭工 10本 地盤改良工(深層混合処理) 約250本 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
158	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R8甲府・峡南・大和出張所管内交通安全対策工事	維持修繕工事	山梨県南巨摩郡身延町	7ヶ月	令和 8年 9月	区画柵工 約300m 舗装工 約1,500m ² 区画線工 1式 標識工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間(フレックス方式)の活用予定工事である。
159	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R8国道138号山中湖自転車歩行者道設置他(その2)工事	維持修繕工事	山梨県南都留郡山中湖村	10ヶ月	令和 8年12月	道路土工 1式 舗装工 約1,500m ² 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
160	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R8国道20号外道路情報表示設備更新工事	通信設備工事	山梨県甲州市	7ヶ月	令和 8年 9月	・道路情報表示装置設置 2面 ・光ケーブル敷設工 1式 ・配管配線工 1式 ・道路情報表示装置撤去 2面 ・光ケーブル撤去 1式 ・配管配線撤去 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
161	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R8国道52号外CCTV設備更新工事	通信設備工事	山梨県南巨摩郡身延町	7ヶ月	令和 8年 9月	・CCTVカメラ設置 16台 ・配管配線工 1式 ・CCTVカメラ撤去 16台 ・配管配線撤去 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
162	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R8空谷砂防堰堤改築工事	一般土木工事	長野県諏訪郡富士見町	18ヶ月	令和 8年10月	コンクリート 1,500m3 法面工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
163	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R8釜無川出張所砂防整備工事	維持修繕工事	長野県諏訪郡富士見町	6ヶ月	令和 8年 9月	工事用道路補修 約4,000m2 法面補修 約500m2 (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する 試行工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
164	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R8白州出張所砂防整備工事	維持修繕工事	山梨県北杜市	6ヶ月	令和 8年 9月	工事用道路補修 約4,000m2 法面補修 約400m2 (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する 試行工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
165	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R8早川出張所砂防整備工事	維持修繕工事	山梨県南アルプス市	6ヶ月	令和 8年 9月	工事用道路補修 約3,000m2 法面補修 約1,000m2 (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する 試行工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
166	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R8国道158号松本波田道路波田地区改良4工事	一般土木工事	長野県松本市	12ヶ月	令和 8年12月	道路土工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年11月公告予定
167	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R8国道158号松本波田道路新村和田地区改良7工事	一般土木工事	長野県松本市	8ヶ月	令和 9年 1月	道路土工 1式 カルバート工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年12月公告予定
168	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R8国道158号松本波田道路波田地区改良5工事	一般土木工事	長野県松本市	8ヶ月	令和 9年 1月	道路土工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年12月公告予定

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
169	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R8国道18号坂城更埴BP塩崎地区外改良舗装工事	一般土木工事	長野県長野市	12ヶ月	令和 8年 9月	道路土工 3,000m3 地盤改良工 1,500m3 擁壁工 1式 排水構造物工 800m 舗装工 4,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
170	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R8国道18号坂城更埴BP網掛地区改良11工事	一般土木工事	長野県埴科郡坂城町	12ヶ月	令和 8年11月	・道路土工 1式 ・プレキャストカルバート工 1基 ・多自然護岸工 1式 ・仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年10月公告予定
171	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R8国道18号坂城更埴BP稲荷山地区改良舗装工事	一般土木工事	長野県千曲市	9ヶ月	令和 8年12月	道路土工 5,000m3 擁壁工 150m 排水構造物工 500m 舗装工 4,000m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年10月公告予定
172	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R8国道18号坂城更埴BP網掛地区改良12工事	一般土木工事	長野県埴科郡坂城町	9ヶ月	令和 9年 1月	道路土工 1式 地盤改良工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年12月公告予定
173	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R8国道18号上田BP蒼久保地区外改良5工事	一般土木工事	長野県上田市	9ヶ月	令和 8年 8月	道路土工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 踏掛版工 1式 縁石工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
174	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R8国道18号上田BP国分地区改良舗装工事	一般土木工事	長野県上田市	12ヶ月	令和 9年 1月	道路土工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 擁壁工 1式 防護柵工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年12月公告予定
175	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R8国道18号坂城更埴BP塩崎地区舗装工事	アスファルト舗装工事	長野県長野市	9ヶ月	令和 8年12月	舗装工 10,000m2 区画線工 1式 縁石工 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年10月公告予定
176	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R8国道19号松本拡幅落合橋下部2工事	一般土木工事	長野県松本市	12ヶ月	令和 8年 9月	橋脚工1基 仮設工1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
177	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R8国道20号下諏訪岡谷BP1号橋下部工事	一般土木工事	長野県諏訪郡下諏訪町	16ヶ月	令和 8年12月	橋台躯体工 1基 深礎工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 令和8年10月公告予定
178	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R8国道20号下諏訪岡谷BP2号橋下部工事	一般土木工事	長野県諏訪郡下諏訪町	16ヶ月	令和 8年12月	橋台躯体工 2基 深礎工 1式 場所打杭工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 令和8年10月公告予定
179	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R8長野出張所管内北部除雪作業	維持修繕工事	長野県長野市	6ヶ月	令和 8年 9月	新雪除雪工 一式、拡幅除雪工 一式、路面整正工 一式、圧雪処理工 一式、運搬除雪工 一式、凍結防止工 一式、歩道除雪工 一式、安全 処理工 一式、雪道巡回工 一式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告
180	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R8国道18号坂城更埴BP塩崎地区道路排水設備 新設工事	機械設備工事	長野県千曲市	12ヶ月	令和 8年 9月	高圧引込受電盤製作据付1基、高圧変圧器盤製作据付1基、水中ポン プ製作据付7基、ポンプ制御盤製作据付5面、配管設備製作据付1 式、付属設備製作据付1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 令和8年7月公告予定
181	一般競争(政府調達以外)	国営常陸海浜公園事務所	R8国営ひたち海浜公園老朽化施設更新他工事	造園工事	茨城県ひたちなか市	7ヶ月	令和 8年 9月	園路広場整備工 1式 樹林地管理工 1式 応急処理工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
182	一般競争(政府調達以外)	利根川ダム統合管理事務所	R8相俣ダム主放流設備他新設工事	機械設備工事	群馬県利根郡みなかみ町	25ヶ月	令和 9年 2月	主放流設備据付 1式 小容量放流設備据付 1式 (据付部品は支給品) (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
183	一般競争(政府調達以外)	鬼怒川ダム統合管理事務所	R8川俣ダム左岸管理用トンネル工事	一般土木工事	栃木県日光市	13ヶ月	令和 8年12月	・トンネル工 L=83m ・仮設工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 9億円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
184	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R8荒川第二調節池池内水路整備その5工事	一般土木工事	埼玉県さいたま市西区	7ヶ月	令和 8年 8月	池内水路 L=200m 大型連結ブロック張工 A=4, 700m ² (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 【一括審査方式】(R8荒川第二調節池池内水路整備その6工事、R8荒川第二調 節池池内水路整備その7工事、R8荒川第二調節池池内水路整備その8工事と一 括発注予定)。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
185	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R8荒川第二調節池池内水路整備その6工事	一般土木工事	埼玉県さいたま市西区	7ヶ月	令和 8年 8月	池内水路 L=200m 大型連結ブロック張工 A=4, 800m ² (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 【一括審査方式】(R8荒川第二調節池池内水路整備その5工事、R8荒川第二調節池池内水路整備その7工事、R8荒川第二調節池池内水路整備その8工事と一括発注予定)。
186	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R8荒川第三調節池基盤整備工事	一般土木工事	埼玉県川越市	7ヶ月	令和 8年 9月	基盤整備 仮橋 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
187	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R7荒川第三調節池土砂改良他その3工事	一般土木工事	埼玉県川越市	5ヶ月	令和 8年 11月	土砂改良工 V=50, 000m ³ 維持修繕工 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 【一括審査方式】(R7荒川第三調節池土砂改良その4工事と一括発注予定)。
188	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R7荒川第三調節池土砂改良その4工事	一般土木工事	埼玉県川越市	5ヶ月	令和 8年 11月	土砂改良工 V=50, 000m ³ (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 【一括審査方式】(R7荒川第三調節池土砂改良他その3工事と一括発注予定)。
189	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R8荒川第二調節池池内水路整備その7工事	一般土木工事	埼玉県さいたま市西区	7ヶ月	令和 8年 8月	池内水路 L=150m 大型連結ブロック張工 A=4, 600m ² (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 【一括審査方式】(R8荒川第二調節池池内水路整備その5工事、R8荒川第二調節池池内水路整備その6工事、R8荒川第二調節池池内水路整備その8工事と一括発注予定)。
190	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R8荒川第二調節池池内水路整備その8工事	一般土木工事	埼玉県さいたま市西区	7ヶ月	令和 8年 8月	池内水路 L=150m 大型連結ブロック張工 A=3, 500m ² (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 【一括審査方式】(R8荒川第二調節池池内水路整備その5工事、R8荒川第二調節池池内水路整備その6工事、R8荒川第二調節池池内水路整備その7工事と一括発注予定)。
191	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R8荒川第三調節池基盤整備その2工事	一般土木工事	埼玉県川越市	7ヶ月	令和 8年 9月	基盤整備 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
192	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R8荒川第二調節池警報設備他設置工事	通信設備工事	埼玉県さいたま市桜区	6ヶ月	令和 8年 10月	CCTV設備 2台 警報設備 4台 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
193	一般競争(政府調達以外)	国営昭和記念公園事務所	R8大磯照明設備設置工事	電気設備工事	神奈川県中郡大磯町	20ヶ月	令和 8年 8月	公園照明設備設置工事 1式 ・スポット灯(SA) 13基 ・ポール灯(PB、PC、PD) 24基 ・フットライト(A、B、C、D、E) 61基 配管・配線工 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
194	一般競争(政府調達以外)	国営昭和記念公園事務所	R8大磯CCTV設備他設置工事	通信設備工事	神奈川県中郡大磯町	19ヶ月	令和 8年 8月	CCTV設備設置工事 1式 ネットワーク設備 1式 放送システム設備 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
195	公募型指名競争(標準タイプ)	営繕部	動物医薬品検査所国分寺庁舎(26)構内整備工事	建築工事	東京都国分寺市	10ヶ月	令和 9年 1月	庁舎 RC-3 約2,000m2 他 取りこわし 一式 他 (工事発注規模) 3億4000万円以上 9億円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
196	公募型指名競争(標準タイプ)	営繕部	木更津港湾合同庁舎(26)建築改修その他工事	建築工事	千葉県木更津市	13ヶ月	令和 8年 9月	庁舎 RC-2 約1,000m2 津波対策、外壁改修、建具改修 一式 上記に伴う電気設備改修一式、機械設備改修一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は余裕期間制度(発注者指定方式)の活用工事である。
197	公募型指名競争(標準タイプ)	営繕部	気象研究所(26)機械設備改修その他工事	暖冷房衛生設備工事	茨城県つくば市	14ヶ月	令和 8年 9月	本館 SRC-7-1 約17,000m2 機械設備(空調調和設備、換気設備、自動制御設備、消火設備、ガス設備)改修一式 上記に伴う建築改修一式、電気設備改修一式 (工事発注規模) 3億円以上 9億円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
198	公募型指名競争(標準タイプ)	霞ヶ浦導水工事事務所	R8霞ヶ浦導水石岡トンネル立坑外構整備他工事	一般土木工事	茨城県水戸市	9ヶ月	令和 9年 1月	・立坑蓋製作 1基 ・立坑蓋設置 2基 ・外構舗装修繕 1式 ・立入防止柵設置 1式 ・工事用道路撤去 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
199	公募型指名競争(標準タイプ)	霞ヶ浦導水工事事務所	R8霞ヶ浦導水第2機場周辺整備工事	一般土木工事	茨城県石岡市	9ヶ月	令和 9年 1月	アスファルト舗装工 1,000m2 大排水水路工 450m 小排水水路工 1,300m 田圃復旧工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
200	公募型指名競争(標準タイプ)	宇都宮国道事務所	R8宇都宮国道事務所外壁改修その他工事	建築工事	栃木県宇都宮市	9ヶ月	令和 8年 9月	・外壁改修一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
201	公募型指名競争(標準タイプ)	渡良瀬川河川事務所	R8館林市道8505号線橋梁(江川橋)下部(A1)新設工事	一般土木工事	群馬県館林市	10ヶ月	令和 8年 8月	RC橋台工 1式 場所打ち杭工 1式 法覆護岸工 1式 RC橋脚工 1式 プレキャストL型擁壁工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
202	公募型指名競争(標準タイプ)	大宮国道事務所	R8(仮称)道の駅くまがや道路休憩施設棟新営工事	建築工事	埼玉県熊谷市	12ヶ月	令和 8年 9月	建築工事 1式 電気設備工事 1式 機械設備工事 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
203	公募型指名競争(標準タイプ)	大宮国道事務所	R8(仮称)道の駅こうのす道路休憩施設棟新営工事	建築工事	埼玉県鴻巣市	12ヶ月	令和 8年 9月	建築工事 1式 電気設備工事 1式 機械設備工事 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
204	公募型指名競争(標準タイプ)	北首都国道事務所	R8圏央道側道補備工事	維持修繕工事	茨城県猿島郡五霞町	10ヶ月	令和 8年10月	五霞地区 防草処理工:1式、防止柵工:1式 アスファルト舗装工:1式、防護柵撤去工:1式 応急処理事業工:1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年8月公告予定
205	公募型指名競争(標準タイプ)	北首都国道事務所	R8圏央道環境整備他その1工事	一般土木工事	茨城県猿島郡五霞町	12ヶ月	令和 8年 9月	五霞地区 排水構造物工1式、礫分別工1式、防止柵工1式、防草対策工1式、 借地復旧工1式、仮設工1式 花島地区 排水構造物工1式、礫分別工1式、防止柵工1式、防草対策工1式、 借地復旧工1式、仮設工1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任契約担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
206	公募型指名競争(標準タイプ)	北首都国道事務所	R8圏央道環境整備他その2工事	一般土木工事	茨城県常総市	12ヶ月	令和 8年 9月	上蛇地区 排水構造物工1式、礫分別工1式、防止柵工1式、防草対策工1式、 借地復旧工1式、仮設工1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任契約担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
207	公募型指名競争(標準タイプ)	北首都国道事務所	R8圏央道環境整備他その3工事	一般土木工事	茨城県つくば市	12ヶ月	令和 8年 9月	上郷地区 排水構造物工1式、礫分別工1式、防止柵工1式、防草対策工1式、 借地復旧工1式、仮設工1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任契約担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
208	公募型指名競争(標準タイプ)	北首都国道事務所	R8国道298号川口市安行地区外交通安全対策工事	維持修繕工事	埼玉県草加市	6ヶ月	令和 8年10月	交通安全対策 小型標識 1式 小型付属施設工 1式 区画線工 1式 薄層カラー舗装工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
209	公募型指名競争(標準タイプ)	北首都国道事務所	R7国道298号戸田市美女木地区外交通安全対策工事	維持修繕工事	埼玉県戸田市	7ヶ月	令和 8年 9月	交通安全対策 小型標識 1式 小型付属施設工 1式 区画線工 1式 薄層カラー舗装工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
210	公募型指名競争(標準タイプ)	利根川下流河川事務所	R7佐原広域交流拠点建築改修工事	建築工事	千葉県香取市	7ヶ月	令和 8年 8月	外壁塗装 700m2 (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
211	公募型指名競争(標準タイプ)	首都国道事務所	R8国道14号亀戸小松川立体電線共同溝他工事	アスファルト舗装工事	東京都江戸川区	16ヶ月	令和 8年10月	・電線共同溝 300m ・共同溝換気口移設 1箇所 (工事発注規模) 3億円以上 9億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
212	公募型指名競争(標準タイプ)	千葉国道事務所	R8木更津出張所管内構造物補修工事	維持修繕工事	千葉県富津市	6ヶ月	令和 8年 9月	【元名第二トンネル】 ・断面修復工 約13m3 ・はく落防止対策工 約220m2 ・仮設工 1式 【城山トンネル】 ・断面修復工 約12m3 ・はく落防止対策工 約120m2 ・導水樋工 約30m ・仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
213	公募型指名競争(標準タイプ)	東京国道事務所	R8国道357号羽田空港トンネル消火設備修繕工事	機械設備工事	東京都大田区	14ヶ月	令和 8年 9月	トンネル送水管敷設 1式 消火設備設置 1式 土工 1式 舗装工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
214	公募型指名競争(標準タイプ)	横浜国道事務所	R8国道16号旭区環境対策工事	一般土木工事	神奈川県横浜市旭区	10ヶ月	令和 8年 9月	・遮音壁工 L=約200m ・防護柵工 L=約 70m ・足場工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
215	公募型指名競争(標準タイプ)	甲府河川国道事務所	R8富士川右岸木島防災ステーション整備工事	一般土木工事	静岡県富士市	6ヶ月	令和 8年10月	・舗装工 1式 ・立入防止柵工 1式 ・側溝工 1式 ・区画線工 1式 ・標識工 1式 ・シート張工 1式 ・付属施設工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、余裕工期制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
216	公募型指名競争(標準タイプ)	甲府河川国道事務所	R8国道139号本栖精進電線共同溝その4工事	アスファルト舗装工事	山梨県南都留郡富士河口湖町	15ヶ月	令和 8年 9月	電線共同溝 敷設延長L=300m (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
217	公募型指名競争(標準タイプ)	甲府河川国道事務所	R8国道138号山中湖電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	山梨県南都留郡山中湖村	15ヶ月	令和 8年 9月	電線共同溝 敷設延長L=300m (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
218	公募型指名競争(標準タイプ)	長野国道事務所	R8岡谷維持修繕出張所管内橋梁補修維持他工事	橋梁補修工事	長野県岡谷市	6ヶ月	令和 8年12月	橋梁補修工 一式、応急処理工 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年10月公告予定
219	公募型指名競争(標準タイプ)	東京第二営繕事務所	千葉労災特別介護施設(26)電気設備改修その他工事	電気設備工事	千葉県四街道市	17ヶ月	令和 8年 9月	厚生棟 RC-2-1 約4,000m ² 他 電気設備(自家発電設備)改修一式 上記に伴う建築改修一式、機械設備改修一式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
220	公募型指名競争(標準タイプ)	横浜営繕事務所	鶴見労働基準監督署(26)機械設備改修その他工事	暖冷房衛生設備工事	神奈川県横浜市鶴見区	12ヶ月	令和 8年 9月	庁舎 RC-3 約1,000m ² 機械設備(空調設備)改設一式 上記に伴う建築改修一式、電気設備改設一式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
221	公募型指名競争(標準タイプ)	長野営繕事務所	関東農政局前橋市庁舎(26)建築改修その他工事	建築工事	群馬県前橋市	12ヶ月	令和 8年11月	庁舎 RC-4 約1,800m ² 外壁改修、屋上防水改修、建具改修、内装改修 一式 上記に伴う電気設備改修一式、機械設備改修一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。