

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
1	一般競争(政府調達)	常陸河川国道事務所	R8国道6号勿来BP関本町関本中地区改良工事	一般土木工事	茨城県北茨城市	26ヶ月	第4四半期	盛土工 約83,000m3 掘削工 約90,000m3 遮水シート工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 9億円以上 15億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
2	一般競争(政府調達)	大宮国道事務所	R8新大宮上尾道路宮前地区橋梁基礎その3工事	一般土木工事	埼玉県さいたま市西区	35ヶ月	第4四半期	基礎工 2基 舗装工 約500m2 盛土工 約500m3 (工事発注規模) 15億円以上 30億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
3	一般競争(政府調達)	北首都国道事務所	R8国道4号東埼玉道路中川連絡線橋上部工事	鋼橋上部工事	埼玉県春日部市	18ヶ月	第4四半期	工場製作工 約460t 鋼橋架設工 1式 床版工 1式 架設工法:クレーン・ベント架設 (工事発注規模) 9億円以上 10億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 【一括審査方式】(R8国道4号東埼玉道路中川本線橋上部工事と一括発注予定)
4	一般競争(政府調達)	北首都国道事務所	R8国道4号東埼玉道路中川本線橋上部工事	鋼橋上部工事	埼玉県北葛飾郡松伏町	18ヶ月	第4四半期	工場製作工 約580t 鋼橋架設工 1式 床版工 1式 架設工法:クレーン・ベント架設 (工事発注規模) 9億円以上 10億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 【一括審査方式】(R8国道4号東埼玉道路中川連絡線橋上部工事と一括発注予定)
5	一般競争(政府調達)	東京国道事務所	R8国道15号品川駅西口基盤整備橋梁上部他その1工事	鋼橋上部工事	東京都港区	41ヶ月	第4四半期	鋼3径間連続鋼床版橋 橋長L=55m ・工場製作工 約2,200t ・鋼橋架設工 1式 ・鋼製橋脚工 1式 ・橋梁付属物工 1式 ・仮設工 1式 (工事発注規模) 20億円以上	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 【一括審査方式】(R8国道15号品川駅西口基盤整備橋梁上部他その2工事と一括発注予定) 令和8年11月公告予定
6	一般競争(政府調達)	東京国道事務所	R8国道15号品川駅西口基盤整備橋梁上部他その2工事	鋼橋上部工事	東京都港区	41ヶ月	第4四半期	鋼3径間連続鋼床版橋 橋長L=55m ・工場製作工 約2,100t ・鋼橋架設工 1式 ・鋼製橋脚工 1式 ・橋梁付属物工 1式 ・仮設工 1式 (工事発注規模) 20億円以上	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 【一括審査方式】(R8国道15号品川駅西口基盤整備橋梁上部他その1工事と一括発注予定) 令和8年11月公告予定
7	一般競争(政府調達)	川崎国道事務所	R8国道357号有明橋海側下部その1工事	一般土木工事	東京都江東区	36ヶ月	第4四半期	橋脚躯体工 1基 鋼管矢板基礎 φ800mm 28本 橋台躯体工 1基 既製コンクリート杭 φ800mm 8本 仮橋・仮棧橋工 1式 (工事発注規模) 9億円以上 15億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 【一括審査方式】(R8国道357号有明橋海側下部その2工事と一括発注予定)
8	一般競争(政府調達)	川崎国道事務所	R8国道357号有明橋海側下部その2工事	一般土木工事	東京都江東区	33ヶ月	第4四半期	橋脚躯体工 2基 場所打杭 φ1,200mm 6本 鋼管矢板基礎 φ800mm 28本 仮橋・仮棧橋工 1式 (工事発注規模) 9億円以上 15億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 【一括審査方式】(R8国道357号有明橋海側下部その1工事と一括発注予定)

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
9	一般競争(政府調達)	横浜国道事務所	R8横浜湘南道路藤沢地区函渠工事	一般土木工事	神奈川県藤沢市	62ヶ月	第4四半期	カルバート工 8ブロック 仮設工 1式 (工事発注規模) 50億円以上	本工事は一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
10	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R8国道50号下館BP飯島地区改良外工事	一般土木工事	茨城県筑西市	11ヶ月	第3四半期	道路土工 1式 場所打ち杭 1式 カルバート工 1式 RC橋脚工 1式 旧橋撤去工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
11	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R8国道51号神宮橋架替大船津地区外改良舗装(その1)工事	アスファルト舗装工事	茨城県鹿嶋市	8ヶ月	第4四半期	舗装工 1式 土工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 【一括審査方式】(R8国道51号神宮橋架替大船津地区外改良舗装(その2)工事と一括発注予定)
12	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R8国道51号神宮橋架替大船津地区外改良舗装(その2)工事	アスファルト舗装工事	茨城県鹿嶋市	8ヶ月	第4四半期	舗装工 1式 土工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 【一括審査方式】(R8国道51号神宮橋架替大船津地区外改良舗装(その1)工事と一括発注予定)
13	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R8国道6号千代田石岡BP栗又四ヶ地区改良工事	一般土木工事	茨城県小美玉市	11ヶ月	第4四半期	道路土工 1式 カルバート工 1式 地盤改良工 1式 排水構造物工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
14	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R8国道6号千代田石岡BP石岡地区改良外工事	一般土木工事	茨城県石岡市	8ヶ月	第4四半期	道路土工 1式 地盤改良工 1式 法面工 1式 排水構造物工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
15	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R8国道6号酒門町交差点立体改良舗装他工事	アスファルト舗装工事	茨城県水戸市	25ヶ月	第4四半期	歩道橋撤去 1基、構造物撤去工 1式、情報ボックス工 1式、 道路付属施設工 1式、排水構造物工 1式、舗装工 1式、仮 設工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 9億円未満	本工事は、一般競争入札方式で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
16	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R8国道6号大和田拡幅大和田地区改良舗装工事	アスファルト舗装工事	茨城県石岡市	11ヶ月	第3四半期	道路土工 1式 舗装工 1式 法面工 1式 排水構造物工 1式 電線共同溝工 1式 情報BOX工 1式 防護柵工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
17	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R8国道50号結城(3)外電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	茨城県結城市	11ヶ月	第3四半期	電線共同溝L=400m (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
18	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R8国道6号涸沼前川橋耐震補強他工事	塗装工事	茨城県水戸市	11ヶ月	第3四半期	RC巻立て工 1式 水平力分担構造工 1式 落橋防止装置工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4千万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
19	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R8藤代大橋外補修工事	橋梁補修工事	茨城県取手市	11ヶ月	第4四半期	主桁当て板補強工 1式 床版断面修復工 1式 床版ひびわれ補修工 1式 床版防水工 1式 支承取替工 1式 伸縮装置取替工 1式 舗装打換え工 1式 応急処理 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4千万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
20	一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦河川事務所	R8・R9甘田入第17地区基盤整備その1工事	一般土木工事	茨城県稲敷市	14ヶ月	第3四半期	盛土 35,000m3 地盤改良(バーチカルドレーン)9,000本 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
21	一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦河川事務所	R8・R9甘田入第17地区基盤整備その2工事	一般土木工事	茨城県稲敷市	11ヶ月	第3四半期	盛土 11,000m3 地盤改良工(バーチカルドレーン)7,400本 排水路改修1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
22	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R8国道6号牛久土浦BP土浦地区改良工事	一般土木工事	茨城県土浦市	8ヶ月	第3四半期	道路土工 1,000m3 推進工 1式 排水構造物工 1式 歩道整備工 1式 構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
23	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R8圏央道神崎PA改良その2工事	一般土木工事	千葉県香取郡神崎町	9ヶ月	第4四半期	道路土工 1式 防護柵工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
24	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R8圏央道神崎大栄地区改良その1工事	一般土木工事	千葉県成田市	9ヶ月	第4四半期	道路土工 1式 構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
25	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R8圏央道神崎大栄地区改良その2工事	一般土木工事	千葉県成田市	9ヶ月	第4四半期	道路土工 1式 構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
26	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R8国道4号平出工業団地(2)電線共同溝他工事	アスファルト舗装工事	栃木県宇都宮市	10ヶ月	第3四半期	電線共同溝 約400m 区画線工 約170m (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
27	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R8矢板・国分寺出張所管内区画線設置工事	維持修繕工事	栃木県宇都宮市	7ヶ月	第3四半期	溶融式区画線 実線(15cm)約21,000m 溶融式区画線 破線(15cm)約10,000m 溶融式区画線 ゼブラ(30cm)約5,000m 溶融式区画線 破線(45cm)約1,000m 溶融式区画線 矢印・記号・文字(15cm換算)約2,000m (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
28	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R8井戸沢砂防堰堤工事	一般土木工事	栃木県日光市	12ヶ月	第4四半期	コンクリート 約1,200m ³ 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
29	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R8相生第1砂防堰堤改築その2工事	一般土木工事	栃木県日光市	12ヶ月	第4四半期	コンクリート 約1,200m ³ 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
30	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R8日光砂防管内ネットワーク設備更新工事	通信設備工事	栃木県日光市	7ヶ月	第4四半期	ネットワーク更新 事務所L3―SW2台、L2―SW4台 出張所L2―SW1台 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
31	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R8・R9小黒川砂防堰堤工事	一般土木工事	群馬県みどり市	12ヶ月	第3四半期	・堤体コンクリート 1,722m ³ ・鋼製スリット部 89t (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
32	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R8小滝川一号砂防堰堤工事	一般土木工事	栃木県日光市	10ヶ月	第4四半期	砂防堰堤コンクリート 1,570m ³ (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
33	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R8中山沢砂防堰堤工事用道路工事	一般土木工事	群馬県みどり市	7ヶ月	第4四半期	工事用道路　L=100m (工事発注規模) 3,000万円以上　7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
34	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R8羽刈堰ゲート設備更新工事	機械設備工事	栃木県足利市	14ヶ月	第4四半期	ゴム袋体更新　1式 (工事発注規模) 2億円以上　3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
35	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R8渡良瀬川管内遠方監視設備設置工事	通信設備工事	群馬県桐生市	10ヶ月	第4四半期	樋門・樋管遠隔監視設備6箇所 (工事発注規模) 3,000万円以上　7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
36	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R8矢場川上高松樋管外ゲート設備改築工事	一般土木工事	栃木県足利市	6ヶ月	第4四半期	(上高松樋管、愛宕樋管、下鶉樋管の無動力化) ・扉体製作　3門 ・コンクリート製耐水壁製作　3か所(現場打ち) ・土木工事・扉体等据付　3か所 (工事発注規模) 7,000万円以上　1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
37	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R8国道17号綾戸BP柵下地区改良その2工事	一般土木工事	群馬県渋川市	12ヶ月	第3四半期	落石防護柵工　1式、落石防護網工　1式、ロープ伏工　1式、ワイヤロープ掛工　1式、ワイヤーネット被覆工　1式、岩塊固定工 1式、岩接着工　1式、仮設工　1式 (工事発注規模) 2億円以上　3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年10月公告予定
38	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R8国道50号前橋笠懸道路赤堀今井地区改良その6工事	一般土木工事	群馬県伊勢崎市	12ヶ月	第3四半期	道路土工　1式、法面工　1式、排水構造物工　1式、調整池工 1式、構造物撤去工　1式、仮設工　1式 (工事発注規模) 2億円以上　3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年10月公告予定
39	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R8・R9国道50号広沢地区電線共同溝その1工事	アスファルト舗装工事	群馬県桐生市	12ヶ月	第3四半期	舗装版撤去工　1式、開削土工　1式、電線共同溝工　1式、舗装工　1式、排水構造物工　1式、縁石工　1式、防護柵工　1式、区画線工　1式、構造物撤去工　1式、仮設工　1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上　2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年10月公告予定
40	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R8・R9国道50号広沢地区電線共同溝その2工事	アスファルト舗装工事	群馬県桐生市	12ヶ月	第3四半期	舗装版撤去工　1式、開削土工　1式、電線共同溝工　1式、舗装工　1式、排水構造物工　1式、縁石工　1式、防護柵工　1式、区画線工　1式、構造物撤去工　1式、仮設工　1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上　2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年10月公告予定

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
41	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R8国道17号上白井地区唐澤橋上部工事	プレストレスト・コンクリート工 事	群馬県渋川市	7ヶ月	第3四半期	PC橋工 一式 橋梁付属物工 一式 コンクリート橋足場等設置工 一式 ブロック積工 一式 仮設工 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年10月公告予定
42	一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R8花園砂防堰堤群工事用道路工事	一般土木工事	群馬県吾妻郡中之条町	11ヶ月	第4四半期	工事用道路 約450m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
43	一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R8大窪沢川砂防堰堤(その2)工事	一般土木工事	長野県北佐久郡軽井沢町	10ヶ月	第4四半期	砂防堰堤 1基 ソイルセメント 約7,000m3 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
44	一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R8下久保地区集水井工事	一般土木工事	群馬県藤岡市	10ヶ月	第4四半期	・集水井 1基 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
45	一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R8堂沢砂防堰堤工事	一般土木工事	群馬県吾妻郡草津町	11ヶ月	第4四半期	砂防堰堤 1基 ソイルセメント 約2,000m3 コンクリート 約300m3 鋼製スリット 約12.2t (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
46	一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R8濁沢砂防堰堤外工事	一般土木工事	群馬県吾妻郡嬬恋村	11ヶ月	第4四半期	砂防堰堤 1基 コンクリート 約1,500m3 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
47	一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R8三沢橋下部他工事	一般土木工事	群馬県高崎市	11ヶ月	第4四半期	・橋梁下部工 1基 ・護岸工 約40m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
48	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R8・R9古河管内左岸高水敷整備工事	維持修繕工事	茨城県古河市	8ヶ月	第3四半期	高水敷整備工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
49	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R8新大宮バイパス下赤塚高架橋上部工事	プレストレスト・コンクリート工 事	東京都板橋区	25ヶ月	第4四半期	7径間連続PC中空床版橋 橋長L=約110m PC橋工 1式 橋梁付属物工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 9億円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
50	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R8国道17号上尾道路大間地区改良工事	一般土木工事	埼玉県鴻巣市	15ヶ月	第3四半期	地盤改良工 1式 プレキャストカルバート工 1式 集水樹・マンホール工 1式 仮設工(鋼矢板) 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、翌年度債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
51	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R8国道17号上尾道路箕田地区改良その2工事	一般土木工事	埼玉県鴻巣市	12ヶ月	第4四半期	掘削工 1式 路盤工 1式 地盤改良工(中層混合処理)1式 プレキャスト擁壁工 1式 調整池工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間精度(フレックス方式)の活用予定工事である。
52	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R8国道17号本庄道路忍保川第2橋上部工事	鋼橋上部工事	埼玉県児玉郡上里町	15ヶ月	第3四半期	工場製作工 274t 鋼橋架設工 274t (工事発注規模) 3億円以上 9億円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年11月公告予定
53	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R8国道17号本庄道路小島神保原地区改良工 事	一般土木工事	埼玉県本庄市	9ヶ月	第3四半期	補強土壁工 1式 路床改良工 1式 地盤改良工 1式 調整池工 1式 土工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
54	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R8国道17号本庄道路沼和田地区改良工事	一般土木工事	埼玉県本庄市	11ヶ月	第4四半期	道路土工 1式 L型擁壁工 2基 基礎杭工 1式 補強土壁工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
55	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R8道の駅こうのす改良舗装他工事	一般土木工事	埼玉県鴻巣市	10ヶ月	第3四半期	道路土工 1式 排水構造物工 1式 駐車場舗装工 1式 歩道舗装工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
56	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R8道の駅くるん熊谷舗装他工事	アスファルト舗装工事	埼玉県熊谷市	7ヶ月	第3四半期	道路土工 1式 排水構造物工 1式 駐車場舗装工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
57	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R8浦和・大宮管内交通安全対策工事	アスファルト舗装工事	埼玉県さいたま市桜区	12ヶ月	第3四半期	道路土工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 標識工 1式 区画線工 1式 道路付属施設工 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担当為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 令和8年10月公告予定
58	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R8国道298号函渠補修工事	維持修繕工事	埼玉県三郷市	8ヶ月	第3四半期	大型カルバート補修工事 9箇所 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
59	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R8国道298号川口市安行地区外交通安全対策工事	維持修繕工事	埼玉県草加市	8ヶ月	第3四半期	交通安全対策 小型標識 1式 小型付属施設工 1式 区画線工 1式 薄層カラー舗装工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
60	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R8国道298号横断歩道橋補修工事	橋梁補修工事	埼玉県和光市	8ヶ月	第3四半期	歩道橋補修 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
61	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R8利根川左岸川尻地区堤防整備他工事	一般土木工事	茨城県神栖市	4ヶ月	第3四半期	盛土工 V=10,000m3 配管工 L=450m 防護柵工 L=690m 天端舗装工 A=3,300m2 (工事発注規模) 1億円以上2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
62	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R8利根川右岸松岸地区外整備工事	一般土木工事	千葉県銚子市	4ヶ月	第3四半期	盛土工 V=12,000m3 天端舗装工 A=1,500m2 法覆護岸工 L=200m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
63	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R8国道464号松崎ランプ上部工事	鋼橋上部工事	千葉県成田市	15ヶ月	第4四半期	橋長:約132.0m 4径間連続非合成鋼钣桁橋 工場製作工 約150t・工場製品輸送工 1式 鋼橋架設工 1式、橋梁現場塗装工 約10.0m2、橋梁付属物工 1式 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和9年1月公告予定
64	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R8国道357号海老川大橋(山側)橋梁補修工事	橋梁補修工事	千葉県船橋市	12ヶ月	第3四半期	伸縮装置取替工 1式 き裂補修工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年10月公告予定

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
65	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R8国道357号市川共同溝補強その26工事	一般土木工事	千葉県市川市	7ヶ月	第3四半期	延長約50m 液化化対策工事 掘削工 1式、鋼矢板打設工 1式、布堀土工 1式、工事用道路工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年10月公告予定
66	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R8国道246号赤坂公共駐車場管制装置更新工事	機械設備工事	東京都港区	8ヶ月	第4四半期	駐車場信号制御盤改修 1台 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
67	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R8国道20号八王子南BP館地区改良その32工事	一般土木工事	東京都八王子市	10ヶ月	第3四半期	・盛土工 V=約2,000m3 ・コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) A=約1,500m2 ・階段工 1式 ・仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年10月公告予定
68	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R8国道20号八王子南BP館地区改良舗装その1工事	アスファルト舗装工事	東京都八王子市	10ヶ月	第3四半期	・アスファルト舗装工 A=約7,000m2 ・側溝工 L=約1,000m ・縁石工 L=約1,000m ・防護柵工 1式 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年10月公告予定
69	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R8国道20号八王子南BP大船寺田地区改良舗装その2工事	アスファルト舗装工事	東京都八王子市	10ヶ月	第4四半期	・アスファルト舗装工 A=約20,000m2 ・排水構造物工 1式 ・縁石工 1式 ・区画線工 1式 ・仮設工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 9億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年11月公告予定
70	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R8国道20号八王子南BP館地区改良舗装その2工事	アスファルト舗装工事	東京都八王子市	10ヶ月	第3四半期	・掘削工 V=約5,000m3 ・アスファルト舗装工 A=約7,000m2 ・擁壁工 1式 ・防護柵工 1式 ・排水構造物工 1式 ・縁石工 1式 ・仮設工 1式 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年10月公告予定
71	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R8国道16号八高線立体排水設備修繕工事	機械設備工事	東京都西多摩郡瑞穂町	9ヶ月	第3四半期	・水中ポンプ更新 3台 ・逆止弁更新 2台 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年10月公告予定
72	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R8多摩川右岸戸手高規格堤防盛土工事	一般土木工事	神奈川県川崎市幸区	10ヶ月	第3四半期	盛土 約22,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
73	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R8多摩川右岸石田防災ステーション上面整備工事	一般土木工事	東京都日野市	10ヶ月	第3四半期	舗装工 1基 根固めブロック製作 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
74	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R8鶴見川鶴見中央河道浚渫工事	河川しゅんせつ工事	神奈川県横浜市鶴見区	10ヶ月	第3四半期	河道浚渫 約4,000m3 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
75	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R8京浜河川管内CCTV設備更新工事	通信設備工事	神奈川県川崎市	8ヶ月	第3四半期	CCTV設備 1式 高度情報化設備 1式 CCTV設備工 1式 高度情報化設備工 有線通信設備工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、工事希望入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する施行工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
76	一般競争(政府調達以外)	川崎国道事務所	R8国道246号厚木秦野道路荻野川橋下部工事	一般土木工事	神奈川県厚木市	16ヶ月	第3四半期	橋脚工 2基 場所打杭 φ1,200mm 36本 工事用道路工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
77	一般競争(政府調達以外)	川崎国道事務所	R8国道357号多摩川トンネル浮島地区外改良工事	一般土木工事	東京都大田区	6ヶ月	第3四半期	ヤード整備工 1,500m2 残土処理工 約1,500m3 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
78	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R8横浜湘南道路藤沢地区改良その1工事	一般土木工事	神奈川県藤沢市	9ヶ月	第3四半期	付替え道路工:1式 仮設工:1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
79	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R8横浜国道事務所管内環境整備その1工事	一般土木工事	神奈川県高座郡寒川町	11ヶ月	第3四半期	路体(築堤)盛土1,000m3 法面護岸工700m2 のり面防護工1式 仮設工1式 応急処理工1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
80	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R8横環南戸塚IC改良その3工事	一般土木工事	神奈川県横浜市戸塚区	11ヶ月	第3四半期	鋼管杭 12本 壁面工 約500m2 擁壁工 約20m (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
81	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R8横環南栄・戸塚間改良その3工事	一般土木工事	神奈川県横浜市戸塚区	11ヶ月	第3四半期	地盤改良(中層混合処理) 約600m2 掘削工 約3,000m3 舗装工 約1,100m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
82	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R8横環南国道1号歩道橋上部工事	鋼橋上部工事	神奈川県横浜市戸塚区	14ヶ月	第4四半期	工場製作工 100t 工場製品輸送工 1式 鋼橋架設工 1式 橋梁付属物工 1式 橋梁形式:2径間連続鋼床版箱桁ラーメン橋(跨道部) 橋長:L=55.7m 支間長:L=22.5m+30.0 架設工法:トラッククレーン・ベント架設 (工事発注規模) 3億円以上 9億円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
83	一般競争(政府調達以外)	東京外かく環状国道事務所	R8東京外環道大泉地区改良工事	一般土木工事	東京都練馬区	12ヶ月	第4四半期	仮橋仮栈橋撤去工 1式 仮栈橋基礎撤去工 H型钢杭300~400 L=6.0~15.0m 約150本 仮栈橋撤去工 約250t その他 構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
84	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R8富士川地区改良その2工事	一般土木工事	山梨県南巨摩郡富士川町	6ヶ月	第3四半期	路体盛土工 約29,000m3 土砂等運搬 約23,000m3 岩塊玉石破碎工 約23,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
85	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R8国道138号山中湖自転車歩行者道設置他(その2)工事	維持修繕工事	山梨県南都留郡山中湖村	10ヶ月	第3四半期	道路土工 1式 舗装工 約1,500m2 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
86	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R8国道158号松本波田道路波田地区改良4工事	一般土木工事	長野県松本市	12ヶ月	第3四半期	道路土工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年11月公告予定
87	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R8国道158号松本波田道路新村和田地区改良7工事	一般土木工事	長野県松本市	8ヶ月	第4四半期	道路土工 1式 カルバート工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年12月公告予定
88	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R8国道158号松本波田道路波田地区改良5工事	一般土木工事	長野県松本市	8ヶ月	第4四半期	道路土工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年12月公告予定

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
89	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R8国道18号坂城更埴BP稲荷山地区改良舗装工事	一般土木工事	長野県千曲市	9ヶ月	第3四半期	道路土工 5,000m3 擁壁工 150m 排水構造物工 500m 舗装工 4,000m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年10月公告予定
90	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R8国道18号坂城更埴BP網掛地区改良11工事	一般土木工事	長野県埴科郡坂城町	9ヶ月	第4四半期	道路土工 1式 地盤改良工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年12月公告予定
91	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R8国道18号上田BP国分地区改良舗装工事	一般土木工事	長野県上田市	12ヶ月	第4四半期	道路土工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 擁壁工 1式 防護柵工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年12月公告予定
92	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R8国道18号坂城更埴BP塩崎地区舗装工事	アスファルト舗装工事	長野県長野市	9ヶ月	第3四半期	舗装工 10,000m2 区画線工 1式 縁石工 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年10月公告予定
93	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R8国道19号松本拡幅渚地区改良舗装2工事	アスファルト舗装工事	長野県松本市	10ヶ月	第3四半期	道路土工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年10月公告予定
94	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R8国道20号下諏訪岡谷BP1号橋下部2工事	一般土木工事	長野県諏訪郡下諏訪町	16ヶ月	第3四半期	橋台躯体工 1基 深礎工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 令和8年10月公告予定
95	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R8国道20号下諏訪岡谷BP2号橋下部工事	一般土木工事	長野県諏訪郡下諏訪町	16ヶ月	第3四半期	橋台躯体工 2基 深礎工 1式 場所打杭工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 令和8年10月公告予定
96	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R8国道20号下諏訪岡谷BP1号橋下部3工事	一般土木工事	長野県諏訪郡下諏訪町	15ヶ月	第4四半期	橋脚躯体工 1基 土留・仮締切工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年11月公告予定

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
97	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R8国道18号坂城更埴BP流入ポンプ設備新設工事	機械設備工事	長野県長野市	16ヶ月	第3四半期	水中ポンプ製作据付3基、ポンプ制御盤製作据付4面、配管設備製作据付1式、付属設備製作据付1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年10月公告予定
98	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R8国道18号坂城更埴BP排水ポンプ設備新設工事	機械設備工事	長野県千曲市	15ヶ月	第4四半期	水中ポンプ製作据付4基、ポンプ制御盤製作据付2面、配管設備製作据付1式、付属設備製作据付1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年11月公告予定
99	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R8坂城更埴バイパス電気設備設置工事	電気設備工事	長野県千曲市	12ヶ月	第4四半期	本工事は国道18号坂城更埴バイパスに道路照明設備、歩道橋融雪設備等の電気設備を設置する工事である。 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
100	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R8坂城更埴バイパス通信設備設置工事	通信設備工事	長野県千曲市	12ヶ月	第4四半期	本工事は国道18号坂城更埴バイパスにトンネル非常警報設備、CCTVの設置及び、光ケーブルの敷設を行う工事である。 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
101	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R8坂城更埴バイパス受変電設備設置工事	受変電設備工事	長野県千曲市	12ヶ月	第4四半期	本工事は国道18号坂城更埴バイパスに受変電設備の設置を行う工事である。 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
102	一般競争(政府調達以外)	国営常陸海浜公園事務所	R8国営ひたち海浜公園老朽化施設更新他工事	造園工事	茨城県ひたちなか市	10ヶ月	第3四半期	園路広場整備工 1式 樹林地管理工 1式 応急処理工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
103	一般競争(政府調達以外)	利根川ダム統合管理事務所	R8相俣ダム主放流設備他新設工事	機械設備工事	群馬県利根郡みなかみ町	25ヶ月	第4四半期	主放流設備据付 1式 小容量放流設備据付 1式 (据付部品は支給品) (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
104	一般競争(政府調達以外)	鬼怒川ダム統合管理事務所	R8川俣ダム左岸工事用トンネル工事	一般土木工事	栃木県日光市	13ヶ月	第4四半期	・トンネル工 L=88m ・仮設工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 9億円未満	本工事は、国庫債務負担負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
105	一般競争(政府調達以外)	鬼怒川ダム統合管理事務所	R7鬼怒川ダム管内施設維持工事	維持修繕工事	栃木県宇都宮市	5ヶ月	第3四半期	樹木・芝生管理工1 式 防草工【泉ヶ丘宿舎】1 式 流木処理工 【旧西川小中学校】1 式 雑工1 式 仮設工1 式 (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
106	一般競争(政府調達以外)	鬼怒川ダム統合管理事務所	R8川俣ダム堤体観測設備更新外工事	通信設備工事	栃木県日光市	7ヶ月	第3四半期	堤体観測設備(機器) 1式 堤体観測設備(設置・撤去) 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
107	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R8荒川第二調節池池内水路整備その8工事	一般土木工事	埼玉県さいたま市西区	9ヶ月	第3四半期	池内水路 L=250m 大型連結ブロック張工 A=4, 500m2 吐き口工 3基 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 【一括審査方式】(R8荒川第二調節池池内水路整備その9工事、R8荒川第二調節池池内水路整備その10工事、R8荒川第二調節池池内水路整備その11工事と一括発注予定)。
108	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R8荒川第二調節池池内水路整備その9工事	一般土木工事	埼玉県さいたま市西区	9ヶ月	第3四半期	池内水路 L=230m 大型連結ブロック張工 A=2, 500m2 間知ブロック A=220m2 大型積ブロック A=400m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 【一括審査方式】(R8荒川第二調節池池内水路整備その8工事、R8荒川第二調節池池内水路整備その10工事、R8荒川第二調節池池内水路整備その11工事と一括発注予定)。
109	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R8荒川第二調節池池内水路整備その10工事	一般土木工事	埼玉県さいたま市西区	9ヶ月	第3四半期	池内水路 L=210m 大型連結ブロック張工 A=1, 000m2 大型積ブロック A=1, 200m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 【一括審査方式】(R8荒川第二調節池池内水路整備その8工事、R8荒川第二調節池池内水路整備その9工事、R8荒川第二調節池池内水路整備その11工事と一括発注予定)。
110	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R8荒川第二調節池池内水路整備その11工事	一般土木工事	埼玉県さいたま市西区	9ヶ月	第3四半期	池内水路 L=200m 大型連結ブロック張工 A=1, 000m2 大型積ブロック A=1, 200m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 【一括審査方式】(R8荒川第二調節池池内水路整備その8工事、R8荒川第二調節池池内水路整備その9工事、R8荒川第二調節池池内水路整備その10工事と一括発注予定)。
111	一般競争(政府調達以外)	国営昭和記念公園事務所	R8・R9大磯CCTV設備他設置工事	通信設備工事	神奈川県中郡大磯町	16ヶ月	第3四半期	CCTV設備設置工 1式 ネットワーク設備 1式 放送システム設備 1式 配管・配線工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年10月公告予定
112	一般競争(政府調達以外)	国営昭和記念公園事務所	R8・R9大磯入園料徴収・駐車場管理システム設置工事	通信設備工事	神奈川県中郡大磯町	16ヶ月	第3四半期	入園料徴収システム設備設置工 1式 駐車場管理システム設備設置工 1式 配管・配線工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年10月告示予定

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
113	公募型指名競争(標準タイプ)	営繕部	動物医薬品検査所国分寺庁舎(26)構内整備工事	建築工事	東京都国分寺市	10ヶ月	第4四半期	庁舎 RC―3 約2,000m2 他 取りこわし 一式 他 (工事発注規模) 3億4000万円以上 9億円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
114	公募型指名競争(標準タイプ)	営繕部	木更津港湾合同(26)建築改修その他工事	建築工事	千葉県木更津市	12ヶ月	第3四半期	庁舎RC―2 約1,000m2 津波対策、外壁改修、建具改修 一式 上記に伴う電気設備改修一式、機械設備改修一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
115	公募型指名競争(標準タイプ)	霞ヶ浦導水工事事務所	R8霞ヶ浦導水石岡トンネル立坑外構整備他工事	一般土木工事	茨城県水戸市	9ヶ月	第4四半期	・機場外構舗装 1式 ・防塵ネット設置 1式 ・立坑外構舗装 1式 ・立入防止柵設置 1式 ・工事用道路撤去 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
116	公募型指名競争(標準タイプ)	霞ヶ浦導水工事事務所	R8霞ヶ浦導水第2機場周辺整備工事	一般土木工事	茨城県石岡市	9ヶ月	第4四半期	アスファルト舗装工 1,000m2 大排水水路工 450m 小排水路工 1,300m 田圃整地 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
117	公募型指名競争(標準タイプ)	大宮国道事務所	R8道の駅くるん熊谷道路休憩施設棟新営工事	建築工事	埼玉県熊谷市	12ヶ月	第3四半期	建築工事 1式 電気設備工事 1式 機械設備工事 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
118	公募型指名競争(標準タイプ)	大宮国道事務所	R8道の駅こうのす道路休憩施設棟新営工事	建築工事	埼玉県鴻巣市	12ヶ月	第4四半期	建築工事 1式 電気設備工事 1式 機械設備工事 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
119	公募型指名競争(標準タイプ)	北首都国道事務所	R8圏央道側道補備工事	維持修繕工事	埼玉県幸手市	10ヶ月	第3四半期	五霞地区 防草処理工:1式、防止柵工:1式 アスファルト舗装工:1式、防護柵撤去工:1式 応急処理作業工:1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年10月公告予定
120	公募型指名競争(標準タイプ)	利根川下流河川事務所	R8忍川水門遠隔監視操作制御設備新設工事	機械設備工事	千葉県銚子市	18ヶ月	第4四半期	本工事は、忍川水門における遠隔監視操作設備に関連した機器の製作・据付を行うものである。 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
121	公募型指名競争(標準タイプ)	利根川下流河川事務所	R8芦崎排水樋管外遠隔監視操作制御設備新設工事	機械設備工事	茨城県神栖市	18ヶ月	第4四半期	本工事は、芦崎排水樋管、桜川排水樋管及び森戸川排水樋管における遠隔監視操作設備に関連した機器の製作・据付を行うものである。 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
122	公募型指名競争(標準タイプ)	千葉国道事務所	R8木更津出張所管内構造物補修工事	維持修繕工事	千葉県安房郡鋸南町	7ヶ月	第3四半期	【元名第二トンネル】 ・断面修復工 約12m3 ・はく落防止対策工 約220m2 ・仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年10月公告予定
123	公募型指名競争(標準タイプ)	相武国道事務所	R8・R9国道16号橋本陸橋補修工事	橋梁補修工事	神奈川県相模原市緑区	15ヶ月	第4四半期	・橋梁補修工 1式 ・現場塗装工 1式 ・仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年11月公告予定
124	公募型指名競争(標準タイプ)	横浜国道事務所	R8国道16号旭区環境対策工事	一般土木工事	神奈川県横浜市旭区	10ヶ月	第4四半期	・遮音壁工 L=約200m ・防護柵工 L=約 70m ・足場工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
125	公募型指名競争(標準タイプ)	長野国道事務所	R8岡谷維持修繕出張所管内橋梁補修維持他工事	橋梁補修工事	長野県岡谷市	6ヶ月	第3四半期	橋梁補修工 一式、応急処理工 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年10月公告予定
126	公募型指名競争(標準タイプ)	利根川ダム統合管理事務所	R8藤原ダム管理支所機械設備改修その他工事	暖冷房衛生設備工事	群馬県利根郡みなかみ町	6ヶ月	第3四半期	庁舎 RCー4 約780m2 機械設備(空調和設備、換気設備、自動制御設備)改修一式 上記に伴う建築改修一式、電気設備改修一式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。