
工事件名 工事場所 工事種別 入札時期 工期 工事概要

鹿島港外港地区防波護岸復旧
工事

鹿島港内
港湾土木
工事

第4四半期 約10カ月
根固復旧工、被覆復旧工
工事規模は2億5000万円から5億円

鹿島港中央防波堤築造工事
（その2）

鹿島港内
港湾土木
工事

第4四半期 約9カ月
ケーソン据付1函、消波ブロック据付409
個、完成上部5函
工事規模は1億5000万円から2億5000万円

茨城港常陸那珂港区外港地区
東防波堤他復旧工事

茨城港常陸
那珂港区

港湾土木
工事

第4四半期 約6カ月
東防波堤基礎マウンド復旧工、北防波堤
上部工
工事規模は2億5000万円から5億円

茨城港常陸那珂港区北ふ頭地
区岸壁（水深12ｍ）復旧工事

茨城港常陸
那珂港区

港湾土木
工事

第4四半期 約7カ月
岸壁（水深12ｍ）舗装復旧、鋼管杭打設
工事規模は5億円から6億9000万円

茨城港常陸那珂港区中央ふ頭
地区岸壁（水深9ｍ）復旧工事

茨城港常陸
那珂港区

港湾土木
工事

第4四半期 約7カ月
岸壁（水深9ｍ）舗装復旧
工事規模は1億5000万円から2億5000万円

鹿島港中央防波堤消波工事 鹿島港内
港湾土木
工事

第4四半期 約5カ月
消波ブロック製作60個
工事規模は3700万円未満

鹿島港及び茨城港灯浮標修理
他工事

鹿島港内及
び茨城港常
陸那珂港区

港湾土木
工事

第4四半期 約12カ月
灯浮標、標識灯の撤去・設置、修理及び
危機管理
工事規模は3700万円から9000万円

鹿島港湾・空港整備事務所


