

筑西市

第1四半期

| 工事名 | 入札方法 | 種別 | 工事場所 | 工事期間 | 工事概要 |
|-------------------------|--------|------------|----------------|-------------------|-------------------|
| H24年度LED防犯灯交換工事(下館第1工区) | 指名競争入札 | 電気工事 | 下館第1工区 落合外 | 200日間 | 防犯灯器具交換工事 |
| H24年度LED防犯灯交換工事(下館第2工区) | 指名競争入札 | 電気工事 | 下館第2工区 稲野辺外 | 200日間 | 防犯灯器具交換工事 |
| H24年度LED防犯灯交換工事(下館第3工区) | 指名競争入札 | 電気工事 | 下館第3工区 二木成外 | 200日間 | 防犯灯器具交換工事 |
| H24年度LED防犯灯交換工事(関城第1工区) | 指名競争入札 | 電気工事 | 関城地区 | 200日間 | 防犯灯器具交換工事 |
| H24年度LED防犯灯交換工事(明野第1工区) | 指名競争入札 | 電気工事 | 明野地区 | 200日間 | 防犯灯器具交換工事 |
| H24年度LED防犯灯交換工事(協和第1工区) | 指名競争入札 | 電気工事 | 協和地区 | 200日間 | 防犯灯器具交換工事 |
| 折本地内道路改良舗装工事 | 指名競争入札 | 道路改良 舗装 | 筑西市折本 | 100日間 | 工事延長L100m |
| 本城町地内道路改良舗装工事 | 指名競争入札 | 道路改良 舗装 | 筑西市本城町 | 100日間 | 工事延長L100m |
| 玉戸東地内道路改良舗装工事 | 指名競争入札 | 道路改良 舗装 | 筑西市玉戸東 | 100日間 | 工事延長L100m |
| 伊讚美地内交差点改良工事 | 指名競争入札 | 交差点 改良 | 筑西市伊讚美 | 70日間 | 工事1カ所 |
| 女方地内道路改良舗装工事 | 指名競争入札 | 道路改良 舗装 | 筑西市女方 | 70日間 | 工事延長L70m |
| 玉戸(大田郷)地内道路改良舗装工事 | 指名競争入札 | 道路改良 舗装 | 筑西市 玉戸(大田郷) | 100日間 | 工事延長L100m |
| 舟生地内道路改良舗装工事 | 一般競争入札 | 道路改良 舗装 | 筑西市舟生 | 120日間 | 工事延長L75m |
| 上野地内道路改良舗装工事 | 一般競争入札 | 道路改良 舗装 | 筑西市上野 | 120日間 | 工事延長L100m |
| 門井道満地内道路改良舗装工事 | 一般競争入札 | 道路改良 舗装 | 筑西市 門井道満 | 120日間 | 工事延長L250m |
| 門井上地内 排水路整備工事 | 一般競争入札 | 排水路 整備 | 筑西市門井上 | 120日間 | 工事延長L100m |
| 五所宮市営住宅室内改修工事(1,12号室) | 指名競争入札 | 建築 | 五所宮地内 | 60日 | 室内改修工事 |
| 玉戸南市営住宅屋根改修工事(1号棟) | 指名競争入札 | 建築 | 玉戸地内 | 90日 | 屋根改修工事 |
| 鷹ノ巣市営住宅防水補修工事(1~4号棟) | 指名競争入札 | 防水 | 樋口地内 | 90日 | 塗膜防水補修及びトップコート |
| 電気設備更新工事 | 一般競争入札 | 水道(電気) | 鷹ノ巣浄水場 | 240日 | 電気設備更新一式 |
| 下館北中学校校舎・屋内運動場改築工事 | 一般競争入札 | 建築 | 下館北中学校 | H24.6 H26.2.28 | 改築工事 |
| 下館小学校南校舎耐震補強・改造工事 | 一般競争入札 | 建築 | 下館小学校 | H24.6 H25.2.28 | 耐震補強工事 大規模改造工事 |
| 川島小学校北校舎耐震補強・改造工事 | 一般競争入札 | 建築 | 川島小学校 | H24.6 H25.2.28 | 耐震補強工事 大規模改造工事 |
| 大田小学校校舎耐震補強・改造工事 | 一般競争入札 | 建築 | 大田小学校 | H24.6 H25.1.31 | 耐震補強工事 大規模改造工事 |
| 五所小学校校舎耐震補強工事 | 一般競争入札 | 建築 | 五所小学校 | H24.6 H26.2.28 | 耐震補強工事 |
| 伊讚小学校校舎耐震補強・改造工事 | 一般競争入札 | 建築 | 伊讚小学校 | H24.6 H25.2.28 | 耐震補強工事 大規模改造工事 |
| 関城西小学校校舎耐震補強・改造工事 | 一般競争入札 | 建築 | 関城西小学校 | H24.6 H26.2.28 | 改築工事 大規模改造工事 |

第2四半期

| 工事名 | 入札方法 | 種別 | 工事場所 | 工事期間 | 工事概要 |
|-------------------------|--------|------------|-----------------|-------|------------------------------------|
| 太陽熱温水器設備除去・屋根改修工事 | 指名競争入札 | 工事 | 筑西市総合福祉センター | 70日 | 太陽熱温水器撤去 屋根改修 |
| 栗島地内道路改良舗装工事 | 指名競争入札 | 道路改良 舗装 | 筑西市栗島 | 100日間 | 工事3カ所 |
| 南町地内道路舗装改修工事 | 一般競争入札 | 道路 舗装改修 | 筑西市南町 | 120日間 | 工事延長L400m |
| 深見地内道路改良舗装工事 | 一般競争入札 | 道路改良 舗装 | 筑西市深見 | 120日間 | 工事延長L90m |
| 高堀地内道路改良舗装工事 | 指名競争入札 | 道路改良 舗装 | 筑西市高堀 | 100日間 | 工事延長L100m |
| 大塚地内 道路改良工事 | 一般競争入札 | 道路改良 | 筑西市大塚 | 150日間 | 工事延長L350m |
| 道路維持工事 | 一般競争入札 | 土木 | 一本松地内 | 5カ月 | 工事延長L600m 施工幅員W7.0~8.0 |
| 道路維持工事 | 一般競争入札 | 土木 | 布川地内 | 5カ月 | 工事延長L800m 施工幅員W6.0~7.0 |
| 道路維持工事 | 一般競争入札 | 土木 | 神分地内 | 5カ月 | 工事延長L600m 施工幅員W6.0~7.0 |
| 道路維持工事 | 一般競争入札 | 土木 | 飯島地内 | 5カ月 | 工事延長L600m 施工幅員W6.0~7.0 |
| 鷹ノ巣公園複合遊具設置工事 | 指名競争入札 | 土木 | 樋口地内 | 90日 | 複合遊具設置1基 |
| 下館駅自由通路エレベーター設置工事 | 一般競争入札 | 建築 | 乙、丙地内(下館駅南口、北口) | 8カ月 | 建築工事一式、電気設備工事一式、昇降設備工事一式、付帯工事一式 |
| 下館駅南口トイレ設置及び歩道バリアフリー化工事 | 一般競争入札 | 建築・土木 | 乙地内 | 8カ月 | トイレ建築工事一式(33.24㎡) 歩道バリアフリー化工事一式 |
| 下館駅南口ロータリー改修工事 | 一般競争入札 | 土木 | 乙地内 | 6カ月 | 道路土工一式 舗装工.3000㎡ 排水工100m |
| 女方地内配水管布設替工事(1工区) | 一般競争入札 | 水道(管) | 女方地内 | 90日 | φ100PE L200m φ75PE L500m |
| 女方地内配水管布設替工事(2工区) | 一般競争入札 | 水道(管) | 女方地内 | 90日 | φ100PE L200m φ75PE L500m |
| 女方地内配水管布設替工事(3工区) | 一般競争入札 | 水道(管) | 女方地内 | 90日 | φ75PE L700m |
| 西方地内配水管布設替工事 | 一般競争入札 | 水道(管) | 西方地内 | 90日 | φ200DIPL600m |
| 玉戸地内配水管布設替工事(1工区) | 一般競争入札 | 水道(管) | 玉戸地内 | 90日 | φ100PE L150m φ75PE L300m |
| 玉戸地内配水管布設替工事(2工区) | 一般競争入札 | 水道(管) | 玉戸地内 | 90日 | φ150PE L300m φ75PE L250m |
| 玉戸地内配水管布設替工事(3工区) | 一般競争入札 | 水道(管) | 玉戸地内 | 90日 | φ150PE L400m φ75PE L100m |
| 玉戸地内配水管布設替工事(4工区) | 一般競争入札 | 水道(管) | 玉戸地内 | 90日 | φ150PE L400m |
| 玉戸地内配水管布設替工事(5工区) | 一般競争入札 | 水道(管) | 玉戸地内 | 90日 | φ100PE L150m φ75PE L300m |
| 玉戸地内配水管布設替工事(6工区) | 一般競争入札 | 水道(管) | 玉戸地内 | 90日 | φ100PE L150m φ75PE L300m |
| 薬注設備更新工事 | 一般競争入札 | 水道(機械設備) | 協和浄水場 | 120日 | 薬注設備更新一式 |
| 取水井改修工事 | 一般競争入札 | 水道(さく井工事) | 西方地内 | 120日 | 協和2号井改修一式 |
| 西榎生地内配水管布設工事(1工区) | 指名競争入札 | 水道(管) | 西榎生地内 | 90日 | φ75PE L300m |
| 西榎生地内配水管布設工事(2工区) | 指名競争入札 | 水道(管) | 西榎生地内 | 90日 | φ75PE L300m |
| 敷地造成工事 | 一般競争入札 | 土木 | 岡芹地内 | 120日 | L型擁壁H800 盛土H600 |

| | | | | | |
|-----------------|--------|----|-------|-------|--------------------------------|
| 明野図書館屋根塗装工事 | 指名競争入札 | 建築 | 明野図書館 | 120日間 | 既存屋根ケレン、エポキシ錆止め塗装・既存屋根ウレタン塗装工事 |
| 中央図書館吹き抜け屋根改修工事 | 指名競争入札 | 建築 | 中央図書館 | 120日間 | 大波網入り硝子葺き替え修繕 |

第3四半期

| 工事名 | 入札方法 | 種別 | 工事場所 | 工事期間 | 工事概要 |
|----------------------|--------|--------|-------------|-------|---------------------------------------|
| 消防団第37分団消防車庫及び詰所新築工事 | 一般競争入札 | 建築 | 下星谷地内 | 100日間 | 消防車庫及び詰所の建設 |
| 穴川排水路補修工事 | 一般競争入札 | 土木 | 横島地内 | 3カ月 | 穴川排水路改修工事 L207m |
| 久地楽地内排水路改修工事 | 指名競争入札 | 土木 | 久楽地内 | 3カ月 | 東北地方太平洋地震・台風15号により法面崩壊の著しい排水路改修 L115m |
| 関本下(下河原)地内道路改良舗装工事 | 指名競争入札 | 道路改良舗装 | 筑西市関本下(下河原) | 100日間 | 工事延長L100m |
| 井出蛭沢地内道路改良舗装工事 | 一般競争入札 | 道路改良舗装 | 筑西市井出蛭沢 | 120日間 | 工事延長L190m |
| 門井上地内道路改良舗装工事 | 一般競争入札 | 道路改良舗装 | 筑西市門井上 | 120日間 | 工事延長L125m |
| 上川中子地内道路改良工事 | 一般競争入札 | 道路改良 | 筑西市上川中子 | 150日間 | 工事延長L590m |
| 久地楽地内排水路整備工事 | 指名競争入札 | 排水路整備 | 筑西市久地楽 | 70日間 | 工事延長L50m |
| 玉戸南市営住宅防水補修工事(1～4号棟) | 指名競争入札 | 防水 | 玉戸地内 | 60日 | 塗膜防水補修及びトップコート |
| 川島駅前・玉戸西市営住宅解体工事 | 指名競争入札 | その他 | 小川・玉戸地内 | 60日 | 入居不可能な住宅の解体(川島駅前2戸・玉戸西4戸) |
| 中館市営住宅解体工事 | 指名競争入札 | その他 | 中館地内 | 60日 | 入居不可能な住宅の解体(6戸) |
| 新治市営住宅解体工事 | 指名競争入札 | その他 | 新治地内 | 45日 | 入居不可能な住宅の解体(3戸) |
| 門井市営住宅解体工事 | 指名競争入札 | その他 | 門井地内 | 45日 | 入居不可能な住宅の解体(4戸) |
| 41街区道路工事 | 指名競争入札 | 土木 | 中館地内 | 2カ月 | W4m L30m |
| 70街区道路工事 | 指名競争入札 | 土木 | 岡芹地内 | 2カ月 | L120m |
| 34街区法面保護工事 | 指名競争入札 | 土木 | 岡芹地内 | 3カ月 | 法面の保護L66m |
| 中館・八丁線9-3号線排水工事 | 指名競争入札 | 土木 | 岡芹地内 | 3カ月 | 排水路整備 L80m |
| 12街区擁壁及び周辺道路工事 | 一般競争入札 | 土木 | 中館地内 | 5カ月 | 擁壁工事L138m 周辺道路整備一式 |
| 小島地内配水管布設工事(1工区) | 一般競争入札 | 水道(管) | 小島地内 | 90日 | φ75PE L400m |
| 小島地内配水管布設工事(2工区) | 一般競争入札 | 水道(管) | 小島地内 | 90日 | φ75PE L400m |
| 谷島地内配水管布設工事(1工区) | 指名競争入札 | 水道(管) | 谷島地内 | 90日 | φ75PE L300m |
| 谷島地内配水管布設工事(2工区) | 一般競争入札 | 水道(管) | 谷島地内 | 90日 | φ75PE L400m |

