

第1四半期

| 工事名 | 入札方法 | 種別 | 工事場所 | 工事期間 | 工事概要 | 備考 |
|---------------------------|--------|------|-----------|------------------|--|---------|
| 筑西市協和支所旧庁舎跡地整備工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 筑西市門井地内 | 5カ月 | 舗装工事・排水工事ほか | 契約管財課 |
| スピカビル本庁舎等改修工事 | 一般競争入札 | 建築一式 | 筑西市丙地内 | H27～28継続 16カ月 | 建築・設備等改修工事 | 契約管財課 |
| 道路改良舗装工事 | 指名競争入札 | 土木 | 折本 | 90日間 | L120m | 土木課 |
| 道路改良舗装工事 | 指名競争入札 | 土木 | 山崎 | 60日間 | L100m | 土木課 |
| 道路改良舗装工事 | 指名競争入札 | 土木 | 布川 | 60日間 | L116m | 土木課 |
| 道路改良舗装工事 | 指名競争入札 | 土木 | 玉戸大田郷 | 100日間 | L100m | 土木課 |
| 道路改良舗装工事 | 指名競争入札 | 土木 | 上野 | 100日間 | L80m | 土木課 |
| 道路改良舗装工事 | 指名競争入札 | 土木 | 柳 | 60日間 | L150m | 土木課 |
| 道路改良舗装工事 | 指名競争入札 | 土木 | 蓬田 | 100日間 | L60m | 土木課 |
| 中島・西榎生整備事業 | 一般競争入札 | 土木 | 西榎生 | 180日間 | L700m | 土木課 |
| 一本松・茂田線整備事業C区間 | 一般競争入札 | 土木 | 上川中子 | 180日間 | L1000m | 土木課 |
| 一本松・茂田線整備事業D区間 | 一般競争入札 | 土木 | 西榎生 | 180日間 | L130m | 土木課 |
| 下館水処理センター汚泥処理監視制御設備改築工事 | 一般競争入札 | 電気 | 西石田地内 | 450日間 | 下館水処理センター汚泥処理施設に係る監視制御設備の改築 | 下水道課 |
| 河間北部地区農業集落排水事業管路布設工事第6工区 | 一般競争入札 | 土木 | 筑西市奥田地内 | 180日間 | 管路布設延長L450m | 農業集落排水課 |
| 山崎地区農業集落排水処理施設上澄水排出装置修繕工事 | 指名競争入札 | その他 | 筑西市山崎地内 | 90日間 | 上澄水排出装置修繕 | 農業集落排水課 |
| 下館学校給食センター解体・跡地整備工事 | 一般競争入札 | その他 | 筑西市岡芹地内 | 120日間 | 施設の解体1003㎡ 跡地整備 | 学校給食課 |
| 自校式給食施設解体・跡地整備工事 | 一般競争入札 | その他 | 筑西市西方地内 他 | 120日間 | 大田小学校給食施設解体・跡地整備 嘉田生崎小学校給食施設解体・跡地整備 | 学校給食課 |
| 下館小学校屋内運動場耐震補強・改造工事 | 一般競争入札 | 建築 | 甲392-1 | 180日 | 耐震補強工事 大規模改造工事 | 施設整備課 |
| 下館小学校屋内運動場耐震補強・改造工事(電気設備) | 一般競争入札 | 電気 | 甲392-1 | 180日 | 耐震補強工事大規模改造工事 | 施設整備課 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--------|------|----------|-------|-------------------------------|---------|
| 養蚕小学校西校舎耐震補強・改造工事 | 一般競争入札 | 建築 | 下中山298 | 240日 | 耐震補強工事 大規模改造工事 | 施設整備課 |
| 養蚕小学校西校舎耐震補強・改造工事(電気設備) | 一般競争入札 | 電気 | 下中山298 | 240日 | 大規模改造工事 | 施設整備課 |
| 養蚕小学校西校舎耐震補強・改造工事(機械設備) | 一般競争入札 | 管 | 下中山298 | 240日 | 大規模改造工事 | 施設整備課 |
| 関城西小学校南校舎耐震補強・改造工事 | 一般競争入札 | 建築 | 関本中388 | 240日 | 耐震補強工事大規模改造工事 | 施設整備課 |
| 関城西小学校南校舎耐震補強・改造工事(電気設備) | 一般競争入札 | 電気 | 関本中388 | 240日 | 大規模改造工事 | 施設整備課 |
| 関城西小学校南校舎耐震補強・改造工事(機械設備) | 一般競争入札 | 管 | 関本中388 | 240日 | 大規模改造工事 | 施設整備課 |
| 新治小学校中校舎耐震補強・改造工事 | 一般競争入札 | 建築 | 門井1890-2 | 180日 | 耐震補強工事 大規模改造工事 | 施設整備課 |
| 新治小学校中校舎耐震補強・改造工事(機械設備) | 一般競争入札 | 管 | 門井1890-2 | 180日 | 大規模改造工事 | 施設整備課 |
| 下館中学校武道場耐震補強・改造工事 | 一般競争入札 | 建築 | 岡芹1000 | 150日 | 耐震補強工事 大規模改造工事非構造部材耐震化対策工事 | 施設整備課 |
| 下館北中学校武道場耐震補強・改造工事 | 一般競争入札 | 建築 | 折本895 | 150日 | 耐震補強工事 大規模改造工事非構造部材耐震化対策工事 | 施設整備課 |
| 下館中学校校舎附帯工事(第1号) | 一般競争入札 | 建築 | 岡芹1000 | 150日 | 駐輪場、渡り廊下等新設 電気設備改修・中庭改修 | 施設整備課 |
| 旧市民プール解体工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 筑西市上平塚地内 | 180日間 | 旧市民プールの解体 | スポーツ振興課 |

第2四半期

| 工事名 | 入札方法 | 種別 | 工事場所 | 工事期間 | 工事概要 | 備考 |
|------------------------|--------|-----|----------|------------------|----------------------------|-------|
| スピカビル本庁舎等電話交換システム整備工事 | 一般競争入札 | 電気 | 筑西市丙地内 | H27～28継続 12カ月 | 電話交換システム整備 | 契約管財課 |
| スピカビル本庁舎等ネットワーク構築工事 | 一般競争入札 | 電気 | 筑西市丙地内 | H27～28継続 12カ月 | 情報ネットワーク構築 | 契約管財課 |
| 総合福祉センター・非常用予備発電機の更新工事 | 一般競争入札 | その他 | 筑西市小林地内 | 60日間 | ディーゼル発電装置の設置・既設発電機の撤去及び廃棄等 | 社会福祉課 |
| 協和ふれあいセンター・陶芸用電気炉設置工事 | 指名競争入札 | その他 | 筑西市久地楽地内 | 60日間 | 陶芸用電気炉設置及び電気工事、既存電気窯撤去 | 社会福祉課 |
| 道路改良舗装工事 | 指名競争入札 | 土木 | 成田 | 60日間 | L100m | 土木課 |
| 道路改良舗装工事 | 一般競争入札 | 土木 | 玉戸新田 | 100日間 | L100m | 土木課 |
| 道路改良舗装工事 | 指名競争入札 | 土木 | 玉戸東 | 60日間 | L100m | 土木課 |

| | | | | | | |
|---------------------|--------|------|---------|-------|--------------|-------|
| 道路改良舗装工事 | 指名競争入札 | 土木 | 玉戸 | 60日間 | L100m | 土木課 |
| 道路改良舗装工事 | 一般競争入札 | 土木 | 木有戸 | 100日間 | L100m | 土木課 |
| 道路改良舗装工事 | 一般競争入札 | 土木 | 舟生 | 60日間 | L100m | 土木課 |
| 道路改良舗装工事 | 指名競争入札 | 土木 | 上藤ヶ谷 | 100日間 | L200m | 土木課 |
| 道路改良舗装工事 | 指名競争入札 | 土木 | 玉戸折戸 | 60日間 | L100m | 土木課 |
| 駅前中館線、中館八丁線道路改良舗装工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 筑西市中館地内 | 135日間 | 工事延長273m | 都市整備課 |
| 下館第3児童公園外照明灯改修工事 | 一般競争入札 | 電気 | 二木成地内外 | 90日 | 照明灯撤去・設置 | 都市整備課 |
| 枝線管渠工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 市野辺地内 | 5カ月 | 開削工法L200m | 下水道課 |
| 枝線管渠工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 市野辺地内 | 5カ月 | 開削工法L200m | 下水道課 |
| 枝線管渠工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 市野辺地内 | 5カ月 | 開削工法L200m | 下水道課 |
| 舗装本復旧工事 | 指名競争入札 | 舗装 | 市野辺地内 | 5カ月 | 舗装本復旧A1500㎡ | 下水道課 |
| 枝線管渠工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 藤ヶ谷地内 | 5カ月 | 開削工法L140m | 下水道課 |
| 枝線管渠工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 藤ヶ谷地内 | 5カ月 | 開削工法L140m | 下水道課 |
| 幹線管渠工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 村田地内 | 6カ月 | 推進・開削工法L100m | 下水道課 |
| 枝線管渠工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 村田地内 | 5カ月 | 開削工法L100m | 下水道課 |
| 舗装本復旧工事 | 指名競争入札 | 舗装 | 村田地内 | 5カ月 | 舗装本復旧A1500m | 下水道課 |
| 枝線管渠工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 門井地内 | 5カ月 | 開削工法L160m | 下水道課 |
| 枝線管渠工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 門井地内 | 5カ月 | 開削工法L160m | 下水道課 |
| 枝線管渠工事 | 一般競争入札 | 土木一式 | 門井地内 | 5カ月 | 開削工法L120m | 下水道課 |
| 村田・川連地内配水管布設工事(1工区) | 一般競争入札 | 水道 | 村田・川連地内 | 100日 | φ75PE L400m | 水道課 |
| 村田・川連地内配水管布設工事(2工区) | 一般競争入札 | 水道 | 村田・川連地内 | 100日 | φ75PE L300m | 水道課 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-----|---------|-------|----------------------------------|---------|
| 八丁台地内配水管布設工事 | 指名競争入札 | 水道 | 八丁台地内 | 60日 | φ150D I P L 70m | 水道課 |
| 八丁台地内導・配水管布設替工事 | 一般競争入札 | 水道 | 八丁台地内 | 120日 | φ200D I P L 200m φ100D I P L 70m | 水道課 |
| 明野浄水場取水流量計更新工事 | 指名競争入札 | その他 | 成井地内 | 120日間 | 量計更新工事 | 水道課 |
| 協和北部第1地区農業集落排水処理施設No.1上澄水排出装置修繕工事 | 指名競争入札 | その他 | 筑西市小栗地内 | 90日間 | 上澄水排出装置修繕 | 農業集落排水課 |
| 下館中学校校舎附帯工事(第2号) | 一般競争入札 | 土木 | 岡芹1000 | 180日 | テニスコート整備 正門改修、舗装・外構工事 | 施設整備課 |
| 樋口地内防火貯水槽設置及び旧防火水槽撤去工事 | 指名競争 | 土木 | 樋口地内 | 3カ月 | 防火貯水槽の移設・撤去 | 防災安全課 |
| 防災倉庫フェンス設置工事 | 指名競争 | 土木 | 二木成地内 | 2カ月 | フェンス・門扉の新設 | 防災安全課 |

第3四半期

| 工事名 | 入札方法 | 種別 | 工事場所 | 工事期間 | 工事概要 | 備考 |
|----------------------|--------|------|---------|-------|---------------------|-------|
| 総合福祉センター・ゲートボール場舗装工事 | 指名競争入札 | 土木一式 | 筑西市小林地内 | 50日間 | 掘削工・路床整正、既存撤去、残土処分等 | 社会福祉課 |
| 道路改良舗装工事 | 指名競争入札 | 土木 | 折本金井 | 60日間 | L 140m | 土木課 |
| 道路改良舗装工事 | 指名競争入札 | 土木 | 折本板堂 | 100日間 | L 105m | 土木課 |
| 道路改良舗装工事 | 指名競争入札 | 土木 | 海老ヶ島 | 100日間 | L 190m | 土木課 |
| 道路改良舗装工事 | 指名競争入札 | 土木 | 高座口 | 60日間 | L 100m | 土木課 |
| 道路改良舗装工事 | 指名競争入札 | 土木 | 門井上 | 100日間 | L 80m | 土木課 |
| 道路改良舗装工事 | 一般競争入札 | 土木 | 井出蛭沢 | 100日間 | L 150m | 土木課 |
| 協和3085号整備事業 | 一般競争入札 | 土木 | 門井 | 100日間 | L 200m | 土木課 |
| 下館駅前駐車場ドア改修工事 | 指名競争入札 | 建築 | 筑西市丙185 | 90日 | 自動ドア改修工事3カ所 | 都市整備課 |
| 下館駅前駐車場点滅信号機改修工事 | 指名競争入札 | 土木一式 | 筑西市丙185 | 90日 | 交通点滅機改修12カ所 | 都市整備課 |
| 下館駅前駐車場階数表示サイン設置工事 | 指名競争入札 | その他 | 筑西市丙185 | 90日 | サイン看板設置288カ所 | 都市整備課 |
| 女方地内配水管布設工事 | 指名競争入札 | 水道 | 女方地内 | 90日 | φ100D I P L 130m | 水道課 |

| | | | | | | |
|----------------------------|--------|------|---------------|-------|----------------------|---------|
| 玉戸地内配水管布設工事 | 一般競争入札 | 水道 | 玉戸地内 | 100日 | φ75PE L350m | 水道課 |
| 町田地内配水管布設工事 (1工区) | 指名競争入札 | 水道 | 町田地内 | 90日 | φ100PE他 L240m | 水道課 |
| 町田地内配水管布設工事 (2工区) | 指名競争入札 | 水道 | 町田地内 | 60日 | φ75PE L160m | 水道課 |
| 一本松地内配水管布設替 工事 | 指名競争入札 | 水道 | 一本松地内 | 100日 | φ75PE L230m | 水道課 |
| 西方地内配水管布設工事 (1工区) | 一般競争入札 | 水道 | 西方地内 | 100日 | φ75PE他 L500m | 水道課 |
| 西方地内配水管布設工事 (2工区) | 一般競争入札 | 水道 | 西方地内 | 100日 | φ75PE他 L500m | 水道課 |
| 伊佐山地内配水管布設工事 | 一般競争入札 | 水道 | 伊佐山地内 | 60日 | φ200D I P L100m | 水道課 |
| 西方地内配水管布設工事 (3工区) | 一般競争入札 | 水道 | 西方地内 | 100日 | φ75PE他 L500m | 水道課 |
| 西方地内配水管布設工事 (4工区) | 一般競争入札 | 水道 | 西方地内 | 100日 | φ75PE他 L400m | 水道課 |
| 西方地内配水管布設工事 (5工区) | 一般競争入札 | 水道 | 西方地内 | 90日 | φ75PE他 L430m | 水道課 |
| 野殿地内配水管布設工事 (1工区) | 一般競争入札 | 水道 | 野殿地内 | 100日 | φ75PE他 L600m | 水道課 |
| 野殿地内配水管布設工事 (2工区) | 一般競争入札 | 水道 | 野殿地内 | 100日 | φ75PE他 L500m | 水道課 |
| 野殿地内配水管布設工事 (3工区) | 一般競争入札 | 水道 | 野殿地内 | 100日 | φ75PE他 L500m | 水道課 |
| 野殿地内配水管布設工事 (4工区) | 一般競争入札 | 水道 | 野殿地内 | 100日 | φ75PE他 L500m | 水道課 |
| 野殿地内配水管布設工事 (5工区) | 一般競争入札 | 水道 | 野殿地内 | 100日 | φ75PE他 L500m | 水道課 |
| 小栗浄水場フラッシュミキサー整備 | 指名競争入札 | その他 | 小栗地内 | 100日間 | フラッシュミキサー整備 | 水道課 |
| 本城町・協和浄水場ろ材交換 | 指名競争入札 | 水道 | 本城町 地内 久地楽 | 120日間 | ろ過池ろ材更新 本城2池・協和1池 | 水道課 |
| 本城町浄水場サンドセパレーターバルブ 交換工事 | 指名競争入札 | その他 | 本城町地内 | 90日間 | サンドセパレーターバルブ交換 | 水道課 |
| 協和の杜体育館雨漏り補修工事 | 一般競争入札 | 建築一式 | 筑西市久地楽地内 | 150日間 | 協和の杜体育館屋根改修等 | スポーツ振興課 |
| 第35分団消防車庫及び詰所 新築工事 | 一般競争 | 建築 | 桑山地内 | 5カ月 | 消防団車庫・詰所の新築 | 防災安全課 |
| 小川地内防火貯水槽設置工事 | 指名競争 | 土木 | 小川地内 | 3カ月 | 防火貯水槽の新設 | 防災安全課 |

| | | | | | | |
|---------------------|------|-----|--------------|-----|---------------------|-------|
| 大町地内防火貯水槽設置工事 | 指名競争 | 土木 | 大町地内 | 3カ月 | 防火貯水槽の新設 | 防災安全課 |
| 指定避難所簡易井戸施設設置工事（1号） | 指名競争 | その他 | 中小学校 他3校 | 3カ月 | 避難所となる各小学校への簡易井戸の新設 | 防災安全課 |
| 指定避難所簡易井戸施設設置工事（2号） | 指名競争 | その他 | 竹島小学校 他3校 | 3カ月 | 避難所となる各小学校への簡易井戸の新設 | 防災安全課 |