

平成28年度ひたちなか市公共工事発注見通し一覧

ひたちなか市

企画調整課

件名	場所	工期	四半期	業種	契約の方法	内容
ひたちなか地区多目的広場整備工事（28市単企画第1号）	新光町	90日間	第2四半期	建築	一般競争	トイレ設置工事1カ所

管財課

件名	場所	工期	四半期	業種	契約の方法	内容
行政棟エレベーター更新工事	東石川2丁目	270日間	第1四半期	機械器具	一般競争	エレベーター1基更新
第2分庁舎空調設備更新工事	東石川2丁目	100日間	第2四半期	管	一般競争	パッケージエアコン9台更新
議事堂棟・企業合同庁舎トイレ改修工事	東石川2丁目	110日間	第3四半期	管	指名競争	便器改修14カ所
那珂湊支所新庁舎建設工事	和田町2丁目	150日間	第3四半期	建築	一般競争	建築工事 鉄骨2階建て1650㎡

社会福祉課

件名	場所	工期	四半期	業種	契約の方法	内容
那珂湊総合福祉センター蛍光灯安定器修繕	南神敷台	60日間	第1四半期	電気	指名競争	老朽化した蛍光灯安定器の交換
金上ふれあいセンター空調設備更新工事	金上	80日間	第1四半期	管	一般競争	金上ふれあいセンター内の空調2系統（AC6系統、AC7系統）の更新
総合福祉センター集中制御盤更新工事	南神敷台	100日間	第1四半期	機械器具	指名競争	総合福祉センター内の集中制御盤の更新
ふれあい交流館空調設備更新工事	南神敷台	180日間	第1四半期	管	一般競争	空調設備更新工1式 配管工1式 既設撤去工1式
ふれあい交流館調光卓更新工事	南神敷台	90日間	第2四半期	機械器具	一般競争	調光操作卓1卓 調光システム制御盤1面 舞台袖操作部改修1式

健康推進課

件名	場所	工期	四半期	業種	契約の方法	内容
生涯保健センター熱源制御盤及び空調設備自動制御装置更新工事	松戸町1丁目	130日間	第2四半期	管	一般競争	空調設備における自動制御装置の更新工事

注) 1. ここに掲載する内容は平成28年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、または、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2. 工期及び内容の数値は、公表時点での概算見込み数量であり、公表後に変更される場合があります。

平成28年度ひたちなか市公共工事発注見通し一覧

廃棄物対策課

件名	場所	工期	四半期	業種	契約の方法	内容
勝田衛生センター各種機器補修工事（その1）	三反田	90日間	第2四半期	清掃施設	一般競争	苛性ソーダタンク補修工事一式 脱水機補修工事（A系列）一式
那珂湊衛生センター各種機器補修工事（その1）	新堤	90日間	第2四半期	清掃施設	指名競争	遠心脱水機補修工事一式
資源リサイクルセンター水処理施設整備工事	足崎	90日間	第3四半期	清掃施設	一般競争	水処理施設整備工事一式
谷井田沢最終処分場水処理施設整備工事	阿字ヶ浦町	90日間	第3四半期	清掃施設	一般競争	第1揚水工内部配管修繕一式 各種ポンプ修繕一式
勝田衛生センター各種機器補修工事（その2）	三反田	130日間	第3四半期	清掃施設	一般競争	破碎ポンプ補修工事 ドラムスクリーン補修工事 電気室制御盤MLC補修工事
那珂湊衛生センター各種機器補修工事（その2）	新堤	130日間	第3四半期	清掃施設	一般競争	I Z 循環ポンプ補修工事一式 中央監視盤PLC更新工事一式

生活安全課

件名	場所	工期	四半期	業種	契約の方法	内容
防災行政無線放送施設子局マスト更新	阿字ヶ浦町	280日間	第1四半期	電気通信	指名競争	子局マスト部鋼管柱更新N2式 柱体内配線加工含む

市民活動課

件名	場所	工期	四半期	業種	契約の方法	内容
富士ノ上集会所内外装修繕	和田町1丁目	90日間	第1四半期	建築	指名競争	内装改修工事 外装改修工事
那珂湊コミュニティセンター空調機更新工事	鍛冶屋窪	90日間	第1四半期	管	一般競争	空調機更新工事
1中地区コミュニティセンター駐車場整備工事	小砂町1丁目	90日間	第2四半期	土木	指名競争	駐車場整備工事A1600㎡
大島コミュニティセンター建具及び排煙窓修繕	外野1丁目	90日間	第2四半期	建具	指名競争	鋼製建具修繕 排煙窓修繕
きよみず集会所屋根及び外壁修繕	平磯町	90日間	第3四半期	建築	指名競争	屋根改修工事A115㎡ 外壁改修工事A199㎡
1中地区コミュニティセンター空調機更新工事	長堀町3丁目	90日間	第3四半期	管	一般競争	空調機更新工事
前渡コミュニティセンター内外装改修工事	馬渡	100日間	第3四半期	建築	指名競争	外部鉄骨柱設置工事 内装改修工事

注) 1. ここに掲載する内容は平成28年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、または、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2. 工期及び内容の数値は、公表時点での概算見込み数量であり、公表後に変更される場合があります。

平成28年度ひたちなか市公共工事発注見通し一覧

佐野コミュニティセンター内外装改修工事	高場	100日間	第3四半期	建築	指名競争	内装改修工事 屋根及び外壁塗装工事
---------------------	----	-------	-------	----	------	-------------------

生涯学習課

件名	場所	工期	四半期	業種	契約の方法	内容
子育て支援・多世代交流施設整備工事	石川町	260日間	第2四半期	建築	一般競争	改修工事 RC4階建て3706.15㎡

スポーツ振興課

件名	場所	工期	四半期	業種	契約の方法	内容
市民球場スコアボード改修工事	新光町	190日間	第2四半期	電気通信	一般競争	スコアボードシステム改修工事
陸上競技場インフィールド等改修工事	新光町	220日間	第2四半期	土木	一般競争	既設天然芝舗装撤去 t 30mm 天然芝舗装面積7391.5㎡
松戸体育館床等改修工事	松戸町	130日間	第3四半期	建築	一般競争	鋼製建具改修工事
松戸体育館電気設備改修工事	松戸町	160日間	第3四半期	電気	一般競争	高圧引込設備工事

農政課

件名	場所	工期	四半期	業種	契約の方法	内容
足崎転作推進センター改修工事	足崎	90日間	第2四半期	建築	一般競争	直接仮設工事、屋根改修工事、外壁改修工事

商工振興課

件名	場所	工期	四半期	業種	契約の方法	内容
勤労者総合福祉センター昇降機改修工事	東石川	130日間	第3四半期	機械器具	一般競争	昇降機改修作業一式

水産課

件名	場所	工期	四半期	業種	契約の方法	内容
卸売市場浄化槽設備改修	和田町3丁目	90日間	第1四半期	管	指名競争	機器ケーブル交換工事一式、開口蓋交換工事一式、浄化槽縁石囲い工事一式
常陽丸解体撤去等工事	和田町3丁目	120日間	第2四半期	とび	一般競争	船舶解体撤去工事 鋼鉄船 総トン数83.33 t、全長29.33m、幅5.40 m

注) 1. ここに掲載する内容は平成28年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、または、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2. 工期及び内容の数値は、公表時点での概算見込み数量であり、公表後に変更される場合があります。

平成28年度ひたちなか市公共工事発注見通し一覧

道路建設課

件名	場所	工期	四半期	業種	契約の方法	内容
市管理道路舗装新設工事（28舗新第1号）	大平2丁目	50日間	第1四半期	舗装	指名競争	舗装新設工事 L120m W4.0m
津田枝川35号線外1路線舗装新設工事（28舗新第10号）	津田	60日間	第1四半期	舗装	指名競争	舗装新設工事 L160m W4.0～6.0m
足崎長砂104号線外1路線道路改良工事（28道改第10号）	高場	110日間	第1四半期	土木	一般競争	道路改良工事 L170m W4.0m
田彦35号線道路改良工事（28道改第11号）	東石川	120日間	第1四半期	土木	一般競争	道路改良工事 L200m W4.0m
市道2-6号線側溝整備工事（28側整第1号）	長砂	120日間	第1四半期	土木	一般競争	側溝整備工事 L400m W6.0m
勝倉三反田382号線舗装新設工事（28舗新第3号）	三反田	40日間	第2四半期	舗装	指名競争	舗装新設工事 L100m W2.7m
勝倉三反田282号線舗装新設工事（28舗新第4号）	三反田	40日間	第2四半期	舗装	指名競争	舗装新設工事 L130m W2.7m
佐野51号線舗装新設工事（28舗新第14号）	佐和	40日間	第2四半期	舗装	指名競争	舗装新設工事 L100m W2.7m
市管理道路舗装新設工事（28舗新第2号）	金上	50日間	第2四半期	舗装	指名競争	舗装新設工事 L110m W4.0m
津田枝川339号線舗装新設工事（28舗新第9号）	津田	50日間	第2四半期	舗装	指名競争	舗装新設工事 L100m W4.0m
市毛堀口8号線外1路線舗装新設工事（28舗新第15号）	田彦	60日間	第2四半期	土木	指名競争	舗装新設工事 L100m W4.0m
湊中部491号線舗装新設工事（28舗新第17号）	部田野	70日間	第2四半期	舗装	指名競争	舗装新設工事 L210m W2.7m
馬渡中根244号線道路改良工事（28道改第2号）	中根	80日間	第2四半期	土木	指名競争	道路改良工事 L70m W4.0m
津田枝川7号線舗装新設工事（28舗新第8号）	津田	80日間	第2四半期	舗装	一般競争	舗装新設工事 L280m W6.0m
田彦54号線歩道整備工事（28歩整第1号）	東石川	90日間	第2四半期	土木	指名競争	歩道整備工事 L120m W3.0m
馬渡中根145号線排水整備工事（28排整第1号）	馬渡	90日間	第2四半期	土木	指名競争	排水整備工事 L100m
津田枝川248号線道路改良工事（28道改第4号）	枝川	100日間	第2四半期	土木	指名競争	道路改良工事 L100m W6.0m
勝倉三反田210号線道路改良工事（28道改第1号）	三反田	110日間	第2四半期	土木	一般競争	道路改良工事 L150m W4.0m

注) 1. ここに掲載する内容は平成28年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、または、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2. 工期及び内容の数値は、公表時点での概算見込み数量であり、公表後に変更される場合があります。

平成28年度ひたちなか市公共工事発注見通し一覧

勝倉三反田285号線外1路線道路改良工事（28道改第3号）	三反田	110日間	第2四半期	土木	一般競争	道路改良工事 L160m W4.0m
佐野81号線外1路線道路改良工事（28道改第6号）	佐和	120日間	第2四半期	土木	一般競争	道路改良工事 L200m W4.0m
佐野227号線道路改良工事（28道改第9号）	稲田	120日間	第2四半期	土木	一般競争	道路改良工事 L200m W6.0m
足崎長砂193号線外1路線道路改良工事（28道改第5号）	足崎	130日間	第2四半期	土木	一般競争	道路改良工事 L280m W4.0m
佐野67号線道路改良工事（28道改第8号）	佐和	130日間	第2四半期	土木	一般競争	道路改良工事 L200m W6.0m
田彦31号線外1路線道路改良工事（28道改第12号）	高場	130日間	第2四半期	土木	一般競争	道路改良工事 L280m W4.0m
馬渡中根35号線舗装新設工事（28舗新第11号）	長砂	40日間	第3四半期	舗装	指名競争	舗装新設工事 L100m W3.0m
津田枝川110号線舗装新設工事（28舗新第6号）	津田	50日間	第3四半期	舗装	指名競争	舗装新設工事 L120m W4.0m
湊中部356号線舗装新設工事（28舗新第16号）	道メキ	50日間	第3四半期	舗装	指名競争	舗装新設工事 L120m W4.0m
足崎長砂68号線道路改良工事（28道改第7号）	高野	70日間	第3四半期	土木	指名競争	道路改良工事 L40m W4.0m

道路管理課

件名	場所	工期	四半期	業種	契約の方法	内容
舗装補修工事（28道管補修第12号）	東石川	80日間	第1四半期	舗装	指名競争	L120m W6.2m 切削
舗装補修工事（28道管補修第9号）	外野2丁目	90日間	第1四半期	舗装	指名競争	L190m W5.0m 破碎
蓋掛工事（27道管補修第14号-1）	東大島3丁目	120日間	第1四半期	土木	指名競争	側溝蓋設置
蓋掛工事（27道管補修第14号-2）	相金町	120日間	第1四半期	土木	指名競争	側溝蓋設置
橋梁補修工事（28国補道管橋梁補修第1号）	東石川	290日間	第1四半期	土木	一般競争	長堀橋
舗装補修工事（28道管補修第2号）	笹野町2丁目	80日間	第2四半期	舗装	指名競争	L160m W7.0m 切削
舗装補修工事（28道管補修第5号）	馬渡	90日間	第2四半期	舗装	指名競争	L260m W6.0m 切削
横断溝補修工事（28道管補修第13号）	東大島3丁目	90日間	第2四半期	土木	指名競争	L200m W6.0m 横断溝補修

注) 1. ここに掲載する内容は平成28年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、または、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2. 工期及び内容の数値は、公表時点での概算見込み数量であり、公表後に変更される場合があります。

平成28年度ひたちなか市公共工事発注見通し一覧

歩道整備工事（27道管交安第2号）	中根	90日間	第2四半期	土木	指名競争	L100m
舗装補修工事（28道管補修第10号）	松戸町3丁目	90日間	第2四半期	舗装	指名競争	L160m W6.0m 破砕
舗装補修工事（28道管補修第7号）	烏ヶ台	110日間	第2四半期	舗装	一般競争	L210m W6.3m 道路改良
視覚障害者誘導ブロック補修工事（28道管補修第15号）	西大島1丁目	120日間	第2四半期	土木	指名競争	L180m 視覚障害者誘導ブロック補修
歩道整備工事（27道管交安第1号）	青葉町	120日間	第2四半期	土木	一般競争	L620m W2.20m
舗装補修工事（28道管補修第1号）	足崎	120日間	第2四半期	舗装	一般競争	L320m W6.0m 破砕
舗装補修工事（28道管補修第3号）	中根	120日間	第2四半期	舗装	一般競争	L280m W8.0m 切削
舗装補修工事（28道管補修第6号）	和田町2丁目	120日間	第2四半期	舗装	一般競争	L290m W10.0m 切削
舗装補修工事（28道管補修第8号）	田彦	80日間	第3四半期	舗装	指名競争	L250m W7.0m 切削
防草土工事（28道管補修第16号）	笹野町2丁目	90日間	第3四半期	造園	指名競争	A510㎡ 防草土
舗装補修工事（28道管補修第11号）	小砂町1丁目	90日間	第3四半期	舗装	指名競争	L150m W5.3m 破砕
舗装補修工事（28道管補修第4号）	中根	120日間	第3四半期	舗装	一般競争	L400m W6.0m 破砕

住宅課

件名	場所	工期	四半期	業種	契約の方法	内容
東中根アパートF棟給水管更生工事	中根	90日間	第2四半期	管	指名競争	1・2・3号棟 建物内部給水管更生（A・S工法）
市営住宅火災警報器交換工事	稲田	90日間	第2四半期	消防施設	一般競争	住宅用火災警報器交換 既設撤去処分共2658個
東中根アパートG棟屋根及び外壁改修工事	中根	150日間	第2四半期	塗装	一般競争	1・2・3号棟 屋上防水、外壁塗装改修
深谷津第2アパート屋根及び外壁改修工事	中根	150日間	第2四半期	塗装	一般競争	1・2号棟 屋上防水、外壁塗装改修
高場第1アパート屋根及び外壁改修工事	高場3丁目	150日間	第2四半期	塗装	一般競争	1・2号棟 屋上防水、外壁塗装改修
第2ひばりヶ丘住宅屋根及び外壁改修工事	西十三奉行	150日間	第2四半期	塗装	一般競争	51～56号室棟（1棟）屋上防水、外壁塗装、建具改修

注) 1. ここに掲載する内容は平成28年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、または、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2. 工期及び内容の数値は、公表時点での概算見込み数量であり、公表後に変更される場合があります。

平成28年度ひたちなか市公共工事発注見通し一覧

薬師台アパート解体工事	小砂町1丁目	120日間	第3四半期	とび	一般競争	26・27号棟解体
平磯住宅玄関ドア交換工事	平磯町	150日間	第3四半期	建築	一般競争	2・3号棟全24カ所 玄関ドア交換

下水道課

件名	場所	工期	四半期	業種	契約の方法	内容
管路施設工事（28市単公下東第3号）	八幡町	110日間	第1四半期	土木	一般競争	管渠布設（開削） L102.0m
管路施設工事（28国補公下北第5号）	馬渡	120日間	第1四半期	土木	一般競争	管渠布設（開削） L133.0m
管路施設工事（28国補公下南第2号）	堀口	130日間	第1四半期	土木	一般競争	管渠布設（開削） L122.0m
管路施設工事（28国補公下北第3号）	中根	130日間	第1四半期	土木	一般競争	管渠布設（開削） L253.0m
管路施設工事（28国補公下南第1号）	堀口	140日間	第1四半期	土木	一般競争	管渠布設（開削） L147.0m
管路施設工事（28国補公下南第3号）	堀口	140日間	第1四半期	土木	一般競争	管渠布設（開削） L157.0m
管路施設工事（28国補公下南第5号）	市毛	150日間	第1四半期	土木	一般競争	管渠布設（開削） L164.0m
管路施設工事（28国補公下東第1号）	八幡町	150日間	第1四半期	土木	一般競争	管渠布設（開削） L158.0m
管路施設工事（28国補公下南第4号）	堀口	160日間	第1四半期	土木	一般競争	管渠布設（開削） L228.0m
管路施設工事（28国補公下北第2号）	中根	160日間	第1四半期	土木	一般競争	管渠布設（開削） L302.0m
管路施設工事（28国補公下北第6号）	中根	170日間	第1四半期	土木	一般競争	管渠布設（開削） L183.0m
下水浄化センター分流沈砂池換気ファン3台更新工事	三反田	290日間	第1四半期	機械器具	指名競争	換気ファン更新
下水浄化センター誘導灯交換工事	三反田	290日間	第1四半期	電気	指名競争	誘導灯交換
管きょ等補修工事	中根	290日間	第1四半期	土木	一般競争	HPφ600 L7100.0m マンホール更正3カ所
下水浄化センター受変電設備等更新工事	三反田	600日間	第1四半期	電気	一般競争	受変電設備等更新工事
管路施設工事（28国補公下東第2号）	湊泉町	100日間	第2四半期	土木	指名競争	マンホールポンプ設置N1カ所

注) 1. ここに掲載する内容は平成28年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、または、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2. 工期及び内容の数値は、公表時点での概算見込み数量であり、公表後に変更される場合があります。

平成28年度ひたちなか市公共工事発注見通し一覧

管路施設工事（28市単公下北第5号）	馬渡	100日間	第2四半期	土木	指名競争	管渠布設（開削） L102.0m
管路施設工事（28市単公下北第4号）	馬渡	110日間	第2四半期	土木	一般競争	管渠布設（開削） L110.0m
管路施設工事（28国補公下北第7号）	中根	120日間	第2四半期	土木	一般競争	管渠布設（開削） L100.0m
管路施設工事（28市単公下北第2号）	中根	120日間	第2四半期	土木	一般競争	管渠布設（開削） L134.0m
取付管布設替工事（28市単公下南第5号）	東石川	120日間	第2四半期	土木	一般競争	取付管布設替工事
管路施設工事（28市単公下東第2号）	湊泉町	130日間	第2四半期	土木	一般競争	管渠布設（開削） L220.0m
管路施設工事（28市単公下南第2号）	堀口	140日間	第2四半期	土木	一般競争	管渠布設（開削） L158.0m
管路施設工事（28市単公下南第3号）	市毛	150日間	第2四半期	土木	一般競争	管渠布設（開削） L158.0m
管路施設工事（28市単公下南第4号）	市毛	160日間	第2四半期	土木	一般競争	管渠布設（開削） L226.0m
管路施設工事（28国補公下北第1号）	中根	180日間	第2四半期	土木	一般競争	管渠布設（推進） L80.0m
下水浄化センターエアタン風量調整弁更新工事（No.1～No.6）	三反田	230日間	第2四半期	機械器具	指名競争	風量調整弁更新
下水浄化センターNo.1雨沈汚泥引抜ポンプ更新工事	三反田	260日間	第2四半期	機械器具	指名競争	汚泥引抜ポンプ更新
管路施設工事（28市単公下北第8号）	馬渡	80日間	第3四半期	土木	指名競争	管渠布設（開削） L44.0m
管路施設工事（28市単公下北第9号）	高野	80日間	第3四半期	土木	指名競争	管渠布設（開削） L50.0m
管路施設工事（28市単公下北第3号）	中根	90日間	第3四半期	土木	指名競争	管渠布設（開削） L60.0m
管路施設工事（28市単公下北第6号）	馬渡	90日間	第3四半期	土木	指名競争	管渠布設（開削） L60.0m
管路施設工事（28国補公下北第4号）	中根	100日間	第3四半期	土木	指名競争	マンホールポンプ設置N1カ所
管路施設工事（28市単公下北第10号）	高野	100日間	第3四半期	土木	指名競争	管渠布設（開削） L85.0m
管路施設工事（28市単公下北第7号）	馬渡	120日間	第3四半期	土木	一般競争	管渠布設（開削） L130.0m

河川課

注) 1. ここに掲載する内容は平成28年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、または、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2. 工期及び内容の数値は、公表時点での概算見込み数量であり、公表後に変更される場合があります。

平成28年度ひたちなか市公共工事発注見通し一覧

件名	場所	工期	四半期	業種	契約の方法	内容
雨水幹線維持補修工事（28市単管公下雨第1号）	高野	120日間	第1四半期	土木	指名競争	蓋掛工事 L 100m
排水路維持補修工事（28河維工第1号）	田彦	90日間	第2四半期	土木	指名競争	蓋掛工事 L 59m
調整池維持補修工事（28河維工第3号）	中根	90日間	第2四半期	土木	指名競争	東六ツ野団地調整池 防草工事 A 430㎡
調整池維持補修工事（28河維工第4号）	馬渡	90日間	第2四半期	土木	指名競争	東本郷台団地調整池 防草工事 A 1300㎡
一級河川大川河川改修工事（1工区）（28国補河改第1号）	中根	260日間	第2四半期	土木	一般競争	L 50m
一級河川大川河川改修工事（2工区）（28国補河改第2号）	中根	260日間	第2四半期	土木	一般競争	L 50m
一級河川大川河川改修工事（3工区）（28国補河改第3号）	中根	260日間	第2四半期	土木	一般競争	L 200m
佐和地区排水路整備工事（28新改工第1号）	佐和	260日間	第2四半期	土木	一般競争	L 100m
平磯2号雨水幹線管きょ布設工事（28国補公下雨第1号）	平磯町	260日間	第2四半期	土木	一般競争	L 30m
平磯2号雨水幹線付帯工事（28市単公下雨第1号）	平磯町	130日間	第3四半期	土木	指名競争	L 30m

都市計画課

件名	場所	工期	四半期	業種	契約の方法	内容
市道中央地区281号線歩道整備工事（28国補まち交第1号）	勝田中央	60日間	第1四半期	土木	指名競争	W1.5m L 100m
表町地内歩道段差解消工事（28国補まち交第4号）	表町	90日間	第1四半期	土木	指名競争	4カ所
元町地内歩道段差解消工事（28国補まち交第5号）	元町	90日間	第1四半期	土木	指名競争	3カ所
市道中央地区360号線歩道整備工事（28国補まち交第3号）	東石川3丁目	60日間	第2四半期	土木	一般競争	W2.0m L 240m
市道中央地区290号線歩道整備工事（28国補まち交第2号）	東石川2丁目	60日間	第2四半期	土木	指名競争	W2.0m L 120m
勝田駅西口シェルター設置工事（28国補まち交第6号）	勝田本町	150日間	第2四半期	土木	一般競争	W2.5m L 98m

区画整理一課

注) 1. ここに掲載する内容は平成28年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、または、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2. 工期及び内容の数値は、公表時点での概算見込み数量であり、公表後に変更される場合があります。

平成28年度ひたちなか市公共工事発注見通し一覧

件名	場所	工期	四半期	業種	契約の方法	内容
区画道路9-3号線外2路線道路改良工事（28市単佐東区改第1号）	高場	70日間	第1四半期	土木	指名競争	L170.7m、W4.0～9.0m
高場高野線道路改良工事（28社交佐東区改第1号）	高場	110日間	第2四半期	土木	指名競争	L87.5m、W16.0m

区画整理二課

件名	場所	工期	四半期	業種	契約の方法	内容
区画道路6-67号線改良工事（28東2工第1-3号線）	馬渡	60日間	第1四半期	土木	指名競争	道路改良工事L140m、W6m
153街区擁壁工事（28東2工第2-2号）	馬渡	60日間	第1四半期	土木	指名競争	擁壁工事H1.0m～2.5m
区画道路6-53号線改良工事（28東2工第1-2号線）	馬渡	80日間	第1四半期	土木	指名競争	道路改良工事L100m、W6m
149街区擁壁工事（28東2工第2-1号）	馬渡	90日間	第1四半期	土木	指名競争	擁壁工事H1.0～2.0m、L62m
121街区擁壁工事（28東1工第2号）	中根	90日間	第1四半期	土木	一般競争	プレキャストL型擁壁設置工H1.00m～1.50m、L20.1m
区画道路11号線外1路線舗装新設工事（28東1舗新第1号）	中根	180日間	第1四半期	舗装	一般競争	区画道路舗装工事L165m、W6～8m
164街区外擁壁工事（28東2工第2-3号）	馬渡	250日間	第1四半期	土木	一般競争	擁壁工事H1.25m～2.0m
区画道路65号線改良工事（28東1工第1-4号）	中根	50日間	第2四半期	土木	指名競争	区画道路改良L50m、W6m
区画道路5号線外2路線舗装新設工事（28東1工第4-1号）	中根	60日間	第2四半期	舗装	指名競争	区画道路舗装工事L80m、W10m
区画道路5号線舗装新設工事（28東1工第4-2号）	中根	60日間	第2四半期	舗装	指名競争	区画道路舗装工事L56m、W6m
区画道路75号線改良工事（28東1工第1-2号）	中根	80日間	第2四半期	土木	指名競争	区画道路改良工事L110m、W6m
区画道路6-53号線外1路線舗装新設工事（28東2舗新第1号）	馬渡	110日間	第2四半期	舗装	指名競争	舗装新設工事L170m、W6m
区画道路5号線改良工事（28東1工第1-1号）	中根	120日間	第2四半期	舗装	一般競争	区画道路改良L220m、W10m
雨水管渠新設工事（28東2工第3号）	馬渡	190日間	第2四半期	土木	一般競争	雨水管渠工事L200m 管径800mmヒューム管布設工L200m
区画道路6-108号線外2路線舗装新設工事（28東2舗新第2号）	馬渡	70日間	第3四半期	舗装	指名競争	舗装新設工事L215m、W6m

注) 1. ここに掲載する内容は平成28年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、または、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2. 工期及び内容の数値は、公表時点での概算見込み数量であり、公表後に変更される場合があります。

平成28年度ひたちなか市公共工事発注見通し一覧

区画道路6-132号線外3路線舗装新設工事 (28東2舗新第3号)	馬渡	160日間	第3四半期	舗装	指名競争	舗装新設工事 L265m、W4~6m
勝田中根線舗装新設工事 (28東1工第3-4号)	中根	90日間	第4四半期	舗装	一般競争	工事延長 L260m

那珂湊地区土地区画整理事務所

件名	場所	工期	四半期	業種	契約の方法	内容
区画道路改良工事 (28市単阿区道改第1号)	阿字ヶ浦町	120日間	第2四半期	土木	一般競争	6-15号線外2路線 L190m、W6m
和田町海浜公園線地盤改良工事 (28市単船区道改第1号)	船窪	180日間	第2四半期	土木	一般競争	地盤改良工事 L80m
阿字ヶ浦中央通り線道路改良工事 (28社交阿区道改第1号)	阿字ヶ浦町	150日間	第3四半期	土木	指名競争	L150m W16~10m

公園緑地課

件名	場所	工期	四半期	業種	契約の方法	内容
中根第7公園遊具施設更新工事 (28国補公園第3号)	小砂町1丁目	90日間	第1四半期	造園	指名競争	アスレチック遊具1基
檜の杜公園遊具施設更新工事 (28国補公園第5号)	佐和	90日間	第1四半期	造園	指名競争	スプリング遊具2基、複合遊具1基、シーソー1基
深谷津東公園遊具施設更新工事 (28国補公園第2号)	中根	90日間	第2四半期	造園	指名競争	4連ブランコ1基、複合遊具1基
さわ野杜第6公園外1公園遊具施設更新工事 (28国補公園第4号)	佐和	90日間	第2四半期	造園	指名競争	さわ野杜第5公園 (スプリング遊具2基) さわ野杜第6公園 (複合遊具1基)
堂端公園及び緑地フェンス設置工事 (28市単公園第4号)	東石川	90日間	第2四半期	造園	指名競争	堂端公園 (フェンス L46m) 緑地 (フェンス L39m)
はしかべ第2公園外1公園ベンチ設置工事 (28市単公園第10号)	はしかべ2丁目	90日間	第2四半期	造園	指名競争	はしかべ第2公園 (背付ベンチ10基) 外野第2公園 (背付ベンチ2基)
上高場公園トイレ設置工事 (28国補公園第7号)	高場四丁目	120日間	第2四半期	建築	一般競争	トイレ1棟 建築工事1式 機械設備工事1式 電気設備工事1式
下原公園トイレ設置工事 (28国補公園第8号)	高場	120日間	第2四半期	建築	一般競争	トイレ1棟 建築工事1式 機械設備工事1式 電気設備工事1式
親水性中央公園整備工事 (28国補公園第9号)	東石川	180日間	第2四半期	土木	一般競争	敷地造成工1式、施設整備工1式
親水性中央公園整備工事 (28国補公園第11号)	東石川	180日間	第2四半期	土木	一般競争	敷地造成工1式、施設整備工1式
親水性中央公園整備工事 (28国補公園第12号)	東石川	180日間	第2四半期	土木	一般競争	敷地造成工1式、施設整備工1式

注) 1. ここに掲載する内容は平成28年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、または、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2. 工期及び内容の数値は、公表時点での概算見込み数量であり、公表後に変更される場合があります。

平成28年度ひたちなか市公共工事発注見通し一覧

六ッ野スポーツの杜公園整備工事（28国補公園第13号）	中根	180日間	第2四半期	土木	一般競争	敷地造成工1式、施設整備工1式
六ッ野スポーツの杜公園整備工事（28国補公園第14号）	中根	180日間	第2四半期	土木	一般競争	敷地造成工1式、施設整備工1式
六ッ野スポーツの杜公園整備工事（28国補公園第15号）	中根	180日間	第2四半期	土木	一般競争	敷地造成工1式、施設整備工1式
六ッ野スポーツの杜公園整備工事（28国補公園第16号）	中根	180日間	第2四半期	土木	一般競争	敷地造成工1式、施設整備工1式
長堀第3公園外1公園ベンチ設置工事（28市単公園第7号）	長堀町3丁目	210日間	第2四半期	造園	指名競争	長堀第3公園（背無ベンチ11基、背付ベンチ10基） 中根第5公園（背付ベンチ4基）
縄手下公園暫定整備工事（28市単公園第12号）	高場6丁目	120日間	第3四半期	土木	指名競争	A3982㎡ 敷地造成工1式
向野第12公園整備工事（28原地公園第1号）	馬渡	150日間	第3四半期	土木	一般競争	A2780㎡ 敷地造成工1式、園路広場整備工1式
親水性中央公園整備工事（28国補公園第10号）	東石川	180日間	第4四半期	土木	一般競争	敷地造成工1式、施設整備工1式

青少年課

件名	場所	工期	四半期	業種	契約の方法	内容
那珂湊第一小学校学童クラブエアコン整備工事	山ノ上町	40日間	第1四半期	管	指名競争	エアコン整備工事 天かせ4方向型（耐塩害仕様）6馬力相当2基

中央図書館

件名	場所	工期	四半期	業種	契約の方法	内容
那珂湊図書館洋式トイレ改修工事	鍛冶屋窪	30日間	第1四半期	管	指名競争	洋式トイレ改修 1階2階 計6器

施設整備課

件名	場所	工期	四半期	業種	契約の方法	内容
勝田第二中学校北側駐輪場設置工事	市毛	80日間	第1四半期	建築	指名競争	駐輪場新築建設工事 アルミニウム合金造平屋建て（2棟）合計75㎡
勝田第二中学校校舎解体工事	市毛	140日間	第1四半期	とび	一般競争	校舎解体工事 RC造3階建て1057㎡ 駐輪場解体 S造平屋建て（2棟）
勝倉小学校校舎解体工事	勝倉	150日間	第1四半期	とび	一般競争	校舎解体工事 RC造3階建て1786㎡
勝田第三中学校本館トイレ改修工事	馬渡	100日間	第2四半期	建築	一般競争	トイレ全面改修工事6カ所 建築工事一式

注) 1. ここに掲載する内容は平成28年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、または、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2. 工期及び内容の数値は、公表時点での概算見込み数量であり、公表後に変更される場合があります。

平成28年度ひたちなか市公共工事発注見通し一覧

勝田第三中学校本館トイレ改修設備工事	馬渡	100日間	第2四半期	管	一般競争	トイレ全面改修工事6カ所 電気設備工事一式 機械設備工事一式
堀口小学校東・中央・西校舎防水改修工事	堀口	100日間	第2四半期	防水	一般競争	校舎屋上防水改修工事約1800㎡
平磯小学校渡り廊下・屋体通路改修工事	平磯町	120日間	第2四半期	建築	指名競争	渡り廊下改修工事 屋体通路改修工事
勝田第二中学校2号館西トイレ改修工事	市毛	120日間	第2四半期	建築	一般競争	トイレ全面改修工事3カ所 建築工事一式
津田小学校給水管布設替え工事	津田東1丁目	120日間	第2四半期	管	指名競争	野外給水管布設替工事L91.9m 埋設給水管布設替工事L14m
勝田第二中学校2号館西トイレ改修設備工事	市毛	120日間	第2四半期	管	一般競争	トイレ全面改修工事3カ所 電気設備工事一式 機械設備工事一式
佐野中学校A棟防水改修工事	佐和	120日間	第2四半期	防水	一般競争	屋上防水改修工事約1300㎡
津田小学校渡廊下防水・EXP-J改修工事	津田東1丁目	150日間	第2四半期	建築	指名競争	渡廊下防水1式 EXP-J改修2カ所
津田小学校1号棟トイレ改修建築工事	津田東1丁目	150日間	第2四半期	建築	一般競争	トイレ全面改修3カ所 建築工事一式
津田小学校1号棟トイレ改修設備工事	津田東1丁目	150日間	第2四半期	管	一般競争	トイレ全面改修3カ所 機械設備工事一式 電気設備工事一式
前渡小学校南校舎中央トイレ改修工事	馬渡	170日間	第2四半期	建築	一般競争	南校舎中央トイレ2・3階 全面改修工事 建築工事一式
前渡小学校流し改修工事	馬渡	170日間	第2四半期	建築	指名競争	流し改修工事6カ所 建築工事一式 機械設備工事一式
那珂湊第三小学校校舎解体工事	西十三奉行	170日間	第2四半期	とび	一般競争	校舎解体工事 RC造2階建て1、924.28㎡
前渡小学校南校舎中央トイレ改修設備工事	馬渡	170日間	第2四半期	管	一般競争	南校舎中央トイレ2・3階 全面改修工事
高野幼稚園園舎耐震補強工事	高野	250日間	第2四半期	建築	一般競争	園舎耐震補強工事 木造棟園舎補強一式
那珂湊第三小学校校舎改築建築工事	西十三奉行	520日間	第2四半期	建築	一般競争	校舎新築建築工事 RC造3階建て4394.14㎡
那珂湊第三小学校校舎改築電気設備工事	西十三奉行	520日間	第2四半期	電気	一般競争	校舎新築電気設備工事 RC造3階建て4394.14㎡
那珂湊第三小学校校舎改築機械設備工事	西十三奉行	520日間	第2四半期	管	一般競争	校舎新築機械設備工事 RC造3階建て4394.14㎡
勝倉小学校校舎改築建築工事	勝倉	540日間	第2四半期	建築	一般競争	校舎新築建築工事 RC造3階建て3022.72㎡
三反田小学校校舎改築建築工事	三反田	540日間	第2四半期	建築	一般競争	校舎新築建築工事 RC造、S造2階建て2209㎡ 校舎解体工事1337㎡

注) 1. ここに掲載する内容は平成28年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、または、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2. 工期及び内容の数値は、公表時点での概算見込み数量であり、公表後に変更される場合があります。

平成28年度ひたちなか市公共工事発注見通し一覧

勝倉小学校校舎改築電気設備工事	勝倉	540日間	第2四半期	電気	一般競争	校舎新築電気設備工事 R C造3階建て3022.72㎡
三反田小学校校舎電気設備工事	三反田	540日間	第2四半期	電気	一般競争	校舎新築電気設備工事 R C造、S造2階建て2209㎡
勝倉小学校校舎改築機械設備工事	勝倉	540日間	第2四半期	管	一般競争	校舎新築機械設備工事 R C造3階建て3022.72㎡
三反田小学校校舎改築機械設備工事	三反田	540日間	第2四半期	管	一般競争	校舎新築機械設備工事 R C造、S造2階建て2209㎡
田彦中学校フェンス改修工事	田彦	70日間	第3四半期	とび	指名競争	ネットフェンス撤去新設約60m
勝田第三中学校通路舗装工事	馬渡	90日間	第3四半期	舗装	指名競争	コンクリート舗装工事約160㎡
各小学校消防設備修繕	馬渡	90日間	第3四半期	消防施設	指名競争	前渡小学校 制御盤改修 田彦・津田小学校 防火シャッター改修
那珂湊第三幼稚園園舎耐震補強工事	西十三奉行	100日間	第3四半期	建築	一般競争	耐震補強工事 鉄骨方杖増設6.0カ所 軸ブレースM16 6.0カ所
中根小学校家庭科室改修工事	中根	120日間	第3四半期	建築	指名競争	家庭科室改修工事 床改修工事 給水管改修工事L35m ガス管改修工事
田彦小学校給水管布設替え工事	田彦	120日間	第3四半期	管	指名競争	給水管更新工事一式
東石川小学校北・南校舎防水改修工事	東石川1丁目	120日間	第3四半期	防水	一般競争	南校舎屋上防水改修工事約645㎡ 北校舎屋上防水改修工事約550㎡
各中学校消防設備修繕	大成町	120日間	第3四半期	消防施設	一般競争	勝田第一中学校防火シャッター修繕 勝田第二中学校防火シャッター修繕ほか
勝田第二中学校校舎改築建築工事	市毛	450日間	第3四半期	建築	一般競争	校舎新築建築工事 R C造3階建て1450㎡
勝田第二中学校校舎改築電気設備工事	市毛	450日間	第3四半期	電気	一般競争	校舎新築電気設備工事 R C造3階建て1450㎡
勝田第二中学校校舎改築機械設備工事	市毛	450日間	第3四半期	管	一般競争	校舎新築機械設備工事 R C造3階建て1450㎡
勝田第二中学校特別教室棟耐震補強工事	市毛	80日間	第4四半期	建築	一般競争	校舎耐震補強工事 鋼板内臓コンクリートブレース新設3.0構面

観光振興課

件名	場所	工期	四半期	業種	契約の方法	内容
磯崎海岸公衆トイレ浄化槽用フロアボックス修繕	磯崎町	150日間	第2四半期	管	指名競争	ステンレス製フロアポンプ室、フロアポンプ2台、制御盤

注) 1. ここに掲載する内容は平成28年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、または、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2. 工期及び内容の数値は、公表時点での概算見込み数量であり、公表後に変更される場合があります。