

かすみがうら市

工事(130万円超)

発注 予定	予定工事の名称	場所	期間	概要	入札方法	担当課
4月	かすみがうら市水族館高圧ケーブル更新工事	かすみがうら市水族館	240日間	準備工、ケーブル更新工事、切替工事	一般競争	観光課
4月	市道7034号線 道路舗装補修工事	加茂	90日間	延長100.0m 幅員6.5m	一般競争	道路課
4月	市道0108号線 道路舗装補修工事	深谷	90日間	延長200.0m 幅員6.5m	一般競争	道路課
4月	市道0211号線 道路舗装補修工事	田伏	120日間	延長200.0m 幅員6.0m	一般競争	道路課
4月	市道7486号線 道路舗装補修工事	深谷	120日間	延長200.0m 幅員6.0m	一般競争	道路課
4月	市道0109号線 道路舗装補修工事	宍倉	120日間	延長200.0m 幅員7.0m	一般競争	道路課
5月	霞ヶ浦中学校高圧引込ケーブル及びPAS更新工事	霞ヶ浦中学校	180日間	高圧引込ケーブル及びPAS更新工事	一般競争	学校教育課
5月	R5国補公下第1号 農集土田地区公共 下水道接続工事	上土田	300日間	VU200 L238m PE75 L321m マンホールポンプ場 N1基	一般競争	上下水道課
5月	市道0215号線 道路舗装補修工事	上軽部	90日間	延長200.0m 幅員5.0m	一般競争	道路課
5月	市道7497号線 道路舗装補修工事	深谷	90日間	延長200.0m 幅員6.0m	一般競争	道路課
5月	市道8-0868号線道路排水整備工事	下稲吉	90日間	延長66.0m	一般競争	道路課
6月	農集排マンホールポンプ制御盤移設工事	下大堤	270日間	制御盤移設 N1式	一般競争	上下水道課
6月	R5国補特環公下第1号 処理施設機械 設備更新工事	田伏	270日間	A系OD槽エアレーター交換 N1式	一般競争	上下水道課

6月	R5国補市道2535号線道路改良工事第3工区	深谷	150日間	延長120.0m 幅員10.0m	一般競争	道路課
6月	R5国補市道2535号線道路改良工事第4工区	南根本	150日間	延長80.0m 幅員10.0m	一般競争	道路課
6月	R5国補(仮称)石岡・かすみがうら広域幹線道路 道路改良工事(1期)	新治	150日間	土工 一式	一般競争	道路課
7月	公共整備第1号 管渠布設工事	下稲吉	180日間	VU200 L75m	一般競争	上下水道課
7月	わかぐり運動公園高圧受電設備改修工事	新治	120日間	高圧引き込みケーブル及びPAs更新工事	一般競争	スポーツ振興課
7月	第一常陸野公園高圧受電設備改修工事	中佐谷	120日間	高圧引き込みケーブル及びPAs更新工事	一般競争	スポーツ振興課
7月	R4国補橋梁修繕工事(第0044号橋)	下土田	120日間	橋長6.3m 橋梁補修工	一般競争	道路課
7月	市道6-0013号線道路舗装補修工事	上稲吉	120日間	延長200.0m 幅員7.0m	一般競争	道路課
7月	市道6-0010号線道路舗装補修工事	中志筑	120日間	延長300.0m 幅員6.0m	一般競争	道路課
7月	R4国補橋梁修繕工事(第0076号橋)	上佐谷	180日間	橋長4.0m 橋梁補修工	一般競争	道路課
8月	霞ヶ浦北小学校屋内運動場照明改修工事	霞ヶ浦北小学校	180日間	屋内運動場照明交換工事	一般競争	学校教育課
8月	雪入ネイチャーセンター展示施設整備工事	雪入	180日間	照明設備修繕一式・映像設備修繕一式	一般競争	観光課
8月	耐震性防火水槽新設工事	中佐谷・宍倉	180日間	40㎡防火水槽新設工事を2基設置するもの	一般競争	消防総務課
8月	やまゆり保育所空調機更新工事	五反田	180日間	保育室3部屋の空調機器更新及び既設機器処分	一般競争	子育て支援課やまゆり保育所
8月	市道6259号線道路排水整備工事	牛渡	120日間	延長77.0m	一般競争	道路課
8月	市道1042号線道路排水整備工事	宍倉	150日間	延長130.0m	一般競争	道路課

9月	仕切弁設置工事	穴倉	60日間	不断水仕切弁2基φ150	一般競争	上下水道課
9月	配水管新設工事	稲吉南1丁目	70日間	延長65m、GXφ100	一般競争	上下水道課
9月	配水管新設工事	稲吉5丁目	80日間	延長65m、HIVPφ100	一般競争	上下水道課
9月	配水管布設替工事	下佐谷	70日間	延長28m、GXφ150	一般競争	上下水道課
9月	配水管新設工事	下稲吉	90日間	延長130m、HIVPφ100	一般競争	上下水道課
9月	配水管布設替工事	下稲吉	90日間	延長115m、GXφ100	一般競争	上下水道課
9月	配水管布設替工事	安食	100日間	延長200m、GXφ100 不断水仕切弁1基φ75	一般競争	上下水道課
9月	霞ヶ浦浄水場中央監視操作施設等更新工事	西成井	400日間	中央監視操作施設更新工事	一般競争	上下水道課
9月	穴倉地区排水路改修工事	穴倉	90日間	延長129.1m(排水フリューム布設)	一般競争	農林水産課
9月	安食岩坪地区農道整備工事	安食・岩坪	120日間	延長140m	一般競争	農林水産課
9月	牛渡地区排水路改修工事	牛渡	180日間	延長271m(排水フリューム布設)	一般競争	農林水産課
9月	市道6-0006号線道路舗装補修工事	東野寺	90日間	延長100.0m 幅員6.0m	一般競争	道路課
9月	市道8-2155・2275号線道路舗装補修工事	下志筑	90日間	延長173.0m 幅員6.0m	一般競争	道路課
10月	市道6-0010号線道路改良工事	西野寺	180日間	延長110.0m 幅員4.5m	一般競争	道路課
10月	R5国補市道2535号線橋梁架替工事(1期)	一の瀬上流	180日間	橋長7.2m 仮設歩道橋設置、既設橋撤去	一般競争	道路課
10月	R5国補(仮称)石岡・かすみがうら広域幹線道路 道路改良工事(2期)	新治	180日間	土工 一式	一般競争	道路課

10月	第一常陸野公園テニスコート張替修繕工事	中佐谷	90日間	人工芝張替工事2面	一般競争	スポーツ振興課
11月	市道6-0007号線道路舗装補修工事	新治	120日間	延長100.0m 幅員6.0m	一般競争	道路課
11月	市道3295号線道路舗装新設工事	西成井	120日間	延長200.0m 幅員3.0m	一般競争	道路課
11月	市道3414号線道路舗装新設工事	安食	120日間	延長500.0m 幅員3.0m	一般競争	道路課
12月	川尻川護岸工事	戸崎	120日間	護岸工(法定外水路)一式	一般競争	道路課
12月	中根川浚渫工事	下土田	120日間	延長1、450m 河川浚渫工	一般競争	道路課

コンサル(50万円超)

発注 予定月	業務委託の名称	委託期間	入札方法	担当課
4月	霞ヶ浦北小学校屋内運動場照明改修工事設計業務委託	契約日の翌日～60日間	一般競争入札	学校教育課
4月	市内中学義務教育学校屋内運動場空調設備工事設計業務委託	契約日の翌日～300日間	一般競争入札	学校教育課
4月	水道配水管工事設計業務委託	契約日の翌日～240日間	一般競争入札	上下水道課
4月	霞ヶ浦浄水場更新工事設計業務委託	契約日の翌日～270日間	一般競争入札	上下水道課
4月	千代田地区施設更新計画及び財政計画等作成業務委託	契約日の翌日～270日間	一般競争入札	上下水道課
4月	耐震性防火水槽設計業務委託	契約日の翌日～90日間	一般競争入札	消防総務課
4月	路線及び用地測量業務委託	契約日の翌日～180日間	一般競争入札	道路課
4月	土質地質調査業務委託	契約日の翌日～180日間	一般競争入札	道路課

4月	道路改良等設計委託	契約日の翌日～360日間	一般競争入札	道路課
5月	下稲吉第2浄水場倉庫等建築設計業務委託	契約日の翌日～180日間	一般競争入札	上下水道課
5月	土浦・千代田工業団地雨水管接続工事実施設計業務委託	契約日の翌日～180日間	一般競争入札	上下水道課
5月	かすみがうら市公共下水道事業污水管路施設ストックマネジメント実施方針策定業務委託	契約日の翌日～270日間	一般競争入札	上下水道課
5月	内水浸水想定区域図作成業務委託	契約日の翌日～270日間	一般競争入札	上下水道課
5月	市道8-1864号線測量設計業務委託	契約日の翌日～180日間	一般競争入札	道路課
5月	市道3378号線 測量設計業務委託	契約日の翌日～180日間	一般競争入札	道路課
6月	R5国補雨水第1号 逆西調整池整備工事実施設計業務委託	契約日の翌日～180日間	一般競争入札	上下水道課
6月	下水道事業経営戦略改定業務	契約日の翌日～240日間	一般競争入札	上下水道課
6月	かすみがうら市特定環境保全公共下水道事業計画変更業務委託	契約日の翌日～180日間	一般競争入札	上下水道課
6月	菱木川(法定外水路)改修計画策定業務委託	契約日の翌日～180日間	一般競争入札	道路課
7月	R5国補市道8-0381号線用地測量業務委託	契約日の翌日～180日間	一般競争入札	道路課
11月	R5国補市道8-0381号線 土地評価業務委託	契約日の翌日～120日間	一般競争入札	道路課
11月	R5国補市道8-0381号線損失補償額算定業務委託	契約日の翌日～120日間	一般競争入札	道路課

業務委託(50万円超)

発注 予定月	業務委託の名称	委託期間	入札方法	担当課
-----------	---------	------	------	-----

4月	屋内運動場LAN構築業務委託(小・中)	約3カ月	一般競争	学校教育課
4月	空調機点検業務委託(小・中) ※フロン排出抑制法に基づく定期点検業務委託	約3カ月	一般競争	学校教育課
4月	医療費適正化通知	約12カ月	一般競争	国保年金課
4月	マナビィかすみがうら印刷及びデザイン業務	11カ月	一般競争	生涯学習課
4月	都市計画基本図修正業務委託	約5カ月	一般競争	都市整備課
4月	プロモーション映像制作業務委託	令和6年3月31日まで	一般競争	秘書広報課
4月	河川水質等調査業務委託	約9カ月	一般競争	環境保全課
5月	空家活用意向調査業務委託	10カ月	一般競争	地域コミュニティ課
5月	空家等対策計画策定業務委託	10カ月	一般競争	地域コミュニティ課
5月	市道路側草刈業務委託第1工区	約3カ月	一般競争	道路課
5月	市道路側草刈業務委託第2工区	約3カ月	一般競争	道路課
5月	市道路側草刈業務委託第3工区	約3カ月	一般競争	道路課
5月	市道路側草刈業務委託第4工区	約3カ月	一般競争	道路課
5月	橋梁点検業務委託	約11カ月	一般競争	道路課
6月	発令判断支援システム改修業務委託	約9カ月	一般競争	危機管理課
6月	第一常陸野公園B&Gプール監視管理委託	4カ月	一般競争	スポーツ振興課

6月	自動車騒音常時監視調査業務委託	約9カ月	一般競争	環境保全課
8月	インフルエンザワクチン予診票印刷業務	約2カ月	一般競争	健康増進課
8月	草刈業務委託 清水入池／菱木上流／角来上池	約3カ月	一般競争	道路課
9月	管路点検・清掃業務委託(農集)	約3カ月	一般競争	上下水道課
9月	市道路側草刈業務委託 第2回(霞ヶ浦地区)	約2カ月	一般競争	道路課
9月	市道路側草刈業務委託 第2回(千代田地区)	約2カ月	一般競争	道路課
10月	健康カレンダー印刷業務	約5カ月	一般競争	健康増進課
12月	管路点検・清掃業務委託(田伏)	約3カ月	一般競争	上下水道課
2月	消防設備保守委託(小のみ)	令和6年4月1日～令和7年3月31日	一般競争	学校教育課
2月	教育委員会バス運行委託	令和6年4月1日～令和7年3月31日	一般競争	学校教育課
2月	ICT支援業務委託	令和6年4月1日～令和7年3月31日	一般競争	学校教育課
2月	小学校スクールバス運行委託・追加分 (霞南小)	令和6年4月1日～令和7年3月31日	一般競争	学校教育課
2月	小学校スクールバス運行委託・追加分 (霞北小)	令和6年4月1日～令和7年3月31日	一般競争	学校教育課
2月	小学校スクールバス運行委託・追加分 (千義教)	令和6年4月1日～令和7年3月31日	一般競争	学校教育課
2月	特定健診及び後期高齢者健診受診券等作成業務	令和6年4月～約2カ月間	一般競争	健康増進課