

平成24年度 発注見通し委託業務

前橋土木事務所

入札・契約方式	工 事 名	工 事 場 所	工事期間	種別	工 事 概 要	発注予定時期 (発注予定月)
指名競争入札	(都)前橋長瀬線 裁決申請書作成業務 地域自主戦略交付金	前橋市表町一丁目地 内	5ヶ月	調査	裁決申請書作成1式 明渡裁決申請書作成1式	第1四半期 (4月)
指名競争入札	7軸道路整備事業 (駒寄工区2期) (一)南新井前橋線	前橋市池端町外地内	10か月	測量 設計	道路概略設計	第1四半期 (6月)
指名競争入札	(一)利根川自転車道 線 道路維持修繕(災害防 除)	前橋市総社町総社 地内	6か月	測量	用地測量調査 N=一式	第1四半期 (5月)
指名競争入札	(主)前橋赤城線 道路維持修繕(災害防 除)	前橋市富士見町赤城 山 地内	6か月	測量 設計	路線測量設計	第2四半期 (7月)
指名競争入札	(主)前橋赤城線 交通安全対策事業(交 安)	前橋市富士見町小暮 地内	10か月	設計	交差点設計	第1四半期 (6月)
指名競争入札	(主)洪川大胡線 社会資本総合整備 (活力基盤(交安))	前橋市富士見町小暮 地内	8ヶ月	測量 設計	路線測量、用地測量 歩道詳細設計 L=760m	第1四半期 (6月)
指名競争入札	(主)前橋赤城線 (白川橋橋側歩道橋) 地域自主戦略交付金	前橋市下細井町地内	6ヶ月	測量 設計	路線測量・用地測量調査 歩道・橋側歩道橋詳細設計 地質調査 N=一式	第2四半期 (8月)
指名競争入札	(一)四ツ塚原之郷前 橋線 社会資本総合整備 (活力基盤(交安))	前橋市富士見町原之 郷	6ヶ月	測量 設計	路線測量 歩道詳細設計 N=一式	第1四半期 (6月)
指名競争入札	(主)洪川大胡線 社会資本総合整備 (市街地(舗装補修))	前橋市富士見町小暮 地内	3ヶ月	調査	CBR調査 N=3箇所	第1四半期 (6月)
指名競争入札	(一)四ツ塚原之郷前 橋線 社会資本総合整備 (市街地(舗装補修))	前橋市富士見町時沢	3ヶ月	調査	CBR調査 N=2箇所	第1四半期 (6月)
指名競争入札	(一)桃ノ木川	前橋市関根町地先	3ヶ月	調査	環境保全対策検討業務 N=一式	第1四半期 (6月)
指名競争入札	社会資本総合整備 (火山砂防)	前橋市富士見町石井 地先	6ヶ月	測量	用地測量調査 N=一式	第1四半期 (6月)
指名競争入札	(主)洪川大胡線 交通安全対策(交安)	前橋市荻窪町	6ヶ月	土木	路線測量及び歩道詳細設 計 L=120m	第1四半期 (4月)
指名競争入札	(一)桃ノ木川 河川改修	前橋市上泉町	6ヶ月	土木	堤防強化対策 一式	第1四半期 (7月)
指名競争入札	(主)大胡赤城線 道路改築	前橋市粕川町中ノ沢	6ヶ月	土木	交差点改良計画 一式	第2四半期 (9月)

注. ここに掲載する内容は、平成24年4月27日現在の見通しであるため、実際に発注する委託業務が掲載内容と異なる場合
またはここに掲載されていない委託業務が発注される場合があります。

平成24年度 発注見通し委託業務

前橋土木事務所

入札・契約方式	工 事 名	工 事 場 所	工事期間	種別	工 事 概 要	発注予定時期 (発注予定月)
指名競争入札	(一)四つ塚原之郷前 橋線	前橋市小坂子町	4か月	土木	橋梁補修設計 一式	第1四半期 (6月)
指名競争入札	(主)渋川大胡線 社会資本総合整備(交 安)	前橋市堀越町	4か月	土木	道路台帳修正 一式	第2四半期 (9月)
指名競争入札	(一)深津伊勢崎線 道路改築	前橋市粕川町深津	3ヶ月	土木	路側構造物設計 L=80m	第2四半期 (7月)

注1. ここに掲載する内容は、平成24年4月27日現在の見通しであるため、実際に発注する委託業務が掲載内容とことなる場合
またはここに掲載されていない委託業務が発注される場合があります。