

平成24年度公共工事250万円以上の工事予定概要調書

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づき、町が発注する予定の250万円を超える公共工事について、ここに公表いたします。ただし、次のものについては確定次第公表いたします。

1. 用地の取得が未了又は地権者との調整が未了で公表する見通しが立たないもの。
2. 工事に必要な公物管理者との協議・調整が未了で公表する見通しが立たないもの。
3. 補助事業で、所管官庁の交付決定等が完了しないと公表の見通しが立たないもの。

番号	事業・工事名等	工事場所	予定工事期間	工事種別	工事概要	入札・契約の方法等
1	平成24年度県単林道舗装事業 稲倉高倉線工事	大字栗山	平成24年8月～12月	舗装	アスファルト舗装 L=500m W=4.0m	入札
2	アジサイライン整備事業	大字馬山	平成24年4月～11月	建築	四阿1棟 展望台3基	入札
3	東町地内排水路整備工事（第二工区）	大字下仁田	平成24年8月～12月	改良	排水路整備 L=142.6m	入札
4	町道2039号（下河原）線道路改良工事	大字下仁田	平成24年6月～9月	改良	アスファルト舗装 側溝布設 L=75.0m	入札
5	下仁田駅前バリアフリートイレ設置工事	大字下仁田	平成24年6月～8月	建築	障害者用便器1基 手洗い器1台 ベビーカー1台 ベビーカー1台	入札
6	吉崎団地屋根及び外壁等改修工事	大字吉崎	平成24年9月～12月	建築	屋根材交換 シーリング 塗装 基礎補修	入札
7	旧自然史館解体整地工事	大字吉崎	平成24年6月～8月	解体 整地	RC2階建解体437 ㎡・整地1,776 ㎡	入札
8	ジオサイト駐車場整備工事	大字宮室	平成24年6月～10月	解体 整地	木造平屋建解体 302㎡、整地砕 石20㎡	入札
9	町道0102号線ガス水道本管布設替工事	大字下仁田	平成24年7月～10月	管布設替	ガスPE100A 163m 50A 55m 水道φ50 163m	入札
10	大桑原ガス本管布設替工事	大字大桑原	平成24年10月～12月	管布設替	ガスPE75A 160m	入札

番号	事業・工事名等	工事場所	予定工事期間	工事種別	工事概要	入札・契約の方法等
11	国道254号線ガス水道本管布設替工事に伴う舗装本復旧工事(下町)	大字下仁田	平成24年6月～8月	舗装	A=500㎡	入札
12	滑岩小水道配水本管敷設替工事に伴う舗装復旧工事	大字西野牧	平成24年7月～10月	舗装	A=1145.9㎡	入札
13	芝の沢簡易水道(下大栗地区)配水本管敷設工事に伴う舗装本復旧工事	大字西野牧	平成24年7月～10月	舗装	A=1510.4㎡	入札
14	小坂簡易水道配水池電磁流量計交換改修工事	大字東野牧	平成24年6月～8月	機械設備	配水流量計設置交換	随意契約
15	荒船風穴石積み復旧工事	大字南野牧	平成23年6月から9月	復旧	1号風穴の石積み復旧工事	入札
16						
17						
18						
19						
20						