

建設事業の発注見通し

(平成24年度当初予算分)

この冊子は、平成24年度における『さいたま市水道局』の発注する予定価格が250万円を超える建設工事についての発注見通しをまとめたものです。なお、ここに掲載してある事項は、平成24年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事と掲載内容が異なる場合、または、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

平成24年4月1日

さいたま市水道局

目 次

工 事 発 注 課	件 数	頁 番 号
1 水道局給水部 北部水道建設課 南部水道建設課	175	1～4
2 水道局給水部配水課	15	5
	190	全 5 頁

平成24年度 建設工事発注見通し

水道局給水部北部水道建設課・南部水道建設課

No.	工事名称	区名	場所	着手月	概要	予算数量	工事期間	種別	契約方法	備考
1	西部配水場第5号取水井さく井工事	桜区	神田646	9月		1式	180	さく井工事	一般	
2	東部配水場第2号取水井さい井工事	見沼区	御蔵1427-13	9月		1式	180	さく井工事	一般	
3	相野原配水場配水池増設工事	岩槻区	相野原267-1	8月		1式	760	水道施設	一般	
4	配水幹線布設工事	桜区	浦和幹線ルート	8月	φ500	310m	180	土木工事	一般	
5	配水幹線布設工事	桜区	浦和幹線ルート	8月	φ200-500	171m	120	土木工事	一般	
6	配水幹線布設工事	中央区	浦和幹線ルート	8月	φ500	70m	120	土木工事	一般	
7	配水幹線布設工事	浦和区	田島大牧ルート	9月	φ500	140m	120	土木工事	一般	
8	配水幹線布設工事	浦和区	田島大牧ルート	9月	φ500	290m	180	土木工事	一般	
9	配水幹線布設工事	見沼区	深作幹線ルート	8月	φ700	570m	180	土木工事	一般	
10	配水幹線布設工事	岩槻区	岩槻3729-4~箕輪137-1	8月	φ500	650m	180	土木工事	一般	
11	配水幹線布設工事	見沼区	卸町1-42~岩槻3729-4	8月	φ500	400m	180	土木工事	一般	
12	準幹線布設工事	南区	田島準幹線ルート	9月	φ100-300	310m	180	土木工事	一般	
13	軌道下鞆管モルタル注入工事	浦和区	常盤3-16-2	10月		1式	120	土木工事	一般	
14	軌道下鞆管モルタル注入工事	大宮区	土手町3-25	10月		1式	120	土木工事	一般	
15	軌道下鞆管モルタル注入工事	中央区	大戸1-14	10月		1式	120	土木工事	一般	
16	軌道下鞆管モルタル注入工事	南区	大谷口1760	10月		1式	120	土木工事	一般	
17	軌道下鞆管モルタル注入工事	浦和区	針ヶ谷3-1	10月		1式	120	土木工事	一般	
18	軌道下鞆管モルタル注入工事	南区	南浦和2-44	10月		1式	120	土木工事	一般	
19	軌道下鞆管モルタル注入工事	浦和区	東仲町2-19	10月		1式	120	土木工事	一般	
20	軌道下鞆管モルタル注入工事	北区	土呂町1-6-5外4か所	10月		1式	120	土木工事	一般	
21	軌道下鞆管モルタル注入工事	北区	宮原町3-11外1か所	10月		1式	120	土木工事	一般	
22	軌道下鞆管モルタル注入工事	見沼区	風渡野672-11外3か所	10月		1式	120	土木工事	一般	
23	配水支管布設工事	西区	大字宝来567-5	5月	φ75-100	175m	100	管工事	一般	
24	配水支管布設工事	西区	大字宝来1654	5月	φ100	145m	100	管工事	一般	
25	配水支管布設工事	北区	日進町1-164	5月	φ75	105m	100	管工事	指名	
26	配水支管布設工事	北区	宮原町2-1	5月	φ100	50m	90	管工事	指名	
27	配水支管布設工事	北区	別所町42-7	5月	φ100	70m	90	管工事	指名	
28	配水支管布設工事	北区	吉野町1-403	6月	φ150	255m	150	管工事	一般	
29	配水支管布設工事	北区	奈良町24-5	5月	φ100	65m	90	管工事	指名	
30	配水支管布設工事	見沼区	大谷1396-3~1424-6	5月	φ100	165m	100	管工事	一般	
31	配水支管布設工事	見沼区	西山村新田159	5月	φ100	70m	90	管工事	指名	
32	配水支管布設工事	見沼区	南中丸19	5月	φ100	130m	100	管工事	指名	
33	配水支管布設工事	見沼区	大谷1344~1392	6月	φ100	250m	150	管工事	一般	
34	配水支管布設工事	桜区	五関748	5月	φ75	90m	90	管工事	指名	
35	配水支管布設工事	南区	別所6-19-5	5月	φ150	130m	100	管工事	指名	
36	配水支管布設工事	南区	大谷場2-24-22	5月	φ100	160m	120	管工事	一般	
37	配水支管布設工事	南区	白幡5-13	6月	φ100-150	355m	150	管工事	一般	
38	配水支管布設工事	緑区	三室671-12	5月	φ75	90m	90	管工事	指名	
39	配水支管布設工事	岩槻区	釣上新田896-6	6月	φ75-100	375m	120	管工事	一般	
40	配水支管布設工事	岩槻区	上野6-5-9	5月	φ100	95m	90	管工事	指名	
41	配水支管布設工事	岩槻区	長宮794	7月	φ150	665m	180	管工事	一般	
42	配水支管布設工事	大宮区	上小町614外2か所	6月	φ75-150	575m	180	管工事	一般	
43	配水支管布設工事	大宮区	堀の内町2-311	10月	φ100	250m	120	管工事	一般	
44	配水支管布設工事	見沼区	膝子263	5月	φ100	90m	90	管工事	指名	
45	配水支管布設工事	桜区	新開4-1-1~4-2-20	7月	φ100	280m	120	管工事	一般	
46	配水支管布設工事	桜区	道場2-19-25~2-21-9	7月	φ100-150	560m	150	管工事	一般	
47	配水支管布設工事	緑区	三室2503	6月	φ100-200	210m	120	管工事	一般	
48	配水支管布設工事	岩槻区	西町2-5-12~3-1-2	6月	φ150-250	710m	180	土木工事	一般	

平成24年度 建設工事発注見通し

水道局給水部北部水道建設課・南部水道建設課

No.	工事名称	区名	場所	着手月	概要	予算数量	工事期間	種別	契約方法	備考
49	配水支管布設工事	岩槻区	本町1-18-10	月	φ100	130 m	100	管工事	指名	
50	配水支管布設工事	西区	三橋5-2220	5月	φ100	135 m	100	管工事	一般	
51	配水支管布設工事	西区	大字土屋542-12	5月	φ100	175 m	120	管工事	一般	
52	配水支管布設工事	北区	日進町2-1088	5月	φ75	100 m	100	管工事	指名	
53	配水支管布設工事	大宮区	土手町1-23	5月	φ50	35 m	90	管工事	指名	
54	配水支管布設工事	見沼区	小深作563-15	5月	φ50-100	45 m	90	管工事	指名	
55	配水支管布設工事	見沼区	大谷1722	6月	φ75-100	210 m	120	管工事	一般	
56	配水支管布設工事	中央区	下落合3-5-18	5月	φ50	30 m	90	管工事	指名	
57	配水支管布設工事	桜区	町谷4-27-10	5月	φ75	35 m	90	管工事	指名	
58	配水支管布設工事	桜区	町谷2-8-5	5月	φ75	95 m	90	管工事	指名	
59	配水支管布設工事	桜区	西堀3-22-1	5月	φ100	100 m	100	管工事	指名	
60	配水支管布設工事	浦和区	瀬ヶ崎1-14-16	6月	φ75-100	230 m	120	管工事	一般	
61	配水支管布設工事	浦和区	北浦和1-2-2	5月	φ100	50 m	90	管工事	指名	
62	配水支管布設工事	浦和区	上木崎8-8-6	5月	φ75	70 m	90	管工事	指名	
63	配水支管布設工事	浦和区	上木崎2-2-15	5月	φ75	90 m	90	管工事	指名	
64	配水支管布設工事	南区	大谷口1005	5月	φ75	60 m	90	管工事	指名	
65	配水支管布設工事	南区	別所5-5-15	5月	φ75	40 m	90	管工事	指名	
66	配水支管布設工事	緑区	大牧1406	5月	φ75	105 m	100	管工事	指名	
67	配水支管布設工事	岩槻区	本宿344-1	5月	φ50	30 m	90	管工事	指名	
68	配水支管布設工事	岩槻区	加倉1-23-2	6月	φ100	300 m	120	管工事	一般	
69	配水幹線布設替工事(東部幹線ルート)	見沼区	中川1042~南中野219	8月	φ600-800	480 m	120	土木工事	一般	
70	老朽管布設替工事	西区	プラザ19-14~25-8	7月	φ75-100	435 m	120	管工事	一般	
71	老朽管布設替工事	西区	プラザ24-4	7月	φ75-100	385 m	120	管工事	一般	
72	老朽管布設替工事	西区	プラザ35-12~41-8	7月	φ75-100	515 m	150	管工事	一般	
73	老朽管布設替工事	西区	プラザ48-9~51-15	8月	φ75-100	605 m	150	管工事	一般	
74	老朽管布設替工事	西区	プラザ66-10~84-10外1か所	8月	φ100-150	710 m	150	管工事	一般	
75	老朽管布設替工事	西区	プラザ46-3~98-7	8月	φ75-200	760 m	150	管工事	一般	
76	老朽管布設替工事	西区	大字中釘826-2~1459-2	8月	φ75-150	640 m	120	管工事	一般	
77	老朽管布設替工事	西区	大字高木1585~1810	8月	φ200	555 m	150	管工事	一般	
78	老朽管布設替工事	西区	大字清河寺471-4~486-2	6月	φ150	255 m	150	管工事	一般	
79	老朽管布設替工事	西区	大字指扇領別所294	月	φ200	210 m	100	管工事	一般	
80	老朽管布設替工事	西区	大字指扇2652	月	φ100-250	55 m	100	土木工事	指名	
81	老朽管布設替工事	西区	清河寺1090	7月	φ100	400 m	120	管工事	一般	
82	老朽管布設替工事	西区	大字西新井460-4	7月	φ100	400 m	120	管工事	一般	
83	老朽管布設替工事	西区	大字高木1416-3	7月	φ150	400 m	120	管工事	一般	
84	老朽管布設替工事	西区	大字佐知川260-1	月	φ75-250	335 m	150	土木工事	一般	
85	老朽管布設替工事	北区	宮原町4-83-1	8月	φ75-150	670 m	150	管工事	一般	
86	老朽管布設替工事	北区	宮原町4-56-1	7月	φ100	465 m	120	管工事	一般	
87	老朽管布設替工事	北区	日進町1-100	7月	φ300	430 m	120	土木工事	一般	
88	老朽管布設替工事	北区	宮原町1-495	6月	φ150	190 m	120	管工事	一般	
89	老朽管布設替工事	北区	宮原町1-310	7月	φ200	370 m	120	管工事	一般	
90	老朽管布設替工事	北区	別所町44-28	6月	φ100	170 m	100	管工事	一般	
91	老朽管布設替工事	大宮区	大成町1-465	8月	φ100-250	540 m	120	土木工事	一般	
92	老朽管布設替工事	大宮区	三橋1-228	8月	φ100-250	445 m	120	土木工事	一般	
93	老朽管布設替工事	大宮区	堀の内3-298-1	6月	φ75-150	270 m	120	管工事	一般	
94	老朽管布設替工事	大宮区	北袋町2-34-3	7月	φ100	470 m	150	管工事	一般	
95	老朽管布設替工事	大宮区	三橋4-96	7月	φ200	120 m	100	管工事	一般	
96	老朽管布設替工事	見沼区	大谷666-26~724-3	8月	φ75-150	540 m	150	管工事	一般	

平成24年度 建設工事発注見通し

水道局給水部北部水道建設課・南部水道建設課

No.	工事名称	区名	場所	着手月	概要	予算数量	工事期間	種別	契約方法	備考
97	老朽管布設替工事	見沼区	片柳1418~1428-1	8月	φ100	585 m	150	管工事	一般	
98	老朽管布設替工事	見沼区	染谷1442-1~1484-3	7月	φ100-150	485 m	150	管工事	一般	
99	老朽管布設替工事	見沼区	片柳176-2~258-2	7月	φ100-150	430 m	150	管工事	一般	
100	老朽管布設替工事	見沼区	丸ヶ崎2024	7月	φ150	500 m	150	管工事	一般	
101	老朽管布設替工事	見沼区	風渡野429-4	6月	φ100-200	310 m	120	管工事	一般	
102	老朽管布設替工事	見沼区	染谷2-23	7月	φ100	420 m	150	管工事	一般	
103	老朽管布設替工事	見沼区	東大宮6-29-1~7-47-1	7月	φ350	470 m	150	土木工事	一般	
104	老朽管布設替工事	見沼区	御蔵1224-4	7月	φ100-250	355 m	120	土木工事	一般	
105	老朽管布設替工事	見沼区	小深作562-5	7月	φ100	170 m	100	管工事	一般	
106	老朽管布設替工事	見沼区	小深作686	7月	φ100	140 m	100	管工事	一般	
107	老朽管布設替工事	見沼区	蓮沼753-2	7月	φ100-150	450 m	150	管工事	一般	
108	老朽管布設替工事	見沼区	大谷251-2	7月	φ100	180 m	100	管工事	一般	
109	老朽管布設替工事	見沼区	大谷1940-7	7月	φ100	190 m	100	管工事	一般	
110	老朽管布設替工事	中央区	上落合3-9-24	7月	φ100-250	500 m	150	土木工事	一般	
111	老朽管布設替工事	中央区	上峰2-10	6月	φ100	295 m	120	管工事	一般	
112	老朽管布設替工事	中央区	八王子1-7-26	5月	φ100	90 m	90	管工事	一般	
113	老朽管布設替工事	中央区	下落合4-17-9	8月	φ100-150	75 m	90	管工事	指名	
114	老朽管布設替工事	中央区	下落合2-13	5月	φ100	110 m	90	管工事	一般	
115	老朽管布設替工事	中央区	本町東4-2-2	5月	φ100	80 m	90	管工事	指名	
116	老朽管布設替工事	桜区	塚本369-83	8月	φ75-150	820 m	180	管工事	一般	
117	老朽管布設替工事	桜区	新開1-7	7月	φ100	415 m	150	管工事	一般	
118	老朽管布設替工事	桜区	町谷2-9-10	7月	φ100	225 m	120	管工事	一般	
119	老朽管布設替工事	桜区	下天久保1200-8	7月	φ100	170 m	100	管工事	一般	
120	老朽管布設替工事	浦和区	本太3-28	7月	φ100-300	340 m	120	土木工事	一般	
121	老朽管布設替工事	浦和区	元町2-18	7月	φ100-200	360 m	120	管工事	一般	
122	老朽管布設替工事	浦和区	前地3-13	7月	φ100-200	380 m	120	管工事	一般	
123	老朽管布設替工事	浦和区	瀬ヶ崎2-14-27	7月	φ100-150	370 m	120	管工事	一般	
124	老朽管布設替工事	浦和区	元町1-30-4	7月	φ100	370 m	120	管工事	一般	
125	老朽管布設替工事	浦和区	針ヶ谷4-7	7月	φ100-200	185 m	100	管工事	一般	
126	老朽管布設替工事	南区	辻1-23-8	8月	φ75-100	595 m	150	管工事	一般	
127	老朽管布設替工事	南区	根岸3-20-5	7月	φ100-150	510 m	150	管工事	一般	
128	老朽管布設替工事	南区	南本町1-1	8月	φ150	540 m	150	管工事	一般	
129	老朽管布設替工事	南区	鹿手袋3-26-18外1か所	6月	φ100-250	260 m	120	土木工事	一般	
130	老朽管布設替工事	南区	辻4-5-2	7月	φ150	520 m	150	管工事	一般	
131	老朽管布設替工事	南区	曲本3-6-8	7月	φ200	565 m	150	管工事	一般	
132	老朽管布設替工事	南区	別所3-38-29	7月	φ100	340 m	150	管工事	一般	
133	老朽管布設替工事	南区	白幡1-17-6	8月	φ200	580 m	150	管工事	一般	
134	老朽管布設替工事	南区	辻8-4-2	6月	φ100	160 m	100	管工事	一般	
135	老朽管布設替工事	南区	関2-9-21	7月	φ100	135 m	100	管工事	一般	
136	老朽管布設替工事	南区	文蔵1-22-10	7月	φ100	270 m	120	管工事	一般	
137	老朽管布設替工事	南区	別所6-18-8	5月	φ150	40 m	90	管工事	指名	
138	老朽管布設替工事	緑区	下野田124-1	5月	φ250-300	105 m	90	土木工事	一般	
139	老朽管布設替工事	緑区	代山22-1	7月	φ100-250	330 m	120	土木工事	一般	
140	老朽管布設替工事	緑区	上野田588-2	7月	φ100-250	320 m	120	土木工事	一般	
141	老朽管布設替工事	緑区	大門1973-1	6月	φ150	190 m	100	管工事	一般	
142	老朽管布設替工事	西区	飯田新田191-6	7月	φ100	430 m	150	管工事	一般	
143	老朽管布設替工事	西区	飯田新田567-4	7月	φ75-100	480 m	150	管工事	一般	
144	老朽管布設替工事	岩槻区	小溝921-208	8月	φ75-150	600 m	150	管工事	一般	

平成24年度 建設工事発注見通し

水道局給水部北部水道建設課・南部水道建設課

No.	工事名称	区名	場所	着手月	概要	予算数量	工事期間	種別	契約方法	備考
145	老朽管布設替工事	岩槻区	金重319-11	8月	φ100-150	650 m	150	管工事	一般	
146	老朽管布設替工事	岩槻区	平林寺532-1	7月	φ100	425 m	150	管工事	一般	
147	老朽管布設替工事	岩槻区	府内3-2-17	6月	φ75	230 m	120	管工事	一般	
148	老朽管布設替工事	岩槻区	黒谷1198-1外1か所	6月	φ100	230 m	120	管工事	一般	
149	老朽管布設替工事	岩槻区	浮谷676-4	7月	φ75	325 m	120	管工事	一般	
150	老朽管布設替工事	岩槻区	飯塚1589-24	6月	φ100	240 m	120	管工事	一般	
151	老朽管布設替工事	岩槻区	加倉5-9-56外2か所	6月	φ100	355 m	120	管工事	一般	
152	老朽管布設替工事	岩槻区	飯塚889-4外1か所	6月	φ100	320 m	120	管工事	一般	
153	老朽管布設替工事	岩槻区	本丸2-9-3	7月	φ75-150	600 m	150	管工事	一般	
154	老朽管布設替工事	岩槻区	城町1-8-51	7月	φ100	115 m	120	管工事	一般	
155	老朽管布設替工事	岩槻区	上野3-8-1	7月	φ75-100	245 m	120	管工事	一般	
156	老朽管布設替工事	岩槻区	黒谷1017-10	8月	φ75-100	535 m	150	管工事	一般	
157	老朽管布設替工事	岩槻区	府内2-2-1	8月	φ100-150	640 m	150	管工事	一般	
158	老朽管布設替工事	岩槻区	横根1281-2外2か所	6月	φ100-150	210 m	120	管工事	一般	
159	老朽管布設替工事	岩槻区	西原台2-2-1~2-2-34	7月	φ100	110 m	100	管工事	一般	
160	老朽管布設替工事	岩槻区	横根1298	7月	φ100	120 m	100	管工事	一般	
161	石綿管布設替工事	見沼区	南中丸768-1	7月	φ100	115 m	100	管工事	一般	
162	石綿管布設替工事	岩槻区	箕輪91	7月	φ100	80 m	90	管工事	指名	
163	深作配水場耐震補強工事	見沼区	深作921-1	5月		1 式	180	水道施設	一般	
164	水管橋耐震補強工事	岩槻区	末田2053(永代橋)	10月	φ300	58 m	90	土木工事	一般	
165	水管橋耐震補強工事	岩槻区	南辻286-2(城北大橋)	10月	φ350	100 m	90	土木工事	一般	
166	水管橋耐震補強工事	大宮区	天沼町(石橋)	10月	φ250	39 m	90	土木工事	一般	
167	大宮西小学校非常災害用井戸さく井工事	西区	三橋5-1359	7月		1 式	150	さく井工事	一般	
168	応急給水施設(大宮西高等学校)緊急遮断弁設置工事	大宮区	三橋4-96	8月	φ200	1 式	150	水道施設	一般	
169	配水支管布設工事	緑区	浦和東部第一特定土地地区画整理地内	6月	φ100-300	282 m	120	土木工事	一般	
170	配水幹線布設工事	緑区	高畑	6月	φ600	396 m	120	土木工事	一般	
171	配水幹線布設工事	緑区	高畑	6月	φ400-600	218 m	120	土木工事	一般	
172	配水支管布設工事	緑区	高畑	6月	φ100	226 m	120	管工事	指名	
173	配水幹線布設工事	緑区	玄蕃新田	6月	φ500	493 m	150	土木工事	一般	
174	配水支管布設工事	緑区	高畑	6月	φ100	316 m	120	管工事	一般	
175	配水支管布設工事	緑区	高畑	6月	φ100-150	658 m	150	管工事	一般	

平成24年度 建設工事発注見通し

水道局給水部配水課

No.	工事名称	機場名	区名	場所	着手	工事期間	工事種別	契約方法	備考
1	深井戸改修工事	尾間木配水場 土合浄水場	緑区 桜区	緑区東浦和3-7-25 桜区西堀8-25-30	10月 6月	120日	さく井工事業	一般	
2	配水ポンプ更新工事	尾間木配水場	緑区	緑区東浦和3-7-25	6月	480日	機器設置	一般	
3	受配電設備更新工事	高鼻浄水場	北区	北区盆栽町200	5月	300日	電気	一般	
4	機場監視制御盤更新工事	深作配水場	見沼区	見沼区大字深作字西谷921-1	5月	300日	電気	一般	
5	配水場監視カメラ整備工事	東浦和浄水場 東大宮浄水場 高鼻浄水場	浦和区 見沼区 北区	浦和区駒場2-4-3 見沼区東大宮4-51-1 北区盆栽町200	9月	180日	電気	一般	
6	無停電電源装置更新工事	西部配水場	桜区	桜区大字神田字谷中646	9月	120日	電気	一般	
7	残留塩素測定計更新工事	尾間木配水場	緑区	緑区東浦和3-7-25	5月	90日	電気	一般	
8	配水用電動吐出弁更新工事	西部配水場	桜区	桜区大字神田字谷中646	5月	120日	機器設置	一般	
9	取水用制御盤更新工事	土合浄水場 大宮浄水場	東 桜区 見沼区	桜区西堀8-25-30 見沼区東大宮4-51-1	5月	120日	電気	指名	
10	取水用テレメータ装置更新工事	東浦和浄水場	浦和区	浦和区駒場2-4-3	5月	90日	電気	一般	
11	ろ水用モータポンプ更新工事	尾間木配水場 北浦和浄水場	緑区 浦和区	緑区東浦和3-7-25 浦和区針ヶ谷1-18-2	8月	150日	機器設置	一般	
12	取水用水中モータポンプ更新工事	東浦和浄水場 東大宮浄水場	浦和区 見沼区	浦和区駒場2-4-3 見沼区東大宮4-51-1	8月	150日	機器設置	一般	
13	配水用水中モータポンプ更新工事	東浦和浄水場 日進浄水場	浦和区 北区	浦和区駒場2-4-3 北区日進町1-734	8月	120日	機器設置	一般	
14	屋外変換器盤更新工事	尾間木配水場	緑区	緑区東浦和3-7-25	5月	150日	電気	一般	
15	ろ水機用電動弁更新工事	南部配水場	緑区	緑区大字上野田字丸山992-1	7月	120日	機器設置	一般	