

# 平成24年度発注見通し一覧(上半期)

平成24年4月1日

No.	工 事 名 称	工事場所	工事種別	工 事 概 要	入札及び契約方法	発注予定時期	工 事 予 定 期 間			発 注 予 定 額		
							契約日から	～	～	250万円以上		
1	公共下水道汚水枝線築造工事(24第1工区)	小久喜	土木工事	工事延長1,230m 開削工法φ200	一般競争入札	第2 四半期	契約日から 7 か月	平成24年8月1日	～	平成25年2月28日	250万円以上	
2	公共下水道汚水枝線築造工事(24第2工区)	白岡	土木工事	工事延長 60m 開削工法φ200	指名競争入札	第2 四半期	契約日から 4 か月	平成24年8月1日	～	平成24年11月30日	250万円以上	
3	公共下水道雨水幹線築造工事(24第1工区)	西	土木工事	推進立坑築造工	一般競争入札	第3 四半期	契約日から 4 か月	平成24年10月1日	～	平成25年1月31日	250万円以上	
4	公共下水道雨水幹線築造工事(24第2工区)	小久喜	土木工事	工事延長110.0m ボックスカルバート布設工	一般競争入札	第3 四半期	契約日から 5 か月	平成24年10月1日	～	平成25年2月28日	250万円以上	
5	八幡公園遊具設置工事	白岡	土木工事	遊具設置	随意契約	第1 四半期	契約日から 3 か月	平成24年5月7日	～	平成24年7月13日	250万円未満	1,084
6	野牛・高岩盛土整地工事(24・第1工区)	野牛・高岩	土木工事	敷地造成 1050㎡ ブロック積230m	指名競争入札	第2 四半期	契約日から 2 か月	平成24年7月2日	～	平成24年8月31日	250万円以上	9,000
7	野牛・高岩盛土整地工事(24・第2工区)	野牛・高岩	土木工事	敷地造成 60㎡	随意契約	第1 四半期	契約日から 1 か月	平成24年4月23日	～	平成24年5月31日	250万円未満	300
8	野牛・高岩盛土整地工事(24・第3工区)	野牛・高岩	土木工事	敷地造成 600㎡	随意契約	第1 四半期	契約日から 2 か月	平成24年4月10日	～	平成24年4月27日	250万円未満	1,200
9	野牛・高岩盛土整地工事(24・第4工区)	野牛・高岩	土木工事	敷地造成 1900㎡	指名競争入札	第2 四半期	契約日から 2 か月	平成24年9月3日	～	平成24年12月14日	250万円以上	9,400
10	野牛・高岩盛土整地工事(24・第5工区)	野牛・高岩	土木工事	敷地造成 400㎡	指名競争入札	第2 四半期	契約日から 2 か月	平成24年9月24日	～	平成24年12月20日	250万円未満	2,100
11	旧事務所解体等工事	野牛・高岩	建築工事	軽量鉄骨 180㎡外	随意契約	第1 四半期	契約日から 3 か月	平成24年4月23日	～	平成24年10月31日	250万円以上	5,000
12	東部中央敷地造成工事(24第1工区)	東部中央	土木工事	敷地造成 4,600㎡	一般競争入札	第1 四半期	契約日から 3 か月	平成24年5月1日	～	平成24年7月20日	250万円以上	13,500
13	東部中央敷地造成工事(24第2工区)	東部中央	土木工事	敷地造成 190㎡	随意契約	第1 四半期	契約日から 1 か月	平成24年4月10日	～	平成24年5月10日	250万円未満	420
14	東部中央街路築造工事(24第3工区)	東部中央	土木工事	工事延長L=47m、幅員W=6.0m	指名競争入札	第1 四半期	契約日から 3 か月	平成24年6月15日	～	平成24年9月14日	250万円以上	2,810
15	東部中央街路築造工事(24第4工区)	東部中央	土木工事	工事延長L=82m、幅員W=9.0,6.0m	指名競争入札	第2 四半期	契約日から 3 か月	平成24年7月9日	～	平成24年9月28日	250万円以上	5,943
16	東部中央污水管等築造工事(24第5工区)	東部中央	土木工事	污水管φ200 L=39m、水道管φ75 L=27m	随意契約	第2 四半期	契約日から 2 か月	平成24年8月1日	～	平成24年9月28日	250万円未満	1,194
17	東部中央街路築造工事(24第6工区)	東部中央	土木工事	工事延長L=42m、幅員W=6.0m	指名競争入札	第2 四半期	契約日から 2 か月	平成24年9月3日	～	平成24年10月31日	250万円未満	2,226
18	東部中央防護柵設置工事(24第7工区)	東部中央	土木工事	防護柵設置 L=390m	一般競争入札	第2 四半期	契約日から 3 か月	平成24年8月1日	～	平成24年10月31日	250万円以上	15,600
19	白岡町立大山小学校放送設備更新工事	荒井新田	電気工事	放送設備の更新	随意契約	第1 四半期	契約日から 1 か月	平成24年4月4日	～	平成24年4月27日	250万円未満	1,700
20	白岡町立大山小学校屋内運動場耐震補強・改修工事	荒井新田	建築工事	屋内運動場の耐震補強及び改修工事	一般競争入札	第1 四半期	契約日から 7 か月	平成24年7月1日	～	平成25年1月31日	250万円以上	99,000
21	白岡町立西小学校屋内運動場耐震補強・改修工事	西	建築工事	屋内運動場の耐震補強及び改修工事	一般競争入札	第1 四半期	契約日から 5 か月	平成24年7月1日	～	平成24年11月30日	250万円以上	103,000
22	白岡町立菁我小学校給食棟耐震補強・改修工事	上野田	建築工事	給食棟の耐震補強及び改修工事	一般競争入札	第1 四半期	契約日から 4 か月	平成24年6月1日	～	平成24年9月30日	250万円以上	48,000
23	白岡町立南小学校給食棟耐震補強・改修工事	小久喜	建築工事	給食棟の耐震補強及び改修工事	一般競争入札	第1 四半期	契約日から 4 か月	平成24年6月1日	～	平成24年9月30日	250万円以上	48,000
24	消防分署建設工事	篠津	建築工事	消防分署の新築工事	一般競争入札	第 四半期	契約日から 6 か月	平成24年9月1日	～	平成24年2月28日	250万円以上	222,000
25	トイレ配水管等修理	寺塚	管工事	消防庁舎のトイレ配水管を修理する	指名競争入札	第 四半期	契約日から 2 か月	平成24年6月1日	～	平成24年7月30日	250万円未満	1,553
26	訓練塔床増設工事	寺塚	鋼構造物工事	訓練塔の床を増設する	随意契約	第 四半期	契約日から 2 か月	平成24年6月1日	～	平成24年7月30日	250万円未満	965
27	防火水槽鉄蓋交換工事	千駄野	土木工事	防火水槽の蓋を交換する	随意契約	第 四半期	契約日から 1 か月	平成24年7月1日	～	平成24年7月31日	250万円未満	294

# 平成24年度発注見通し一覧(上半期)

平成24年4月1日

No.	工事名称	工事場所	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	発注予定時期	工事予定期間			発注予定額		
							契約日から	年月	～	年月	250万円未満	250万円以上
28	消防水利ライン焼付け工事	町内全域	塗装工事	町内の消火栓ラインを設置する	随意契約	第 四半期	契約日から 2 か月	平成24年8月1日	～	平成24年9月30日	250万円未満	322
29	配水管布設替工事	小久喜	土木工事	DCIP φ200・75 L=590m ホリエチレン管 φ100 L=120m HIVP φ50 L=170m	一般競争入札	第 2 四半期	契約日から 5 か月	平成24年9月	～	平成25年1月	250万円以上	
30	配水管布設替工事	彦兵衛	土木工事	HIVP φ75 L=80m	指名競争入札	第 2 四半期	契約日から 3 か月	平成24年7月	～	平成24年10月	250万円未満	
31	配水管布設替工事	太田新井	土木工事	ホリエチレン管 φ50 L=50m ステンレス管 φ100 L=30m	指名競争入札	第 2 四半期	契約日から 3 か月	平成24年9月	～	平成24年12月	250万円以上	
32	配水管布設替工事	岡泉・実ヶ谷	土木工事	ホリエチレン管 φ75 L=210m	指名競争入札	第 2 四半期	契約日から 3 か月	平成24年9月	～	平成24年11月	250万円以上	
33	配水管布設替工事	篠津	土木工事	DCIP φ300 L=190m ステンレス管 φ300 L=10m	一般競争入札	第 2 四半期	契約日から 4 か月	平成24年7月	～	平成24年10月	250万円以上	
34	配水管布設替工事	岡泉	土木工事	DCIP φ300 L=810m	一般競争入札	第 2 四半期	契約日から 5 か月	平成24年9月	～	平成25年1月	250万円以上	
35	防犯灯設置工事(その1)	町内全域	電気工事	防犯灯設置	指名競争入札	第 2 四半期	契約日から 2 か月	平成24年8月1日	～	平成24年9月30日	250万円以上	3,000
36	区画線設置工事(その1)	町内全域	塗装工事	路面標示工 一式	指名競争入札	第 2 四半期	契約日から 3 か月	平成24年7月1日	～	平成24年9月30日	250万円以上	3,000
37	道路改築工事(町道213号線)	太田新井	土木工事	延長140m 幅員6.8～7.5m	指名競争入札	第 1 四半期	契約日から 4 か月	平成24年6月1日	～	平成24年9月28日	250万円以上	8,000
38	道路改築工事(町道6002号線外)	白岡	土木工事	延長60m 幅員4m	指名競争入札	第 1 四半期	契約日から 4 か月	平成24年6月1日	～	平成24年9月28日	250万円以上	4,000
39	道路改築工事(町道9434号線)	彦兵衛	土木工事	延長154m 幅員4.5m	指名競争入札	第 1 四半期	契約日から 4 か月	平成24年6月1日	～	平成24年9月28日	250万円以上	5,500
40	道路改良工事(町道205号線)	篠津	土木工事	延長70m 幅員10m	指名競争入札	第 1 四半期	契約日から 5 か月	平成24年7月1日	～	平成24年11月30日	250万円以上	8,000
41	道路改良工事(町道8056号線)	千駄野	土木工事	延長130m 幅員5m	指名競争入札	第 1 四半期	契約日から 3 か月	平成24年6月1日	～	平成24年8月31日	250万円以上	3,100
42	道路改良工事(町道4284号線外)	篠津	土木工事	延長400m 幅員4m	指名競争入札	第 1 四半期	契約日から 3 か月	平成24年6月1日	～	平成24年8月31日	250万円以上	4,500
43	篠津柴山線新設橋梁橋脚設置工事	篠津	土木工事	橋脚1基	一般競争入札	第 1 四半期	契約日から 6 か月	平成24年10月1日	～	平成25年3月22日	250万円以上	60,000