

発注の見通しに関する公表事項

	工事の名称	場 所	期 間	種 別	概 要	契約方法	入札 時期	担当
1	水路整備工事	飯島新田	10月～1月	土木工事業	浚渫工 L=300m 防護柵工 L=100m	指名競争入札	10月	農政環境課農村整備係
2	農道舗装打換工事	久保田	11月～1月	ほ装工事業	L=860m A=1600㎡	指名競争入札	11月	農政環境課農村整備係
3	水路整備工事	前河内	12月～2月	土木工事業	水路整備工 L=300m	指名競争入札	11月	農政環境課農村整備係
4	道路改良工事	谷口外	11月～2月	土木工事業	L=140m	指名競争入札	10月	まち整備課改良維持係
5	道路改良工事	江口	11月～2月	土木工事業	L=80m	指名競争入札	10月	まち整備課改良維持係
6	側溝整備工事	久米田	10月～12月	土木工事業	L=80m	指名競争入札	10月	まち整備課改良維持係
7	側溝整備工事	飯島新田	11月～1月	土木工事業	L=145m	指名競争入札	11月	まち整備課改良維持係
8	舗装修繕工事	下細谷	11月～1月	ほ装工事業	A=2,360㎡	指名競争入札	11月	まち整備課改良維持係
9	舗装修繕工事	大和田	11月～1月	ほ装工事業	A=1,782㎡	指名競争入札	11月	まち整備課改良維持係
10	舗装修繕工事	長谷	12月～2月	ほ装工事業	A=1,595㎡	指名競争入札	11月	まち整備課改良維持係
11	石綿管布設替工事(24-3工区)	久保田	10月～3月	土木工事業	DIP-NS φ200 L=190m	指名競争入札	10月	水生活課上水道係
12	石綿管布設替工事(24-11工区)	谷口外	10月～2月	土木工事業	HIVP φ75 L=180m	指名競争入札	10月	水生活課上水道係
13	石綿管布設替工事(24-12工区)	明秋	10月～2月	土木工事業	HIVP φ75 L=160m	指名競争入札	10月	水生活課上水道係
14	配水管布設工事(24-21工区)	久米田	10月～3月	土木工事業	HIVP φ150 L=800m	指名競争入札	10月	水生活課上水道係
15	配水管布設工事(24-22工区)	北吉見・長谷	10月～3月	土木工事業	HIVP φ150 L=600m	指名競争入札	10月	水生活課上水道係
16	給水管布設替工事(24-31工区)	上細谷	10月～2月	土木工事業	HIVP φ20 L=120m	指名競争入札	10月	水生活課上水道係
17	給水管布設替工事(24-32工区)	大串	10月～2月	土木工事業	HIVP φ20 L=200m	指名競争入札	10月	水生活課上水道係
18	管路埋設工事405工区	東第二地区	11月～3月	土木工事業	PE(一部VU) φ100 L=700	指名競争入札	10月	水生活課下水道係
19	舗装本復旧工事	北吉見(天王山団地)	12月～3月	ほ装工事業	A=3000㎡	指名競争入札	11月	水生活課下水道係