

平成25年度発注見通し一覧(上半期)

平成25年4月1日

No.	工事名称	工事場所	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	発注予定時期	工事予定期間		
1	防犯灯設置工事(その1)	市内全域	電気工事	防犯灯設置	指名競争入札	第2 四半期	契約日から 2 か月	平成25年8月1日 ~	平成25年9月30日
2	区画線設置工事(その1)	市内全域	塗装工事	路面標示工一式	指名競争入札	第2 四半期	契約日から 3 か月	平成25年7月1日 ~	平成25年9月30日
3	第1分団機械器具置場工事	小久喜	機械器具設置工事	屋外排水設備工事・水洗トイレ改修工事、2階洗面台設置工事	指名競争入札	第1 四半期	契約日から 1 か月	未定	~
4	公共下水道雨水幹線築造工事(25第1工区)	西	土木工事	延長180m ホックスカルバート工 1式	一般競争入札	第1 四半期	契約日から 8 か月	平成25年7月26日 ~	平成26年3月14日
5	公共下水道雨水幹線築造工事(25第1工区)附帯工事	西	土木工事	延長180m	随意契約	第1 四半期	契約日から 8 か月	平成25年8月5日 ~	平成26年3月14日
6	舗装復旧工事(25第1工区)	小久喜	舗装工事	舗装復旧 1式	指名競争入札	第1 四半期	契約日から 3 か月	平成25年5月31日 ~	平成25年8月30日
7	白岡市立篠津小学校屋内運動場改修工事	篠津	建築工事	屋根改修工事 一式 床改修工事 一式	一般競争入札	第1 四半期	契約日から 3 か月	平成25年6月3日 ~	平成25年8月30日
8	白岡市立西小学校給食棟耐震補強・改修工事	西	建築工事	鉄骨ブレース補強、鉄骨柱梁補強工事 4箇所 外壁改修 一式	一般競争入札	第1 四半期	契約日から 3 か月	平成25年6月3日 ~	平成25年8月30日
9	白岡市立菁莪中学校西校舎屋上防水工事	下野田	建築工事	防水改修工事 一式 手摺塗装工事 一式	一般競争入札	第1 四半期	契約日から 3 か月	平成25年6月3日 ~	平成25年8月30日
10	白岡市立菁莪小・菁莪中学校建物等移転工事	上野田	建築工事	体育倉庫撤去新設工事 一式 合併浄化槽撤去新設工事 一式	一般競争入札	第1 四半期	契約日から 3 か月	平成25年6月24日 ~	平成25年8月30日
11	東部中央街路築造工事(25第2工区)	東部中央	土木工事	街路築造L=57m、W=6.0m	指名競争入札	第2 四半期	契約日から 3 か月	平成25年7月1日 ~	平成25年9月30日
12	東部中央街路築造工事(25第3工区)	東部中央	土木工事	側溝布設L=125m	指名競争入札	第2 四半期	契約日から 3 か月	平成25年7月1日 ~	平成25年9月30日
13	東部中央街路・污水管等築造工事(25第4工区)	東部中央	土木工事	街路築造L=12m、W=6.0m、 污水管布設L=32m、水道管布設L=10m	指名競争入札	第2 四半期	契約日から 3 か月	平成25年7月1日 ~	平成25年9月20日
14	配水管布設替工事	彦兵衛	土木工事	HIVP φ75 L=120m	指名競争入札	第2 四半期	契約日から 3 か月	平成25年7月 ~	平成25年9月
15	配水管布設替工事	柴山	土木工事	ポリエチレン管 φ75 L=600m	一般競争入札	第2 四半期	契約日から 5 か月	平成25年9月 ~	平成26年1月
16	配水管布設工事	上野田・下野田	土木工事	DCIP φ300 L=440m	一般競争入札	第2 四半期	契約日から 5 か月	平成25年9月 ~	平成26年1月
17	配水管布設工事	上野田・下野田	土木工事	DCIP φ300 L=440m DCIP φ400 L=50m	一般競争入札	第2 四半期	契約日から 5 か月	平成25年7月 ~	平成25年11月
18	仮設配水管布設工事	上野田	土木工事	仮設配管 1式	一般競争入札	第2 四半期	契約日から 4 か月	平成25年9月 ~	平成25年12月
19	配水管布設工事	高岩	土木工事	HIVP φ75 L=95m	指名競争入札	第2 四半期	契約日から 3 か月	平成25年7月 ~	平成25年9月
20	白岡市勤労者体育センターアリーナ床削り工事	新白岡	建築工事	勤労者体育センターのアリーナ部分の床を削りウレタン塗装を実施する。	指名競争入札	第1 四半期	契約日から 3 か月	平成25年6月 ~	平成25年8月
21	篠津柴山線新設橋梁工事(橋台工)	篠津	土木工事	橋台工 2基	一般競争入札	第2 四半期	契約日から 8 か月	平成25年7月1日 ~	平成26年2月14日
22	道路改築工事(市道213号線)	太田新井	土木工事	延長150m 幅員6.8 m~7.5m	指名競争入札	第2 四半期	契約日から 3 か月	平成25年7月1日 ~	平成25年9月30日
23	道路改築工事(市道6002号線外)	白岡	土木工事	延長160m 幅員4m	指名競争入札	第2 四半期	契約日から 2 か月	平成25年9月2日 ~	平成25年10月31日
24	道路改良工事(市道7506号線外)	高岩	土木工事	延長105m 幅員4m	指名競争入札	第1 四半期	契約日から 2 か月	平成25年6月1日 ~	平成25年7月31日
25	道路改良工事(市道8099号線)	実ヶ谷	土木工事	延長74m 幅員4m	指名競争入札	第1 四半期	契約日から 2 か月	平成25年6月1日 ~	平成25年7月31日