

平成25年度建設工事、設計・調査・測量 発注見通しの公表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第7条の規定により、平成25年度に発注が見込まれる建設工事及び建設工事に係る設計・調査・測量（予定価格が250万円を超えないと見込まれるものを除く。）の発注見通しに関する事項を公表します。

平成25年 4月 1日 公表

平成25年10月 1日 改正

財政契約課

平成25年度 建設工事の発注見通し(10月1日公表)

整理 番号	工事の名称	場所	期間	種別	概要	入札(契約) を行う時期	入札及び契約の 方法	変更		所管課	備考
								変更内容	変更日		
1	東松山野球場グラウンド等整備工事	大字松山地区	約3ヶ月	土木	グラウンド整地 約3,090㎡、芝生張替 約1,090㎡、フェンス設置 170m、塗替え工 1式、カウントボード改修 1式	第1四半期	制限付き一般競争入札			文化スポーツ課	H25.5.10 入札済
2	24市道第3612号線(松山)側溝整備工事	松山	約4ヵ月	土木	工事延長110m 幅員4.0m	第1四半期	制限付き一般競争入札			道路整備課	H25.5.14 入札済
3	25市道第5981号線起点(葛袋)改良工事	葛袋	約9ヵ月	土木	工事延長88.8m 幅員11.25m	第1四半期	制限付き一般競争入札			道路整備課	H25.5.23 入札済
4	からこ保育園園庭排水等整備工事	東松山市大字 新郷地区	約2ヶ月	土木	園庭部 雨水透水管(VP150有孔管) L=34.0m 雨水透水管(VP100有孔管) L=72.0m 雨水排水管(VP150) L=11.0m 駐車場部 舗装工(再生密粒度As+t=40) A=290m ²	第1四半期	指名競争入札			保育課	H25.6.18 入札済
5	市庁舎耐震補強工事	松葉町一丁目 地区	約9ヶ月	建築	市庁舎の耐震補強工事を行う。	第1四半期	制限付き一般競争入札			管財課	H25.5.10 入札済
6	市庁舎改修工事(建築)	松葉町一丁目 地区	約15ヶ月	建築	天井及びサッシ改修等	第1四半期	制限付き一般競争入札			管財課	H25.5.10 入札済
7	東松山市立東中学校管理特別教室棟大規模 改造工事(建築)	六反町地区	約4ヶ月	建築	建物内部や外部を改造する工事を行う(建築)。 鉄筋コンクリート造3階建 3,386㎡	第1四半期	制限付き一般競争入札			教育総務課	H25.5.10 入札済
8	東松山市立東中学校管理特別教室棟大規模 改造工事(エレベーター)	六反町地区	約4ヶ月	建築	建物内部や外部を改造する工事を行う(エレベーター)。 鉄筋コンクリート造3階建	第1四半期	制限付き一般競争入札			教育総務課	H25.5.10 入札済
9	東松山市立市の川小学校屋内運動場大規模 改造工事	市ノ川地区	約6ヶ月	建築	屋内運動場の屋根、外壁、内装、照明等を改造する工事を行う。	第1四半期	制限付き一般競争入札			教育総務課	H25.5.13 入札済
10	東松山市立大岡小学校家庭科室調理台交換 工事	大谷地区	約2ヶ月	建築	家庭科室の調理台を交換する工事を行う。	第1四半期	指名競争入札			教育総務課	H25.6.18 入札済

第1四半期(4月～6月)
第2四半期(7月～9月)
第3四半期(10月～12月)
第4四半期(1月～3月)

平成25年度 建設工事の発注見通し(10月1日公表)

整理 番号	工事の名称	場所	期間	種別	概要	入札(契約) を行う時期	入札及び契約の 方法	変更		所管課	備考
								変更内容	変更日		
11	東松山市立新宿小学校可動式黒板設置工事	新宿町地内	約2ヶ月	建築	23教室に可動式黒板を設置する工事を行う。	第1四半期	指名競争入札			教育総務課	H25.6.18 入札済
12	市庁舎改修工事(電気設備)	松葉町一丁目 地内	約15ヶ月	電気	受変電設備及び照明器具等の更新	第1四半期	制限付き一般 競争入札			管財課	H25.5.10 入札済
13	東松山市立東中学校管理特別教室棟大規模 改造工事(電気設備)	六反町地内	約4ヶ月	電気	建物内部や外部を改造する 工事を行う(電気設備)。 鉄筋コンクリート造3階建 3,386㎡	第1四半期	制限付き一般 競争入札			教育総務課	H25.5.10 入札済
14	市民文化センター音響調整卓更新工事	東松山市六軒 町地内	約3ヶ月	電気	音響調整卓、パッチ盤等の 更新	第1四半期	制限付き一般 競争入札			文化スポー ツ課	H25.5.10 入札済
15	25市野川雨水ポンプ場 遠方監視制御装置(テレ メーター)修繕工事	大字柏崎地内	約6ヶ月	電気	テレメーターの機能増設等	第1四半期	指名競争入札			河川下水道 課市野川浄 化センター	H25.5.14 入札済
16	市庁舎改修工事(機械設備)	松葉町一丁目 地内	約15ヶ月	管	空調機及び給排水設備等 の更新	第1四半期	制限付き一般 競争入札			管財課	H25.5.10 入札済
17	東松山市立東中学校管理特別教室棟大規模 改造工事(機械設備)	六反町地内	約4ヶ月	管	建物内部や外部を改造する 工事を行う(機械設備)。 鉄筋コンクリート造3階建 3,386㎡	第1四半期	制限付き一般 競争入札			教育総務課	H25.5.10 入札済
18	東松山市立桜山小学校プール塗装工事	桜山台地内	約2ヶ月	塗装	プール底面の塗替え等の 工事を行う。	第1四半期	指名競争入札			教育総務課	H25.4.23 入札済
19	25市道第66号線(田木)舗装修繕工事	大字田木地内	約2ヵ月	ほ装	工事延長 280m 幅員8m	第1四半期	制限付き 一般競争入札			道路維持課	H25.6.4 入札済
20	25市道第22号線(松葉町一丁目)舗装修繕工 事	松葉町一丁目 地内	約2ヵ月	ほ装	工事延長 150m 幅員6.5m	第1四半期	指名競争入札			道路維持課	H25.6.18 入札済

第1四半期(4月～6月)
第2四半期(7月～9月)
第3四半期(10月～12月)
第4四半期(1月～3月)

平成25年度 建設工事の発注見通し(10月1日公表)

整理 番号	工事の名称	場所	期間	種別	概要	入札(契約) を行う時期	入札及び契約の 方法	変更		所管課	備考
								変更内容	変更日		
21	25市野川浄化センター 回転加圧脱水機(NO.2)修繕工事	山崎町地内	約6ヶ月	機械 電気	脱水機本体の分解・整備、 制御盤の部品交換等	第1四半期	制限付き一般 競争入札	工事名称の変更	H25.7.1	河川下水道 課市野川浄 化センター	H25.6.18 入札済
22	25市道第4126号線(上唐子)側溝整備工事	上唐子	約4ヵ月	土木	工事延長187m 幅員5.1m	第2四半期	制限付き 一般競争入札	入札を行う時期の変更(第3 ⇒第2四半期)	H25.7.1	道路整備課	H25.7.18 入札済
23	25市道第60号線(岩殿)改良工事	岩殿	約4ヵ月	土木	工事延長198m 幅員5.4m	第2四半期	制限付き 一般競争入札	入札を行う時期の変更(第1 ⇒第2四半期)	H25.7.1	道路整備課	H25.7.18 入札済
24	25市道第5982号線(葛袋)改良工事	葛袋	約4ヵ月	土木	工事延長158m 幅員5.4m	第2四半期	制限付き 一般競争入札			道路整備課	H25.8.27 入札済
25	25市道第6033号線(石橋)改良工事	石橋	約4ヵ月	土木	工事延長94m 幅員7.2m	第2四半期	指名競争入札			道路整備課	H25.9.10 入札済
26	25市道第8082号線(今泉)側溝整備工事	今泉	約2ヵ月	土木	工事延長99m 幅員6.0m	第2四半期	指名競争入札	入札を行う時期の変更(第1 ⇒第2四半期)	H25.7.1	道路整備課	H25.9.27 入札済
27	25市道第3090号線(松葉町三丁目) 狭あい道路整備工事	松葉町三丁目	約4ヵ月	土木	工事延長120m 幅員4.0m	第2四半期	指名競争入札			道路整備課	H25.9.27 入札済
28	25市道第5981号線終点(葛袋)改良工事	葛袋	約5ヵ月	土木	工事延長201.5m 幅員11.25m	第2四半期	制限付き 一般競争入札	入札を行う時期の変更(第1 ⇒第2四半期)	H25.7.1	道路整備課	H25.9.27 入札済
29	25高坂駅西口駅前広場改修工事	元宿一丁目地 内	約3ヵ月	土木	工事延長 86m バス停車帯ほか	第2四半期	指名競争入札			道路維持課	H25.7.30 入札済
30	25高坂駅西口前広場横断歩道橋階段修繕工 事	元宿一丁目地 内	約3ヵ月	土木	階段部補修 L=10.2m	第2四半期	指名競争入札			道路維持課	H25.9.27 入札済

第1四半期(4月～6月)
第2四半期(7月～9月)
第3四半期(10月～12月)
第4四半期(1月～3月)

平成25年度 建設工事の発注見通し(10月1日公表)

整理 番号	工事の名称	場所	期間	種別	概要	入札(契約) を行う時期	入札及び契約の 方法	変更		所管課	備考
								変更内容	変更日		
31	25管渠(高坂第一地区)1工区築造工事	高坂駅東口第一土地区画整理地内	約6ヶ月	土木	管径1350mm 延長152m	第2四半期	制限付き一般競争入札	追加	H25.7.1	河川下水道課	H25.7.30 入札済
32	25管渠(高坂第一地区)5工区築造工事	高坂駅東口第一土地区画整理地内	約5ヶ月	土木	管径900mm 延長82m	第2四半期	制限付き一般競争入札	追加	H25.7.1	河川下水道課	H25.7.30 入札済
33	25管渠(高坂第一地区)2工区築造工事	高坂駅東口第一土地区画整理地内	約6ヶ月	土木	管径350~1200mm 延長239m	第2四半期	制限付き一般競争入札	追加	H25.7.1	河川下水道課	H25.8.16 入札済
34	25管渠(葛袋地区)1工区築造工事	大字西本宿地内ほか	約6ヶ月	土木	管径200mm 延長1,349m	第2四半期	制限付き一般競争入札	追加	H25.7.1	河川下水道課	H25.9.27 入札済
35	東松山市立各中学校屋内運動場バスケットボールライン工事	松葉町二丁目地内ほか4	約2ヶ月	建築	各中学校の屋内運動場のバスケットボールラインを変更する工事を行う。	第2四半期	指名競争入札	入札を行う時期の変更(第1⇒第2四半期)	H25.7.1	教育総務課	H25.7.2 入札済
36	学校給食センター洗浄用タンク移設等工事	下野本地内	約2ヶ月	建築	洗浄用タンク、ポンプ移設及び舗装の撤去・新設	第2四半期	指名競争入札	追加	H25.7.1	教育総務課	H25.7.2 入札済
37	東松山市民体育館トイレ改修工事	松葉町4丁目地内	約3ヶ月	建築	和式便器6個を洋式便器に改修する。	第2四半期	指名競争入札	入札を行う時期の変更(第1⇒第2四半期)	H25.7.1	文化スポーツ課	H25.8.27 入札済
38	25高坂浄化センター管理棟改修工事	大字宮鼻地内	約6ヶ月	建築	バルコニー撤去及び外階段手摺壁撤去等	第2四半期	指名競争入札		H25.10.1	河川下水道課 栗市野州浄化センター	中止
39	東松山市立白山中学校貯水槽設備改修工事	白山台地内	約3ヶ月	管	受水槽を撤去し、増圧ポンプを設置する工事を行う。	第2四半期	指名競争入札	入札を行う時期の変更(第1⇒第2四半期)	H25.7.1	教育総務課	H25.7.2 入札済
40	市民文化センター防火ダンパー修繕工事	東松山市六軒町地内	約2ヶ月	管	防火ダンパー25機の修繕	第2四半期	指名競争入札		H25.10.1	文化スポーツ課	発注方法見直しのため 削除

第1四半期(4月~6月)
第2四半期(7月~9月)
第3四半期(10月~12月)
第4四半期(1月~3月)

平成25年度 建設工事の発注見通し(10月1日公表)

整理 番号	工事の名称	場所	期間	種別	概要	入札(契約) を行う時期	入札及び契約の 方法	変更		所管課	備考
								変更内容	変更日		
41	東松山陸上競技場トラック改修工事	大字松山地区内	約3ヶ月	ほ装	トラック改修工事 約2,210 ㎡	第2四半期	制限付き一般 競争入札	入札を行う時期の変更(第1 ⇒第2四半期)	H25.7.1	文化スポー ツ課	H25.7.18 入札済
42	24市道第30号線(下唐子)舗装工事	下唐子	約2ヵ月	ほ装	工事延長226m 幅員6.8m	第2四半期	指名競争入札	入札を行う時期の変更(第1 ⇒第2四半期)	H25.7.1	道路整備課	H25.8.27 入札済
43	東松山市立図書館映像監視システム更新工事	東松山市本町 二丁目地区内	約1ヶ月	機械	防犯カメラ及びモニター更 新	第2四半期	指名競争入札			文化スポー ツ課(市立 図書館)	H25.9.10 入札済
44	25市野川浄化センター ヘルプレス脱水機修繕工 事	山崎町地区内	約8ヶ月	機械	脱水機本体の分解・整備 等	第2四半期	制限付き一般 競争入札			河川下水道 課市野川浄 化センター	H25.7.18 入札済
45	25市野川浄化センター 遠心濃縮設備(NO.1)修 繕工事	山崎町地区内	約8ヶ月	機械	濃縮機本体の分解・整備 および制御盤の部品交換 等	第2四半期	制限付き一般 競争入札	工事名称、概要および入札 を行う時期の変更(第1⇒第 2四半期)	H25.7.1	河川下水道 課市野川浄 化センター	H25.8.16 入札済
46	25新江川第一下水中継ポンプ場 トラフコンベヤ修 繕工事	大字上野本 地区内	約6ヶ月	機械	トラフコンベヤの分解・整備等	第2四半期	随意契約	発注方法の変更	H25.10.1	河川下水道 課市野川浄 化センター	H25.9.13 発注済
47	25高坂浄化センター 自家用発電設備(インター クーラ)修繕工事	大字宮鼻地区内	約8ヶ月	機械 電気	インタークーラの補修等	第2四半期	指名競争入札	工事名称の変更	H25.7.1	河川下水道 課市野川浄 化センター	H25.7.2 入札済
48	25東松山市クリーンセンター焼却炉等補修工 事 (その2)	神戸地区内	約5ヶ月	機械 電気 清掃	炉壁等耐火物補修 噴射水加圧ポンプ更新 薬剤輸送ブロワ整備 受変電設備更新	第2四半期	制限付き一般 競争入札	工事名称の変更	H25.10.1	生活環境課	H25.9.10 入札済
49	総合会館自動火災報知設備改修工事	松葉町一丁 目地区内	約3ヶ月	消防	自動火災報知設備及び誘 導灯の更新	第2四半期	制限付き一般 競争入札	入札を行う時期の変更(第1 ⇒第2四半期)	H25.7.1	管財課	H25.7.2 入札済
50	市道第23号線バリアフリー化工事(第一小学校通 線)	神明町2丁 目地区内	約4ヶ月	土木	工事延長=100m 平均幅員=15.0m	第3四半期	制限付き一般 競争入札			市街地整備課	

第1四半期(4月～6月)
第2四半期(7月～9月)
第3四半期(10月～12月)
第4四半期(1月～3月)

平成25年度 建設工事の発注見通し(10月1日公表)

整理 番号	工事の名称	場所	期間	種別	概要	入札(契約) を行う時期	入札及び契約の 方法	変更		所管課	備考
								変更内容	変更日		
51	市道第6415号線歩道整備工事	箭弓町1丁目 地内	約3ヶ月	土木	工事延長=30m 平均幅員=1.5m	第3四半期	指名競争入札			市街地整備課	
52	25市道第11号線(前川橋)側道橋整備工事	野田ほか	約5ヵ月	土木	橋梁延長20m 幅員2.0m 護岸延長10m(両側)	第3四半期	制限付き 一般競争入札	入札の期間の変更・入札を 行う時期の変更(第2⇒第3 四半期)	H25.10.1	道路整備課	
53	25市道第33号線ほか1(新宿町)歩道整備工 事	新宿町	約4ヵ月	土木	工事延長140m 幅員2.3m	第3四半期	制限付き 一般競争入札	入札を行う時期の変更(第2 ⇒第3四半期)	H25.10.1	道路整備課	
54	25市道第7043号線(御茶山町)歩道整備工 事	御茶山町	約4ヵ月	土木	工事延長140m 幅員2.3m	第3四半期	制限付き 一般競争入札	入札を行う時期の変更(第2 ⇒第3四半期)	H25.10.1	道路整備課	
55	25市道第4788号線(下唐子)改良工事	下唐子	約5ヵ月	土木	工事延長80m 幅員14.0m	第3四半期	制限付き 一般競争入札	入札を行う時期の変更(第2 ⇒第3四半期)	H25.10.1	道路整備課	
56	25市道第4793号線(上唐子)改良工事	上唐子	約4ヵ月	土木	工事延長78m 幅員15.0m	第3四半期	制限付き 一般競争入札	入札を行う時期の変更(第2 ⇒第3四半期)	H25.10.1	道路整備課	
57	25市道第8365号線(正代)側溝整備工事	正代	約4ヵ月	土木	工事延長80m 幅員7.2m	第3四半期	指名競争入札			道路整備課	
58	25市道第45号線(神戸)改良工事	神戸	約4ヵ月	土木	工事延長66m	第3四半期	指名競争入札			道路整備課	
59	25市道第12号線(市ノ川)整備工事	市ノ川	約5ヵ月	土木	工事延長130m 幅員16.0m	第3四半期	制限付き 一般競争入札	入札の期間の変更・入札を 行う時期の変更(第2⇒第3 四半期)	H25.10.1	道路整備課	
60	24市道第4788号線(下唐子)改良工事	下唐子	約5ヵ月	土木	工事延長100m 幅員14.0m	第3四半期	制限付き一般 競争入札	入札を行う時期の変更(第2 ⇒第3四半期)	H25.10.1	道路整備課	

第1四半期(4月～6月)
第2四半期(7月～9月)
第3四半期(10月～12月)
第4四半期(1月～3月)

平成25年度 建設工事の発注見通し(10月1日公表)

整理 番号	工事の名称	場所	期間	種別	概要	入札(契約) を行う時期	入札及び契約の 方法	変更		所管課	備考
								変更内容	変更日		
61	25市道第29号線ほか(新郷)舗装修繕工事	大字新郷地内	約2ヵ月	土木	工事延長 450m 幅員7m	第3四半期	制限付き 一般競争入札			道路維持課	
62	25市道第4771号線(新郷)舗装修繕工事	大字新郷地内	約2ヵ月	土木	工事延長 800m 幅員3.5m	第3四半期	制限付き 一般競争入札	入札を行う時期の変更(第2 ⇒第3四半期)	H25.10.1	道路維持課	
63	25市道第8号線(東平)舗装修繕工事	大字東平地内	約2ヵ月	土木	工事延長 570m 幅員5.7m	第3四半期	制限付き 一般競争入札	概要・入札を行う時期の変 更(第2⇒第3四半期)	H25.10.1	道路維持課	
64	25市道第3498号線(松山)舗装修繕工事	大字松山地内	約3ヵ月	土木	工事延長 620m 幅員4.8m	第3四半期	制限付き 一般競争入札	追加	H25.10.1	道路維持課	
65	25市道第25号線(松本町一丁目ほか)舗装修 繕工事	松本町一丁目 地内ほか	約3ヵ月	土木	工事延長 660m 幅員6m	第3四半期	制限付き 一般競争入札	追加	H25.10.1	道路維持課	
66	25市道第25号線(若松町一丁目ほか)舗装修 繕工事	若松町一丁目 地内ほか	約3ヵ月	土木	工事延長 650m 幅員6m	第3四半期	制限付き 一般競争入札	追加	H25.10.1	道路維持課	
67	25市道第16号線(松山ほか)舗装修繕工事	大字松山地内 ほか	約3ヵ月	土木	工事延長 970m 幅員5.4m	第3四半期	制限付き 一般競争入札	追加	H25.10.1	道路維持課	
68	25市道第26号線(新郷)舗装修繕工事	大字新郷地内	約3ヵ月	土木	工事延長 650m 幅員10.5m	第3四半期	制限付き 一般競争入札	追加	H25.10.1	道路維持課	
69	25市道第29号線ほか(新郷)舗装修繕工事	大字新郷地内	約3ヵ月	土木	工事延長 450m 幅員7.5m	第3四半期	制限付き 一般競争入札	追加	H25.10.1	道路維持課	
70	24大字松山地区排水路整備工事	大字松山地内	約2ヵ月	土木	工事延長 27.8m	第3四半期	指名競争入札	入札を行う時期の変更(第2 ⇒第3四半期)	H25.10.1	河川下水道 課	

第1四半期(4月～6月)
第2四半期(7月～9月)
第3四半期(10月～12月)
第4四半期(1月～3月)

平成25年度 建設工事の発注見通し(10月1日公表)

整理 番号	工事の名称	場所	期間	種別	概要	入札(契約) を行う時期	入札及び契約の 方法	変更		所管課	備考
								変更内容	変更日		
71	25月中川転落防止柵修繕工事	沢口町地内他	約2カ月	土木	工事延長 250m	第3四半期	指名競争入札	入札を行う時期の変更(第2 ⇒第3四半期)	H25.7.1	河川下水道 課	
72	25管渠(松葉町・和泉町)1工区築造工事	松葉町地内ほ か	約4ヶ月	土木	管径200mm 延長520m	第3四半期	制限付き一般 競争入札	追加	H25.7.1	河川下水道 課	
73	25加美町地内排水管築造工事	加美町地内	約4ヶ月	土木	管径250mm 延長161m	第3四半期	制限付き一般 競争入札	追加	H25.7.1	河川下水道 課	
74	25管渠(神明町)遮集管築造工事	神明町地内	約3ヶ月	土木	管径450mm 延長60m	第3四半期	制限付き一般 競争入札	追加	H25.7.1	河川下水道 課	
75	毛塚川吐口修繕工事	大字毛塚地内	約2ヶ月	土木	吐口修繕1式	第3四半期	指名競争入札	追加	H25.7.1	河川下水道 課	
76	25高坂駅東口第一地区高坂神社前通線築造 工事	高坂駅東口第 一土地区画整 理事業地内	約5ヶ月	土木	工事延長289m 標準幅員12m	第3四半期	一般競争入札	追加	H25.10.1	高坂区画整 理事務所	
77	防災倉庫建設工事(東松山特別支援学校)	野田	約4ヶ月	建築	アルミ合金造(2棟) 約29㎡	第3四半期	指名競争入札	入札を行う時期の変更(第2 ⇒第3四半期)	H25.10.1	危機管理課	
78	東松山市立松山第一小学校運動場南東側防 塵ネット設置工事	松葉町一丁目 地内	約2ヶ月	建築	運動場の南側と東側に防 塵ネットを設置する工事を 行う。	第3四半期	指名競争入札	入札を行う時期の変更(第2 ⇒第3四半期)	H25.10.1	教育総務課	
79	総合会館自家用発電機設置工事	松葉町一丁目 地内	約4ヶ月	電気	自家用発電機の設置	第3四半期	制限付き一般 競争入札			管財課	
80	総合会館自家用発電機オーバーホール修繕	松葉町一丁目 地内	約2ヶ月	電気	消火ポンプ用自家用発電 機のオーバーホール	第3四半期	指名競争入札			管財課	

第1四半期(4月～ 6月)
第2四半期(7月～ 9月)
第3四半期(10月～12月)
第4四半期(1月～ 3月)

平成25年度 建設工事の発注見通し(10月1日公表)

整理 番号	工事の名称	場所	期間	種別	概要	入札(契約) を行う時期	入札及び契約の 方法	変更		所管課	備考
								変更内容	変更日		
81	松山市民活動センター受変電設備改修工事	松本町一丁目 地内	約3ヶ月	電気	キュービクル(高圧受電設 備)の改修	第3四半期	指名競争入札	入札を行う時期の変更(第2 ⇒第3四半期)	H25.10.1	地域活動支 援課/松山 市民活動セ ンター	
82	防犯灯設置工事	市内約5000箇 所	約4ヶ月	電気	LED防犯灯の設置・既設防 犯灯のLED切替	第3四半期	制限付き一般 競争入札	契約時期の変更と、工事期 間の短縮、工事場所の変更 等	H25.10.1	地域活動支 援課	
83	ステーションビル及びシェルター太陽光発電設 備等設置工事	東松山市箭弓 町地内	約6ヵ月	電気	太陽光発電設備70kw等設 置	第3四半期	公募型プロ ポーザル方式	発注方法・期間・入札を行う 時期の変更(第2⇒第3四半 期)	H25.10.1	エコタウン 推進課	
84	松山市民活動センター太陽光発電設備等設置 工事	東松山市松本 町地内	約6ヵ月	電気	太陽光発電設備35kW等設 置	第3四半期	公募型プロ ポーザル方式	発注方法・期間・入札を行う 時期の変更(第2⇒第3四半 期)	H25.10.1	エコタウン 推進課	
85	総合福祉エリア太陽光発電設備等設置工事	東松山市大字 松山地内	約6ヵ月	電気	太陽光発電設備40kW等設 置	第3四半期	公募型プロ ポーザル方式	発注方法・期間・入札を行う 時期の変更(第2⇒第3四半 期)	H25.10.1	エコタウン 推進課	
86	東松山市立各小学校太陽光発電設備設置工 事	宇新郷地内他	約5ヶ月	電気	各小学校(6校)の屋上に 太陽光発電設備を設置す る工事を行う。	第3四半期	制限付き一般 競争入札	発注方法・期間・入札を行う 時期の変更(第2⇒第3四半 期)	H25.10.1	教育総務課	
87	市民文化センター空調機自動制御二方弁修繕 工事	東松山市六軒 町地内	約4ヶ月	管	圧力発信機、電動二方弁 制御、冷温水二次ポンプ等 の部品交換等	第3四半期	指名競争入札	入札を行う時期の変更(第2 ⇒第3四半期)	H25.10.1	文化スポー ツ課	
88	東松山市立松山第一小学校普通教室空調機 設置工事	松葉町一丁目 地内	約5ヶ月	管	松山第一小学校の普通教 室にエアコンを設置する工 事を行う。	第3四半期	制限付き一般 競争入札	発注方法・入札を行う時期 の変更(第2⇒第3四半期)	H25.10.1	教育総務課	
89	東松山市立高坂小学校普通教室空調機設置 工事	高坂地内	約5ヶ月	管	高坂小学校の普通教室に エアコンを設置する工事を 行う。	第3四半期	制限付き一般 競争入札	発注方法・入札を行う時期 の変更(第2⇒第3四半期)	H25.10.1	教育総務課	
90	東松山市立大岡小学校普通教室空調機設置 工事	大谷地内	約5ヶ月	管	大岡小学校の普通教室に エアコンを設置する工事を 行う。	第3四半期	制限付き一般 競争入札	発注方法・入札を行う時期 の変更(第2⇒第3四半期)	H25.10.1	教育総務課	

第1四半期(4月～6月)
第2四半期(7月～9月)
第3四半期(10月～12月)
第4四半期(1月～3月)

平成25年度 建設工事の発注見通し(10月1日公表)

整理 番号	工事の名称	場所	期間	種別	概要	入札(契約) を行う時期	入札及び契約の 方法	変更		所管課	備考
								変更内容	変更日		
91	東松山市立松山第二小学校普通教室空調機設置工事	東平地内	約5ヶ月	管	松山第二小学校の普通教室にエアコンを設置する工事を行う。	第3四半期	制限付き一般競争入札	発注方法・入札を行う時期の変更(第2⇒第3四半期)	H25.10.1	教育総務課	
92	東松山市立新宿小学校普通教室空調機設置工事	新宿町地内	約5ヶ月	管	新宿小学校の普通教室にエアコンを設置する工事を行う。	第3四半期	制限付き一般競争入札	発注方法・入札を行う時期の変更(第2⇒第3四半期)	H25.10.1	教育総務課	
93	東松山市立青鳥小学校普通教室空調機設置工事	石橋地内	約5ヶ月	管	青鳥小学校の普通教室にエアコンを設置する工事を行う。	第3四半期	制限付き一般競争入札	発注方法・入札を行う時期の変更(第2⇒第3四半期)	H25.10.1	教育総務課	
94	東松山市立唐子小学校普通教室空調機設置工事	新郷地内	約5ヶ月	管	唐子小学校の普通教室にエアコンを設置する工事を行う。	第3四半期	制限付き一般競争入札	発注方法・入札を行う時期の変更(第2⇒第3四半期)	H25.10.1	教育総務課	
95	東松山市立市の川小学校普通教室空調機設置工事	字市ノ川地内	約5ヶ月	管	市の川小学校の普通教室にエアコンを設置する工事を行う。	第3四半期	制限付き一般競争入札	発注方法・入札を行う時期の変更(第2⇒第3四半期)	H25.10.1	教育総務課	
96	東松山市立野本小学校普通教室空調機設置工事	下野本地内	約5ヶ月	管	野本小学校の普通教室にエアコンを設置する工事を行う。	第3四半期	制限付き一般競争入札	発注方法・入札を行う時期の変更(第2⇒第3四半期)	H25.10.1	教育総務課	
97	東松山市立新明小学校普通教室空調機設置工事	御茶山町地内	約5ヶ月	管	新明小学校の普通教室にエアコンを設置する工事を行う。	第3四半期	制限付き一般競争入札	発注方法・入札を行う時期の変更(第2⇒第3四半期)	H25.10.1	教育総務課	
98	東松山市立桜山小学校普通教室空調機設置工事	桜山台地内	約5ヶ月	管	桜山小学校の普通教室にエアコンを設置する工事を行う。	第3四半期	制限付き一般競争入札	発注方法・入札を行う時期の変更(第2⇒第3四半期)	H25.10.1	教育総務課	
99	東松山市立松山中学校普通教室空調機設置工事	松葉町二丁目地内	約5ヶ月	管	松山中学校の普通教室にエアコンを設置する工事の設計を行う。	第3四半期	制限付き一般競争入札	発注方法・入札を行う時期の変更(第2⇒第3四半期)	H25.10.1	教育総務課	
100	東松山市立白山中学校普通教室空調機設置工事	白山台地内	約5ヶ月	管	白山中学校の普通教室にエアコンを設置する工事の設計を行う。	第3四半期	制限付き一般競争入札	発注方法・入札を行う時期の変更(第2⇒第3四半期)	H25.10.1	教育総務課	

第1四半期(4月～6月)
 第2四半期(7月～9月)
 第3四半期(10月～12月)
 第4四半期(1月～3月)

平成25年度 建設工事の発注見通し(10月1日公表)

整理 番号	工事の名称	場所	期間	種別	概要	入札(契約) を行う時期	入札及び契約の 方法	変更		所管課	備考
								変更内容	変更日		
101	東松山市立東中学校普通教室空調機設置工事	六反町地内	約5ヶ月	管	東中学校の普通教室にエアコンを設置する工事の設計を行う。	第3四半期	制限付き一般競争入札	発注方法・入札を行う時期の変更(第2⇒第3四半期)	H25.10.1	教育総務課	
102	東松山市立南中学校普通教室空調機設置工事	石橋地内	約5ヶ月	管	南中学校の普通教室にエアコンを設置する工事の設計を行う。	第3四半期	制限付き一般競争入札	発注方法・入札を行う時期の変更(第2⇒第3四半期)	H25.10.1	教育総務課	
103	東松山市立北中学校普通教室空調機設置工事	松山地内	約5ヶ月	管	北中学校の普通教室にエアコンを設置する工事の設計を行う。	第3四半期	制限付き一般競争入札	発注方法・入札を行う時期の変更(第2⇒第3四半期)	H25.10.1	教育総務課	
104	25市営諏訪下住宅外壁改修等工事	大字松山地内	約4ヶ月	塗装	市営諏訪下住宅3棟の外壁塗装等	第3四半期	制限付き一般競争入札	入札を行う時期の変更(第2⇒第3四半期)	H25.10.1	まちづくり住宅課	
105	25弁天橋側道橋塗装修繕工事	大字市ノ川地内	約3ヵ月	塗装	橋長36.2m 塗装面積682㎡	第3四半期	指名競争入札			道路維持課	
106	25高坂浄化センター送風機(NO.1)用補助油ポンプ修繕工事	大字宮鼻地内	約5ヶ月	機械	送風機(NO.1)用補助油ポンプの修繕等	第3四半期	指名競争入札	入札を行う時期の変更(第2⇒第3四半期)	H25.10.1	河川下水道課市野川浄化センター	
107	25高坂浄化センター最初沈殿池汚泥掻寄機修繕工事	大字宮鼻地内	約6ヶ月	機械	スプロケット、駆動チェーンの更新等	第3四半期	指名競争入札	入札を行う時期の変更(第2⇒第3四半期)	H25.10.1	河川下水道課市野川浄化センター	
108	25東松山市クリーンセンター焼却炉等補修工事(その1)	神戸地内	約5ヶ月	機械 電気 清掃	火格子交換 送風機インバータ更新 シーケンサ更新	第3四半期	随意契約	工事名称・種別・概要の変更	H25.10.1	生活環境課	
109	25東松山市クリーンセンター飛灰積込設備設置工事	神戸地内	約5ヶ月	機械 清掃	生飛灰積込設備の設置及び既設一部改造	第3四半期	制限付き一般競争入札			生活環境課	
110	25東松山市クリーンセンターごみ供給クレーン点検整備工事	神戸地内	約4ヶ月	機械 清掃	年次点検 バケット更新 消耗部材交換	第3四半期	指名競争入札	期間の変更	H25.10.1	生活環境課	

第1四半期(4月～6月)
第2四半期(7月～9月)
第3四半期(10月～12月)
第4四半期(1月～3月)

平成25年度 建設工事の発注見通し(10月1日公表)

整理 番号	工事の名称	場所	期間	種別	概要	入札(契約) を行う時期	入札及び契約の 方法	変更		所管課	備考
								変更内容	変更日		
111	25西本宿不燃物等埋立地污水处理施設修繕 工事	大字西本宿地 内	約3ヶ月	機械	污水处理施設修繕	第4四半期	指名競争入札			生活環境課	
112	25市道第7038号線(神明町一丁目)改良工 事	神明町一丁目	約3ヵ月	土木	工事延長92m 幅員6.0m	第4四半期	制限付き 一般競争入札	入札を行う時期の変更(第3 ⇒第4四半期)	H25.10.1	道路整備課	
113											
114											
115											
116											
117											
118											
119											
120											

第1四半期(4月～6月)
 第2四半期(7月～9月)
 第3四半期(10月～12月)
 第4四半期(1月～3月)

平成25年度 建設工事の発注見通し(10月1日公表)

整理 番号	工事の名称	場所	期間	種別	概要	入札(契約) を行う時期	入札及び契約の 方法	変更		所管課	備考
								変更内容	変更日		
1	25市道第68号線(松葉町四丁目ほか)配給水管布設工事	松葉町四丁目 ほか	約4ヶ月	土木	PEPφ100mmL=355m HIVPφ50mmL=385m	第1四半期	制限付き一般 競争入札			水道課	H25.5.23 入札済
2	25市道第5485号線(西本宿)給水管布設替工事	大字西本宿	約4ヶ月	土木	HIVPφ50mm L=140m	第1四半期	指名競争入札	入札を行う時期の変更(第2 ⇒第1四半期)	H25.7.1	水道課	H25.6.18 入札済
3	腰塚配水場(大谷)採水口設置工事	大谷	約3ヶ月	土木	地上式単口消火栓2基 仕切弁1基 不断水割T字管1基	第1四半期	指名競争入札			水道課	H25.6.18 入札済
4	第二浄水場無停電電源装置更新工事	下唐子	約6ヶ月	電気	制御弁式据置鉛電池、 整流器、操作盤等 出力:1Ph2W 100V イ ンバーター容量7.5KVA	第1四半期	指名競争入札	入札を行う時期の変更(第2 ⇒第1四半期)	H25.7.1	水道課	H25.6.18 入札済
5	25市道第3498号線ほか1(松山)舗装本復旧工 事	大字松山	約2ヶ月	舗装	L=80m A=200㎡	第1四半期	指名競争入札		H25.7.1	水道課	中止
6	第二浄水場2号配水ポンプ交換工事	下唐子	約4ヶ月	機械	口径 100mm、1基 吐出量 2.5m ³ /分 容量 45kW	第1四半期	指名競争入札			水道課	H25.6.18 入札済
7	25市道第8164号線ほか2(古凍)配水管布設替 工事	大字古凍	約5ヶ月	土木	PEPφ75mm L=485m PEPφ100mm L=120m VPφ75mm撤去 L=605m	第2四半期	制限付き一般 競争入札			水道課	H25.7.2 入札済
8	25市道第4039号線ほか1(上唐子)配水管布設 工事	大字上唐子	約4ヶ月	土木	PEPφ100mmL=390m	第2四半期	制限付き一般 競争入札	入札を行う時期の変更(第1 ⇒第2四半期)	H25.7.1	水道課	H25.7.2 入札済
9	25市道第63号線(正代)配水管布設替工事	大字正代	約4ヶ月	土木	PEPφ75mm L=285m PEPφ100mm L=10m VPφ75mm撤去 L=285m HIVPφ100mm撤去 L=10m	第2四半期	制限付き一般 競争入札			水道課	H25.7.2 入札済
10	25市道第8号線(東平)配水管布設替工事	大字東平	約4ヶ月	土木	PEPφ100mm L=395m VPφ75mm撤去 L=395m	第2四半期	制限付き一般 競争入札	入札を行う時期の変更(第3 ⇒第2四半期)	H25.10.1	水道課	H25.7.30 入札済

第1四半期(4月～ 6月)
第2四半期(7月～ 9月)
第3四半期(10月～12月)
第4四半期(1月～ 3月)

平成25年度 建設工事の発注見通し(10月1日公表)

整理 番号	工事の名称	場所	期間	種別	概要	入札(契約) を行う時期	入札及び契約の 方法	変更		所管課	備考
								変更内容	変更日		
11	25市道第6033号線(石橋ほか)配水管布設替 工事	大字石橋ほか	約2ヶ月	土木	PEPφ100mm L=110m VPφ100mm撤去 L=110m	第2四半期	指名競争入札			水道課	H25.9.10 入札済
12	25第二浄水場ほか非常用発電設備点検整備 工事	下唐子ほか	約7ヶ月	電気 機械	分解点検整備 ガスタービン発電機 第二浄水場500KVA (6600V)	第2四半期	制限付き一般 競争入札	工事名称の変更	H25.7.1	水道課	H25.7.18 入札済
13	高本山配水場配水池水位計更新工事	下唐子	約4ヶ月	電気 機械	水位計、検出器変換器 交換 制御・中空ケーブル引 換	第2四半期	指名競争入札	工事名称の変更 期間の変更(4→5ヶ月)	H25.10.1	水道課	H25.8.27 入札済
14	高本山配水場地震計及び緊急遮断弁盤更新工 事	下唐子	約5ヶ月	電気 機械	地震計(電子式)1基 検出方向 水平×2、垂 直 操作盤	第2四半期	指名競争入札	工事名称の変更 期間の変更(4→5ヶ月) 入札を行う時期の変更(第3 ⇒第2四半期)	H25.10.1	水道課	H25.9.27 入札済
15	配水場等残留塩素計及び自動水質監視装置部 品交換工事	下唐子ほか	約4ヶ月	電気	定期部品交換・精度調整 等 残留塩素計 :14ヶ所 色濁度計 :10ヶ所	第2四半期	指名競争入札 又は随意契約	工事名称の変更	H25.10.1	水道課	H25.9.10 入札済
16	25市道第43号線ほか1(下押垂ほか)舗装本復 旧工事	大字下押垂	約2ヶ月	ほ装	L=340m A=1,500㎡	第2四半期	指名競争入札	入札を行う時期の変更(第1 ⇒第2四半期)	H25.7.1	水道課	H25.7.18 入札済
17	水穴配水場配水ポンプ分解点検整備修繕工事	大谷	約4ヶ月	機械	分解点検整備 3台 (φ250×φ150× 55KW)	第2四半期	指名競争入札			水道課	H25.7.18 入札済
18	第一浄水場ポンプ井排水弁交換工事	下唐子	約5ヶ月	機械	口径 200mm 仕切弁1基	第2四半期	指名競争入札	期間の変更(4→5ヶ月)	H25.10.1	水道課	H25.9.10 入札済
19	25市道第46号線ほか1(岩殿)配水管布設替工 事	大字岩殿	約5ヶ月	土木	PEPφ100mm L=825m VPφ100mm撤去 L=500m	第3四半期	制限付き一般 競争入札	入札を行う時期の変更(第2 ⇒第3四半期)	H25.10.1	水道課	
20	25市道第2号線ほか3(大谷)配給水管布設替 工事	大字大谷	約4ヶ月	土木	PEPφ100mmL=425m HIVPφ50mmL=250m VPφ75mm撤去L=155m	第3四半期	制限付き一般 競争入札	入札を行う時期の変更(第2 ⇒第3四半期)	H25.10.1	水道課	

第1四半期(4月～6月)
第2四半期(7月～9月)
第3四半期(10月～12月)
第4四半期(1月～3月)

平成25年度 建設工事の発注見通し(10月1日公表)

整理番号	工事の名称	場所	期間	種別	概要	入札(契約)を行う時期	入札及び契約の方法	変更		所管課	備考
								変更内容	変更日		
21	25市道第13号線(東平ほか)配水管布設替工事	大字東平	約5ヶ月	土木	PEPφ100mm L=545m VPφ100mm撤去 L=545m	第3四半期	制限付き一般競争入札			水道課	中止
22	25市道第1241号線(大谷)配水管布設替工事	大字大谷	約5ヶ月	土木	PEPφ100mm L=450m VPφ100mm撤去 L=450m	第3四半期	制限付き一般競争入札			水道課	
23	25市道第3064号線ほか3(松山町二丁目)配水管布設替工事	松山町二丁目	約5ヶ月	土木	PEPφ100mm L=514m PEPφ150mm L=90m VPほかφ100mm撤去 L=514m	第3四半期	制限付き一般競争入札			水道課	
24	25市道第30号線ほか3(新郷)配給水管布設工事	大字新郷	約4ヶ月	土木	PEPφ100mm L=225m HIVPφ50mm L=250m VPφ75mm撤去 L=225m	第3四半期	制限付き一般競争入札			水道課	
25	25市道第4040号線ほか3(上唐子)配給水管布設工事	大字上唐子	約4ヶ月	土木	PEPφ100mm L=345m HIVPφ50mm L=145m VPφ75mm撤去 L=365m	第3四半期	制限付き一般競争入札			水道課	
26	25市道第43号線ほか1(下野本)配水管布設替工事	大字下野本	約4ヶ月	土木	PEPφ100mm L=300m VPφ75mm撤去 L=80m VPφ100mm撤去 L=195mm SGPφ100mm撤去 L=20m	第3四半期	制限付き一般競争入札			水道課	
27	25市道第5256号線ほか2(岩殿)配水管布設替工事	大字岩殿	約4ヶ月	土木	PEPφ100mm L=340m VPφ100mm撤去 L=340m	第3四半期	制限付き一般競争入札			水道課	
28	25市道第68号線(松葉町四丁目ほか)舗装本復旧工事	松葉町四丁目ほか	約2ヶ月	ほ装	L=390m A=2,700㎡	第3四半期	制限付き一般競争入札	入札を行う時期の変更(第2⇒第3四半期)	H25.10.1	水道課	
29											
30											

第1四半期(4月～6月)
 第2四半期(7月～9月)
 第3四半期(10月～12月)
 第4四半期(1月～3月)

平成25年度 建設工事の発注見通し(10月1日公表)

整理 番号	工事の名称	場所	期間	種別	概要	入札(契約) を行う時期	入札及び契約の 方法	変更		所管課	備考
								変更内容	変更日		
1	25東松山市立市民病院X線系統空調機更新工事	大字松山地内	約4ヶ月	管	X線系統空調機(FY-14UCV)の更新	第2四半期	指名競争入札			市民病院 管理課	H25.8.27 入札済
2	25東松山市立市民病院ナースコール設備及び電話設備更新工事	大字松山地内	約4ヶ月	通信	ナースコール設備及び電話設備の更新	第3四半期	制限付き一般競争入札	入札を行う時期の変更(第2⇒第3四半期)	H25.10.1	市民病院 管理課	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

第1四半期(4月～ 6月)
 第2四半期(7月～ 9月)
 第3四半期(10月～12月)
 第4四半期(1月～ 3月)

平成25年度 建設工事に係る設計・調査・測量業務の発注見通し(10月1日公表)

整理番号	業務の名称	場所	期間	種別	概要	入札(契約)を行う時期	入札及び契約の方法	変更		所管課	備考
								変更内容	変更日		
1	25東松山市クリーンセンター飛灰積込設備設計支援業務	大字神戸地内	約3.5ヶ月	設計	生飛灰の積込設備検討 生飛灰積込設備の設計	第1四半期	指名競争入札			生活環境課	H25.5.14 入札済
2	東松山市立各中学校普通教室エアコン設置設計業務	松葉町二丁目地内	約4ヶ月	設計	各中学校の普通教室にエアコンを設置する工事の設計を行う。	第1四半期	指名競争入札			教育総務課	H25.4.23 入札済
3	東松山市立各小学校普通教室エアコン等設置設計業務	松葉町一丁目地内	約4ヶ月	設計	各小学校の普通教室にエアコンを設置する工事の設計及び各小学校(6校)の屋上に太陽光発電設備を設置する工事の設計を行う。	第1四半期	指名競争入札			教育総務課	H25.5.10 入札済
4	東松山市立大岡小学校普通特別教室棟大規模改造設計業務	大谷地内	約8ヶ月	設計	建物内部や外部を改造する工事の設計を行う。 鉄筋コンクリート造3階建 1,902㎡	第1四半期	指名競争入札			教育総務課	H25.6.18 入札済
5	環境センター水処理設備等整備工事実施設計業務	大字古凍地内	約9か月	設計	水処理設備の更新検討・設計 生活環境影響調査	第1四半期	制限付き一般競争入札			河川下水道課	H25.5.14 入札済
6	25高坂駅東口第一地区整地造成詳細設計業務	高坂駅東口第一土地区画整理事業地内	約4ヶ月	設計	設計面積 1,300㎡	第1四半期	指名競争入札			高坂区画整理事務所	H25.4.23 入札済
7	25高坂駅東口第一地区道路詳細設計業務	高坂駅東口第一土地区画整理事業地内	約4ヶ月	設計	設計延長 135m	第1四半期	指名競争入札			高坂区画整理事務所	H25.4.23 入札済
8	25高坂駅東口第一地区駅前広場及びコミュニティ道路基本設計業務	高坂駅東口第一土地区画整理事業地内	約9ヶ月	設計	駅前広場 設計面積 4,000㎡ コミュニティ道路 設計延長 530m	第1四半期	指名競争入札			高坂区画整理事務所	H25.6.4 入札済
9	ステーションビル及びシェルター太陽光発電設備等設計・構造計算業務	東松山市箭弓町地内	約1ヵ月	設計	太陽光発電設備70kw 設置工事の設計・構造計算業務	第1四半期	制限付き一般競争入札		H25.7.1	エコタウン推進課	発注方法見直しのため 削除
10	松由市民活動センター太陽光発電設備等設計・構造計算業務	東松山市松本町地内	約1ヵ月	設計	太陽光発電設備35kW設置 工事の設計・構造計算業務	第1四半期	制限付き一般競争入札		H25.7.1	エコタウン推進課	発注方法見直しのため 削除

第1四半期(4月～ 6月)
第2四半期(7月～ 9月)
第3四半期(10月～12月)
第4四半期(1月～ 3月)

平成25年度 建設工事に係る設計・調査・測量業務の発注見通し(10月1日公表)

整理番号	業務の名称	場所	期間	種別	概要	入札(契約)を行う時期	入札及び契約の方法	変更		所管課	備考
								変更内容	変更日		
11	総合福祉エリア太陽光発電設備等設置設計・構造計算業務	東松山市大字松由地内	約1ヵ月	設計	太陽光発電設備40kW等の設計・構造計算業務	第1四半期	制限付き一般競争入札		H25.7.1	エコタウン推進課	発注方法見直しのため削除
12	25路面性状調査業務委託	市内全域	約2ヶ月	調査	調査延長L=80km	第1四半期	指名競争入札			道路維持課	H25.6.4 入札済
13	25高坂駅東口第一地区地質調査業務	高坂駅東口第一土地区画整理事業地内	約3ヶ月	調査	ボーリング調査 3箇所	第1四半期	指名競争入札			高坂区画整理事務所	H25.4.23 入札済
14	学校給食センター等 地盤調査業務	下野本地内	約2ヶ月	調査	地盤調査	第1四半期	指名競争入札		H25.7.1	教育総務課	発注方法見直しのため削除
15	材木町倉庫耐震診断業務	材木町地内	約5ヶ月	設計	材木町倉庫の耐震診断を行う。	第2四半期	指名競争入札	入札を行う時期の変更(第1⇒第2四半期)	H25.7.1	管財課	H25.7.18 入札済
16	25市道第5195号線(岩殿)改良測量設計業務	岩殿	約4ヵ月	測量設計	測量設計延長78m 幅員5.4m	第2四半期	指名競争入札	入札を行う時期の変更(第3⇒第2四半期)	H25.10.1	道路整備課	H25.8.27 入札済
17	25市道第1292号線(大谷)改良測量設計業務	大谷	約4ヵ月	測量設計	測量設計延長160m 幅員5.4m	第2四半期	指名競争入札			道路整備課	H25.9.10 入札済
18	25市道第1478号線(岡)側溝整備測量設計業務	岡	約4ヵ月	測量設計	測量設計延長150m 幅員5.0m	第2四半期	指名競争入札	入札を行う時期の変更(第3⇒第2四半期)	H25.10.1	道路整備課	H25.9.10 入札済
19	和泉町土地区画整理事業 事業計画変更業務	和泉町地内他	約10ヶ月	設計	和泉町土地区画整理事業の事業計画変更図書作成	第2四半期	指名競争入札	入札を行う時期の変更(第1⇒第2四半期)	H25.7.1	市街地整備課	中止
20	25市道第6094号線ほか1(和泉町)測量調査業務	和泉町地内	約6ヶ月	測量	測量延長 0.48km	第2四半期	指名競争入札			市街地整備課	H25.9.27 入札済

第1四半期(4月～6月)
 第2四半期(7月～9月)
 第3四半期(10月～12月)
 第4四半期(1月～3月)

平成25年度 建設工事に係る設計・調査・測量業務の発注見通し(10月1日公表)

整理 番号	業務の名称	場所	期間	種別	概要	入札(契約) を行う時期	入札及び契約の 方法	変更		所管課	備考
								変更内容	変更日		
21	25高坂駅東口第一地区6号・7号公園設計業務	高坂駅東口第一土地区画整理事業地内	約6ヶ月	設計	6号公園 設計面積 1,800㎡ 7号公園 設計面積 3,400㎡	第2四半期	指名競争入札	入札を行う時期の変更(第1 ⇒第2四半期)	H25.7.1	高坂区画整理 事務所	H25.7.30 入札済
22	25東松山市クリーンセンター飛灰積込設備工事監理業務	大字神戸地内	約5ヶ月	設計	飛灰積込設備工事 の監理業務	第3四半期	指名競争入札			生活環境課	
23	25市道第8062号線(下野本)改良測量設計業務	下野本	約4ヵ月	測量 設計	測量設計延長203m 幅員5.4m	第3四半期	指名競争入札	入札を行う時期の変更(第2 ⇒第3四半期)	H25.10.1	道路整備課	
24	25市道第47号線(葛袋)改良測量設計業務	葛袋	約4ヵ月	測量 設計	測量設計延長280m 幅員6.0m	第3四半期	指名競争入札	入札を行う時期の変更(第2 ⇒第3四半期)	H25.10.1	道路整備課	
25											
26											
27											
28											
29											
30											

第1四半期(4月～6月)
第2四半期(7月～9月)
第3四半期(10月～12月)
第4四半期(1月～3月)

平成25年度 建設工事に係る設計・調査・測量業務の発注見通し(10月1日公表)

整理 番号	業務の名称	場所	期間	種別	概要	入札(契約) を行う時期	入札及び契約の 方法	変更		所管課	備考
								変更内容	変更日		
1	25配水管布設工事設計業務(その1)	大字大谷ほか	約5ヶ月	設計	設計延長 L=5.0km	第1四半期	制限付き一般 競争入札			水道課	H25.5.23 入札済
2	25東松山市水道施設長期修繕・更新計画作成 委託業務	下唐子ほか	約5ヶ月	調査	設備診断、更新計画作成、 修繕等金額積算 対象施設9か所	第1四半期	指名競争入札	業務名称の変更	H25.7.1	水道課	H25.6.4 入札済
3	25配水管布設工事設計業務(その2)	東松山市内	約5ヶ月	設計	設計延長 L=5.0km	第3四半期	制限付き一般 競争入札			水道課	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

第1四半期(4月～ 6月)
 第2四半期(7月～ 9月)
 第3四半期(10月～12月)
 第4四半期(1月～ 3月)

平成25年度 建設工事に係る設計・調査・測量業務の発注見通し(10月1日公表)

整理 番号	業務の名称	場所	期間	種別	概要	入札(契約) を行う時期	入札及び契約の 方法	変更		所管課	備考
								変更内容	変更日		
1	25東松山市立市民病院本館改築等設計委託 業務	大字松山地内	約10ヶ 月	設計	本館の改築及び新館を改 修する工事の設計を行う。	第1四半期	制限付き一般 競争入札			市民病院 管理課	H25.6.4 入札済
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

第1四半期(4月～ 6月)
 第2四半期(7月～ 9月)
 第3四半期(10月～12月)
 第4四半期(1月～ 3月)