

案件名	場所	工期	種別	概要	発注方式	時期
温水プール空調設備更新工事	大野原地内	契約締結日から 60日間	管	空調設備を新規の物に交換する工事	指名競争	Apr-14
下吉田203号線道路舗装工事	下吉田地内	契約締結日から 90日間	ほ装	L=140m W=3.6m	指名競争	Apr-14
秩父市役所本庁舎及び秩父宮記念市民会館建設工事	熊木町地内	契約締結日から 600日間	建築	市役所本庁舎等建設工事一式	一般競争（標準型）	Apr-14
荒川幹線2号線道路改築工事	荒川上田野地内	契約締結日から 150日間	土木	道路改築工事 L=248m	一般競争（ダイレクト）	Apr-14
吉田小学校校舎大規模改造工事	吉田小学校	契約締結日から 210日間	建築	校舎を大規模改造する工事一式	一般競争（標準型）	Apr-14
大田小学校体育館改築工事	大田小学校	契約締結日から 240日間	建築	体育館を改築する工事一式	一般競争（標準型）	Apr-14
吉田中学校野球バックネット改修他工事	吉田中学校	契約締結日から 60日間	とび・土工	野球バックネットの改修および防球ネットの設置工事一式	指名競争	Apr-14
高篠中学校受水槽改修工事	高篠中学校	契約締結日から 90日間	管	受水槽を改修する工事一式	指名競争	Apr-14
大滝幹線17号線落石防護網工事	中津川地内	契約締結日から 90日間	土木	L=12m W=5.0m 落石防護網	指名競争	Apr-14
プールサイド床面補修工事	スポーツの森地内	契約締結日から 60日間	塗装	床面塗装 3000㎡	指名競争	Apr-14
久那小学校更衣室屋根他改修工事	久那小学校	契約締結日から 90日間	建築	プール更衣室屋根や内部建具の改修工事一式	指名競争	Apr-14
尾田蒔小学校ブランコ設置工事	尾田蒔小学校	契約締結日から 90日間	とび・土工	ブランコの新規設置工事一式	指名競争	Apr-14
下吉田143号線道路側溝整備工事	下吉田地内	契約締結日から 90日間	土木	L=37m W=3.0m	指名競争	Apr-14
吉田幹線112号線道路舗装工事	下吉田地内	契約締結日から 90日間	ほ装	L=450m W=5.0m	一般競争（ダイレクト）	Apr-14
市営馬場建設工事	大宮地内	契約締結日から 240日間	建築	市営馬場移転工事	一般競争（ダイレクト）	Apr-14
（仮称）大中橋架設工事（下部工・橋台）に伴う配水管布設替工事	大滝地内		土木	国道側φ150配水用ポリエチレン管L=35m φ100配水用ポリエチレン管L=30m 市道側φ150配水用ポリエチレン管L=50m	随意契約	May-14
秩父第二中学校外トイレ改修工事	秩父第二中学校	契約締結日から 120日間	建築	外トイレの改修工事一式	指名競争	May-14

高篠小学校投てき板補修工事	高篠小学校	契約締結日から 60日間	建築	投てき板の補修工事一式	指名競争	May-14
花の木小学校校庭外周ブロック塀 改修工事	花の木小学校	契約締結日から 120日間	とび・土 工	校庭外周ブロック積のうち、東側の一部の改修 工事一式	指名競争	May-14
県営森林管理道大血川線送水管布 設替工事	大滝地内	契約締結日から 120日間	土木	φ150配水用ポリエチレン管 L=150m	指名競争	May-14
橋立浄水場仮設受電設備設置工事	荒川久那 地内	契約締結日から 150日間	電気	仮設受電設備設置工一式	一般競争（ダイ レクト）	May-14
大滝幹線4号線落石防護網工事	大滝地内	契約締結日から 120日間	土木	L=114m W=5.0m 落石防護網	一般競争（ダイ レクト）	May-14
吉田幹線2号線道路舗装工事	下吉田地 内	契約締結日から 90日間	ほ装	L=520m W=7.0m	一般競争（ダイ レクト）	May-14
吉田石間2号線落石防護柵設置工 事	吉田石間 地内	契約締結日から 120日間	とび・土 工	落石防護柵 38m	指名競争	May-14
流水プールろ過器整備工事	スポーツ の森地内	契約締結日から 60日間	管	ろ過器整備 2基	随意契約	May-14
影森119号線雨水排水工事	下影森	契約締結日から 120日間	土木	L=160m	指名競争	May-14
永田保育所1Fホール冷暖房設備 設置工事	永田町地 内	契約締結日から 60日間	管	冷暖房設備（エアコン）設置一式	指名競争	May-14
別所43号線道路側溝工事	別所	契約締結日から 90日間	土木	L=100m	指名競争	May-14
大田566号線道路側溝工事	太田	契約締結日から 150日間	土木	L=200m	一般競争（ダイ レクト）	May-14
秩父市下水道センター場内整備工 事	金室地内	契約締結日から 90日間	ほ装	下水道センター内舗装・排水施設工事一式	指名競争	Jun-14
中央463号線道路改築工事	近戸	契約締結日から 90日間	土木	L=127m W=1.5m	指名競争	Jun-14
別所71号線道路改築工事	別所	契約締結日から 180日間	土木	L=74m W=5.0m	一般競争（ダイ レクト）	Jun-14
尾田蒔413・415号線道路改 築工事	田村	契約締結日から 90日間	土木	L=82m W=4.0m	指名競争	Jun-14
幹線4号線道路側溝工事	大宮	契約締結日から 120日間	土木	L=285m	指名競争	Jun-14
大田432・433号線道路側溝 工事	伊古田	契約締結日から 90日間	土木	L=92m	指名競争	Jun-14

大畑北住宅ガス給湯器改修工事	大畑町地内	契約締結日から60日間	管	市営住宅ガス給湯器改修10戸	指名競争	Jun-14
吉田幹線114号線道路舗装工事	吉田石間地内	契約締結日から90日間	ほ装	L=150m W=4.0m	指名競争	Jun-14
尾田蒔389号線配水管布設工事	蒔田地内	契約締結日から150日間	土木	φ75PE L=170m	指名競争	Jun-14
幹線1号線配水管布設替工事	中村町地内	契約締結日から150日間	土木	φ100PE L=200m	一般競争(ダイレクト)	Jun-14
尾田蒔472号線配水管布設替工事	蒔田地内	契約締結日から150日間	土木	φ100PE L=110m	指名競争	Jun-14
別所取水場自家発電設備更新工事	別所地内	契約締結日から240日間	電気	自家発電機更新一式	一般競争(ダイレクト)	Jun-14
別所浄水場記録計更新工事	別所地内	契約締結日から60日間	電気通信	記録計更新一式	指名競争	Jun-14
高篠浄水場残塩計更新工事	定峰地内	契約締結日から90日間	管	浄水残塩計更新一式	指名競争	Jun-14
南浄水場原水濁度計・浄水残塩計更新工事	浦山地内	契約締結日から90日間	管	原水濁度計・浄水残塩計更新一式	指名競争	Jun-14
宮戸・中島地内送配水管布設替工事	上吉田地内	契約締結日から270日間	土木	L=369m φ200~50mm DIP-NS管 他	一般競争(ダイレクト)	Jun-14
花の木小学校正門他改修工事	花の木小学校	契約締結日から90日間	とび・土工	正門及び南門の改修工事一式	指名競争	Jun-14
別所浄水場急速ろ過設備更新工事	別所地内	契約締結日から240日間	機械器具設置	急速ろ過池表洗装置 電磁弁箱 真空タンクコントロールユニット更新一式	一般競争(ダイレクト)	Jun-14
大滝三峰浄水場・導入増圧ポンプ場避雷器新設工事	三峰地内	契約締結日から120日間	電気	避雷器新設(浄水場 導入増圧ポンプ場4箇所)	指名競争	Jun-14
荒川幹線2号線配水管布設替工事	荒川上田野地内		土木	φ200配水用ポリエチレン管L=253m φ100配水用ポリエチレン管L=8m消火栓移設2基	一般競争(ダイレクト)	Jun-14
旧武甲荘解体工事	大宮地内	契約締結日から120日間	とび・土工	旧武甲荘他付属棟解体工事一式	一般競争(ダイレクト)	Jun-14
下水道管渠築造工事1工区	大野原地内	契約締結日から150日間	土木	管渠延長115m リブ φ200mm VU φ150mm	一般競争(ダイレクト)	Jun-14
下水道管渠築造工事2工区	大野原地内	契約締結日から180日間	土木	管渠延長315m リブ φ200mm VU φ150mm	一般競争(ダイレクト)	Jun-14

下水道管渠築造工事 3 工区	大野原地内	契約締結日から 150日間	土木	管渠延長200m リブ φ200mm	一般競争 (ダイ レクト)	Jun-14
下水道管渠築造工事ロ工区	大野原地内	契約締結日から 120日間	土木	管渠延長170m リブ φ200mm VU φ150mm	一般競争 (ダイ レクト)	Jun-14
下水道管渠築造工事ハ工区	大野原地内	契約締結日から 120日間	土木	管渠延長85m リブ φ200mm VU φ150mm	指名競争	Jun-14
幹線 6 7 号線道路改築工事	栃谷	契約締結日から 150日間	土木	L=195.4m W=5.0m 電柱移設6本	一般競争 (ダイ レクト)	Jun-14
南小学校放送設備改修工事	南小学校	契約締結日から 90日間	電気	放送設備の改修工事一式	指名競争	Jul-14
原谷小学校職員駐車場出入口舗装 工事	原谷小学 校	契約締結日から 90日間	ほ装	職員駐車場出入口の舗装工事一式	指名競争	Jul-14
荒川西小学校トイレ改修工事	荒川西小 学校	契約締結日から 90日間	建築	老朽化した1階トイレの改修工事一式	指名競争	Jul-14
尾田蒔中学校教室出入り口扉改修 工事	尾田蒔中 学校	契約締結日から 60日間	建築	普通教室出入口扉の改修工事一式	指名競争	Jul-14
高篠中学校昇降口床タイル張替工 事	高篠中学 校	契約締結日から 60日間	建築	生徒昇降口床タイルの改修工事一式	指名競争	Jul-14
高篠中学校教室出入り口扉改修工 事	高篠中学 校	契約締結日から 60日間	建築	普通教室出入口扉の改修工事一式	指名競争	Jul-14
大田中学校昇降口扉改修工事	大田中学 校	契約締結日から 60日間	建築	昇降口扉の改修工事一式	指名競争	Jul-14
下水道管渠築造工事ニ工区	大野原地内	契約締結日から 90日間	土木	管渠延長90m リブ φ250mm	指名競争	Jul-14
旧セメント跡地進入路道路新設工 事	大宮	契約締結日から 180日間	土木	L=240m W=16.0m (両歩3.0m)	一般競争 (ダイ レクト)	Jul-14
幹線 6 6 号線道路改築工事	定峰	契約締結日から 90日間	土木	L=25m W=5.0m	指名競争	Jul-14
中央 3 3 号線道路改築工事	滝の上	契約締結日から 120日間	土木	L=100m W=5.5m	指名競争	Jul-14
原谷 3 0 7 号線道路舗装工事	黒谷	契約締結日から 90日間	ほ装	L=124m W=2.5m	指名競争	Jul-14
森林管理道定峰線道路舗装工事	定峰	契約締結日から 90日間	ほ装	L=275m W=4.0m	指名競争	Jul-14
升器等保管倉庫解体工事	上吉田地 内	契約締結日から 90日間	とび・土 工	升器等保管倉庫解体	一般競争 (ダイ レクト)	Jul-14

下吉田129号線道路舗装工事	下吉田地内	契約締結日から90日間	ほ装	L=250m W=4.0m	指名競争	Jul-14
吉田幹線10号線道路舗装工事	上吉田地内	契約締結日から90日間	ほ装	L=250m W=7.0m	指名競争	Jul-14
西沢水路整備工事	下吉田地内	契約締結日から120日間	土木	L=57m	指名競争	Jul-14
森林管理道石神沢線開設工事(石間工区)	吉田石間地内	契約締結日から240日間	土木	L=180m W=4.0m	一般競争(ダイレクト)	Jul-14
森林管理道石神沢線開設工事(上武工区)	吉田石間地内	契約締結日から240日間	土木	L=140m W=4.0m	一般競争(ダイレクト)	Jul-14
森林管理道大滝原線改良工事	大滝地内	契約締結日から150日間	土木	法面保護工(簡易法枠800m2、よう壁工)	一般競争(ダイレクト)	Jul-14
三峰公園遊歩道改修工事	三峰地内	契約締結日から90日間	土木	L=100m 舗装工	指名競争	Jul-14
滝沢園地転落防止柵設置工事	大滝地内	契約締結日から90日間	土木	L=130m 転落防止柵	指名競争	Jul-14
大滝温泉源泉ポンプ交換工事	大滝地内	契約締結日から120日間	管	源泉揚湯ポンプ交換・井戸孔内洗浄・温泉成分分析	一般競争(ダイレクト)	Jul-14
大滝温泉加温設備改修工事	大滝地内	契約締結日から90日間	管	熱交換機器交換	一般競争(ダイレクト)	Jul-14
荒川上田野37号線道路舗装工事	荒川上田野地内	契約締結日から90日間	ほ装	舗装工事 L=180m	指名競争	Jul-14
原谷213号線配水管布設工事	大野原地内	契約締結日から120日間	土木	φ75PE L=70m	随意契約	Jul-14
国道140号配水管布設替工事	大野原地内	契約締結日から120日間	土木	φ75PE L=50m	随意契約	Jul-14
原谷33号線配水管布設替工事	大野原地内	契約締結日から150日間	土木	φ100PE L=180m	随意契約	Jul-14
下吉田303号線配水管布設替工事	下吉田地内	契約締結日から240日間	土木	L=400m φ200mm DIP-NS管	一般競争(ダイレクト)	Jul-14
西沢排水路整備工事に伴う配水管布設替工事	吉田阿熊地内	契約締結日から120日間	土木	L=35m φ75mm HPPE管	随意契約	Jul-14
西小学校フェンス支柱塗装替工事	西小学校	契約締結日から90日間	塗装	外周フェンス支柱の塗装替工事一式	指名競争	Jul-14
中央246号線道路舗装工事	金室	契約締結日から120日間	ほ装	L=120m W=3.5m	指名競争	Aug-14

巢掛ポンプ室計装設備更新工事	上吉田地内	契約締結日から 210日間	電気通信	計装設備更新 一式	一般競争（ダイ レクト）	Aug-14
大野原地内配水管布設替工事	大野原地内	契約締結日から 120日間	土木	φ 75PE L=120m	随意契約	Aug-14
森林管理道三峰線改良工事	三峰地内	契約締結日から 120日間	土木	L=120m W=3.6m 舗装打換工、L型擁壁工	指名競争	Aug-14
森林管理道女形線舗装工事	上吉田地内	契約締結日から 120日間	ほ装	L=150m W=4.0m	指名競争	Aug-14
下戸ヶ沢水路整備工事	下吉田地内	契約締結日から 120日間	土木	L=50m	指名競争	Aug-14
西沢水路整備工事	吉田阿熊地内	契約締結日から 120日間	土木	L=50m	指名競争	Aug-14
老朽市営住宅住宅解体撤去工事	市内	契約締結日から 60日間	とび・土 工	市営住宅解体9戸	指名競争	Aug-14
芝桜の丘土壌改良工事	大宮地内	契約締結日から 90日間	造園	土壌改良 2300㎡ 防草シート 1000㎡	指名競争	Aug-14
中央76号線道路側溝工事	下宮地町	契約締結日から 90日間	土木	L=80m	指名競争	Aug-14
幹線69号線道路側溝工事	熊木町	契約締結日から 90日間	土木	L=110m	指名競争	Aug-14
別所90号線道路舗装工事	別所	契約締結日から 120日間	ほ装	L=177m W=7.0m	一般競争（ダイ レクト）	Aug-14
大滝東部簡易水道残塩計更新工事	大滝地内	契約締結日から 120日間	機械器具 設置	残塩計 2基	指名競争	Aug-14
中央26号線道路舗装工事	大畑	契約締結日から 90日間	ほ装	L=46m W=4.0m	指名競争	Aug-14
中央79号線道路改築工事	下宮地町	契約締結日から 180日間	土木	L=300m W=9.0m（片歩2.0m） 電柱移設6本	一般競争（ダイ レクト）	Aug-14
ゾーン30安全対策工事	上町	契約締結日から 90日間	土木	路面標示	指名競争	Aug-14
吉田阿熊白岩沢治山工事	吉田阿熊地内	契約締結日から 90日間	土木	白岩沢山村生活安全対策工事一式	指名競争	Aug-14
下吉田赤柴治山工事	下吉田地内	契約締結日から 90日間	土木	赤柴山村生活安全対策工事一式	指名競争	Aug-14
浦山茶平治山工事	浦山地内	契約締結日から 90日間	土木	茶平山村生活安全対策工事一式	指名競争	Aug-14

大滝南部簡易水道第5配水池ほか 水位調整弁更新工事	大滝地内	契約締結日から 120日間	水道施設	フロート弁φ75 2基 φ100 1基	指名競争	Aug-14
大田小学校プール改築工事	大田小学校	契約締結日から 180日間	建築	プールを改築する工事一式	一般競争(標準型)	Aug-14
下水道管渠築造工事12工区	下影森地内	契約締結日から 90日間	土木	管渠延長60m リブ φ200mm	指名競争	Sep-14
影森小学校プール塗装改修工事	影森小学校	契約締結日から 120日間	塗装	プール及び付帯施設の塗装改修工事一式	指名競争	Sep-14
道路照明灯設置工事	市内	契約締結日から 90日間	電気	8箇所	指名競争	Sep-14
寺尾武ノ鼻排水路改修工事	寺尾	契約締結日から 150日間	土木	L=30m	指名競争	Sep-14
森林管理道漆木白岩線改良工事	吉田阿熊地内	契約締結日から 90日間	とび・土工	法面工300m ²	指名競争	Sep-14
中央630号線道路舗装工事	中村	契約締結日から 90日間	ほ装	L=85m W=4.5m	指名競争	Sep-14
県道石間下吉田線矢畑地内配水管 布設替工事	下吉田地内	契約締結日から 180日間	土木	L=150m φ150mm DIP-NS管	随意契約	Sep-14
尾田蒔97号線道路舗装工事	寺尾	契約締結日から 90日間	ほ装	L=90m W=2.0~4.0m	指名競争	Sep-14
高篠37号線道路舗装工事	下山田	契約締結日から 90日間	ほ装	L=75m W=4.0m	指名競争	Sep-14
下水道管渠築造工事10工区	下影森地内	契約締結日から 120日間	土木	管渠延長80m リブ φ200mm	指名競争	Sep-14
下水道管渠築造工事9工区	大野原地内	契約締結日から 90日間	土木	管渠延長35m リブ φ200mm	指名競争	Sep-14
下水道管渠築造工事8工区	下宮地町地内	契約締結日から 120日間	土木	管渠延長100m リブ φ250mm	指名競争	Sep-14
下水道管渠築造工事7工区	阿保町地内	契約締結日から 120日間	土木	管渠延長210m リブ φ250mm	一般競争(ダイレクト)	Sep-14
下水道管渠築造工事6工区	大野原地内	契約締結日から 120日間	土木	管渠延長34m リブ φ200mm MP 圧送管 φ75mm	一般競争(ダイレクト)	Sep-14
下水道管渠築造工事5工区	大野原地内	契約締結日から 150日間	土木	管渠延長120m リブ φ200mm MP 圧送管 φ75mm	一般競争(ダイレクト)	Sep-14
下水道管渠築造工事4工区	大野原地内	契約締結日から 150日間	土木	管渠延長320m リブ φ200mm	一般競争(ダイレクト)	Sep-14

防護柵設置工事	市内	契約締結日から 90日間	土木	L=200m	指名競争	Sep-14
道路標示工事	市内	契約締結日から 90日間	塗装	2箇所	指名競争	Sep-14
原谷174号線道路側溝工事	大野原	契約締結日から 60日間	土木	L=60m	指名競争	Sep-14
秩父市役所本庁舎及び秩父宮記念 市民会館地中熱利用設備設置工事	熊木町地 内	契約締結日から 480日間	管	地中熱利用設備設置一式	一般競争（ダイ レクト）	Sep-14
防火水槽構造工事（蒔田地内）	蒔田地内	契約締結日から 60日間	土木	40㎡級耐震性防火水槽1基新設	指名競争	Sep-14
防火水槽構造工事（品沢地内）	品沢地内	契約締結日から 60日間	土木	40㎡級耐震性防火水槽1基新設	指名競争	Sep-14
防火水槽構造工事（久那地内）	久那地内	契約締結日から 60日間	土木	4㎡級耐震性防火水槽1基新設	指名競争	Sep-14
防火水槽構造工事（下吉田地内）	下吉田地 内	契約締結日から 60日間	土木	40㎡級耐震性防火水槽1基解体・新設	指名競争	Sep-14
消防団詰所（1-4-5）新築工 事	下影森地 内	契約締結日から 180日間	建築	木造2階建て（1階車庫、2階詰所）の新築・ 旧詰所解体	一般競争（ダイ レクト）	Sep-14
本館及び南館屋上防水工事	桜木地内	契約締結日から 60日間	防水	屋上防水工事	一般競争（ダイ レクト）	Sep-14
鉛給水管布設替工事	熊木町地 内	契約締結日から 150日間	土木	給水管布設替 38件	指名競争	Sep-14
荒川中学校プール配管改修工事	荒川中学 校	契約締結日から 120日間	管	プールの配管改修工事一式	指名競争	Sep-14
荒川中学校プール改修工事	荒川中学 校	契約締結日から 120日間	建築	プール槽内部におけるFRPの接合部分の改修 工事一式	指名競争	Sep-14
道路反射鏡設置工事	市内	契約締結日から 90日間	とび・土 工	12箇所	指名競争	Sep-14
下水道管渠築造工事イ工区	大野原地 内	契約締結日から 120日間	土木	管渠延長150m リブφ200mm MP 圧送管φ 75mm	一般競争（ダイ レクト）	Oct-14
蒔田地内国道299号配水管布設替 工事	蒔田地内	契約締結日から 180日間	土木	φ100PE L=230m	随意契約	Oct-14
高篠27号線配水管布設替工事	山田地内	契約締結日から 120日間	土木	φ50PE L=80m	随意契約	Oct-14
中央265号線配水管布設工事	金室町地 内	契約締結日から 180日間	土木	φ75PE L=260m	随意契約	Oct-14

PAS及び高圧ケーブル取替工事	桜木地内	契約締結日から 60日間	電気	PAS及び高圧ケーブル取替	指名競争	Oct-14
荒川贄川38号線道路改築工事	荒川贄川 地内	契約締結日から 120日間	土木	道路改築工事 L=64m	指名競争	Oct-14
寺尾細木間田排水路改修工事	寺尾	契約締結日から 90日間	土木	L=273m	指名競争	Oct-14
栃谷山根排水路改修工事	栃谷	契約締結日から 90日間	土木	L=60m	指名競争	Oct-14
篠葉沢川改修工事	堀切	契約締結日から 90日間	土木	L=50m	指名競争	Oct-14
永田住宅台所改修工事	永田町地 内	契約締結日から 90日間	建築	市営住宅台所改修20戸	指名競争	Oct-14
道の駅龍勢会館施設整備工事	吉田久長 地内	契約締結日から 150日間	建築	倉庫1棟新設、施設改修1式、解体1式	指名競争	Oct-14
森林管理道大達原線開設工事	大滝地内	契約締結日から 150日間	土木	L=90m W=4.0m 補強土壁工、ブロック積	一般競争（ダイ レクト）	Oct-14
国道299号配水管布設替工事	桜木町地 内	契約締結日から 210日間	土木	φ100PE L=230m ・ φ150PE L=100m	随意契約	Oct-14
下水道管渠築造工事 1 1 工区	山田地内	契約締結日から 120日間	土木	管渠延長140m リブ φ200mm MP 圧送管 φ 75mm	一般競争（ダイ レクト）	Oct-14
荒川日野皆谷原排水路改修工事	荒川日野 地内	契約締結日から 120日間	土木	U型水路 L=120m	指名競争	Nov-14
荒川小野原9号線道路改築工事	荒川小野 原地内	契約締結日から 120日間	土木	道路改築工事 L=145m	一般競争（ダイ レクト）	Nov-14
幹線67号線道路舗装工事	栃谷	契約締結日から 90日間	ほ装	L=351m W=5.0m	指名競争	Nov-14
秩父市公共下水道管渠浸入水防止 工事	市内	契約締結日から 90日間	土木	管路内部の浸入水防止工事	一般競争（ダイ レクト）	Dec-14
厨房内床改修工事	桜木地内	契約締結日から 60日間	内装仕上	厨房内床改修	指名競争	Jan-15