

平成27年度 工事発注予定表

	担当課 ()は執行課	工 事 の 名 称	場 所	期 間	種 別	概 要	入札及び契約の方法	入札時期
1	消防防災課	防災倉庫建設工事	江面・吉羽	7月～12月	建築	防災倉庫建設	指名競争入札	7月
2	保育課 (営繕課)	中央保育園改修工事	久喜中央1丁目	7月～2月	建築	保育園の改修工事	一般競争入札	7月
3	保育課 (営繕課)	栗橋小学校放課後児童クラブ建築工事	栗橋中央2丁目	7月～2月	建築	放課後児童クラブの建築工事	一般競争入札	7月
4	保育課 (営繕課)	栗橋西小学校放課後児童クラブ建築工事	佐間	7月～2月	建築	放課後児童クラブの建築工事	指名競争入札	7月
5	道路河川課	市道久喜4223号線道路改修工事	久喜中央1丁目	7月～12月	土木	延長L=100m、幅員W=5m、 舗装工500㎡、構造物補修工一式	指名競争入札	6月
6	道路河川課	市道久喜216号線道路舗装修繕工事	北青柳	10月～12月	土木	延長L=300m、幅員W=6m 舗装工1,800㎡	指名競争入札	9月
7	道路河川課	道路照明灯修繕工事	市内全域	10月～2月	電気	照明灯修繕13基	指名競争入札	9月
8	道路河川課	平成27年度前期道路補修単価契約	久喜地区	5月～9月	土木	舗装補修	指名競争入札	4月
9	道路河川課	平成27年度後期道路補修単価契約	久喜地区	11月～3月	土木	舗装補修	指名競争入札	10月
10	道路河川課	市道久喜7063号線道路改良工事	青毛	10月～2月	土木	延長L=125m、幅員W=6m、舗装・土留	一般競争入札	9月
11	道路河川課	市道久喜5294号線道路改良工事	南2丁目	5月～7月	土木	延長L=120m、幅員W=4m、舗装・側溝	指名競争入札	4月
12	道路河川課	橋りょう長寿命化修繕工事	久喜地区	10月～2月	土木	5橋（舗装・塗装・伸縮・補修）	指名競争入札	9月
13	道路河川課	西堀・北中曽根線道路改良工事	北中曽根	10月～2月	土木	延長L=294m、幅員W=13m、舗装・改良	一般競争入札	9月
14	都市整備課	久喜東停車場線道路改良工事	吉羽	8月～3月	土木	延長L=280m、 函渠布設工、土工一式	一般競争入札	7月
15	都市整備課	液状化対策工事	南栗橋	8月～3月	土木	延長L=13,095m 排水管布設工、土工一式	一般競争入札	7月
16	都市整備課	市民プールロックスライダー出水ピット補修工事	江面	5月～7月	管	出水ピット交換一式	指名競争入札	5月
17	都市整備課	(仮称) 菖蒲運動公園整備工事	菖蒲町菖蒲	10月～3月	土木	造成工、駐車場整備工、 多目的広場整備工事、土工一式	一般競争入札	9月
18	都市整備課	清久公園プレハブ設置工事	清久町	4月～7月	建築	プレハブ新築工事一式	指名競争入札	4月
19	都市整備課	総合運動公園第1体育館太陽光発電設備改修工事	江面	8月～10月	電気	太陽光発電設備工一式	指名競争入札	8月
20	都市整備課	総合運動公園多目的広場防球ネット改修工事	江面	12月～3月	土木	防球ネット設置工一式	指名競争入札	12月
21	菖蒲総合支所 総務管理課 (営繕課)	旧寺田ポンプ場解体工事	菖蒲町菖蒲	8月～11月	とび・土工	建物解体 本棟延面積147.99㎡、 倉庫棟 延面積39.64㎡、 整地工事 面積57.03㎡	一般競争入札	7月
22	菖蒲総合支所 環境経済課	(仮称) 塚田地区用水路整備工事	菖蒲町菖蒲	11月～3月	土木	延長L=140m、B1,000×H600、 柵渠工、土木、水路付帯工	指名競争入札	11月

平成27年度 工事発注予定表

	担当課 ()は執行課	工事の名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	入札時期
23	菖蒲総合支所建設課	ゾーン30路面標示設置工事	菖蒲町新堀	10月～ 1月	土木	対象面積7.8ha、路面標示一式	指名競争入札	10月
24	菖蒲総合支所建設課	上栢間地内水路補修工事	菖蒲町上栢間	10月～ 1月	土木	延長L=92m コンクリート柵渠900×900	指名競争入札	9月
25	菖蒲総合支所建設課	三箇地内排水路整備工事	菖蒲町三箇	10月～ 1月	土木	延長L=160m コンクリート水路600×600	指名競争入札	9月
26	菖蒲総合支所建設課	市道菖蒲60号線舗装修繕工事	菖蒲町三箇	7月～ 9月	舗装	延長L=500m、幅員W=5m 舗装工2,500㎡	指名競争入札	6月
27	菖蒲総合支所建設課	市道菖蒲6号線舗装修繕工事	菖蒲町三箇	7月～ 9月	舗装	延長L=200m、幅員W=3.5m 舗装工700㎡	指名競争入札	6月
28	菖蒲総合支所建設課	市道菖蒲7号線舗装修繕工事	菖蒲町三箇	7月～ 9月	舗装	延長L=100m、幅員W=7m 舗装工700㎡	指名競争入札	6月
29	菖蒲総合支所建設課	市道菖蒲17号線道路改良工事	菖蒲町新堀	9月～ 2月	土木	延長L=110m、水路工115m	一般競争入札	8月
30	菖蒲総合支所建設課	市道菖蒲2719号線外道路改良工事	菖蒲町柴山枝郷	9月～ 1月	土木	延長L=112m、幅員W=5.2m 側溝工224m、路盤工474㎡	指名競争入札	8月
31	菖蒲総合支所建設課	川妻橋橋りょう架替工事(上部工)	菖蒲町菖蒲	5月～ 2月	土木	上部工、橋長L=27.3m 幅員W=14.8m	一般競争入札	5月
32	菖蒲総合支所建設課	西堀・北中曽根線道路改良工事(塚田地区)	菖蒲町菖蒲	6月～ 2月	土木	施工延長L=360m、幅員W=14m 舗装、改良	一般競争入札	5月
33	菖蒲総合支所建設課	橋りょう長寿命化修繕工事	菖蒲地区	10月～ 2月	土木	8橋(舗装・塗装・伸縮・補修)	指名競争入札	9月
34	菖蒲総合支所建設課	森下テニスコート改修工事	菖蒲町下栢間	9月～ 10月	土木	人工芝張替え 1,500㎡	指名競争入札	8月
35	栗橋総合支所総務管理課	栗橋総合支所庁舎外部等改修工事	間鎌	10月～ 2月	建築	外壁ひび割れ補修 内壁(CB部)張り替え等	指名競争入札	9月
36	栗橋総合支所建設課	市道栗橋455号線道路改良工事	北広島	10月～ 3月	土木	道路改良L=280m	一般競争入札	9月
37	栗橋総合支所建設課	市道栗橋421号線舗装修繕工事	間鎌	8月～ 9月	土木	舗装修繕L=300m	指名競争入札	7月
38	栗橋総合支所建設課	市道栗橋45号線道路修繕工事	栗橋中央1丁目	10月～ 12月	土木	側溝蓋架掛L=70m	指名競争入札	9月
39	栗橋総合支所建設課	太平橋路面舗装修繕工事	小右衛門	10月～ 3月	土木	舗装修繕L=76.5m	指名競争入札	9月
40	栗橋総合支所建設課	小排水路15号改修工事	松永・間鎌	10月～ 3月	土木	水路改修L=180m	指名競争入札	9月
41	鷺宮総合支所市民課(営繕課)	鷺宮東コミュニティセンター耐震補強及び改修工事	桜田3丁目	7月～ 12月	建築	耐震補強及び改修工事	一般競争入札	5月
42	鷺宮総合支所市民課	鷺宮西コミュニティセンター駐車場拡張工事	中妻	8月～ 9月	土木	拡張面積1,163.14㎡ 路盤工、区画線工、土工一式	指名競争入札	7月
43	鷺宮総合支所建設課	市道鷺宮756号線道路補修工事	外野	9月～ 3月	土木	道路補修L=50m	指名競争入札	8月
44	鷺宮総合支所建設課	市道鷺宮1号線道路修繕工事	鷺宮	6月～ 8月	土木	道路補修L=280m	指名競争入札	5月

平成27年度 工事発注予定表

	担当課 ()は執行課	工事の名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	入札時期
45	鷺宮総合支所建設課	市道鷺宮152号線待避所設置工事	西大輪	10月～3月	土木	待避所設置3箇所	指名競争入札	9月
46	鷺宮総合支所建設課	市道鷺宮18号線歩道整備工事	上内	9月～3月	土木	簡易土留工L=688m	指名競争入札	8月
47	鷺宮総合支所建設課	市道鷺宮18号線交差点改良工事	上内	9月～3月	土木	道路築造L=70m	一般競争入札	8月
48	鷺宮総合支所建設課	東鷺宮駅西口停車場線延伸道路築造工事	西大輪	10月～3月	土木	道路築造	一般競争入札	9月
49	鷺宮総合支所建設課	橋りょう長寿命化修繕工事	鷺宮地区	10月～3月	土木	3橋(舗装、塗装、伸縮、補修)	指名競争入札	9月
50	水道施設課	吉羽・本町浄水場中央監視設備及び配水ポンプ設備更新工事	吉羽3丁目・久喜北2丁目	5月～3月	電気 水道施設	中央監視設備(監視操作卓、遠方監視装置等)更新一式	一般競争入札	5月
51	水道施設課	吉羽浄水場次亜生成装置更新工事	吉羽3丁目	7月～12月	水道施設	次亜生成装置(注入ポンプ、自動軟水装置等)更新一式	指名競争入札	7月
52	水道施設課	森下浄水場県水受水流量計更新工事	菖蒲町下栢間	4月～10月	水道施設	県水受水流量計更新	指名競争入札	4月
53	水道施設課	佐間浄水場配水ポンプ設備更新工事	佐間	5月～3月	電気 水道施設	配水ポンプ設備(制御盤、ポンプ等)更新一式	一般競争入札	5月
54	水道施設課	八甫浄水場中央監視設備及び配水ポンプ設備更新工事	八甫3丁目	8月～12月 H28.12月	電気 水道施設	中央監視設備(監視操作卓、コントローラ盤等)更新一式 配水ポンプ設備(制御盤)更新一式 他	一般競争入札	8月
55	水道施設課	本町浄水場配水池排泥弁修繕工事	久喜北2丁目	10月～2月	水道施設	PCタンク排泥弁修繕	指名競争入札	10月
56	水道施設課	鷺宮浄水場無停電電源装置蓄電池交換工事	鷺宮	8月～12月	電気	制御弁式鉛据置蓄電池54個 充電器盤・CVCF盤部品交換	指名競争入札	8月
57	水道施設課	市道久喜7286号線他(けやき通り西側)配水管布設替工事	青葉4丁目	5月～8月	管	DIPφ100 L=110m、 HIVPφ75 L=180m	指名競争入札	5月
58	水道施設課	市道久喜13号線(けやき通り)配水管布設替工事	青葉4丁目	5月～8月	管	DIPφ150 L=220m、 DIPφ75 L=20m	指名競争入札	5月
59	水道施設課	市道久喜7225号線他(ひのえ第一児童公園脇)配水管布設替工事	栗原4丁目	8月～11月	管	DIPφ100 L=170m、 HIVPφ75 L=225m	指名競争入札	8月
60	水道施設課	市道久喜7222号線他(栗原記念会館東側)配水管布設替工事	栗原4丁目	8月～11月	管	HIVPφ75 L=425m	指名競争入札	8月
61	水道施設課	市道久喜7200号線(栗原はなみずき通り)配水管布設替工事	栗原1・4丁目	8月～11月	管	DIPφ100 L=450m、 DIPφ75 L=50m	一般競争入札	8月
62	水道施設課	市道久喜2488号線他(久喜総合病院東側)配水管布設替工事	上町	8月～11月	管	HIVPφ75 L=450m、 HIVPφ50 L=50m	指名競争入札	8月
63	水道施設課	市道久喜2226号線(上早見なかよし広場東側)配水管布設替工事	上早見・上町	8月～11月	管	HIVPφ75 L=285m	指名競争入札	8月
64	水道施設課	市道久喜222号線他(香最寺東側)配水管布設替工事	上清久	8月～11月	管	HIVPφ75 L=70m、 HIVPφ50 L=325m	指名競争入札	8月
65	水道施設課	市道久喜7058号線他(野久喜大橋北側)配水管布設替工事	野久喜・古久喜	9月～12月	管	DIPφ100 L=110m、 DIPφ75 L=20m	指名競争入札	9月

平成27年度 工事発注予定表

	担当課 ()は執行課	工事の名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	入札時期
66	水道施設課	市道久喜5114号線他(久喜みなみ幼稚園南側)配水管布設替工事	下早見	9月～12月	管	H I V P φ75 L=150m	指名競争入札	9月
67	水道施設課	市道久喜11号線(久喜工業高校東側)配水管布設替工事	野久喜・古久喜	9月～12月	管	D I P φ100・φ75 L=160m	指名競争入札	9月
68	水道施設課	市道菖蒲1332号線他(菖蒲神社南側)配水管布設替工事	菖蒲町菖蒲	9月～2月	管	D I P φ200 L=285m	一般競争入札	9月
69	水道施設課	市道菖蒲1216号線他(菖蒲神社西側)配水管布設替工事	菖蒲町菖蒲	9月～2月	管	D I P φ200 L=240m	一般競争入札	9月
70	水道施設課	市道菖蒲1318号線(菖蒲東小学校北側)配水管布設替工事	菖蒲町菖蒲	11月～2月	管	D I P φ75 L=200m	指名競争入札	11月
71	水道施設課	市道菖蒲1327号線(菖蒲神社東側)配水管布設替工事	菖蒲町菖蒲	11月～2月	管	D I P φ75 L=60m	指名競争入札	11月
72	水道施設課	市道菖蒲1324号線(菖蒲東小学校西側)配水管布設替工事	菖蒲町菖蒲	11月～2月	管	D I P φ200 L=150m	指名競争入札	11月
73	水道施設課	市道栗橋411号線他(中組橋脇)配水管布設替工事	佐間	6月～10月	管	H I V P φ75 L=285m、 H I V P φ50 L=10m	一般競争入札	6月
74	水道施設課	市道栗橋650号線他(栗橋西小学校西側)配水管布設替工事	佐間	9月～12月	管	H I V P φ75 L=250m、 H I V P φ50 L=75m	指名競争入札	9月
75	水道施設課	市道栗橋38号線他(久喜市栗橋公民館西側)配水管布設替工事	栗橋中央2丁目	9月～12月	管	H I V P φ75 L=210m	指名競争入札	9月
76	水道施設課	県道阿佐間幸手線(佐間浄水場南側)配水管布設替工事	佐間・河原代	9月～12月	管	D I P φ100 L=200m	指名競争入札	9月
77	水道施設課	市道栗橋1110号線(泉橋)水管橋架替工事	南栗橋10丁目	11月～2月	管	D I P φ200 L=15m、 S U S φ200 L=15m	一般競争入札	11月
78	水道施設課	市道鷺宮162号線(新橋)水管橋架設工事	鷺宮	5月～8月	管	D I P φ200 L=15m、 S U S φ200 L=7m	指名競争入札	5月
79	水道施設課	市道鷺宮82号線(新宿橋)水管橋架設工事	鷺宮3丁目	5月～8月	管	D I P φ100 L=20m、 S U S φ150 L=13m	指名競争入札	5月
80	水道施設課	県道鷺宮停車場線(新宿橋脇)配水管布設替工事	鷺宮中央1・2丁目	5月～8月	管	D I P φ200 L=52m	指名競争入札	5月
81	水道施設課	市道鷺宮290号線他(鷺宮ハイツ集会所東側)配水管布設替工事	中妻	8月～11月	管	H I V P φ75・φ50 L=270m	指名競争入札	8月
82	水道施設課	市道鷺宮284号線他(いちよう公園西側)配水管布設替工事	中妻	8月～11月	管	D I P φ100・H I V P φ75 L=360m	一般競争入札	8月
83	水道施設課	市道鷺宮360号線他(大栄集会所西側)配水管布設替工事	鷺宮4丁目	8月～12月	管	H I V P φ75・φ50 L=540m	指名競争入札	8月
84	水道施設課	市道鷺宮457号線他(子育て支援センター西側)配水管布設替工事	鷺宮2丁目	8月～12月	管	H I V P φ75 L=510m	指名競争入札	8月
85	水道施設課	市道鷺宮63号線(桜田小学校北側)配水管布設替工事	東大輪	9月～2月	管	D I P φ100・H I V P φ75 L=670m	一般競争入札	9月
86	水道施設課	市道久喜9号線(さくら通り)補強連絡管布設工事	清久町	6月～10月	管	D I P φ400 L=490m	一般競争入札	6月
87	水道施設課	市道久喜1111号線他補強連絡管布設工事	清久町	9月～2月	管	D I P φ400 L=120m 水管橋φ400 L=20m	一般競争入札	9月

平成27年度 工事発注予定表

	担当課 ()は執行課	工事の名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	入札時期
88	水道施設課	市道久喜5195号線他(新井病院南側)舗装本復旧工事	久喜中央2丁目・南1丁目	9月～12月	舗装	舗装工1,590㎡	指名競争入札	9月
89	水道施設課	市道久喜7001号線他(青毛堀川北側)舗装本復旧工事	野久喜	5月～8月	舗装	舗装工2,500㎡	指名競争入札	5月
90	水道施設課	市道久喜7004号線他(野久喜集会所南側)舗装本復旧工事	野久喜・古久喜	9月～12月	舗装	舗装工3,600㎡	指名競争入札	9月
91	水道施設課	市道久喜3196号線他(八幡神社南側)舗装本復旧工事	樋ノ口	9月～12月	舗装	舗装工3,900㎡	指名競争入札	9月
92	水道施設課	市道久喜7238号線他(けやき通り)舗装本復旧工事	青葉4丁目	10月～1月	舗装	舗装工2,500㎡	指名競争入札	10月
93	水道施設課	市道久喜1211号線(六万部集排処理場南側)舗装本復旧工事	上清久	10月～12月	舗装	舗装工570㎡	指名競争入札	10月
94	水道施設課	市道久喜2343号線他(久喜インターチェンジ北側)舗装本復旧工事	江面	10月～12月	舗装	舗装工900㎡	指名競争入札	10月
95	水道施設課	市道久喜201号線(栗原児童公園北側)舗装本復旧工事	栗原1・2丁目	7月～9月	舗装	舗装工700㎡	指名競争入札	7月
96	水道施設課	市道久喜7171号線(栗原はなみずき通り)舗装本復旧工事	栗原2・3丁目	9月～12月	舗装	舗装工1,200㎡	指名競争入札	9月
97	水道施設課	市道久喜7219号線他(栗原記念会館北側)舗装本復旧工事	栗原4丁目	9月～11月	舗装	舗装工1,950㎡	指名競争入札	9月
98	水道施設課	市道久喜7203号線他(さるすべり通り南側)舗装本復旧工事	栗原4丁目	9月～12月	舗装	舗装工2,500㎡	指名競争入札	9月
99	水道施設課	市道久喜7282号線他(青葉4丁目公園南側)舗装本復旧工事	青葉4丁目	9月～12月	舗装	舗装工2,300㎡	指名競争入札	9月
100	水道施設課	市道久喜7274号線他(久喜青葉宿舎西側)舗装本復旧工事	青葉4丁目	10月～1月	舗装	舗装工2,100㎡	指名競争入札	10月
101	水道施設課	市道久喜9023号線(向地大橋北側)舗装本復旧工事	久喜東3丁目	10月～1月	舗装	舗装工2,200㎡	指名競争入札	10月
102	水道施設課	県道下石戸上菖蒲線(小林小学校西側)舗装本復旧工事	菖蒲町小林	8月～11月	舗装	舗装工520㎡	指名競争入札	8月
103	水道施設課	県道行田蓮田線(幸福寺南側)舗装本復旧工事	菖蒲町下栢間	8月～11月	舗装	舗装工800㎡	指名競争入札	8月
104	水道施設課	市道菖蒲4号線(菖蒲東南側)舗装本復旧工事	菖蒲町三箇	8月～11月	舗装	舗装工2,640㎡	指名競争入札	8月
105	水道施設課	市道菖蒲1234号線他(長福寺西側)舗装本復旧工事	菖蒲町三箇	8月～11月	舗装	舗装工1,450㎡	指名競争入札	8月
106	水道施設課	市道栗橋71号線他(栗橋総合支所北側)舗装本復旧工事(その1)	緑1丁目	8月～11月	舗装	舗装工4,000㎡	一般競争入札	8月
107	水道施設課	市道栗橋71号線他(栗橋総合支所北側)舗装本復旧工事(その2)	緑1丁目	8月～11月	舗装	舗装工4,000㎡	一般競争入札	8月
108	水道施設課	市道栗橋71号線他(栗橋文化会館イリス北側)舗装本復旧工事(その1)	緑1丁目	10月～1月	舗装	舗装工3,000㎡	指名競争入札	10月
109	水道施設課	市道栗橋71号線他(栗橋文化会館イリス北側)舗装本復旧工事(その2)	緑1丁目	10月～1月	舗装	舗装工3,000㎡	指名競争入札	10月

平成27年度 工事発注予定表

	担当課 ()は執行課	工事の名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	入札時期
110	水道施設課	市道栗橋193号線他(栗橋北彩高校南側)舗装本復旧工事	松永	8月～11月	舗装	舗装工1,900㎡	指名競争入札	8月
111	水道施設課	市道栗橋172号線他(栗橋西中学校西側)舗装本復旧工事	佐間	10月～1月	舗装	舗装工1,300㎡	指名競争入札	10月
112	水道施設課	市道鷺宮139号線他(大栄集会所脇)舗装本復旧工事	鷺宮4丁目	7月～10月	舗装	舗装工3,000㎡	指名競争入札	7月
113	水道施設課	市道鷺宮228号線他(すずかけ公園脇)舗装本復旧工事	中妻	7月～10月	舗装	舗装工5,000㎡	一般競争入札	7月
114	水道施設課	市道鷺宮272号線他(しらかば公園西側)舗装本復旧工事	葛梅	8月～11月	舗装	舗装工2,000㎡	指名競争入札	8月
115	水道施設課	市道鷺宮867号線他(弦代公園南側)舗装本復旧工事	上川崎	9月～12月	舗装	舗装工1,500㎡	指名競争入札	9月
116	水道施設課	市道鷺宮346号線他(砂原橋北側)舗装本復旧工事	上内	8月～11月	舗装	舗装工1,200㎡	指名競争入札	8月
117	水道施設課	市道鷺宮311号線他(新町集会所南側)舗装本復旧工事	鷺宮中央1丁目	9月～12月	舗装	舗装工4,000㎡	一般競争入札	9月
118	下水道施設課	吉羽雨水ポンプ場更新工事	吉羽	9月～ H29.3月	機械器具設置	エンジンポンプφ800更新	一般競争入札	7月
119	下水道施設課	市道久喜11号線他下水道管布設工事(補助)	野久喜・古久喜	10月～2月	土木	下水道管布設L=320m	一般競争入札	9月
120	下水道施設課	市道菖蒲1324号線他下水道管布設工事(補助)	菖蒲町菖蒲	10月～2月	土木	下水道管布設L=340m	一般競争入札	9月
121	下水道施設課	市道栗橋8号線他下水道管布設工事(補助)	栗橋北1丁目	10月～2月	土木	下水道管布設L=350m	一般競争入札	9月
122	下水道施設課	市道鷺宮866号線他下水道管布設工事(補助)	西大輪4・5丁目	10月～2月	土木	下水道管布設L=520m	一般競争入札	9月
123	下水道施設課	市道鷺宮934号線他下水道管布設工事(補助)	西大輪4丁目	10月～2月	土木	下水道管布設L=450m	一般競争入札	9月
124	下水道施設課	市道久喜7371号線他舗装復旧工事	野久喜	7月～9月	舗装	舗装工750㎡	指名競争入札	6月
125	下水道施設課	市道久喜240号線舗装復旧工事	上町	7月～9月	舗装	舗装工1,800㎡	指名競争入札	6月
126	下水道施設課	市道久喜7053号線他舗装復旧工事	野久喜・古久喜	7月～9月	舗装	舗装工1,100㎡	指名競争入札	6月
127	下水道施設課	市道菖蒲1322号線他舗装復旧工事	菖蒲町菖蒲	7月～9月	舗装	舗装工1,500㎡	指名競争入札	6月
128	下水道施設課	市道菖蒲1284号線他舗装復旧工事	菖蒲町菖蒲	6月～8月	舗装	舗装工1,500㎡	指名競争入札	5月
129	下水道施設課	市道菖蒲1285号線他舗装復旧工事	菖蒲町菖蒲	7月～9月	舗装	舗装工1,630㎡	指名競争入札	6月
130	下水道施設課	市道栗橋97号線他舗装復旧工事	栗橋東5丁目	7月～9月	舗装	舗装工1,330㎡	指名競争入札	6月
131	下水道施設課	市道鷺宮943号線他舗装復旧工事	西大輪5丁目	7月～9月	舗装	舗装工1,830㎡	指名競争入札	6月

平成27年度 工事発注予定表

	担当課 ()は執行課	工 事 の 名 称	場 所	期 間	種 別	概 要	入札及び契約の方法	入札時期
132	下水道施設課	市道鷺宮9号線他舗装復旧工事	西大輪3丁目	7月～ 9月	舗装	舗装工540㎡	指名競争入札	6月
133	下水道施設課	市道鷺宮885号線他舗装復旧工事	西大輪1丁目	7月～ 9月	舗装	舗装工770㎡	指名競争入札	6月
134	下水道施設課	市道久喜9231号線他下水道管布設替工事	久喜東6丁目	10月～ 2月	土木	下水道管布設替L=95m	指名競争入札	9月
135	下水道施設課	マンホール耐震化工事	菖蒲町菖蒲	10月～ 2月	土木	マンホール耐震化2基	指名競争入札	9月
136	教育総務課 (営繕課)	江面第二小学校(管理普通教室棟)耐震補強及び改修工事	除堀	5月～ 3月	建築管	耐震補強及び改修工事	一般競争入札	5月
137	教育総務課 (営繕課)	砂原小学校(普通特別教室管理室棟)耐震補強及び改修工事	砂原1丁目	5月～ 3月	建築管	耐震補強及び改修工事	一般競争入札	5月
138	教育総務課 (営繕課)	鷺宮中学校(普通特別教室棟・渡り廊下棟)耐震補強工事	鷺宮	5月～ 3月	建築管	耐震補強及び改修工事	一般競争入札	5月
139	教育総務課 (営繕課)	本町小学校プール改修工事	本町7丁目	9月～ 2月	建築管	改修工事	一般競争入札	9月
140	教育総務課	上内小学校給食用昇降機取替工事	上内	10月～ 3月	機械器具設置	給食用小荷物昇降機取替一式	指名競争入札	10月
141	教育総務課	鷺宮西中学校給食用昇降機取替工事	上内	10月～ 3月	機械器具設置	給食用小荷物昇降機取替一式	指名競争入札	10月