変 更

平成28年度公共工事年間発注予定(設計・調査・測量)

平成２８年10月１日現在

No	工事の名称	場所	期間	種別	概要	入札の方法	入札の時期	担当部署
1	変更前(平成２８年4月公表)							
1	幸手駅西口土地区画整理事業 建築物調査積算業務委託	南3丁目地内	平成２８年１０月～平成２９年3月	補償調査業務	建物　4戸6棟　工作物　7箇所	指名競争入札	平成２８年10月	まちづくり事業課
1	変更後							
1	幸手駅西口土地区画整理事業 建築物調査積算業務委託(その2)				建物　5棟　工作物　7箇所			
2	変更前							
2	平成２８年度幸手駅西口配水管布設設計業務委託	南3丁目地内	平成２８年8月～平成２９年2月	設計	延長　　５００m	指名競争入札	平成２８年7月	水道管理課
2	変更後							
2			平成２８年１１月～平成２９年2月		延長　１，３３４m		平成２８年１０月	
3	変更前							
3								
3	変更後							
3								
4	変更前							
4								
4	変更後							
4								
5	変更前							
5								
5	変更後							
5								
6	変更前							
6								
6	変更後							
6								
7	変更前							
7								
7	変更後							
7								

中止

平成28年度公共工事年間発注予定(設計・調査・測量)

平成28年10月1日現在

No	工事の名称	場所	期間	種別	概要	入札の方法	入札の時期	担当部署
1	橋梁修繕工事設計業務委託	幸手市内	平成28年7月から平成28年10月	建設設計	橋梁修繕設計10橋	指名競争入札	平成28年7月	道路河川課
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								